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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego                
Nr sprawy: SP-PZP.272.2.2.2024.I 

 
Adres obiektu budowlanego: 
 
Gmina: Długołęka, Żórawina, 
Jordanów Śląski, Sobótka 
Powiat: wrocławski 
Województwo: dolnośląskie 
 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami polegającymi  
na wykonaniu robót naprawczo-konserwacyjnych obiektów inżynieryjnych (mostów)  

w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego 

 
 

 
I. Zamawiający 

POWIAT WROCŁAWSKI reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego  
ul. Kościuszki 131,  
50-440 Wrocław  
tel.+48 71/ 72 21 700, fax: +48 71/72 21 706,  
Strona internetowa: www.powiatwroclawski.pl.  
e-mail: wdit@powiatwroclawski.pl; 
 

POWIAT WROCŁAWSKI  
 

II. Opis przedmiotu objętego pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad nw. 
zadaniami realizowanymi w ramach zamówienia: Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów 
inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na trzy 
zadania, tj. nad:  
1) Zadaniem  1 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych (mostów) w ciągu 

dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie gminy Długołęka 
2) Zadaniem  2 - Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych (mostów) w ciągu 

dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie gmin: Żórawina, Jordanów Śląski oraz 
Sobótka  

 
Integralną częścią przedmiotu zamówienia stanową dokumenty dot. realizacji robót budowlanych objętych 
nadzorem inwestorskim umieszczone na Platformie Przetargowej Logintrade Powiatu 
Wrocławskiego  w  zakładce  Zamówienia  Publiczne: 
https://powiatwroclawski.logintrade.net/zapytania_email,168203,45a6a68f37f85fa268bde20920c12d00.html na 
realizację zadania pn.: SP-PZP.272.2.5.2024.MC.II Roboty naprawczo-konserwacyjne obiektów inżynieryjnych 
w ciągu dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na trzy zadania: 
1) Opisy Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 i Zadania 2 
2) Projekty umów dla Zadania 1 i Zadania 2 
3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla Zadania 1  

i Zadania 2 
 

Szczegółowy zakres rzeczowy i opis planowanych do wykonania robót budowlanych, nad którymi będzie 

sprawowany nadzór inwestorski, określa ww. dokumentacja dot. realizacji robót budowlanych. 

 
Zakres prac przewidzianych niniejszym zamówieniem 

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie sprawowanie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  budowlane  
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), w szczególności: 

 
1) pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym polskim Prawem budowlanym, 

http://www.powiatwroclawski.pl/
https://powiatwroclawski.logintrade.net/zapytania_email,168203,45a6a68f37f85fa268bde20920c12d00.html
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2) reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wykonawcy robót oraz jego podwykonawców i 
dalszych podwykonawców, 

3) zapewnienie stałej obsługi budowy w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego, 
4) stawiennictwo inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie 24 godzin od wezwania 

telefonicznego przez Zamawiającego, 
5) inicjowanie i prowadzenie rady budowy w odstępach dwutygodniowych, a w razie potrzeby 

częściej, sporządzanie notatek z tych spotkań i rozsyłanie ich stronom procesu inwestycyjnego,  
6) inicjowanie i prowadzenie spotkań roboczych, sporządzanie notatek z tych spotkań i rozsyłanie 

ich stronom procesu inwestycyjnego, 
7) rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, 
8) nadzorowanie wykonawstwa zgodnie z harmonogramem robót, 
9) upewnienie się, przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) oraz że prace 
budowlane zorganizowano z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

10) monitorowanie i dbanie o to, by na placu budowy przy realizacji robót budowlanych przebywały 
wyłącznie podmioty, z którymi Zamawiający zawarł umowę, a w przypadku podwykonawców 
bądź dalszych podwykonawców - podmioty zgłoszone Zamawiającemu, 

11) kontrolowanie zabezpieczenia p. pożarowego na terenie budowy oraz utrzymanie ogólnego 
porządku na budowie, 

12) kontrolowanie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony środowiska w czasie budowy. 
13) sprawdzanie atestów i receptur przedstawionych przez wykonawcę robót, 
14) sprawdzenie zastosowanych materiałów w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, 
15) kontrolowanie prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów z użytkownikami infrastruktury, 

służbami zewnętrznymi, 
16) czuwanie nad jakością wykonywanych robót, 
17) kontrolowanie jakości robót w zakresie zgodności z normami i specyfikacjami technicznymi, 
18) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
19) sporządzanie raz w miesiącu, nie później niż do 7 dnia miesiąca następnego, sprawozdań 

z działalności nadzoru inwestorskiego, zawierających m.in. informacje dotyczące ilości i zakresu 
realizowanych robót oraz protokołów z narad dot. robót budowlanych, 

20) weryfikowanie rysunków powykonawczych dostarczonych przez wykonawcę robót, 
21) weryfikowanie robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych, 
22) współudział w odbiorach częściowym i/lub końcowym robót oraz przeglądach gwarancyjnych, 
23) uczestniczenie w zorganizowanym przez Zamawiającego odbiorze gwarancyjnym, 
24) nadzorowanie zgodności czasowej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem, 
25) do końcowego rozliczenia przedmiotu umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego 

przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów rozliczeniowych, w tym m.in. protokołów z 
rad budów, protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

26) sprawowania nadzoru inwestorskiego w godzinach nadliczbowych, nocnych, w systemie 
dwuzmianowym oraz w dni wolne od pracy. Wykonawca powinien uwzględnić koszty z tym 
związane w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie może żądać wynagrodzenia z tego tytułu.      

 
Uwaga: 
Zamawiający przewiduje możliwość sprawowania nadzoru inwestorskiego w godzinach 
nadliczbowych, nocnych, w systemie dwuzmianowym oraz w dni wolne od pracy. Wykonawca 
powinien uwzględnić koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie może żądać 
wynagrodzenia z tego tytułu. 

 
Zadania Wykonawcy w czasie realizacji zamówienia: 
 

1) podstawowym zadaniem inspektora nadzoru inwestorskiego jest kontrola zgodności działań 
wykonawcy robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, 

2) udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących kontraktu, 
3) kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji 

ruchu, 
4) nadzór nad realizacją zadania powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Prawa budowlanego w tym zakresie, 
5) wypełnianie swoich obowiązków poprzez zgłaszanie Zamawiającemu opinii, akceptacji  

i wniosków na piśmie, 
6) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw  

w realizacji zadania przez wykonawcę robót, 
7) zatwierdzenie Programu Zapewnienia Jakości, 
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8) akceptacja przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych rozwiązań roboczych, 
rysunków warsztatowych z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbek materiałów wraz  z 
wymaganymi świadectwami, atestami itp., 

9) decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów i wszystkich elementów 
oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, 

10) wydawanie ww. decyzji w oparciu o wymagania sformułowane w specyfikacji technicznej  
oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania, 

11) odpowiadanie za wszelkie decyzje, które dotyczą udzielenia wykonawcy robót informacji, 
wyjaśnień i wskazówek dotyczących umowy, 

12) zajmowanie stanowiska: 
a) w sprawie zgłoszenia do Zamawiającego wprowadzenia niezbędnych zmian w realizacji robót, 
b) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, 

13) wstrzymanie robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z dokumentacją dot. zamówienia na 
realizację robót budowlanych i umową z wykonawcą robót budowlanych oraz przepisami BHP, 

14) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad BHP, 
15) nadzorowanie pomiarów i badań materiałów i robót bez względu na to, czy od wykonawcy robót 

wymaga się prowadzenia badań w ramach umowy oraz żądania wykonania badań dodatkowych, 
a przede wszystkim: 
a) akceptowanie materiałów zgodnych z wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWi ORB), 
b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta, 
c) akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SSTWiORB, 
d) sprawdzenie wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych w celu sprawdzenia 

zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania, 
e) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania 

miejsc składowania po zakończeniu robót, 
f) zgłoszenie Zamawiającemu zlecania wykonawcy robót przeprowadzenia dodatkowych badań 

materiałów budzących wątpliwości, co do jakości, 
16) zapewnienie odpowiedniej jakości wykonania robót, 
17) zgłoszenie Zamawiającemu konieczności wykonania na koszt wykonawcy robót pomiarów lub 

badań oraz pobierania próbek i dokonanie oceny wyników badań i pomiarów, 
18) ustalanie metod obmiaru robót i uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót  

przez wykonawcę robót, 
19) sprawdzanie wykonania robót i powiadamianie Zamawiającego o wykrytych wadach  

oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę robót, a także ustalanie rodzaju i zakresu 
koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

20) zgłoszenie Zamawiającemu konieczności zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku,  
gdy wykonawca robót nie usunie ich w terminie, 

21) dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, 
odbioru częściowego i/lub końcowego robót, 

22) sprawdzanie kosztorysów powykonawczych wykonanych robót budowlanych,  
23) sprawdzanie zestawień wykonawcy robót, wartości zakończonych i odebranych robót, 
24) stwierdzanie zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatu 

kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającego w celu ustalenia terminu końcowego 
odbioru robót oraz uczestniczenia w odbiorze, 

25) sprawdzenie i weryfikowanie dokumentów wymaganych do zgłoszenia zakończenia budowy  
do organu nadzoru budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów (jeśli 
zajdzie taka konieczność), 

26) pełnienie obowiązków wynikających z niniejszej umowy w zakresie sprawowania nadzoru nad 
robotami/usługami dodatkowych i/lub zamiennymi zleconymi wykonawcy robót budowlanych bez 
dodatkowego wynagrodzenia, 

27) dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót terenu budowy w przypadku 
wypowiedzenia umowy, 

28) rozliczenie umowy w przypadku jej wypowiedzenia, 
29) wykonywanie innych obowiązków/czynności wynikających z umów na realizację robót 

budowlanych. 
 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest uprawniony do:  
 

1) wprowadzania jakichkolwiek poprawek i zmian do podpisanej umowy na roboty budowlane,  
2) zwolnienia wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek obowiązków czy odpowiedzialności 

wynikającej z zawartej umowy na roboty budowlane,  
3) ograniczenia bądź rozszerzenia zakresu robót wykonawcy robót budowlanych lub przekazania 

robót innemu wykonawcy niż temu, który został wskazany w podpisanej umowie na roboty 
budowlane,  
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4) podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z prawem, w tym 
w szczególności z ustawą - Prawo budowlane oraz Kodeksem cywilnym,  

5) polecenia wykonawcy robót budowlanych wykonania robót wykraczających poza zakres 
przedmiotu umowy o roboty budowlane bez uzgodnienia z Zamawiającym,  

6) zlecania robót zamiennych, dodatkowych bez uzgodnienia z Zamawiającym,   
7) zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.  

 
Zadania Wykonawcy w czasie trwania okresu gwarancyjnego: 
 

1) Dokonywanie systematycznych, przeglądów zrealizowanych robót objętych umową na wykonanie 
robót budowlanych w oparciu o harmonogram akceptowany przez Zamawiającego. 

2) Przekazywanie Zamawiającemu analizy z przeprowadzonych przeglądów. 
3) Zgłaszanie do wykonawcy robót zaistniałych wad i ustalanie terminu ich usunięcia. 
4) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji  

i poświadczenie ich wykonania, ocena wykonanych robót jw. 
5) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości 

przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów do odbioru gwarancyjnego i 
przedstawienie wniosku Zamawiającemu w celu ustalenia terminu odbioru gwarancyjnego. 

 
III. Termin realizacji: 

1. Termin wykonania zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania ostatniego protokołu 
odbioru końcowego bez uwag/protokołu usunięcia wad dla robót budowlanych objętych 
nadzorem. Umowny termin zakończenia robót budowlanych dla Zadania 1 i Zadania 2: od dnia 
zawarcia umowy do dnia 10.12.2024 r. 

2. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy/-ów z wykonawcą/-ami robót budowlanych 
termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec przedłużeniu do czasu zakończenia robót 
budowlanych oraz przeprowadzenia ostatniego odbioru końcowego. Wykonawcy niniejszej 
umowy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

3. Nadzorem inwestorskim objęty będzie okres gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisami w umowach 
na roboty budowlane, liczony od  dnia podpisania przez strony protokołów odbioru końcowego 
przedmiotu umów lub daty usunięcia wady stwierdzonej w czasie odbioru.  

 
Wrocław, czerwiec 2024 r. 
Łukasz Zawierucha  
 


