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1 Cel i zakres opracowania 

Celem wykonania przedmiotu zamówienia jest opracowanie projektów stałej organizacji 
ruchu na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego wraz z uzyskaniem wszelkich 
niezbędnych opinii dla zatwierdzenia projektów w organie zarządzającym ruchem właściwym dla 
dróg powiatowych. Powyższe wynika z konieczności aktualizacji ewidencji projektów stałej 
organizacji ruchu, wynikającej ze znacznej ilości inwestycji drogowych na drogach powiatowych.  

Lokalizacje odcinków dróg podlegające opracowaniu wraz z oszacowaną długością stanowią 
odrębny załącznik do OPZ (załącznik nr 1). Każdy odcinek danego zadania podlegał będzie 
osobnemu opracowaniu. 

1.1 Przedmiot opracowania projektowego 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
opracowań projektowych przewidzianych do wykonania w ramach opracowania projektów stałej 
organizacji ruchu dla dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego, o szacunkowej 
długości 40 800  mb w zakresie wymienionym w pkt. 1.2.  

1.2 Zakres zadania 

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi obowiązujący dokument przetargowy i umowny 
przy zleceniu dokumentacji projektowej o poniższym zakresie: 

1. Uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów do opracowania projektów organizacji 
ruchu. 

2. Inwentaryzacja stanu istniejącego (m.in. oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia 
BRD). 

3. Opracowanie zgodnie z uwagami Zamawiającego projektu stałej organizacji ruchu 
(również w wersji elektronicznej). 

4. Wykaz znaków pionowych, poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
zawartych w projekcie. 

5. Uzyskanie niezbędnych zatwierdzeń, uzgodnień i opinii w trakcie opracowywania 
projektów.  
 

2 Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

2.1 Wymagania ogólne 

Projekt winien być opracowany w oparciu o: 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450               
z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470                          
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                             
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury Oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji                     
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.                         
poz. 2310 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.                    
z  2019 r. poz. 2311 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247 z późn. zm.). 

Projekt musi uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

Wykonawca obowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. Projekt organizacji ruchu winien 
zawierać istniejące oznakowanie poziome, pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, urządzenia sygnalizacji świetlnej jeśli występują. 

Wykonawca jest obowiązany do uwzględnienia w projekcie zmian w organizacji ruchu, 
zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem przed i w trakcie jego opracowywania, do 
momentu złożenia opracowanej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Organizacje ruchu właściwe dla danego odcinka zostaną udostępnione do wglądu Wykonawcy                
w siedzibie Zamawiającego.  

 

2.2 Zawartość opracowania 

2.2.1 Projekt organizacji ruchu, który powinien zawierać: 

 plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których 
projekt dotyczy; 

 plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem inwentaryzacji istniejącego oznakowania 
oraz projektowanej w zakresie stałej organizacji ruchu 

 opis techniczny zawierający cel i zakres opracowania, charakterystykę drogi i ruchu na 
drodze, uzasadnienie wprowadzanych zmian w organizacji ruchu, 

 zbiorcze zestawienie znaków pionowych (szt.), poziomych (m2), urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego zawartych w projekcie, podzielonych na poszczególne 
kategorie oraz ilość znaków w danej kategorii z podziałem na projektowane, istniejące, 
likwidowane, przeniesione, 

 dla oznakowania poziomego należy podać rodzaj linii, długość oraz powierzchnię 
oznakowania poziomego z uwzględnieniem podziału na grubo- i cienkowarstwowe. 
 
 

2.2.2 Wymagania szczegółowe 

Do projektowania należy stosować materiały geodezyjne w postaci map sytuacyjno-
wysokościowych lub zasadniczych w skali 1:500. W przypadku trudności, czy też braku 
możliwości uzyskania takich map dopuszcza się, po wcześniejszym uzyskaniu aprobaty 
Zamawiającego, wykonanie własnych szkiców zawierających zakres szczegółów niezbędny do 
prawidłowej realizacji zadania z zachowaniem ww. skali. 
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Zamawiający nie posiada map sytuacyjno-wysokościowych ani zasadniczych dla dróg 
powiatowych. 

W przypadku skrzyżowań z drogami, dla których organizację ruchu zatwierdza organ wyższej 
instancji, np. krajowe lub wojewódzkie, możliwe zmiany należy bezwzględnie uzgodnić z 
Zamawiającym i przeanalizować oznakowanie dróg powiatowych pod kątem oddziaływania 
znaków i urządzeń na skrzyżowania. Bez wyraźnej przyczyny Zamawiający nie przewiduje 
wprowadzania zmian organizacji ruchu na takich skrzyżowaniach.  

Zamawiającemu należy przedłożyć wszystkie uzyskanie opinie i uzgodnienia od innych 
zarządców dróg, organów zarządzających ruchem oraz Policji. Przed wprowadzeniem zmian 
wynikających z możliwych uwag zawartych w ww. pismach, należy przedstawić je do akceptacji 
Zamawiającemu. Na uzyskanie wszystkich opinii i uzgodnień Zamawiający przewiduje okres 4 
tygodni.  

Projekt należy sporządzić w wersji: 

a) papierowej – wydruki formatu A3 wszystkich stron opracowania należy złożyć do A4, 
umieścić w skoroszycie lub innej sztywnej okładce (formatu A4) umożliwiających 
wielokrotne wykorzystywanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron projektu.  
Na każdym arkuszu winna znaleźć się legenda oraz metryczka z nr drogi, nr arkusza i skalą 
rysunku.  
Zamawiającemu należy przedłożyć: 

 1 kompletny egzemplarz projektu organizacji ruchu w terminie złożenia gotowego 
projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do 
zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach – dla przyspieszenia 
procesu sprawdzania opracowania przez Zamawiającego zaleca się dostarczyć 
także opracowanie w wersji cyfrowej nieedytowalnej, np. w formacie *.pdf, 
zawierającego plik z inwentaryzacją oznakowania oraz drugi plik z proponowaną 
zmianą organizacji ruchu naniesioną na inwentaryzację, 

 4 kompletne egzemplarze opracowania wraz z niezbędnymi zatwierdzeniami, 
uzgodnieniami i opiniami. 

Na planie sytuacyjnym należy nanieść: 
 pikietaż (założyć punkt początkowy), 
 istniejące oznakowanie pionowe, 
 projektowane oznakowanie pionowe, 
 istniejące oznakowanie poziome z podaniem długości danej linii, 
 projektowane oznakowanie poziome z podaniem długości danej linii, 
 urządzenia BRD, 
 włączenia dróg, w przypadku ulic podać nazwę,  
 zjazdy indywidualne i publiczne, 
 chodniki, ścieżki rowerowe (powierzchnię chodników zaznaczyć kreskowaniem lub 

kolorem), 
 granice obszarów zabudowanych, 
 granice administracyjne miejscowości, gmin, powiatów, 
 obiekty i urządzenia w pasie drogowym ograniczające widoczność na łukach i w rejonie 

skrzyżowań. 

Dodatkowo oznakowanie opisać skrótami wyrazów: 
 istniejące – ist. 
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 projektowane – proj. 
 likwidowane – likw. 
 do przeniesienia – do przen. 
 przeniesione – przen.  

Kolorystyka i treść znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, pokazanych na 
arkuszach planu sytuacyjnego, powinna odpowiadać wzorcom zawartym w załącznikach do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.). 
Każdy znak i urządzenie BRD ma mieć symbol i podaną dokładną lokalizację na słupku bądź innym 
punkcie podparcia. Symbol znaku oraz odnośnik lokalizacyjny oznakowania pionowego 
projektowanego mają mieć kolor czerwony, natomiast oznakowania istniejącego kolor czarny.  

Niekonwencjonalne znaki drogowe pionowe i poziome należy przedstawić na planie 
odzwierciadlając dokładnie ich kolorystykę i treść.  

Projektowane oznakowanie poziome ma mieć kolor niebieski, istniejące oznakowanie poziome 
kolor szary. 

Długość projektowanych linii oznakowania poziomego wyznaczyć zgodnie z zasadami zawartymi 
w ww. załącznikach.  

W miejscach ograniczonej widoczności na drodze sporządzić trójkąty widoczności. 

Należy stosować zasadę zgodności oznakowania pionowego z oznakowaniem poziomym. 

b) cyfrowej – należy dostarczyć Zamawiającemu przedmiotowe opracowanie w wersji 
elektronicznej dającej możliwość edytowania w programie pracującym w środowisku 
CAD. Zbiory z rozszerzeniem *.dwg należy dostarczyć na nośniku danych USB. Na nośniku 
danych należy umieścić wszystkie materiały będące częścią opracowania w wersji 
edytowalnej i w formacie nieedytowalnym (*.pdf). 

Opracowanie w formie cyfrowej winno charakteryzować się następującymi parametrami: 
 symbole znaków wielkością dopasowane do grafiki znaków, niezmiennie w całym 

opracowaniu, 
 wielkość tarczy znaku dostosowana do skali, w jakiej projekt jest opracowywany tak, aby 

wydruk jak opracowanie zachowały czytelność, 
 wielkość opisu znaku i jego lokalizacja dostosowana do skali, w jakiej projekt jest 

opracowywany tak, aby wydruk jak opracowanie zachowały czytelność, 
 linie oznakowania poziomego, w szczególności linie krawędziowe, należy wrysować w 

taki sposób, aby nie pokrywały się z innymi liniami na rysunku, 
 lokalizacja znaków edytowalna, 
 każdy znak pionowy lub grupa znaków jako osobny obiekt (np. w bloku), 
 poszczególne elementy projektu organizacji ruchu opisane na oddzielnych warstwach; 
 zachowanie czytelności grafiki oznakowania, jak i tekstów opisujących oznakowanie przy 

wydrukach, 
 w opracowaniu cyfrowym należy umieścić grupę widoków zawierającą przygotowane                         

do wydruku arkusze w formacie A3 zgodnie z dostarczonymi Zamawiającemu arkuszami 
stanowiącymi projekt w postaci graficznej, 

 w osobnym katalogu należy zamieścić pliki z arkuszami A3 w formacie nieedytowalnym 
(*.pdf), 
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 zbiorcze zestawienie znaków pionowych (szt.), poziomych (m2), urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego zawartych w projekcie, podzielonych na poszczególne 
kategorie oraz ilość znaków w danej kategorii z podziałem na projektowane, istniejące, 
likwidowane, przeniesione w formacie edytowalnych (*.xls) 

 zestawienie oznakowania pionowego powinno posiadać następujące elementy 
(kolumny w zestawieniu): symbol grupy, symbol znaku/urządzenia BRD, opis                          
w przypadku braku symbolu, znaki na drogach podporządkowanych (zjazdy, 
skrzyżowania), długość elementów liniowych (np. bariery), 

 zestawienie oznakowania poziomego powinno posiadać następujące elementy 
(kolumny w zestawieniu): symbol linii, rodzaj oznakowania (cienkowarstwowe, 
grubowarstwowe), linie na skrzyżowaniach i zjazdach, długość linii, powierzchnię, 
dla linii przeznaczonych do usunięcia również ilość mb i/lub m2 do usunięcia danej 
linii. 
 

2.3 Majątkowe i osobiste prawa autorskie 

Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw 
autorskich do utworu w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw oraz 
upoważnia osobę trzecią do ich wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw 
osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań 
dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jeżeli Wykonawca odmówi 
Zamawiającemu ich wykonania. 
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od realizacji przedmiotowego 
zamówienia w całości lub części, na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie do 
dokumentacji, w tym także nieukończonej dokumentacji, pomimo nie dokonania protokolarnego 
odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności 
niezbędnych dla przejścia tych praw na Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca upoważnia 
wybranego przez Zamawiającego innego projektanta do wykonywania przysługujących 
Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokończenia dokumentacji, w tym usunięcia 
jej wad, a także  w zakresie dokonywania nadzoru autorskiego. 
Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób 
trzecich. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania ww. prawem tak w kraju 
jak i za granicą. 
Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 
dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy. 
Zapłata wynagrodzenia umownego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach 
eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji. 
 

2.4 Obligatoryjne zapisy dotyczące wymagań dla Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.  
Pierwsze spotkanie z Zamawiającym odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu jednego 
tygodnia od daty zawarcia umowy, na którym Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji 
zamówienia. 

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: 
 przedłożenie pisemnego oświadczenia o zgodności mapy ze stanem faktycznym w terenie, 
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 przedłożenie pisemnego oświadczenia o dokonaniu sprawdzenia i braku kolizji pomiędzy 
projektowanymi urządzeniami i znakami, 

 udział w spotkaniach terenowych, uczestniczenie w spotkaniach w siedzibie 
Zamawiającego, dotyczących uzgodnień zaproponowanych rozwiązań projektowych 
każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, 

 niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 
mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia przedmiotu zamówienia, 

 przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 
 przekazanie Zamawiającemu kserokopii wszystkich orzeczeń organów administracji 

publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie obowiązywania 
Zamówienia, 

 odbycie obowiązkowej wizji w terenie, 
 wykonanie inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejącego i dostarczenie jej 

Zamawiającemu każdorazowo na jego wezwanie. 
 

2.5 Ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego 

Wszystkie opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie: 
a) papierowej – 4 egz. 
b) wersji elektronicznej (płyta CD/DVD lub pamięć USB) – pełen komplet opracowania 

zapisany w sposób umożliwiający jego przeglądanie przy użyciu ogólnodostępnych 
programów komputerowych, oraz dodatkowo:   
 wszystkie materiały tekstowe w formacie *.doc, *.pdf, *.xls;  
 część rysunkowa (komplet załączników graficznych) w plikach formatu *pdf, *.dwg 

oraz *.dxf.  
 pliki muszą być wgrane do katalogu o nazwie określającej lokalizację opracowania, w 

tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie 
“Spis.txt”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich 
zawartych. 

 

2.6 Kontrola jakości opracowań projektowych 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Zamawiającego 
sprawowany będzie przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą, minimum 3 razy 
podczas wykonywania opracowania, ponadto korespondencja będzie prowadzona na bieżąco. 
Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie 
dokumentacji projektowej: 

a) przeglądy opracowań projektowych – spotkanie Zamawiającego i Wykonawcy oraz ew. 
innych zaproszonych stron, którego głównymi celami są: 
 ocena bieżącego postępu prac projektowych w stosunku do harmonogramu prac 

projektowych dokonana przez Zamawiającego; 
 bieżąca ocena zgodności opracowań projektowych z wymaganiami Umowy dokonana 

przez Zamawiającego; 
 omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów. 

b) wizyta robocza – spotkanie poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale 
Wykonawcy, Zamawiającego oraz ew. innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień 
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i ustaleń roboczych, połączone z wizytą, na miejscu którego dotyczą opracowania 
projektowe lub z wizytą w siedzibie strony. Wizyty robocze będą odbywać się na wniosek 
Wykonawcy lub Zamawiającego. W przypadku wizyty roboczej z inicjatywy wykonawcy 
Zamawiający zaakceptuje termin i miejsce spotkania. Wykonawca przygotuje 
sprawozdanie z wizyty roboczej, a akceptacji dokona Zamawiający.  

 
Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych z Zamawiającym, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych. W 
przypadku niezastosowania się Wykonawcy do obowiązku przedstawienia harmonogramu 
realizacji zamówienia w sposób i w terminie określonym w podpisanej umowie, Zamawiającemu 
będzie przysługiwało naliczenie kar za każdy dzień opóźnienia. Harmonogram musi mieścić się w 
terminie przewidzianym na wykonanie tego zadania.  
W harmonogramie muszą się znaleźć minimum takie elementy jak inwentaryzacja w terenie, 
pozyskanie/opracowanie map, opracowanie projektu, uzyskiwanie opinii i uzgodnień, 
opracowanie zbiorczych zestawień znaków.  
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przyjęty Harmonogram prac projektowych 
nie jest przez Wykonawcę realizowany (występują opóźnienia), Zamawiający ma prawo zażądać 
od Wykonawcy opracowania, przedłożenia Zamawiającemu i wdrożenia programu naprawczego. 
Program naprawczy winien prezentować plan działań naprawczych planowanych do 
wprowadzenia przez Wykonawcę wewnątrz zespołu autorskiego. Polecenia w tym zakresie jest 
dla Wykonawcy wiążące. Wszelkie koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem programu 
naprawczego ponosi Wykonawca. 
 
2.6.1 Wymagania do odbioru prac 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich dokumentacji                      
i opracowań, które zostały wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej – obowiązującymi na dzień przekazania 
elementu Umowy Zamawiającemu. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot 
Umowy ma służyć. 

2. Strony ustalają, że Wykonawcę obowiązywał będzie określony w pkt. 2.7 OPZ termin złożenia 
Zamawiającemu gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie 
mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach.  

3. Wykonawca jest zobowiązany na co najmniej 21 dni przed terminem złożenia 
Zamawiającemu gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie 
mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, przedłożyć 
Zamawiającemu do oceny opracowania projektowe.  

4. Po dostarczeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Zamawiający w terminie 14 dni 
dokona sprawdzenia materiałów – oceniając ich kompletność, poprawność techniczną, 
terminowość wykonania i zgodność z umową i przedstawi Wykonawcy zastrzeżenia do 
dokumentacji lub zaakceptuje ją w przypadku pozytywnego wyniku ww. sprawdzenia. Za 
termin należytego wykonania wyżej wymienionego elementu umowy uznaje się dzień jego 
przekazania do odbioru, pod warunkiem niezgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń i 
sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego. 
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5. Termin weryfikacji opracowania o którym mowa w ust. 2 pkt 2.6.1. OPZ rozpoczyna się w 
następnym dniu roboczym po dniu przekazania kompletnych materiałów, a kończy się w dniu 
roboczym przesłania Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do materiałów lub jej akceptacji.  

6. W przypadku nienależytego wykonania opracowania o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.6.1., 
Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań 
przedstawionych przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże 
Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z umową i ponownego 
przekazania danego elementu do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, na 
co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Wykonawca jest zobowiązany na co najmniej 7 dni przed terminem odbioru końcowego 
przedłożyć Zamawiającemu do oceny opracowania projektowe. Zamawiający w terminie 7 dni 
dokona oceny materiałów i przedstawi Wykonawcy zastrzeżenia do dokumentacji lub 
zaakceptuje ją w przypadku pozytywnego wyniku ww. sprawdzenia. Za termin należytego 
wykonania wyżej wymienionego elementu Umowy (przekazanie opracowania do odbioru 
końcowego) uznaje się dzień jego przekazania do odbioru, pod warunkiem niezgłoszenia 
przez Zamawiającego zastrzeżeń i sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.  

8. Termin odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Zamawiającego rozpoczyna się w 
następnym dniu roboczym po dniu przekazania kompletnych materiałów, a kończy się w dniu 
roboczym przesłania Wykonawcy uwag i zastrzeżeń do materiałów lub jej akceptacji. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania uwag i zastrzeżeń w formie 
elektronicznej. 

10. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu, Zamawiający 
zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań przedstawionych przez 
Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia 
wszelkich niezgodności opracowań z umową i ponownego przekazania danego elementu do 
odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 7 dni, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru 
zastrzeżeń, wad i niezgodności i ponownego dostarczenia przedmiotu umowy lub jego 
elementu, do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu 
usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań z 
umową. 

12. Potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy lub jego elementu, stanowić będzie 
protokół odbioru niezawierający uwag i zastrzeżeń Zamawiającego do przedłożonych 
opracowań wraz z kompletem uzgodnień.   

13. Miejscem przekazania dokumentów jest siedziba Zamawiającego. 
14. Wykonawca dołączy do opracowania: 

1) Oświadczenie, że opracowanie jest wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami   techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostało 
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2) Oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej projektu jest zgodna (identyczna)                         
z wersją papierową.  

15. Oświadczenia, o których mowa w ust. 14, ważne są bezterminowo. 
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2.7 Wymagane terminy realizacji zamówienia 

Zadanie 1  
a) 11 tygodni od dnia zawarcia umowy – termin złożenia gotowego projektu organizacji 

ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich 
wymaganych instytucjach,  

b) 18 tygodni od dnia zawarcia umowy – termin wykonania całości zamówienia, tj. 
zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 1.2 niniejszego OPZ wraz z kompletem 
uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.  

Zadanie 2 
a) 11 tygodni od dnia zawarcia umowy – termin złożenia gotowego projektu organizacji 

ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich 
wymaganych instytucjach,  

b) 18 tygodni od dnia zawarcia umowy – termin wykonania całości zamówienia, tj. 
zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 1.2 niniejszego OPZ wraz z kompletem 
uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy. 

Zadanie 3  
a) 11 tygodni od dnia zawarcia umowy – termin złożenia gotowego projektu organizacji 

ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich 
wymaganych instytucjach,  

b) 18 tygodni od dnia zawarcia umowy – termin wykonania całości zamówienia, tj. 
zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 1.2 niniejszego OPZ wraz z kompletem 
uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.  

2.8 Rozliczenie opracowań projektowych 

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
 

2.9 Odbiór  opracowań projektowych 

2.9.1 Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

Opracowania projektowe podlegają następującym odbiorom: 
1. Złożenie gotowego projektu organizacji ruchu, wykonanego na gotowym podkładzie 

mapowym, do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach 
2. Odbiór końcowy 

 
2.9.2 Protokół z przekazania dokumentacji do sprawdzenia i odbiór końcowy 

Protokół z przekazania dokumentacji do sprawdzenia jest wykonywany dla opracowań, które są 
przekazywane w celu weryfikacji przez Zamawiającego przed złożeniem wniosków o opinie i 
uzgodnienia od innych zarządców dróg, organów zarządzających ruchem oraz Policji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji każdego opracowania projektowego. 
Odbiór końcowy jest wykonywany dla wszystkich opracowań projektowych.  
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2.9.3 Procedura odbioru przekazanych opracowań 

Odbioru dokonuje Zamawiający, na podstawie dokumentów do odbioru sporządzonych i 
dostarczonych przez Wykonawcę. W trakcie odbioru Zamawiający sprawdza zgodność 
dokumentów do odbioru oraz zgodność opracowań projektowych z wymaganiami Umowy. 
W trakcie odbioru Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji:  
 wyznaczenia Wykonawcy terminu (liczonego od dnia przesłania Wykonawcy uwag i 

zastrzeżeń do materiałów  i w ilości dni zgodnie z pkt. 2.6.1. OPZ) przeznaczonego na: 
a) przeanalizowaniu uwag zgłoszonych przez Zamawiającego oraz wad przez niego 

stwierdzonych, 
b) przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 
c) wprowadzenie do opracowań uzgodnionych poprawek i uzupełnień oraz likwidację 

szkód, 
d) przekazanie poprawionych opracowań do Zamawiającego. 

 odmowie odebrania tych opracowań, które zdaniem Zamawiającego zasadniczo nie są zgodne 
z umową. 

Wykonawca na własny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupełnienia. 
Jeżeli Zamawiający uzna, że przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z innymi 
dokumentami do odbioru są zgodne z wymaganiami umowy, to po zakończeniu czynności odbioru 
podpisze Protokół zdawczo-odbiorczy. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez 
Zamawiającego kończy odbiór opracowań projektowych. 
 
2.9.4 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru opracowania do sprawdzenia i odbioru 
końcowego jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Do wniosku o dokonanie odbioru do sprawdzenia Wykonawca dołączy: 

 opracowanie projektowe z wymaganymi zestawieniami – 1 kpl. 

Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca dołączy: 

 opracowanie projektowe z wymaganymi zestawieniami – 4 kpl. 
 pisemne oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt. 2.6.1. niniejszego OPZ, 
 płytę CD/DVD lub nośnik danych USB z wersją elektroniczną opracowania – 1 egz. 

 

2.10 Płatność za opracowania projektowe 

Płatność jednorazowa nastąpi po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia, tj. po odebraniu przez 
Zamawiającego zakresu opracowań projektowych wraz z wszystkimi wymaganymi opiniami oraz 
po sporządzeniu i podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego bez uwag, 
stanowiącego potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy. Podstawę rozliczenia 
końcowego za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będą faktury VAT końcowe oraz 
podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę protokoły odbioru końcowego bez uwag.  
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2.11 Zobowiązanie Wykonawcy z tytułu gwarancji i  rękojmi 

Wykonawca udziela gwarancji jakości i rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 24 miesięcy 
licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca 
zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad przedmiotu umowy w terminie 
ustalonym przez Zamawiającego lub w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotowała Marta Pryszczewska 
Wrocław, maj 2022 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OPZ 
 

LOKALIZACJE WYKONANIA PROJEKTÓW STAŁEJ 
ORGANIZACJI RUCHU 
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Zadanie 1 

Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1535D na terenie 
gminy Czernica, drodze powiatowej nr 1910D na terenie gminy Długołęka oraz na drodze 
powiatowej nr 1953D w gminie Żórawina 
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Lp.  Nr drogi 
Początek 
odcinka 

Koniec 
odcinka Gmina 

Szacowana długość 
odcinka do 
zaprojektowania [km] 

1 1535D 

skrzyżowanie                
z drogą 
krajową                 
nr 372 w m. 
Łany 

granica 
powiatu 
wrocławskiego 
z powiatem 
oławskim 

Czernica 10,0 
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Lp.  
Nr 
drogi 

Początek 
odcinka Koniec odcinka Gmina 

Szacowana długość 
odcinka do 
zaprojektowania [km] 

2 1910D 

skrzyżowanie                 
z drogą 
powiatową 
1371D m. 
Pasikurowice 

skrzyżowanie                 
z drogą 
powiatową 
1453D m. 
Bukowina 

Długołęka 3,7 
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Lp.  
Nr 
drogi 

Początek 
odcinka Koniec odcinka Gmina 

Szacowana długość 
odcinka do 
zaprojektowania [km] 

3 1953D 

skrzyżowanie                 
z drogą 
powiatową nr 
1955D w m. 
Szukalice 

skrzyżowanie                 
z drogą 
powiatową nr 
1954D w m. 
Rzeplin 

Żórawina 2,6 
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Zadanie 2 

Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2028D na terenie 
gminy Sobótka, drodze powiatowej nr 2002D na terenie gminy Sobótka i gminy Kąty 
Wrocławskie  
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Lp.  
Nr 
drogi 

Początek 
odcinka 

Koniec odcinka Gmina 
Szacowana długość 
odcinka do 
zaprojektowania [km] 

1 2028D 

granica powiatu 
wrocławskiego z 
powiatem 
dzierżoniowskim 

skrzyżowanie                 
z drogą 
powiatową nr 
1990D w m. 
Rogów Sobócki 
 

Sobótka 12,4 
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Lp.  
Nr 
drogi 

Początek 
odcinka 

Koniec odcinka Gmina 
Szacowana długość 
odcinka do 
zaprojektowania [km] 

2 2002D 

skrzyżowanie                 
z drogą krajową 
nr 35 w m. 
Mirosławice 
 

skrzyżowanie z 
drogą 
powiatową nr 
2000D w m. 
Piława 

Sobótka, 
Kąty 
Wrocławskie 

6,6 
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Zadanie 3 

Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na dawnej drodze wojewódzkiej nr 344 na 
terenie gminy Kobierzyce, dawnej drodze wojewódzkiej nr 348 na terenie gminy 
Kobierzyce i gminy Kąty Wrocławskie 
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Lp.  Nr drogi 
Początek 
odcinka 

Koniec 
odcinka Gmina 

Szacowana długość 
odcinka do 
zaprojektowania [km] 

1 

Dawna 
droga 
wojewódzka 
nr 344 

skrzyżowanie                
z drogą 
krajową nr 348 
w m. Biskupice 
Podgórne 

skrzyżowanie               
z drogą 
krajową nr 35 
w m. Tyniec 
Mały 

Kobierzyce 2,0 km 
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Lp.  Nr drogi Początek 
odcinka 

Koniec 
odcinka 

Gmina 

Szacowana długość 
odcinka do 
zaprojektowania 
[km] 

2 

Dawna 
droga 
wojewódzka 
nr 348 

skrzyżowanie                
z drogą 
krajową nr 35 
w m. Małuszów 

skrzyżowanie 
z drogą 
powiatową nr 
2026D w m. 
Pietrzykowice 

Kobierzyce, 
Kąty 
Wrocławskie 

3,5 km 

 

 


