



Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71 / 72 21 700 fax + 48 / 71 / 72 21 706

 www.powiatwroclawski.pl

 starostwo@powiatwroclawski.pl

Wrocław, 06.04.2020 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.7.2020.II.DT

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje, że w dniu 30.03.2020 r., 31.03.2020 r., 01.04.2020 r., wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia pn.: Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu DK35 oraz przebudową ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce w podziale na etapy. Etap I – Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu DK35 w gm. Kobierzyce”.

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym Spółki Colas Polska Sp. z o.o. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?



Odpowiedź 1:

Zamawiający w projekcie umowy w § 18 ust. 2 pkt. 4 ppkt. f dopuszcza możliwość zmiany terminów wykonania zamówienia określonych w umowie w przypadku działania siły wyższej, w tym wystąpienia epidemii, pandemii, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia. Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykazanie wpływu pandemii, epidemii na opóźnienie w zakończeniu realizacji umowy oraz terminów pośrednich w niej określonych (w tym wpływu wprowadzenia dalszych obostrzeń w związku z epidemią niż obowiązujące w dniu złożenia oferty lub konieczność wstrzymania działalności Wykonawcy na skutek stanu epidemii).

Ciężar udowodnienia konieczności zmiany umowy w związku z powyższymi okolicznościami będzie spoczywał na Wykonawcy. W celu wykazania okoliczności Zamawiający dopuszcza dokumenty wg definicji zawartej w art. 77³ Kodeksu cywilnego w związku z art. 139 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią*) w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w szczególności korespondencja z podwykonawcami, dostawcami.

Pytanie 2:

Dotyczy warunków udziału w postępowaniu – zdolność techniczna lub zawodowa – osoby zdolne do wykonania zadania - pkt 6.2.3. 2 SIWZ

Prosimy o **wykreślenie ograniczenia** w zakresie doświadczenia Kierownika budowy oraz kierowników branżowych, o których mowa w pkt 6.2.3.2 ppkt a-d SIWZ, do okresu **5 lat** przed upływem terminu składania ofert. Przedmiotowe ograniczenie nie ma żadnego uzasadnienia i stanowi naruszenie konkurencji, gdyż powoduje eliminację osób, które zdobyły wymagane doświadczenie wskazane w SIWZ tylko dlatego, że przekroczyły ramy czasowe wyznaczone przez Zamawiającego. Doświadczenie zdobyte w okresie np. 6 czy 10 lat przed terminem składania ofert, w żaden sposób nie jest gorsze, od tego zdobytego w okresie ostatnich 5 lat i daje taką samą gwarancję należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Tak skonstruowane obostrzenie ogranicza w sposób wyraźny liczbę osób, które będą posiadały w/w doświadczenie, ale również – co nie powinno być bez znaczenia – dyskryminuje często kadrę o znacznie wyższym wieloletnim doświadczeniu w budownictwie.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie destruktu bitumicznego do warstw podbudowy i wiążącej?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza stosowanie destruktu bitumicznego do warstw podbudowy i warstwy wiążącej zgodnie z WT 2 2014 – część I Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania Techniczne.

Zamawiający dołącza WT 2 2014 jako załącznik do Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Pytanie 4:

Prosimy o sprecyzowanie jaki rodzaj asfaltu zastosować w warstwie podbudowy?

Odpowiedź 4:

Zgodnie z SST D.04.07.01

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas robót?

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie dopuszcza zamknięcia drogi na czas robót.

Pytanie nr 6:

Z uwagi na obecną sytuację gospodarczą, prosimy o zmianę zapisów umowy par. 9 ustęp 1) i 2) z dwóch faktur na rozliczenia częściowe comiesięczne do wartości 90%.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy określonych w § 9 ust. 1 pkt. 1) i pkt. 2) w powyższym zakresie.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych faktur częściowych lub zmiany wysokości faktur częściowych w przypadkach określonych w § 18 ust. 2 pkt. 18) i pkt. 19) projektu umowy.

WICESTAROSTA

Andrzej Szawan

 Grzegorz Owczarek
 Andrzej Szawan