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Nr sprawy: SP.ZP.272.51.2020.11.FR Zatgcznik nr 6.4. do SIWZ

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Powiat Wroctawski

ul. T. Kosciuszki 131

50 -440 Wroctaw

www. powiatwroclawski.pl

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

»Adaptacja pomieszczen na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osob
z niepelnosprawnosciami w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Krzyzowicach,
w podziale na 3 czesci, w formule ,,zaprojektuj — wybuduj”:

Czesé lll — adaptacja pomieszczen na 2 pracownie szkolne (prosektorium i groomera)
w obiektach Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Krzyzowicach (w Budynku stajni
i Budynku przylegtym do budynku stajni)

Zamowienie realizowane w ramach projektu pn. ,Czas na Krzyzowice - poprawa warunkéw
nauczania dla uczniéw i nauczycieli Powiatowego Zespotu Szkét Nr 1 w Krzyzowicach”,
wspoftfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020 (RPO WD),
O$ Priorytetowa 7 - Infrastruktura edukacyjna, Dziatanie 7.2 Inwestycje w edukacje
ponadgimnazjalng, w tym zawodowg, Poddziatanie 7.2.2 Inwestycje w edukacje
ponadgimnazjalng, w tym zawodowg — ZIT WrOF.

Miejsce realizacji zamoéwienia: Powiatowy Zespo6t Szkdl nr 1 w Krzyzowicach, ul. Gtéwna 2,
gm. Kobierzyce

Wroctaw, pazdziernik 2020 r.


http://www.powiatwroclawski.pl/
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1. Dane ogolne.

1.1 Zamowienie w podziale na 3 zadania (czesci), realizowane jest w ramach projektu
wspoéifinansowanego ze srodkéw UE w ramach RPO WD pn. ,Czas na Krzyzowice — poprawa
warunkow nauczania w Powiatowym Zespole Szkét Nr 1 w Krzyzowicach”. Celem projektu jest
zapewnienie lepszych warunkéw ksztatcenia poprzez adaptacje obiektdw i pomieszczen na
nowoczesne pracownie zawodowe. Zmodernizowana infrastruktura bedzie stuzyla uczniom
i nauczycielom placéwki a oferta ksztatcenia zostanie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku

pracy.

1.2 Realizacja przedmiotu zamowienia musi by¢ prowadzona zgodnie z zapisami umowy i wniosku
o dofinansowanie projektu oraz dokumentami programowymi RPO WD 2014-2020 (tj.
Regulaminem konkursu do dziatania 7.2.2; wytycznymi 1Z RPO WD oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa krajowego oraz UE w zakresie realizacji projektow ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

1.3 Zamawiajgcym jest Powiat Wroctawski natomiast przedmiot zamowienia bedzie realizowany
w jednostce podlegtej w Powiatowym Zespole Szkot Nr 1 w Krzyzowicach (PZS nr 1), ktéry bedzie
uzytkownikiem i odbiorcg przedmiotu zamdwienia.

1.4 Kompleks budynkéw szkolnych zlokalizowany jest w Krzyzowicach przy ul. Giéwnej 2,
w granicach dziatek budowlanych nr 82/10, 82/35 oraz 82/39 obreb Krzyzowice — Wierzbice, gmina
Kobierzyce.

1.5 Dla przedmiotowego terenu zostat uchwalony Plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Krzyzowice zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Krzyzowice Nr Vi/59/15 z dnia 27.03.2015 r.
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnos$laskiego z dnia 5 czerwca 2015 r.
poz. 2480. Wypis/wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego stanowi zatgcznik do
niniejszego OPZ.

1.6 Obiekty/pomieszczenia podlegajgce adaptacji zlokalizowane sg w $cistej strefie konserwatorskiej
i objete ochrong Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw.

1.7 Stan istniejgcy — budynki PZS nr 1 w KrzyZzowicach stanowig czes¢ zespotu dworskiego,
powstatego w XVIII wieku. Rozmieszczenie obiektow objetych niniejszym zamdwieniem (Budynek
stajni i ,Budynek przylegty do budynku stajni”) w kompleksie szkolnym PZS nr 1 przedstawia
schemat w PFU (str.36).

1.8 Prace adaptacyjne, prowadzgce do zmiany sposobu uzytkowania, wymienione w PFU w zakresie
Budynku przylegtego do budynku stajni bedg prowadzone w Budynku stajni.

1.9 Stosownie do zapiséw art. 9a ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy informuje,
ze oferte w prowadzonym postepowaniu beda mogli ztozyé¢ tylko Wykonawcy, ktérzy odbeda
wizje lokalng miejsca objetego przedmiotem zaméwienia. Data, godzina i kontakt
w sprawie odbycia wizji lokalnej zostanie okreslona w SIWZ. Ztozenie oferty przez Wykonawce bez
obowigzkowej wizji lokalnej, spowoduje odrzucenie oferty.

1.10Z uwagi na prowadzenie roboét budowlanych na czynnych obiektach Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa mlodziezy szkolnej i nauczycielom korzystajgcym z obiektéw szkolnych.

1.11 Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):
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71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Rézne ustugi inzynieryjne

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg

45000000-7 — Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 - Roboty inzynierskie i budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Przedmiot i zakres zamoéwienia publicznego.

2.1 Przedmiot i zakres Czesé¢ lll: adaptacja pomieszczen na 2 pracownie szkolne (prosektorium

2.2

i groomera) w obiektach Powiatowego Zespotu Szkdt nr 1 w Krzyzowicach (w Budynku stajni
i Budynku przylegtym do budynku stajni) obejmuje m.in.:
2.1.1 opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej, w tym:

a) przygotowanie projektu budowlanego, dokumentacji technicznej oraz opracowan
towarzyszgcych dla wszystkich branz niezbednych do wykonania zadania oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych prawem decyzji
i uzgodnien, w tym jezeli bedzie taka konieczno$¢, uzyskanie odstepstwa od warunkéw
technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot budowlanych,
a takze nadzér autorski,

b) sporzadzenie ekspertyz i opinii w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robé6t budowlanych, odbioru i przekazania przedmiotu zamowienia
do uzytkowania (w tym p.poz. przeglady ornitologiczne i chiropterologiczne
(inwentaryzacja pod katem siedlisk ptasich i gniazdowania nietoperzy);

c) przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

2.1.2 wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa, tj.
w budynku Stajni (w dokumentach ksiegowych szkoty okreslony jako ,Obora i stajnia”)
i budynku przylegtym do budynku stajni (w dokumentach ksiegowych szkoty
okreslony jako ,Mieszalnia pasz’) - prace budowlane obejmujg wykonanie adaptacji
pomieszczen na:
i. pracownie prosektorium,
ii. pracownie groomera,
iii. adaptacja i przebudowa pomieszczen stajni oraz pomieszczenh budynku
przylegtego do stajni, z przeznaczeniem na boksy dla zwierzat,
iv.  sanitariat dostosowany do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami.
Szczegotowy opis i zakres przedmiotu zamowienia zostat okreslony w Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym dla zadania ,Adaptacja obiektdéw i pomieszczen wraz ze zmiang sposobu
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uzytkowania czesci obiektéw oraz doposazenie placowki edukacyjnej w ramach projektu ,Czas
na Krzyzowice — poprawa warunkéw nauczania w Powiatowym Zespole Szkdét nr 1
w Krzyzowicach” (PFU) przygotowanym przez Pracownie Projektowg arch. Zofie Perlega (Ustron
wrzesien 2018 r.) wraz z Erratg do w/w PFU. Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz Errata do
PFU stanowig odpowiednio zataczniki nr 1 i nr 2 do niniejszego OPZ.

2.3 Przy realizacji zamdwienia nalezy kierowaé¢ sie roéwniez niniejszym Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia (OPZ), ktéry stanowi zatgcznik do SIWZ.

2.4 Dodatkowe informacje:

2.4.1 W PFU opisano przedmiot catego projektu (w tym wyposazenie). W zakres rzeczowy
niniejszego zamowienia publicznego nie wchodzi zakup ruchomego wyposazenia (tj. meble,
sprzet AGD, pomoce dydaktyczne do pracowni specjalistycznych, sprzet komputerowy
i audiowizualnego, itp.). Natomiast przy realizacji rob6t budowlanych nalezy uwzglednic
sposob podigczenia i lokalizacje wyposazenia planowanego do zakupu przez Zamawiajgcego
w ramach projektu (wymienionego w PFU w pkt. 2.1.5 Funkcje i powierzchnie
uzytkowe pomieszczen, ppkt. 2.1.5.3; 2.1.5.5) - m.in. ilo§¢ i rozmieszczenie gniazd
elektrycznych oraz podtgczen wodno - kanalizacyjnych).

2.4.2 Przy realizacji robét budowlanych dotyczgcych montazu zewnetrznej myjki dla koni nalezy
dodatkowo uwzgledni¢ wymagania Zamawiajgcego przedstawione na schemacie graficznym.
Schemat zewnetrznej myjki dla koni wraz z opisem stanowi odpowiednio zalgcznik nr 4 do
niniejszeqo OPZ.

2.4.3 Przy projektowaniu nalezy korzysta¢ z inwentaryzacji budowlanej sporzadzonej przez
Zamawiajgcego, po wczesniejszej weryfikacji dla potrzeb sporzgdzenia dokumentacji
projektowej. Inwentaryzacje budowlang stanowig odpowiednio zatgczniki nr 5.1 — 5.13 do
niniejszeqo OPZ.

2.5 Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamoéwienia.

2.5.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamdwienia ma charakter ryczattowy i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, realizacjg oraz rozliczeniem przedmiotu
zaméwienia.

2.5.2 Informacje @ zawarte ~w  Erracie  dotyczace  wydzielenia elementéw  prac
termomodernizacyjnych, bezposrednio przektadajgce sie na pozycje ,Uproszczonego
kosztorysu ofertowego”, ktory stanowi zatgcznik do Formularza oferty - wynikajg z przyjetego
uktadu kategorii wydatkéw we wniosku o dofinansowanie projektu. Wydzielenie z robét
budowlanych elementéw prac termomodernizacyjnych, wynika z zaleceh Instytuciji
Zarzadzajgcej RPO WD i bedzie stuzy¢é do rozliczenia dofinansowania ze srodkéw UE.
Informacije, ktdére roboty sg zaliczone do prac termomodernizacyjnych umozliwig Wykonawcy
prawidtowe przygotowanie ,Uproszczonego kosztorysu ofertowego”, wg wzoru ujetego
w SIWZ. Zamawiajgcy wymaga, aby w uproszonym kosztorysie ofertowym, Wykonawca
wskazat istotne elementy wynagrodzenia, w tym koszty ogétem adaptacji poszczegoinych
pracowni wraz z sanitariatami, z tego wartos¢ elementéw zaliczonych do prac
termomodernizacyjnych.

2.5.3 Wynagrodzenie za przedmiot zamoéwienia bedzie regulowane czesciowo, zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2.5.4 Platnosci bedg dokonywane przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od daty otrzymania
od Wykonawcy faktury VAT i kompletu dokumentéw, w tym rozliczeniowych.

2.5.5 Szczegotowe informacje dotyczgce rozliczenia i ptatnosci za zrealizowany przedmiot
zamowienia zostaty okreslone w projekcie Umowy, stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

2.6 Termin realizacji zaméwienia: do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2.7 Przystosowanie obiektow/ pomieszczen do potrzeb oséb z niepelnosprawnosciami
i realizacja zasady niedyskryminaciji.
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2.7.1

2.7.2

2.7.3

W celu spetnienia wymogoéw ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1062) zaplanowane w projekcie
dziatania infrastrukturalne powinny by¢ zgodne z koncepcjg uniwersalnego planowania.
Przygotowujagc  dokumentacje  projektowg nalezy zaplanowa¢ dostepnos¢ do
obiektéw/pomieszczen osobom z réznymi rodzajami niepetnosprawnosci, korzystajgc z m.in.
z takich dokumentéw jak: ,Realizacja zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami. Poradnik dla realizatoréow projektéw
i instytucji systemu wdrazania funduszy europejskich 2014 — 2020 (Ministerstwo Rozwoju,
Warszawa 2015 r.), ,Projektowanie bez barier — wytyczne” Kamil Kowalski (Wydawca:
Stowarzyszenie Przyjacioét Integracji, Warszawa) oraz ,Standardy dostepnosci budynkéw dla
0s0b z niepetnosprawnosciami, uwzgledniajgcego projektowania — poradnik”.
Dziatania oraz prace budowlane dostosowujgce obiekt do potrzeb o0sb6b
z niepetnosprawnosciami - budynek Stajni (pracownia prosektorium, pracownia groomera
i pomieszczenia Stajni — na parterze):

¢ dostosowanie sanitariatéw do potrzeb os6b niepetnosprawnych,

¢ wykonanie podestu wejsciowego oraz podjazdu dla osdb niepetnosprawnych ruchowo

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

e wprowadzenie czytelnej dla wszystkich informacji o sposobie dotarcia do wejscia dla

niepetnosprawnych poprzez zamieszczenie piktograméw na drzwiach wejsciowych,

e wymiana klamek oraz uchwytéw w zamkach w drzwiach wejsciowych i innych drzwiach

istniejgcych na drodze prowadzacej do pomieszczeh na klamki i zamki w ksztatcie litery ,L”

lub ,C”,

e zastosowanie rozwigzan  kolorystycznych i  fakturowych, poprawiajgcych

bezpieczenstwo poruszania sie 0sdb np. kontrastowy kolor oscieznic,

e umieszczenie tabliczki informujgcej o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz

dotykowej (alfabet Braill’a),

o wykonanie wewnatrz trasy poruszania sie ze specjalnych matowych nawierzchni

pracownia prosektorium),

e zniwelowanie detali w strefach komunikacji (wpustéow kanalizacyjnych, pokryw

urzgdzeh uzbrojenia sieci terenu i instalacji podziemnych, a takze innych oston otworéw,

elementéw stuzacych do oczyszczania butéw itp.) w miare mozliwosci ww. elementy

zostang umieszczone w ptaszczyznie nawierzchni,

e oznaczenie wewnetrznych tras poruszania sie oraz miejsc wymagajgcych wzmozonej

uwagi (przed schodami, drzwiami) w formie np. paséw ruchu o wyraznie zmienionej

fakturze wzgledem pozostatych powierzchni oraz $ciezek dotykowych na $cianach,

e wykonanie na dojSciach do pomieszczen oraz w pomieszczeniach réGwnomiernego

oswietlenia wraz z ostonieciem bezposredniego zrodta Swiatta.

Dziatania oraz prace budowlane dostosowujgce obiekt do potrzeb oséb
Z niepetnosprawnosciami - Budynek przylegty do budynku Stajni (na parterze):
e wprowadzenie czytelnej dla wszystkich informacji o sposobie dotarcia do wejscia dla
niepetnosprawnych poprzez zamieszczenie piktogramoéw na innych drzwiach wej$ciowych,
e wymiana klamek oraz uchwytéw w zamkach w drzwiach wejsciowych i innych drzwiach
istniejgcych na drodze prowadzacej do pomieszczen na klamki i zamki w ksztatcie litery ,L”
lub ,C”,
e zastosowanie rozwigzan  kolorystycznych i  fakturowych, poprawiajgcych
bezpieczenstwo poruszania sie oséb np. kontrastowy kolor oscieznic,
e umieszczenie tabliczki informujgcej o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz
dotykowej (alfabet Braill’a),
e wykonanie wewnatrz trasy poruszania sie ze specjalnych matowych nawierzchni,
e zniwelowanie detali w strefach komunikacji (wpustow kanalizacyjnych, pokryw
urzadzen uzbrojenia sieci terenu i instalacji podziemnych, a takze innych oston otworéw,
elementow stuzgcych do oczyszczania butdéw itp.) w miare mozliwosci ww. elementy
zostang umieszczone w ptaszczyznie nawierzchni,
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1)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

10)

e o0znaczenie wewnetrznych tras poruszania sie oraz miejsc wymagajgcych wzmozonej
uwagi (przed schodami, drzwiami) w formie np. paséw ruchu o wyraznie zmienionej
fakturze wzgledem pozostatych powierzchni oraz $ciezek dotykowych na scianach,

e wykonanie na dojsciach do pomieszczen oraz w pomieszczeniach rownomiernego
oswietlenia wraz z ostonieciem bezposredniego zrodta swiatta,

Szczegolowe obowigzki Wykonawcy w ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie
dokumentacji projektowej:

Wykonawca uzgodni date pierwszego spotkania roboczego z Zamawiajgcym w terminie
nieprzekraczajgcym 7 dni od daty zawarcia Umowy;

Wykonawca zobowigzany jest — na etapie opracowywania dokumentacji — do roboczych
konsultacji z Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan
technicznych;

Wykonawca uzyska wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i sprawdzenia
wymagane przepisami prawa, z terminem waznosci minimum 6 miesiecy ponad termin realizacji
dokumentaciji projektowej,

Wykonawca przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/ zgtoszenie robét budowlanych
uzyska akceptacje Zamawiajgcego co do tresci projektu budowlanego,

Wykonawca zobowigzany jest terminowo, sprawnie prowadzi¢ proces projektowania i zapewni¢
wihasciwg koordynacje miedzybranzowa projektu, co powinno zostaé odzwierciedlone na mapie
do celéw projektowych,

Wykonawca wykona dokumentacje w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym,
Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz OPZ,

Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajagcemu na biezagco kserokopie wystgpien,
otrzymywanych odpowiedzi czy uzgodnien, ktére majg wptyw na ztozenie oswiadczen o prawie
do dysponowania nieruchomoscig najpézniej na 10 dni przed planowanym terminem ztozenia
wniosku o pozwolenie na budowe/ zgtoszenia robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia

na budowe,
Wykonawca uzyska wszystkie konieczne odstepstwa od obowigzujacych przepiséw,
Wykonawca uzupetni i poprawi dokumentacje w/g zalecen jednostek opiniujgcych

i uzgadniajgcych w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zaopatrzy dokumentacje w nastepujgce zatgczniki:
a) wykaz opracowan,
b) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
c) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, Zze dokumentacja wydana zostaje w stanie
kompletnym
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢,
d) pisemne oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu dokumentac;ji
zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
e) oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata opisana w sposéb zgodny z art. 29
oraz 30 ustawy - Prawo zamowien publicznych.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 10) wazne sg bezterminowo.

11) Wykonawca na min. 14 dni przed ztozeniem zawiadomienia o rozpoczeciu robét budowlanych

przedtozy do oceny przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze w formie papierowej
i elektronicznej,

12) Wykonawca usunie ewentualne wady dokumentacji, wskazane przez Zamawiajgcego, nie

pozniej niz w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia,

13) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

budowe/ zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

14) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia

robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, wraz z zatwierdzong
dokumentacja projektows.
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4.

Szczegoétowe obowiazki Wykonawcy w ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie roboét

budowlanych, nadzoru autorskiego i promocji projektu:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

Wykonawca zobowigzuje sie przeja¢ teren budowy w terminie do 7 dni od uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgloszenia robo6t budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe,

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami,

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczyé
plac budowy oraz zaplecze budowy w sposob zapewniajgcy bezpieczehAstwo o0sob
przebywajgcych na terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb
trzecich, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu $ciekdéw, ogrzewania i inne dla potrzeb
placu budowy,

Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Wykonawca sporzgdzi stosowne protokoty z przeprowadzonych prob i badan odbiorczych
i przekaze je Zamawiajgcemu,

Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych bedzie skutecznie informowaé
Zamawiajgcego o planowanym terminie zakrycia robot zanikajacych (ulegajgcych zakryciu),
celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé
pisemng zgode Zamawiajgcego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskac potwierdzenie
Zamawiajgcego w Dzienniku budowy ich prawidlowego wykonania. Jezeli Wykonawca
skutecznie nie poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
odkryé roboty zanikajgce lub, jezeli wyrazi na to zgode Zamawiajgcy, wykonac otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocié roboty do stanu zgodnego z wymogami
technicznymi, bez dodatkowego wynagrodzenia,

Wykonawca na terenie robot bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowoddw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie,

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okresdlonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczehstwa ruchu poniesie wytgcznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, na czas trwania robot, kierownictwo: kierownika
budowy oraz innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w
przypadku koniecznosci zmiany ktdrejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata
z Zamawiajgcym, zgodnie z § 7 ust. 4, 5 6 wzoru Umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do
uzytkowania,

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy,
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotow,
przy pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie
wykonywania robot,

Wykonawca odpowiada za szkody wynikle na terenie budowy w terminie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania
robét przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wtasny koszt natychmiastowo usuwaé
w sposo6b docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robét,

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu o problemach
lub okolicznosciach moggcych wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robét,
Wykonawca winien niezwiocznie poinformowaé Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyc¢ teren robdt, zgodnie z wymogami przewidzianymi
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17)

18)
19)

w polskim prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie,

Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania robot oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wtasny koszt inwentaryzacji powykonawczej,
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania wyrobéw budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U.2020 poz. 215) zapewniajgcych
spetnienie przez obiekt budowlany wymogoéw podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu
Umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),

20) Wykonawca przedstawi osobom sprawujgcym nadzoér nad realizacjg przedmiotu mowy

z ramienia Zamawiajgcego do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe
z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw wraz z wymaganymi $wiadectwami,
atestami itp., przed wykonaniem robét lub wbudowaniem materiatow,

21) Wykonawca winien uczestniczyé, na zadanie Zamawiajgcego w naradach i innych

22)
23)
24)
25)
26)

27)

28)

29)

30)

31)

czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwaranc;ji i rekojmi,
Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i odbiorowg dla catego przedmiotu
umowy oraz przekaze jg Zamawiajgcemu w 2 egz. (operat kolaudacyjny),

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zakonczenie wykonania przedmiotu
umowy, a tym samym gotowos$¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy i zobowigzuje sie
uczestniczy¢ w odbiorach,

Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robot,
Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot
umowy z nowych materiatdw wiasnych, o ktérych mowa w dokumentac;ji projektowej,

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan jakosciowych,
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przed wbudowaniem
materiatdw budowlanych uzyskac¢ zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw, przedktadajgc
prébki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane i dokumentacjg
projektowa,

Wykonawca ma obowigzek przekazaé Zamawiajgcemu pomieszczenia do uzytkowania wraz
z niezbednymi dokumentami wynikajgcymi z przepisow Prawa budowlanego oraz uzyskaé
pozwolenie na uzytkowanie (jesli jest to konieczne).

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.,

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego, w trakcie prowadzenia robot
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizowania celéw promocyjnych w zakresie oznaczenia
dokumentaciji projektowej zgodnie z aktualnym dokumentem pn.: Podrecznik wnioskodawcy
i beneficjenta programdéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz
wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD 2014-2020, ktére sg dostepne na stronie
internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz na stronie internetowej
programu www.rpo.dolnyslask.pl

5. Zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prace
5.1 Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
2020 poz. 1320) pracownikow wykonujgcych n/w czynnosci:
a) wykonanie robét ziemnych,
b) wykonanie robdt przygotowawczych i organizacja placu budowy (w tym montaz
rusztowan, prace porzgdkowe, prace zabezpieczajgce),
c) wykonanie prac malarskich, tynkarskich, murarskich, izolacyjnych, rozbiérkowych
d) montaz/demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,


http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/poradnikbeneficjenta
http://www.rpo.dolnyslask.pl/
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5.2

5.3
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6.

6.1

6.2

6.3

e) uktadanie ptytek sciennych i podtogowych oraz wykfadzin z PCV,

f) montaz /demontaz instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej,

g) wykonanie oswietlenia,

h) montaz/demontaz armatury sanitarne;,

i) montaz krat w drzwiach,

j) montaz nowych prowadnic i rolek prowadzgcych drzwi przesuwne w boksach dla koni,
k) naprawa, czyszczenie, malowanie okratowania bokséw dla koni,

[) wykonanie okratowania bokséw dla koni,

m) montaz zewnetrznej myjki dla koni,

n) budowa systemu zadawania wody (poidia dla koni),
0) pomocnicze prace budowlane.

Wymég zatrudnienia ww. osob na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujgcych
powyzsze czynnosci bedgce wspdlnikami spotki osobowej i/ lub oséb fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza.
Obowigzek okreslony w pkt. 1) dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowe
o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Stosowanie przepiséw i norm przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zaméwienia.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
zostaty okredlone w PFU oraz w Erracie do PFU.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy aby realizacja przedmiotu zamowienia odbywata sie
z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich  Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy,
w szczegolnosci zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2) oraz ust. 3 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

Opisujgc przedmiot zamodwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemdéw odniesienia, nalezy wskazaé, ze dopuszcza sie rozwigzania rownowazne
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”.

Zatgczniki:

1.

wn

o s

Zatgcznik nr 1 do OPZ - Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania ,Adaptacja obiektow
i pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci obiektéw oraz doposazenie
placéwki edukacyjnej w ramach projektu ,Czas na Krzyzowice — poprawa warunkéw nauczania
w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Krzyzowicach” Ustron, wrzesien 2018 r.

Zatgcznik nr 2 do OPZ - Errata do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

Zatgcznik nr 3 do OPZ - Wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Krzyzowice.

Zatgcznik nr 4 do OPZ - Schemat zewnetrznej myjki dla koni wraz z opisem.

Zatgcznik nr 5.1. do OPZ - Inwentaryzacja Stajni i Obory z Mieszalnig pasz opis sierpien 2020.
Zatacznik nr 5.2. do OPZ - Rys. nr 1 Inwentaryzacja budowlana OBORA rzut piwnic.

Zatgcznik nr 5.3. do OPZ - Rys. nr 2 Inwentaryzacja budowlana OBORA rzut parteru.
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Zatgcznik nr 5.4. do OPZ - Rys. nr 3 Inwentaryzacja budowlana OBORA rzut poddasza.
Zatgcznik nr 5.5. do OPZ - Rys. nr 4 Inwentaryzacja budowlana OBORA rzut dachu.

Zatgcznik nr 5.6. do OPZ - Rys. nr 5 Inwentaryzacja budowlana OBORA przekroje poprzeczne.
Zatgcznik nr 5.7. do OPZ - Rys. nr 6 Inwentaryzacja budowlana OBORA elewacje.

Zatgcznik nr 5.8. do OPZ - Rys. nr 7 Inwentaryzacja budowlana STAJNIA rzut parteru.
Zatacznik nr 5.9. do OPZ - Rys. nr 8 Inwentaryzacja budowlana STAJNIA rzut poddasza.
Zatgcznik nr 5.10. do OPZ - Rys. nr 9 Inwentaryzacja budowlana STAJNIA rzut dachu.
Zatgcznik nr 5.11. do OPZ - Rys. nr 10 Inwentaryzacja budowlana STAJNIA przekroje
poprzeczne.

Zatgcznik nr 5.12. do OPZ - Rys. nr 11 Inwentaryzacja budowlana STAJNIA elewacja frontowa.
Zatgcznik nr 5.13. do OPZ - Rys. nr 12 Inwentaryzacja budowlana STAJNIA elewacja tylna
i boczna.

Zapisy niniejszego OPZ zostaty uzgodnione na posiedzeniu Zespotu ds. Projektu pn. ,,Czas na Krzyzowice — poprawa warunkow
nauczania dla uczniow i nauczycieli Powiatowego Zespotu Szkoét nr 1 w Krzyzowicach”, powotanego Zarzgdzeniem nr 41 Starosty
Powiatu Wroctawskiego z dnia 24.05.2019 r. ktére odbyto sie dnia 10.03.2020 r. w Starostwie Powiatowym we Wfroctawiu.
Aktualizacja zapisow OPZ z dnia 28.10.2020 r. uzgodniona z Cztonkami Zespotu ds. Projektu pn. ,Czas na Krzyzowice — poprawa
warunkoéw nauczania dla uczniéw i nauczycieli Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Krzyzowicach”.
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