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Zatagcznik nr 6.1. do SIWZ

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Powiat Wroctawski

ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw

Adres obiektu budowlanego:

Siedziba Starostwa Powiatu Wroctawskiego
ul. Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroctaw

nr. Dzialek:

dz. Nr: 81/20, obreb potudnie Wroctaw

dz. Nr: 81/17, obreb potudnie Wroctaw

Nazwa obiektu budowlaneqgo:

,»,Przebudowa istniejagcego budynku starostwa powiatowego we Wroctawiu — skrzydio “A”, o nowe
wejscie od strony zachodniej, przy ul. Kosciuszki 131” w ramach zaméwienia pn.: Rozbudowa
budynku starostwa powiatowego we Wroctawiu wraz z przebudowsg istniejagcego budynku, infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: ,,PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WE WROCLAWIU — SKRZYDLO “A”
O NOWE WEJSCIE OD STRONY ZACHODNIEJ, przy ul. Kosciuszki 131,w granicach dziatek nr 81/20,
81/17, AM-9, obreb potudnie, Wroctaw, na ktérg Zamawiajgcy uzyskat Decyzje Pozwolenia na Budowe.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznym uktadu urbanistycznego Przedmiescia
Otawskiego wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg nr 538/05 z dnia 20.06.2005, oraz na terenie
okotomiejskiej archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej OW wyznaczonej w obowigzujgcym
planie zagospodarowania przestrzennego.

Istniejgcy budynek o funkcji uzytecznosci publicznej — administracji publicznej podzielony jest na dwa
skrzydta ,A” i ,B” ze sobg potaczone komunikacjg wewnetrzng. Obecnie skrzydio ,A” posiada wejscie
gtéwne dla interesantow od ul. T. Kosciuszki oraz wejscie dla pracownikéw/wyjscie ewakuacyjne
od strony potudniowej. Z powodu budowy parkingu naziemnego od strony zachodniej (wg odrebnego
opracowania) pojawita sie potrzeba skomunikowania parkingu oraz skrzydta ,A” poprzez przebudowe
istniejgcych pomieszczen biurowych na nowe wejscie.

Pozostate kondygnacje budynku oraz zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.

Wspélny Stownik Zaméwienia (CPV):
45000000-7 — Roboty budowlane
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
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45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2.

1)

2)

3)

4)

WARUNKI PRZYSTAPIENIA | UDZIALU W POSTEPOWANIU PRZETARGOWYM:

Wykonawca posiada wiedze i do$wiadczenie, tj. wykonat w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy to w tym okresie, co
najmniej 2 roboty o wartosci nie mniejszej niz 80 000,00 zt (stownie: osiemdziesigt tysiecy ztotych)
tacznie, ktérych przedmiotem byty roboty budowlane odpowiadajgce swoim rodzajem i zakresem
robotom budowlanym objetym zamdéwieniem (budowa i/lub remont budynkéw uzytecznosci publicznej
i/lub mieszkaniowej).

Dysponowanie przez Wykonawce osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia tj.: 1 osobg, ktéra
bedzie petni¢ funkcje Kierownika Budowy, ktéra posiada uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeA wydane na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 r., poz.1333), z co
najmniej 3-letnig praktykg zawodowg na budowie.

Wykonawca posiada dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote co najmniej 80 000,00 zt
(stownie: osiemdziesiat tysiecy ztotych);

Podstawowe zadania (oferent) wykonawcy robét przy sporzadzaniu oferty.

Z uwagi na przyjety system wynagrodzenia ryczattowego, oferent winien dokfadnie zapoznac¢ sie
z przedmiotem zamowienia, dokona¢ wyceny poszczegolnych rodzajéw robdt we wszystkich
branzach. Wycene nalezy wykona¢ wg zatgcznika. Wycena powinien zawiera¢ w swoich elementach
catos¢ kosztéw zwigzanych z kompleksowg realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacjg
przetargowg a w tym takze ustugi takie jak: koszty sktadania, koszty utylizacji, zysk, koszty posrednie,
catos¢ kosztow zwigzang z ustugg serwisowg w okresie gwarancji i rekojmi, itp.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek robot lub
kosztéw okreslonych Ilub sygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia
w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie bedg przystugiwaé¢ wzgledem Zamawiajgcego zadne
roszczenia z powyzszego tytutu a w szczegdlnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Zakres umowy obejmuje obowigzek Wykonawcy prowadzenia robét budowlanych
z zastrzezeniem spetnieniu wszystkich wymagan i stawianych warunkéw zawartych w Decyzji
nr 1445/2020 Pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych z dnia 26.06.2020 r. wydanej
przez Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, oraz Decyzji nr 715/2020 z dnia
01.07.2020 r., Pozwolenia Konserwatorskiego Miejskiego Konserwatora Zabytkéw wydanej
przez Prezydenta Wroctawia.

Szczeqdblowy zakres rzeczowy okresla dokumentacja projektowa (przedmiary robét nalezy
traktowaé jako materiaty pomocnicze) i specyfikacja techniczna i odbioru robét (SSWIOR)
wykonanej przez: Biuro Projektowe 3XA Sp. z 0.0. ul. Kasprowicza 63/1, 51-136 Wroctaw, oraz Opisu
Przedmiotu Zamowienia.

Zamawiajgcy informuje iz posiada pozwolenie na budowe oraz zarejestrowany dziennik budowy.
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Szczegodtowy zakres roboét okreslaja;

Wielobranzowy projekt budowlany

Projekty wykonawcze:
1. instalacji elektrycznych (oswietlenie, sita, SSP, DSO, SSWIN, CCTV, Schemat NP.)
2. instalacji sanitarnych (instalacje grzewcze, sanitarne, wentylaciji i klimatyzaciji.)

Projekt wykonawczy — STWIOR

Przedmiar robét - jako materiat pomocniczy

W/w dokumentacja jest dostepna na stronie Zamawiajgcego w wersji elektronicznej, natomiast
w wersji papierowej zostanie przekazana Wykonawcy robét po zawarciu umowy.

1.1 W zakres rzeczowy wchodza miedzy innymi:

1)

2)

3)

Roboty budowlane wewnetrzne.

Demontaz istniejgcych okien, powiekszenie otworu w S$cianie dla potrzeb montazu drzwi
wejsciowych, przebicia w konstrukcji, rozbiorka filarow zelbetowych, demontaz istniejgcych
posadzek wraz z cokolikami w przebudowywanym obszarze, demontaz przebudowywanych/
likwidowanych $cianek dziatowych i obudéw z ptyt g-k, rozbidérka fragmentéw istniejgcego
docieplenia Scian i posadzek, w zakresie niezbednym dla wykonania otworéw w $cianach dla
przeprowadzenia przewodow instalacyjnych, rozbiérka parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
montaz nadprozy montaz nowych $cianek z ptyt g-k, wykonanie nowych posadzek, montaz ptytek
podtogowych, montaz wycieraczek, malowanie po robotach budowlanych.

Roboty budowalne zewnetrzne.

Wycinke i karczowanie drzewa, rozbidrka fragmentu opaski z kruszywa wraz z obrzezem,
rozbiorka fragmentu istniejagcego ogrodzenia, niwelacja terenu. naprawa elewacji, wykonanie
daszku szklanego, wykonanie dojscia z kostki betonowe;j.

Roboty instalacyjne.

W zakresie przebudowy wchodzi instalacja ogrzewania grzejnikowego, wykonanie kompensacji
powietrza nawiewanego, likwidacja jednostki klimatyzacyjnej sciennej w pokoju biurowym wraz
z przypisang do niej jednostkg zewnetrzng, wymiana istniejgcego klimatyzatora zewnetrznego
przewidzianego do obstugi pomieszczenia UPS na wiekszy ze wzgledu na zwiekszenie dtugosci
przewodow freonowych,

4) Instalacja centralnego ogrzewania:

a) Przeniesienie rozdzielacza ogrzewania grzejnikowego do nowej lokalizacji. Od rozdzielacza
nalezy wykonaé potgczenie z istniejgcyg instalacjg grzewczg prowadzong w podtodze. Zasilanie
do rozdzielcza wykona¢ z kondygnacji garazowej. W stropie pomiedzy parterem a garazem
zamontowac przejscie p.poz.. Dokfadng lokalizacje przebicia w stropie ustali¢ na etapie budowy.
b) Przeniesienie istniejgcego grzejnika kolidujacego z projektowanym wejsciem do budynku do
nowej lokalizacji. Nowe podejscie do grzejnika wykonaé od istniejgcej instalacji grzewcze;j.

¢) Szczegoty wedtug opracowania graficznego.

5) Instalacja klimatyzacji:

a) Likwidacje istniejacego uktadu SPLIT ( istniejgcej jednostki Sciennej i jednostki zewnetrznej)

w przebudowywanym pokoju biurowym wraz z instalacjg freonowg i skroplinowa.

b) Wymiane istniejgcej jednostki zewnetrznej RXM50N2V1B9 i wewnetrznej przeznaczonej do
chtodzenia pomieszczenia UPS na wiekszg jednostke o mocy nom. 6kW tego samego
typoszeregu urzgdzen.

Montaz jednostki zewnetrznej nalezy wykona¢ w innej niz dotychczas lokalizacji, wskazanej wg
opracowania graficznego. Od jednostki zewnetrznej nalezy wykona¢ nowg instalacje freonowg
i skroplinowa. Przewody freonowe prowadzi¢ przez pomieszczenia biurowe i piwniczne(garaz) .
Na poziomie garazu pofgczy¢ nowg instalacje freonowg z istniejgca instalacjg. Nowg jednostke
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Scienng zamontowaé w miejscu starej jednostki. Dostosowac i podtgczy¢ instalacje skroplinowa.

Inst. skroplinowg wykonaé z rur PVC klejonych.

Wykona¢ zasilanie elektryczne oraz okablowanie sterujgce do jednostki klimatyzacyjnej

zewnetrznej i wewnetrznej.

6) Instalacja wentylacji:

a) Wykonanie kompensacji powierza usuwanego z pomieszczenia wiatrotapu poprzez nawietrzak

Scienny oraz uktad transferowy pomiedzy wiatrolapem a holem. Uklad nalezy wykona¢ jako

nawiewnik-Sonodec-nawiewnik. W miejscu przejscia przez $ciane nalezy zastosowaé kanat

stalowy. Jako elementy koncowe zastosowa¢ anemostaty DN125 typu KE (nawiew) i KK

(wywiew).

b) zgodnie z projektem architektury jeden istniejgcy wywiewnik nalezy wymieni¢ na nowy

i przenie$ do nowej lokalizacji.

c) Nawietrzak scienny DN100 wyposazy¢ w kratke elewacyjng z siatka, stabilizator przeptywu, filtr

wg wytycznych producenta. Od strony pomieszczenia anemostat zamontowac w suficie.

d) Zmiane lokalizacji jednego wywiewnika sufitowego systemu wentylacji wywiewnej

w korytarzyku

7) Instalacja elektryczna:
a) Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
b) Instalacja sitowa,

8) Instalacje teletechniczne:

a) Instalacja systemu sygnalizacji pozaru wraz z instalacjg automatyki oddymiania klatek
schodowych (SSP)

b) Instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO)

¢) Instalacja okablowania strukturalnego LAN,

d) Instalacji telewizji przemystowej CCTV,

e) - Instalacja Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu — SSWIN

9) Wykonanie robét budowlanych nie ujetych w dokumentacji rysunkowej projektu ale ujete
w przedmiarze robét w poz. 6 — Elementy zagospodarowanie terenu.

a) Wykonanie tymczasowego chodnika z terenu istniejgcego parkingu do nowo wykonanego
wejscia do budynku, zgodnie z opisem w przedmiarze robét budowlanych o szerokos¢ 200 cm
dtugosc¢ ok. 700 cm z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej lub miale kamiennym
i podbudowie z kruszywa tamanego. Wykonanie niwelacji terenu, obnizenie terenu,
korytowanie.

b) Wykonanie na Scianie zewnetrznej zadaszenia szklanego 2,20*1,50

10) Wykonawca nie dostarcza i nie montuje stolarki drzwiowej (zewnetrznej fasady- FZ

i wewnetrznej—FW), pokazanej w PROJEKCIE ARCHITEKTIONICZNO-BUDOWLANYM, rys.

2013_STAR_PW_A_a_02, ZESTAWIENIE STOLARKI, ktéra zostanie dostarczona

i zamontowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zakresie montazu stolarki wykona;

a) niezbedne obrébki wykonczeniowe po robotach montazowych stolarki,

b) potaczen elektrycznych napedéw automatéw stolarki drzwiowej z instalacjg elektryczna
i dokona sprawdzenie prawidlowosci dzialania przy Scistej wspoétpracy z montazystami
Zamawiajacego

UWAGA:

1. Roboty budowlano-adaptacyjne bedg prowadzone na czynnym obiekcie.

2. Zalaczone przedmiary robét we wszystkich branzach stanowia jedynie materialy
pomochicze i nie moga byé¢ jedyng podstawg wyceny robét z wynagrodzeniem
ryczattowym.
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1.2 Czes¢ ogodlna zakresu przedmiotu zaméwienia obejmuje:

1.

Organizacja terenu budowy.

Z uwagi na prowadzenie robo6t budowlanych na czynnym obiekcie, obszar na ktérym prowadzone
bedg prace nalezy oddzieli¢ od pozostatych pomieszczen budynku.

Demontaz, utylizacja, ochrona srodowiska.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadéw ( np. gruz ceglany,
betonowy wszelkiego typu folie, izolacje z papy, obrébki blacharskie, rury, urzgdzenia, grzejniki
stolarka, smieci itp. uzyskane z wszelkich rozbidrek. Kopie kart przekazania odpadéw Wykonawca
ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu.

2) ISTOTNE WARUNKI | WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Istotne warunki wykonywania robét budowlanych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

9)

Z uwagi na prowadzenie czesci robét budowlanych na czynnym obiekcie (w istniejagcym
skrzydle A i B SP), Wykonawca zobowigzany jest do ustalania na biezagco z Uzytkownikiem
terminéw i zakresu robo6t w poszczegdlnych pomieszczeniach, zachowania szczegobinej
ostroznosci dla bezpieczenstwa oséb znajdujgcych sie w obiekcie i bezwzglednego
zabezpieczenia terenu/pomieszczen w ktérym wykonuje roboty budowlane.

Roboty budowlane generujgce duzy hatas (wykucia, przekucia, wiercenia) mogg by¢ prowadzone
w dni robocze poza godzinami pracy Urzedu tj.; od godziny 15:45 — 07:45 dnia.

W trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzgdku w miejscu
wykonywania prac oraz nie doprowadzania do zanieczyszczen przylegtych pomieszczen, a po
zakonczeniu realizacji — do sprzatniecia obszaru, na ktérym wykonywana byta praca oraz wokét
przylegtych pomieszczeniach

Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z wymogami ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego, BHP oraz p.poz., a takze przepisami dotyczacymi ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczehstwa ruchu drogowego,

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wypadki zwigzane z wykonywaniem prac
(w tym réwniez wynikte z niewtasciwego zabezpieczenia terenu wykonania prac).

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnos¢ techniczng lub zawodowg wymagang do realizacji
robét budowlanych bedacych przedmiotem

Wykonawca zobowigzany jest do zgltoszenia rozpoczecia robét budowlanych do PINB we
Wroctawiu oraz do WKOZ.

Zgodnie z w wydang Decyzjg Konserwatorskg Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny
wlasnym staraniem i na wtasny koszt.

2.2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow i materiatéw budowlanych oraz urzadzen:

1)

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania wyrobéw budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U.2020 r., poz. 215) zapewniajgcych spetnienie
przez obiekt budowlany wymogéw podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu Umowy, o ktérych
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r.,
po0z.1333),

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é sktadania ofert z réownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, jakie sa
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rébwnowaznych nalezy
zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatébw (i urzadzen)
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.
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4. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzgdzenia
niezbedne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace i czynnosci
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag
i STWIOR.

2.3 Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét:

1. Strony ustalajg nastepujgce odbiory robét budowlanych:
1) odbiér robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér koncowy robét budowlanych,
3) odbidr gwarancyjny.

2. Odbiory robét budowlanych zostang udokumentowane protokolarnie wtasciwym Protokotem odbioru.
Wykonawca przygotuje wzory protokotdow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) i przekaze do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiajgcemu.

3. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca zobowigzany
jest do poinformowania Inspektora Nadzoru branzowego (jezeli bedzie wymagany przepisami prawa)
/ Przedstawiciela Zamawiajgcego o gotowosci do dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 3
dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru.—

4. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru / Przedstawiciela
Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru (e-mailem na adresy wskazane w Umowie).

5. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do sprawdzenia
komplet dokumentéw (operat kolaudacyjny) obejmujgcych zbiér wszystkich dokumentéw budowy,
stanowigcych podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania przedmiotu Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zastosowanych materiatéw i urzgdzen a w szczegdlnosci:
Dziennik budowy, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa kontroli
jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

6. Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Uzytkownika
obiektu, Przedstawicieli Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.

7. Odbiér koncowy bedzie potgczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu
i Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotu odbioru koricowego.

8. O terminie odbioru kohncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat catos¢/cze$¢ przedmiotu Umowy.

9. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

10.Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem, nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, lub/i z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbiér
koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, lub/i do usuniecia Wad, a po uptywie
wyznaczonego terminu powrdci¢é do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

11.Komisja, o ktérej mowa w ust. 6, sporzgdza Protokét Odbioru kohicowego robét. Protokét odbioru
koncowego robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron Umowy.

12.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w wyznaczonym terminie
lub w sposo6b ustalony w Protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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13.Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie¢ dzien podpisania przez Czionkéw Komisji

reprezentujgcych Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 6, Protokotu odbioru kocowego robdét.

2.4 Rozbieznosci w dokumentacji projektowej i rozwigzania zamienne.

W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji robot, Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie
zmian w stosunku do technologii przyjetej w dokumentacji na wniosek Wykonawcy mogg byc¢
wykonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. W tym przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedstawienia rozwigzania zamiennego zawierajgcego opis
proponowanych zmian, rysunki. Zaproponowana zamiana nie moze powodowac¢ zadnych zmian
kosztow robot. Propozycja zmian bedzie jednakze wymagata akceptacji nadzoru autorskiego i
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego

2.5 Wynagrodzenie dla Wykonawcy

1.

10.
11.

Strony ustalajg, ze za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma, zgodnie za zlozong
oferta, wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego (t. j. Dz.U. z 2020 poz.

1740 z pézn. zm.), ktére zgodnie z ofertg Wykonawcy wynosi: .................. PLN brutto (stownie....),
wtym .. PLN netto (stownie.....) oraz 23% podatek VAT w wysokosci ........... PLN
(stownie....).

Walutg ptatnosci jest zloty polski (PLN).

Wysokosé wynagrodzenia zawiera wszystkie elementy jakie sg niezbedne do nalezytej realizaciji
przedmiotu Umowy , w oparciu o Cene Ofertowg, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegolnosci obejmuje wszystkie koszty zwigzane z:

1) realizacjg przedmiotu Umowy, jak réwniez wszelkie koszty w nim nie ujete, a bez ktérych nie
bedzie mozna wykona¢ przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow
majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na wysokos¢ kosztow wykonania przedmiotu Umowy,

2) zorganizowaniem zaplecza techniczno-socjalnego.

Niedoszacowanie, pominiecie lub nienalezyte rozpoznanie przedmiotu i zakresu zamdwienia nie
moze by¢ podstawg do zgdania zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.
Faktura VAT koncowa zostanie wystawiona po dokonaniu przez Zamawiajgcego odbioru
koncowego robot budowlanych w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust 1
Dokumentami rozliczeniowymi bedg m.in. dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, badania wyrobow budowlanych wykonane przez wytwércow, dostawcow itp. oraz
Dziennik budowy, o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacjg projektowg i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy,
w razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od przekazanej dokumentacji projektowej — kopie
rysunkow wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w razie
potrzeby takze uzupetniajacy opis.

Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci, naleznych mu z niniejszej umowy, na rzecz
0s0b trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, pozostaje bez wplywu na zmiane wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ (e-mailem na adres wskazany w Umowie) proponowang
tre$¢ do faktury przed przekazaniem faktury do Przedstawiciela Zamawiajgcego, celem weryfikac;ji.
Platnos¢ wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania od Wykonawcy faktury VAT i kompletu dokumentéw, w tym rozliczeniowych.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego: Powiat Wroctawski, ul. Tadeusza
Kosciuszki 131; 50-440 Wroctaw, NIP: 897-16-47-961.

Za date dokonania ptatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Przy dokonywaniu pfatnosci wynikajacych z niniejszej umowy strony zobowigzujg sie stosowac
mechanizm podzielonej ptatnosci.
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12. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego nalezgcego do
Wykonawcy i powigzanego z wydzielonym rachunkiem VAT.

13. Wykonawca oswiadcza, ze wtasciwym Urzedem Skarbowym, w ktérym dokonuje rozliczen
podatkowych jest

2.6 Termin realizacji: maksymalny termin realizacji przedmiotu umowy - do 60 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia umowy. Skrécenie terminu realizacji stanowi jedno z kryteriéw oceny ofert.

2.7 Potencjat Wykonawcy:

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnos¢ techniczng lub zawodowg wymagang do realizacji robét
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.

3. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzecCi .........ccoviiiiiiiii i , ha zasoby
ktérego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot niniejszej umowy w zakresie: ...............coiiiiiiiiiiiiiinn, (w jakim
zdolnos¢ techniczna lub zawodowa podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania niniejszej umowy przez wymieniony podmiot trzeci, tj..............coc
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi zapewniajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy.

5. Zamawiajgcy wymaga, a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j.
Dz. U. 2020 poz. 1320), pracownikéw wykonujgcych nw. czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

1) wykonanie robdt ziemnych, robot rozbidrkowych, przewiertow, wykuc,

2) wykonanie robot przygotowawczych i organizacja placu budowy (w tym montaz rusztowan,

prace porzadkowe, prace zabezpieczajgce),

3) wykonanie prac malarskich, tynkarskich, murarskich, izolacyjnych, rozbiérkowych,

4) ukfadanie ptytek sciennych i podtogowych,

5) montaz /demontaz instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, co, wentylacji i klimatyzacji

6) instalacji elektrycznej, wykonanie o$wietlenia, niskoprgdowe;j

7) montaz/demontaz armatury sanitarnej,

8) pomocnicze prace budowlane.
Wymoég zatrudnienia ww. oséb na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob wykonujgcych
powyzsze czynnosci bedgcych wspodlnikami spotki osobowej i/lub 0sob fizycznych prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarcza.

6. Obowigzek okreslony w ust. 5 dotyczy takze podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot.
zatrudnienia na umowe
o prace wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.

7. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i/lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoOb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 10, w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
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10.

11.

12.

13.

14.

2) zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania
terenu budowy o$wiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, z zastrzezeniem ust. 9.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 5 bedg
wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

W ww. o$wiadczeniu nalezy wyszczegolni¢ osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5,
bedgce wspdlnikami spotki osobowej i/lub 0séb fizycznych prowadzacych dziatalnosé gospodarcza.
Uzupetnienie / zmiana os6b biorgcych udziat w realizacji przedmiotu Umowy, o ktérych mowa w ust.
5, nie wymaga zmiany Umowy. W przypadku dokonania zmiany/uzupetnienia oséb, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu skorygowane oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 8 (z zastrzezeniem,
ze ww. dokumenty majg by¢é skutecznie dostarczone do Zamawiajgcego przed dopuszczeniem
pracownika do pracy).

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia,
w szczegolnosci::

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie/-e umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy,

3) inne dokumenty np. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.5 czynnosci.

Wykonawca poinformuje pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 5 o uprawnieniach Zamawiajgcego, t;.
mozliwosci kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie kontroli.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organéw kontrolnych uprawnionych do wgladu
do dokumentac;ji pracowniczej z wnioskiem o weryfikacje zawartych umoéw o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
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2.8 Obowiazki Zamawiajacego:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy.

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,

4) dokonywanie odbioréw wykonanych robot,

5) uczestniczenia w odbiorach technicznych,

6) uczestniczenia w odbiorze kohcowym przedmiotu Umowy,

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, w terminach okreslonych
w Umowie,

8) umozliwienie Wykonawcy dostepu do mozliwosci podtgczenia medidéw na terenie budowy.

9) Rozbieznosci w dokumentacji projektowej i rozwigzania zamienne.
W uzasadnionych przypadkach w trakcie realizacji rob6t budowlanych Zamawiajgcy dopuszcza
wprowadzenie zmian w stosunku do technologii przyjetej w dokumentacji na wniosek Wykonawcy
mogg by¢ wykonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. W tym przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia rozwigzania zamiennego zawierajgcego opis
proponowanych zmian, rysunki. Zaproponowana zamiana nie moze powodowac¢ zadnych zmian
kosztéw robot. Propozycja zmian bedzie jednakze wymagata akceptacji nadzoru autorskiego
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego

2.9 Obowiazki Wykonawcy:

1) Z uwagi na prowadzenie robét budowlanych na czynnym obiekcie, Wykonawca zobowigzany jest do
ustalania na biezgco z Uzytkownikiem, termindw i zakresu robdt w poszczegdlnych pomieszczeniach
oraz zachowania szczegolnej ostroznosci dla bezpieczenstwa os6b znajdujgcych sie w obiekcie.

2) Roboty budowlane generujagce duzy hatas (wykucia, przekucia, wiercenia) moga by¢
prowadzone w dni robocze poza godzinami pracy Urzedu tj.: od godziny 15:45- 07:45 dnia.

3) Z uwagi na wykonywanie robét budowlanych na terenie objetym ochrong konserwatorska,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie 2z postanowieniami
i warunkami zawartymi w Decyzji nr 1445/2020 Pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych z dnia 26.06.2020 r. wydang przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we
Wroctawiu, oraz Decyzji nr 715/2020 z dnia 01.07.2020 r., Pozwolenia Konserwatorskiego
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw wydanej przez Prezydenta Wroctawia.

4) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami,

5) Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac, zagospodarowaé oraz nalezycie zabezpieczyC plac
budowy oraz zaplecze budowy w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na
terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb trzecich, ponosi¢ koszty
zuzycia wody, energii, zrzutu Sciekéw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy,

6) Organizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego,

7) Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych
i przekaze je Zamawiajgcemu,

8) Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych bedzie skutecznie informowac
Zamawiajgcego o planowanym terminie zakrycia robét zanikajacych (ulegajgcych zakryciu), celem
przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskaé potwierdzenie Zamawiajgcego
w dzienniku budowy ich prawidtowego wykonania. Jezeli Wykonawca skutecznie nie poinformowat
o tych terminach Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajgce lub, jezeli
wyrazi na to zgode Zamawiajgcy, wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi, bez dodatkowego wynagrodzenia,

9) Wykonawca na terenie robo6t bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodow potwierdzajgcych ich zagospodarowanie,

10
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10) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdét norm okreslonych w odpowiednich

11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

28)

przepisach dotyczgcych ochrony $rodowiska i bezpieczehstwa ruchu poniesie wylgcznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy,

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, na czas trwania robdt, kierownictwo: kierownika budowy
oraz innych os6b wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w przypadku
koniecznosci zmiany ktorejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu
robét usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia
catego terenu budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania,

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotow, przy
pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
robot,

Wykonawca odpowiada za szkody wynikle na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robdt przez
Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wtasny koszt natychmiastowo usuwa¢ w sposéb docelowy
wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robét,

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosc¢ robét lub termin zakonczenia robot,

Wykonawca winien niezwtocznie poinformowac¢ Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robot, zgodnie z wymogami przewidzianymi

w polskim prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie,

Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych

w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wiasny koszt inwentaryzacji powykonawczej,
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania wyrobéw budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.2020 poz. 215) zapewniajgcych spetnienie przez
obiekt budowlany wymogéw podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu Umowy, o ktérych mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r., poz.1333),
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, jakie sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zitozenia ofert rownowaznych nalezy
zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych,
zawierajgcych ich parametry techniczne.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i urzadzenia
niezbedne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty, prace
i czynnosci niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIOR.

Wykonawca przedstawi osobom sprawujgcym nadzér nad realizacjg przedmiotu mowy

z ramienia Zamawiajgcego do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe

z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatbw wraz z wymaganymi Swiadectwami,
atestami itp., przed wykonaniem robét lub wbudowaniem materiatow,

Wykonawca winien uczestniczy¢, na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach
w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i odbiorowg dla catego przedmiotu umowy oraz
przekaze jg Zamawiajgcemu w 2 egz. (operat kolaudacyjny),

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zakohczenie wykonania przedmiotu umowy,
a tym samym gotowos$¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy i zobowigzuje sie uczestniczy¢
w odbiorach,
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29) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robét,

30) Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy
z nowych materiatéw wtasnych, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej,

31) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan jakosciowych,

32) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow
budowlanych uzyska¢ zatwierdzenie zastosowania tych materiatow, przedktadajgc prébki oraz
okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane i dokumentacjg projektowa,

33) Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje personelem niezbednym do realizacji Umowy, posiadajgcym
stosowne uprawnienia, w szczegolnosci kierownikiem budowy i kierownikami robét branzowych.

34) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wilasnym zakresie materiatdw i urzgdzen
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

35) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku
z nieprawidlowym oznakowaniem lub brakiem oznakowania terenu budowy oraz spowodowane
wykonywaniem, niewtasciwym wykonaniem i niewykonywaniem przedmiotu Umowy.

36) W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé sie do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

37) Wykonawca ponosi peitng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot
wtasciwych zabezpieczen wynikajgcych z przepiséw bhp i ppoz. oraz w oparciu o zalecenia
i wymagania ze strony Zamawiajgcego wskazane na etapie prowadzenia postepowania
przetargowego.

38) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzadzeh podziemnych oraz zapewni
ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac.

39) Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje na siebie petng odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wykonanie
przedmiotu Umowy.

40) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy Zamawiajgcemu i osobom
przez niego wskazanym, pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okre$lonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020
poz.1333) oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, ktére Zamawiajgcy
wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

41) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za skfadniki majatkowe Wykonawcy oraz mienie
pracownikow Wykonawcy, podwykonawcow i innych podmiotéw znajdujgce sie na terenie budowy
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

42) Z uwagi na prowadzenie robé6t budowlanych na czynnym obiekcie (w istniejacym skrzydle A
i B SP), Wykonawca zobowigzany jest do ustalania na biezaco z Uzytkownikiem, terminow
i zakresu robo6t w poszczegélnych pomieszczeniach oraz zachowania szczegélnej ostroznosci
dla bezpieczenstwa oséb znajdujacych sie w obiekcie i bezwzglednego zabezpieczenia

terenu/pomieszczen w ktérym wykonuje roboty budowlane.

43) Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego zabezpieczenia terenu i pomieszczenial/-en,

w ktérym/-ych wykonuje roboty budowlane, przed osobami nieupowaznionymi.

44) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia rozpoczecia robot budowlanych do PINB we Wroctawiu
oraz do WKOZ.

45) Zgodnie z w wydang Decyzjg Konserwatorskg Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny wiasnym
staraniem i na wtasny koszt.

Szczegotowe wymagania i postanowienia zawarte sg w projekcie umowy stanowigcym zatacznik
nr5.1. do SIWZ.

Opis przedmiotu sporzadzit: Wilk Wojciech, Gtéwny Specjalista w Wydziale GN SP.
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