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ST-0
Wymagania ogólne

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
inwestycji budowlanej: Przebudowa istniejącego budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu –
skrzydło „A”, o nowe wejście od strony zachodniej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót budowlanych
Zakres prac obejmuje wykonanie nowego wejścia do budynku, wraz z niezbędnymi rozbiórkami
i przebudową pomieszczeń, instalacji sanitarnych i elektrycznych, znajdujących się w obrębie obszaru
planowanej przebudowy.

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.4.1 Prace towarzyszące
Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót
tymczasowych. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi:
4 obsługę geodezyjną
4 ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
4 kontrolę powykonawczą
4 opracowanie dokumentacji  powykonawczej
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Robót pomiarowych zamawiający nie będzie opłacał
odrębnie.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót,
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę.
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany
do przeniesienia tych punktów.
Zakres robót pomiarowych obejmuje:
4 wytyczenie nowych obiektów
4 sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych
4 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych)
4 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochronę przed zniszczeniem oraz oznakowanie w

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie
4 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrębie robót
4 sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót
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Do obowiązków Wykonawcy należy potwierdzenie aktualności danych geodezyjnych, dostarczonych przez
Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej,  dotyczących uzbrojenia podziemnego.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych i (lub) reperów roboczych. Organizacja, wykonanie i opłaty związane ze
wszystkimi pracami towarzyszącymi należą do działań Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie
związane z tym koszty.
Wykonawca ma obowiązek wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca uwzględni również realizację nw. prac towarzyszących:
4 porządkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystości na Terenie budowy
4 załadunek, wywóz i koszt utylizacji materiałów z rozbiórek i demontaży
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, które nie zostały wyodrębnione w przedmiarze robót, winny
być ujęte w cenach jednostkowych robót podstawowych.
1.4.2 Roboty tymczasowe
Wykonawca  ma obowiązek do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych
Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje między innymi:
4 zagospodarowanie terenu budowy
4 drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego
4 ogrodzenie terenu budowy
4 deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju
4 odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów
Również poniesienie kosztów związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem  terenu budowy, w tym
zaplecza budowy (łącznie z jego likwidacją), należą w całości do Wykonawcy.
Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być ujęte w cenach jednostkowych robót podstawowych.
1.5 Informacje o terenie budowy
Istniejący budynek o funkcji użyteczności publicznej – administracji publicznej podzielony jest na dwa
skrzydła „A” i „B”, połączone ze sobą komunikacją wewnętrzną. Obecnie skrzydło „A” posiada wejście
główne dla interesantów od ul. T. Kościuszki oraz wejście dla pracowników/wyjście ewakuacyjne od strony
południowej. Z powodu budowy parkingu naziemnego od strony zachodniej (wg odrębnego opracowania)
pojawiła się potrzeba skomunikowania parkingu oraz skrzydła „A” poprzez przebudowę istniejących
pomieszczeń biurowych na nowe wejście.

1.6 Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie i trybie określonym w Umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów
głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i egzemplarze ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca
jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących
dokumentów:
4 projekt organizacji robót,
4 szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
4 planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4 program zapewnienia jakości.
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1.6.1 Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 45 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw Nr 108 poz. 953 z roku 2002)
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w
szczególności:
4 uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robót
4 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
4 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
4 daty zarządzenia wstrzymania robót, jeżeli takie wystąpią, z podaniem powodu
4 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów

robót
4 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
4 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Projektanta
4 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
4 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
4 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót
4 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadził
4 wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne

informacje o przebiegu robót
4 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone

Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania się
Księga obmiaru
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do Księgi obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, robocze i kontrolne
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości.
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora
nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące
dokumenty:
4 pozwolenie na budowę
4 protokoły przekazania terenu budowy
4 protokoły odbioru robót
4 protokoły z narad i ustaleń
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Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora
i przedstawione do wglądu na jego życzenie.
1.6.2 Szczegółowy harmonogram robót
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie
robót w terminie określonym w Umowie.
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w
zakresie głównych obiektów i zadań.
Zgodnie z postanowieniami Umowy, harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robót.
1.6.3 Plan BIOZ
Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r.
DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak:
4 stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy
4 stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej
4 plan działania w przypadku nagłych wypadków
4 plan działania w związku z organizacją ruchu
4 działania przeciwpożarowe
4 działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP
4 zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku
4 działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi
4 inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót
1.6.4 Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową DP, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
Część ogólną opisującą:
4 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót
4 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)
4 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów
4 ustawienia mechanizmów sterujących
4 zastosowane korekty  w procesie technologicznym (z opisem przyczyn ich wprowadzenia)
4 proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
4 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne
4 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

kruszyw itp.
4 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu
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4 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów Robót

4 sposób postępowania z Wyrobami Budowlanymi i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.
Powyższe czynności należy ująć w kosztach Umowy.
Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań związanych z
organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w Cenę Umowy.
1.6.5 Projekt organizacji robót
Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robót.
Projekt organizacji robót powinien zawierać:
4 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
4 projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturą techniczną na

potrzeby budowy
4 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
4 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
4 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.
1.6.6 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w pierwszej kolejności Wykonawca powinien kierować się zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a w
sytuacjach, gdy mogą zaistnieć domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwłocznie
powiadomić Projektanta i Inspektora Nadzoru, który dokona ewentualnych zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w szczegółowych ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, o ile takie dopuści
Projektant.
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać aktualnie obowiązujące instrukcje producenta materiałów
oraz przepisy związane. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do wszelkich norm, atestów,
certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia i innych dokumentów zgodnych
z Ustawą o wyrobach budowlanych, których termin ważności po wbudowaniu obejmuje co najmniej okres
gwarancji.
W przypadku, gdy Materiał lub Roboty nie będą w pełni zgodne ze STWiORB lub DP i wpłynie to
niezadowalająco na jakość, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.6.7 Zabezpieczenie terenu budowy, tablice informacyjne
a) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz

Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia
przedmiotu zamówienia, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a
także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.



Str. 6/20

Wymagania ogólne ST-0

Przebudowa istniejącego budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – skrzydło „A”, o nowe wejście od strony zachodniej

b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora.
- Tablice informacyjne powinny podawać wszystkie najważniejsze dane: określenie rodzaju

robót budowlanych, numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu
właściwego organu nadzoru budowlanego, nazwę lub imię i nazwisko, adres oraz numer
telefonu inwestora, nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót
budowlanych, imiona, nazwiska, adresy oraz numery telefonu kierownika budowy,
kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów, numery telefonów
alarmowych oraz okręgowego inspektora pracy.

- Napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, na
sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego oraz mieć wysokość co
najmniej 4 cm.

- Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji przedmiotu zamówienia.

c) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi
montażowe.

d) Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów do
zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.

e) Przy robotach Wykonawca na swój koszt ma obowiązek zabezpieczyć i wydzielić strefy
niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003,
Nr 47, poz. 401).

f) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy.

1.6.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności:
4 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)
4 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62,

poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;
4 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą odpadów
powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek
prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania
odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami);

4 stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

4 stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).
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W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
4 podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń,
a także uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów,
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
4 zanieczyszczeniem cieków wodnych osadami, pyłami lub substancjami toksycznymi
4 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
4 możliwością powstania pożaru
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą   Wykonawcę.
1.6.9 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6.10 Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia
Zakazuje się stosowania Materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, gdyż nie będą
dopuszczone do użycia.
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w ilościach
wyższych niż dopuszczalne (Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w
sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi), nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być
użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie
przepisy.
1.6.11 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiada za ochronę niepodlegających demontażowi instalacji nadziemnych, na
powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru, władze lokalne
o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem należytej
staranności w miejscach zbliżeń realizowanych robót do istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz
skutecznie zabezpieczy przed uszkodzeniem napotkane w miejscu wykopów istniejące uzbrojenie
podziemne.
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1.6.12 Warunki bezpieczeństwa pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i
są uwzględnione w Cenie Umowy.
1.6.13 Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać roboty do czasu
końcowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego.
1.6.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i będzie
informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
1.6.15 Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca w ramach Ceny zawartej w Umowie zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucji, których obecność jest wymagana
przepisami i ponosi opłaty za udział tych przedstawicieli w odbiorach. Wszystkie formalności z tym
związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym staraniem, a koszty  nie podlegają odrębnej
zapłacie i są ujęte w Cenie Umowy.
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez „Prawo Budowlane”, a w szczególności:
4 Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7
4 Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
4 Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót zanikających lub

podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej wg
art. 22.

4 Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:
- Inspekcji Ochrony Środowiska
- Państwowej Inspekcji Pracy
- Państwowej Straży Pożarnej
- Inspekcji Sanitarnej

4 Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art.57
4 Przygotowanie, przeprowadzenie rozruchu technologicznego i opracowanie instrukcji obsługi

i eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń związanych z wykonywaną inwestycją wg art. 60.

1.6.16 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych
Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć drogi i chodniki podczas wykonywania przedmiotu umowy.
Zakres prac koniecznych do wykonania w tym zakresie obejmuje:
4 ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego oraz

projektem zaplecza budowy i obsługi komunikacyjnej placu budowy
4 przygotowanie terenu
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4 wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
itp.

4 zapewnienie wystarczających środków zapobiegających uszkodzeniu istniejących dróg oraz
chodników

4 naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem
transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi.

4 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania tymczasowego
4 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

1.7 Niektóre określenia podstawowe i skróty
1. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat
i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami).

2. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

3. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu – norma zharmonizowana, europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

4. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z
obowiązującymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji),
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót.

5. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór inwestorski
dla celów zawartej umowy, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w  Dzienniku budowy.

6. Instrukcja bhp – dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze
aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika.

7. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy

9. Księga obmiarów – gdy strony umowy ustalą wynagrodzenie jako kosztorysowe, wówczas należy
przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami,
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

10. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzania koniecznych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
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11. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez
Inspektora nadzoru,

12. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości przedmiotu zamówienia oraz
ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy.

13. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

14. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami we
właściwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodności, zharmonizowanych
specyfikacjach technicznych o ile projektant dopuści taką możliwość.

15. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem Dokumentacji Projektowej.
16. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich

wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych.
17. Rysunki – oznaczają wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupełniające - wydane przez

Projektanta poprzez Zamawiającego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane.
18. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań

określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robót budowlanych,
opisujących przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.

19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie przedmiotu umowy,
mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia, przy czym datą zakończenia jest data uzyskania
bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie.

20. Umowa – przez umowę o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego
w umowie przedmiotu zamówienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej,
a Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych
z przygotowaniem przedmiotu zamówienia do realizacji, w szczególności do przekazania terenu
budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

21. Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z umową, z projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami współczesnej wiedzy
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna
i niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, bądź
jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest powszechną
cechą obiektów budowlanych w tym również brak osiągnięcia planowanych właściwości zadania
inwestycyjnego pod względem użytkowym jak i eksploatacyjnym.

22. Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.).

23. Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z później. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej
ustawy. o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość
użytkową i mających wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 5, ust. 1,
pkt. 1 ustawy prawo budowlane.

24. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa
są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

Skróty używane w niniejszej specyfikacji należy rozumieć następująco:
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych

javascript:void(0)
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DP - Dokumentacja Projektowa
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
PN - Polska Norma
PN–EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich
BN - Branżowa Norma
Dz.U. - Dziennik Ustaw
DTR - Dokumentacja Techniczno – Ruchowa

1.8 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Klasyfikacja wg CPV znajduje się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania formalne
Wyroby budowlane (materiały i urządzenia) wbudowane w ramach Umowy muszą być dopuszczone do
stosowania  zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881.
Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania
sformułowane w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.

2.2 Źródła uzyskania materiałów
Wszystkie wyroby budowlane i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją
projektową, postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. Co najmniej na dwa tygodnie
przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów przeznaczonych do Robót Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pochodzenia tych wyrobów oraz
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.3 Pozyskiwanie wyrobów budowlanych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie wyrobów
budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowo –
jakościowych wyrobów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca ponosi koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i inne związane z dostarczeniem wyrobów
budowlanych do Robót.
Wszystkie  odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie będą  wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru,
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w Umowie.
Eksploatacja źródeł wyrobów budowlanych będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
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2.4 Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych
Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów budowlanych
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości, a wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji
określonej partii wyrobów pod względem jakości.
W przypadku prowadzenia inspekcji wytwórni przez Inspektora Nadzoru będzie on miał zapewnioną
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta wyrobów podczas przeprowadzania inspekcji, jak
również wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów
przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.5 Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na użycie tych wyrobów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.
Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.6 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych
Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu aż będą one potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót,
dla których są przeznaczone i były dostępne dla Inspektora Nadzoru do kontroli.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.7 Stosowanie wyrobów budowlanych
W przypadku możliwości zastosowania wyrobów budowlanych równoważnych, w klasie ujętej w STWiORB
lub DP, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
zastosowaniem wyrobu lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagało badań prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany wyrób budowlany nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Koszty wykonania zmian w dokumentacji projektowej związane ze zmianą wyrobów budowlanych będą
obciążały Wykonawcę.
Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku równoważności dla każdego wyrobu budowlanego.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
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użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
wykonania przedmiotu umowy zostaną niedopuszczone do robót.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych wyrobów budowlanych. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w DP,
STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu
drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom Umowy lub poleceniom Inspektora Nadzoru będą usunięte z
Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca ma obowiązek do zrealizowania i ukończenia przedmiotu zamówienia określonego w umowie
oraz do usunięcia wszelkich wad.
Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w
umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót, PZJ oraz z
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary
robocze.
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki
sprzęt i nadmiar materiałów.
Wykonawca będzie niezwłocznie uprzątał i usuwał z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne
materiały dla Robót tymczasowych utrzymywanych nie dłużej, niż jest to konieczne.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach,
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego
przedmiotu umowy.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:
4 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i dokumentów technicznych
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4 Deklarację zgodności lub/i deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Wyroby budowlane będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.
Zakazuje się wbudowywania materiałów znajdujących się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych
Wyrobów Budowlanych, publikowanym przez GUNB.
Przepisy regulujące powyższe wymagania:
4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z póżn.

zmianami
4 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360  +

późniejsze zmiany)
4 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 229 poz

2275 z późn. zmianami)

6.1 Zasady kontroli jakości Robót
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej DP i STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie próbek
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
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Pojemniki do pobierania próbek dostarczane przez Wykonawcę zostaną zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, DP, stosować można
wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju  miejsca i terminie pomiaru lub
badania, a po ich wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
lecz nie  później niż w terminie określonym w PZJ, na formularzach  zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu
będzie wszelka niezbędna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta. Inspektor Nadzoru po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, oceni zgodność wyrobów
budowlanych i Robót ze STWiORB na podstawie wyników badań, dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów
budowlanych i Robót z DP i STWiORB. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań
poniesie Wykonawca.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Przed wykonaniem badań jakości wyrobów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do
użycia wyroby posiadające certyfikaty lub aprobaty techniczne (zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 198, poz. 2041, z późn. zmianami), które
potwierdzą  ich zgodność z warunkami podanymi w ST.
Materiały posiadające atesty  mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona
niezgodność ich właściwości z STWiORB to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie z DP i STWiORB, w
jednostkach ujętych w Przedmiarze Robót w wycenionym Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem. Wyniki obmiaru
zostaną wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
gdziekolwiek w STWiORB lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uwzględnienia i ukończenia
wszystkich Robót. Błędne lub uzupełnione dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
piśmie.
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Obmiar Robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora
nadzoru.

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osowiej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości wyliczone
będą w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości winny być uzupełnione szkicami w książce obmiarów
lub dołączone do niej w formie załącznika.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymogami ST.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót, będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru oraz dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się
przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone
w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8 ODBIORY

8.1 Procedura przejęcia robót
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową.
Procedura przejęcia Robót odbędzie się zgodnie z zapisami  Warunków Umowy.

8.2 Odbiory
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają następującym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :
4 Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu
4 Odbiór częściowy
4 Odbiór końcowy przedmiotu umowy
4 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny



Str. 17/20

Wymagania ogólne ST-0

Przebudowa istniejącego budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – skrzydło „A”, o nowe wejście od strony zachodniej

Czynności związane z odbiorami oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
odbiorów, Wykonawca wykona i opracuje własnym kosztem i staraniem.

8.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy i
Przedstawicieli Użytkownika.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową DP, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.
8.2.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8.2.3 Odbiór końcowy Robót.
8.2.3 Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Zamawiającego. W terminie określonym przez Zamawiającego po uprzednim otrzymaniu kompletnych
dokumentów do odbioru końcowego, rozpoczną się czynności odbiorowe.
Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego robót są dokumenty ujęte w Umowie. Do
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować następujące
dokumenty:
4 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym

i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
4 Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami,

potwierdzoną przez projektanta i Inspektora Nadzoru  oraz dokumentację projektową dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy

4 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia
4 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały)
4 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  i PZJ
4 Deklaracje zgodności z PN lub deklaracje zgodności z  aprobatą techniczną, wraz z kopia aprobaty,

dla wyrobów budowlanych
4 Świadectwa jakości wydane przez Producentów  wyrobów zgodne z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury
4 Dokumenty na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót

właścicielom urządzeń
4 Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych
4 Instrukcję bhp. Wykonawca przygotuje instrukcję BHP zgodnie z Rozp.  MPiPS z dn. 26.09.97 r. w

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z
późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zasadami przyjętym do stosowania przez przyszłego
użytkownika

4 Protokoły badania spawów, zgrzewów
4 Protokoły zagęszczenia gruntu: protokoły  zagęszczenia gruntu wykonane przez Wykonawcę
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4 Protokoły odbiorów  zanikowych
4 Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą

przeróbkę lub utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji odpadów
4 Protokoły przekazania terenu właścicielom
4 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
Przy sporządzaniu Dokumentacji Odbiorowej należy zachować ww. kolejność dokumentów.
Dokumentację Odbiorową należy sporządzić w formie papierowej i formie elektronicznej w postaci kopii
dokumentów na płytach CD.
Dokumentację Odbiorową w formie papierowej należy sporządzić w dwóch kompletach; pierwszy komplet
winien zawierać oryginały dokumentów, drugi komplet winien zawierać kserokopie dokumentów.
8.2.4 Odbiór pogwarancyjny
W okresie trwania gwarancji należy dokonywać przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z zapisami Karty
gwarancji jakości robót budowlanych.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych dla „Odbioru końcowego robót”.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne
Cena jednostkowa jest podstawą wyceny, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ST.
Cena jednostkowa będzie obejmować:
4 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
4 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu
4 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren budowy i z

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)
4 koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana
Robót, koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w przedmiarze, koszty
projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy

4 obsługę geodezyjną
4 wywóz odpadów
4 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego
4 inne poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamówienia.
4 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
4 ryzyko ryczałtu ceny jednostkowej bądź przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego,
4 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać

podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją
kosztorysową.
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9.2 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących
Koszty prac towarzyszących i tymczasowych powinny być ujęte przez Wykonawcę w cenach
jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót lub, jeśli ich nie wykazano, w cenach
jednostkowych robót podstawowych.
Ceny jednostkowe będą uwzględniać koszty zgodnie z punktem 9.1.
UWAGA: Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących wymienionych w pkt 1.4 ST-0 w pełni ponosi
Wykonawca robót. Ponadto Wykonawca ponosi koszty robót i prac  wynikających bezpośrednio od osób i
instytucji uzgadniających rozwiązania projektowe w ramach przedmiotowego zamówienia.

9.3 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty
Koszty zawarcia ubezpieczeń wynikających z warunków Umowy ponosi Wykonawca i zostaną one ujęte
przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Przedmiaru  Robót.

9.4 Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca
i zostaną one ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Przedmiaru  Robót.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe,
instrukcje oraz inne akty prawne. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z
Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jako profesjonalny
przedsiębiorca budowlany zna ich zawartość i wymagania. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania
Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, że ich tytuły i numery zostały
opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno państwo członkowskie Unii
Europejskie przeniosło je do zbioru norm krajowych. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób,
ściśle w zgodzie z normami jw.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót
określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.
Oznacza to, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów,
a w szczególności:
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
2. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r  (Dz.U. Nr 169 poz.1386)
3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z

późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003

poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z

późniejszymi zmianami)
6. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

7. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami

8. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

9. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086



Str. 20/20

Wymagania ogólne ST-0

Przebudowa istniejącego budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – skrzydło „A”, o nowe wejście od strony zachodniej

10. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

11. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
12. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z

aktami wykonawczymi do tej ustawy.
13. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w

sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych

14. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska
15. Dz.U. nr 199, poz. 1227 – Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko

16. Dz.  U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity - z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego

17. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U.
nr 55, poz. 355).

18. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

20. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.Nr 257, poz. 2573, z póź.
zmianami: Dz.U.Nr 92, poz. 769 z dnia 10maj 2005 r., Dz.U.Nr 158, poz. 1105 z dnia 21 sierpnia 2007
r.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko.

21. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. Nr 80 poz.
563 z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów.

22. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z dn. 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.
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STB-01
Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wycinki

CPV: 45111290-7

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych, demontażowych oraz wycinki drzew, podczas realizacji zadania: Przebudowa
istniejącego budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – skrzydło „A”, o nowe wejście od
strony zachodniej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót
Zakres prac obejmuje:
4 roboty w budynku:

4 demontaż istniejących okien, wg wskazań w projekcie
4 powiększenie otworu w ścianie, na potrzeby planowanych drzwi wejściowych
4 demontaż istniejących warstw wykończeniowych posadzek, w przebudowywanym obszarze
4 demontaż przebudowywanych/likwidowanych ścianek działowych i obudów z g-k
4 rozbiórkę fragmentów istniejącego docieplenia ścian i posadzki, w zakresie niezbędnych dla

wykonania otworu drzwiowego oraz przebudowy instalacji c.o.
4 wykonanie otworów w ścianach i stropach, dla przeprowadzenia przewodów instalacyjnych

4 roboty na zewnątrz:
4 wycinkę i karczowanie drzewa
4 rozbiórkę fragmentu opaski z kruszywa wraz z obrzeżami
4 rozbiórkę fragmentu istniejącego ogrodzenia

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania
ogólne”.

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco:
Dział: 45
Grupa: 451
Szczegółowo: 45111290-7
Kod CPV: 45111290-7

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

4 grunt do zasypki dołów po karczach
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”.
Roboty związane z rozbiórką można wykonywać ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać
się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych,
nierozbieranych elementów.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Rozbiórki

5.2.1 Prace przygotowawcze
Należy wykonać prace przygotowawcze jn.:
4 Zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich oraz oznaczyć zgodnie z przepisami
4 Zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt
4 Wyznaczyć drogi transportowe oraz miejsca składowania materiałów z przyszłej rozbiórki
4 Wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, w tym oznakowanie i ogrodzenie terenu robót
5.2.2 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki
Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygrodzony w
sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z
przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie rozebranych elementów
oraz uniemożliwi wejście  na teren rozbiórki osobom postronnym. Ponadto teren prac rozbiórkowych należy
oznakować tablicami ostrzegawczymi.
5.2.3 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
NIE WOLNO:
4 ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy
4 obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń
4 zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn
4 prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,

opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy
bezwzględnie wstrzymać)
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Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy:
4 używać tylko sprawnego sprzętu, narzędzi i pomocy warsztatowych
4 utrzymywać w porządku miejsce pracy
4 stosować środki ochrony indywidualnej
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników należy
zaopatrzyć w okulary ochronne.
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach.
W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony zdrowia.
Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i w oparciu o:
4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26. 09. 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811).
4 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i
drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r., w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82
poz. 930).

5.2.4 Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych
4 Bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
4 O problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
4 W razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą

i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
4 Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić

w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

5.3 Wycinka i karczowanie drzewa

5.3.1 Zasady prowadzenia wycinki drzew
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują ich wycięcie i wykarczowanie, wywiezienie pni, karpiny
i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostałości po wykarczowaniu.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do
zasypki i zagęścić.
5.3.2 Likwidacja pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami STB lub
wskazaniami Inspektora nadzoru.
Jeżeli dopuszcza się do przerabiania gałęzi przez mechaniczne rozdrabnianie za pomocą
specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta tego
sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu
budowy.

5.4 Usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórek i wycinek
W zakresie postępowania z odpadami Wykonawca powinien stosować się do zapisów ustawy z 14.12.2012
r. o odpadach (Dz. U. Z 2013 r. nr. 0 poz. 21) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r.
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).
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Wszelkie odpady budowlane mają być gromadzone selektywnie, w sposób zapobiegający ich mieszaniu w
wydzielonej części placu budowy w szczelnych, zamkniętych i oznakowanych pojemnikach, w sposób
zapobiegający ich mieszaniu. W tym celu należy wyznaczyć miejsca ich tymczasowego magazynowania.
Wszelkie odpady budowlane należy sukcesywnie segregować na drewno, tworzywa sztuczne, metale,
pozostałości z segregacji i przekazać do odzysku lub w przypadku braku takiej możliwości - do
unieszkodliwienia.
Złom stalowy stanowi własność wytwórcy odpadu.
Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek
oraz porządkowania placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami upoważnionego do ich
przyjęcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jeżeli to będzie wymagane przez Inspektora
nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej treści.
Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanym
przewoźnikom i uzyska od tych przewoźników pisemne potwierdzenie dotyczące lokalizacji ich miejsc
składowania. Tam, gdzie występują materiały skażone, powinny one zostać usunięte w sposób wskazany
przez Inspektora nadzoru.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych i wycinek.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8 ODBIORY

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze
obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora
nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów
i badań, według warunków Umowy.
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401
z 2003 r.

3. Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
4. Ustawa o odpadach – Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami
5. Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich
własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.
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STB-02
Ścianki i obudowy lekkie, sufity podwieszone

CPV: 45450000-6

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek
i obudów lekkich oraz sufitów podwieszonych podczas realizacji inwestycji: Przebudowa istniejącego
budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – skrzydło „A”, o nowe wejście od strony
zachodniej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót budowlanych
W zakres zadania wchodzi wykonanie:
4 ścianek działowych i obudów z płyt g-k
4 sufitów podwieszonych z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
4 wykończenie ścian przez malowanie

1.4 Określenia podstawowe
Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych
(zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne
(profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki).
Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych
innych obciążeń poza ciężarem własnym.
Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od
przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno – architektoniczne lub/i akustyczne, wykonany z
konstrukcji nośnej oraz płyt wypełniających.
Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do
elementów konstrukcyjnych budynku i budowli w sposób bezpieczny, tzn. zapewniający stabilność
geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy
konstrukcyjne budynku/budowli.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0
„Wymagania ogólne”.

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco:
Dział: 45
Grupa: 454
Klasa: 4545
Szczegółowo: 45450000-6
Kod CPV: 45450000-6
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”,
Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji
są:
4 Płyty gipsowo-kartonowe – zwykłe, które powinny odpowiadać wymogom normy PN-EN

520+A1:2012
4 Profile stalowe systemowe, zgodnie z PN-EN 14195:2015-02, PN-EN 10162:2005, PN-EN

10346:2015-09
4 Płyty z włókien mineralnych, o wym. 600x600x15 mm z krawędzią profilowaną, w klasie pochłaniania

dźwięku A – nowe i z demontażu
4 preparaty gruntujące – wg wskazań producentów farb
4 farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu
na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Narzędzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy ścianek działowych i sufitów podwieszonych:
4 nóż
4 paca stalowa
4 piła otwornica
4 strug kątowy do fazowania
4 szpachelka
4 strug tarnik
4 wiertarka z mieszadłem
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu wałków, pędzli lub aparatów natryskowych.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.
Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane
przez inny ładunek.
Płyty g-k należy składować na twardym i suchym podłożu, na drewnianych paletach o rozstawie desek co
35 cm. Wszystkie wyroby gipsowe należy podczas transportu i magazynowania chronić przed działaniem
wilgoci i czynników atmosferycznych. Pomieszczenie do składowania wyrobów gipsowych powinno mieć
temperaturę powyżej +5 °C i wilgotność do 70%.
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak
i rzeczowym.
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5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-
PN oraz postanowieniami umowy.

5.2 Ścianki i obudowy z płyt g-k

5.2.1 Warunki ogólne
4 Płyty gipsowo-kartonowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym

podłożu.
4 Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.
4 Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.
4 Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy

zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
4 Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po

załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie
przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2.2 Montaż ścianek i obudów
4 Zamocowanie elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych

pomiędzy elementami poziomymi
4 Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany,

aby łączenia płyt wypadały na słupkach
4 Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest

przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do
elementów rusztu

4 Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę
całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k

4 Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej obudowy pod skrajne profile, zarówno
poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji
akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile przytwierdzać średnio co 80 cm do
stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu.

4 Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną
dźwigniową.

4 Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą
szpachlową

4 Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych
4 Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na

górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii.
4 Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi

otworu co najmniej o 15 cm.
4 Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie

odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności.
4 Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie

słupków.
4 Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (grub.

płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu).
4 Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt

nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku.
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5.2.3 Wykończenie powierzchni z płyt g-k
4 Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego

lub papierowej.
4 Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować.

5.3 Sufity podwieszone rastrowe
4 Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym

poziomie za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Należy się
upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają, a także czy listwa nie jest
skręcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie
najdłuższych listew. Minimalna zalecana długość listwy wynosi 300 mm.

4 Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 45º) oraz ściśle dopasowane na
wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych narożnikach przy użyciu
metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne zalecenia.

4 Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam,
gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm.

4 Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu
(lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych
systemu.

4 Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokości
i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe (nie mogą
znajdować się w jednej linii). Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600 mm) równolegle do profili
nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce
profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm. Maksymalna odległość pierwszego
wieszaka od ściany (lub z listwy przyściennej) wynosi 450 mm.

4 Podczas montażu płyt zalecane jest używanie rękawiczek. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą
ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów.

4 W systemie montażu mogą być użyte rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty
i zabezpieczających je przed przemieszczeniem się. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w
małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na
różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem
podwieszonym. Montaż klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa
się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty dł. 600 mm.

4 Elementy służące mocowaniu wieszaków do stropu (śruby, wkręty, kolki) są dostępne u
specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na wyrywanie.

Szczegółowe zasady wykonania sufitów podwieszonych wg instrukcji wybranego producenta.

5.4 Malowanie ścian
4 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
4 W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być

ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

4 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

4 Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń

sanitarnych)
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych
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4 Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy
od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.

4 Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań
i rozwarstwień, czyste i suche.

4 Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.

6.2 Badania ścianek i obudów z g-k
Skontrolować należy:
4 prawidłowość wykonania rusztów, jakość i wytrzymałość połączeń i umocowania do podłoża
4 prawidłowość ułożenia i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej
4 prawidłowość ułożenia, jakość i estetykę wykonania okładziny z płyt g-k
4 prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych

6.3 Kontrola jakości wykonania sufitów podwieszanych
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:
4 Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu z dokumentacją projektową
4 Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową
4 Sprawdzenia poprawności wykonania robót
4 Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ ±1 mm na długości 5 m)
4 Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt
4 Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń
4 Kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów, np. instalacji wybudowanych w

strukturę sufitu podwieszonego
4 Sprawdzenie równości powierzchni płyt
4 Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt

6.4 Badania robót malarskich
Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 -
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy dokonać kontroli podłoży:
4 Wygląd należy ocenić wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub

sztucznym.
4 Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać
czystej szmatki.

4 Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy użyciu wago-suszarki.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów
technologicznych.
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:
4 Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia

tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.
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4 Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na
wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie
pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy
skurczowe tynku.

4 Sprawdzanie powłok:
- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie

wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla;
dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem
nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym
odcieniu i natężeniu

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku
- Badania powłok z farb należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.
- Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub

półmatowe.
- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie,

zarysowanie, zmywanie, przyczepność.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru.

8 ODBIORY

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli
wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

8.1 Odbiór ścian i obudów z g-k
Sprawdzeniu podlega: zgodność wykonania z dokumentacja techniczną, rodzaj zastosowanych
materiałów, przygotowanie podłoża, prawidłowość mocowania płyt, ich wykończenie przy stykach,
narożnikach i obrzeżach. Sprawdzeniu podlega wichrowatość płyt - powierzchnie powinny stanowić
płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawędzie
przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni
i krawędzi okładzin należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania łaty
kontrolnej o dł. 2 m w dowolnym miejscu powierzchni.
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze.
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8.2 Odbiór sufitów
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:
4 stan i wygląd sufitów pod względem równości, spoziomowania i sztywności
4 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów
4 uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami
4 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń, szczelność połączeń pomiędzy panelami)
4 wymiary (zgodnie z tolerancją)
4 wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych
4 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt
4 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych
4 występowanie uszkodzeń warstw wierzchnich
4 zgodności aprobat technicznych, atestów
Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

płaszczyzny i odchylenia
krawędzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie
przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji
pionowego poziomego

nie większa niż 2 mm
i w liczbie nie większej
niż 2 na całej długości
łaty kontrolnej o długości
2 mb

nie większe niż 1,5 mm na
1 mb i ogółem nie więcej
niż 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokości oraz nie
więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach powyżej
3,5 m wysokości

nie większe niż 2 mm na
1 mb i ogółem nie więcej
niż 3 mm na całej
powierzchni ograniczonej
ścianami, belkami itp.

nie większe niż 2 mm

8.3 Odbiór robót malarskich
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
4 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w

dokumentacji powykonawczej
4 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
4 prawidłowości przygotowania podłoży
4 jakości powłok malarskich
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia
ich wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5 °C i przy wilgotności
względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
4 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
4 sprawdzenie zgodności barwy i połysku
4 sprawdzenie odporności na wycieranie
4 sprawdzenie przyczepności powłoki
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
4 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z

odległości około 0,5 m



Str. 8/8

Ścianki i obudowy lekkie, sufity podwieszone STB-02

Przebudowa istniejącego budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – skrzydło „A”, o nowe wejście od strony zachodniej

4 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku
wyschniętej powłoki z wzorcem producenta

4 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby

4 sprawdzenie przyczepności powłoki:
- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem
naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie
wypadnie

- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za
wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny,
całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy
wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy
przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy
PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne

dostawy -- Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego
PN-EN 14353+A1:2012P Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 14566+A1:2012P Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych --

Definicje, wymagania i metody badań
PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do

obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy
PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszone – Wymagania i metody badań
PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu

całkowitego wyschnięcia

10.2 Inne
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów

i wymagań.
2. Instrukcje producentów. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.
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STB-03
Prace posadzkowe

CPV: 45432110-8

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania posadzek podczas
realizacji inwestycji: Przebudowa istniejącego budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu –
skrzydło „A”, o nowe wejście od strony zachodniej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót budowlanych
Wykonanie posadzek z płytek gresowych oraz z wykładziny PCV.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania
ogólne”.

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco:
Dział: 45
Grupa: 454
Klasa: 4543
Kategoria: 45432
Szczegółowo: 45432110-8
Kod CPV: 45432110-8

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”.

2.1 Posadzki z płytek
4 płytki posadzkowe 60x60 cm
4 zaprawa klejąca do gresu
4 zaprawa spoinująca

2.2 Posadzka z wykładziny PCV
4 wykładzina z PCV , dopasowana typem i kolorem do wykładzin istniejących
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.

5.2 Posadzki z płytek
4 Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Temperaturę tę

należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania
i twardnienia zaprawy.

4 Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót.

4 Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy
sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1.5%.

4 Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.
4 Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.
4 Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie.

Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
płytek.

4 Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia
wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością
wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-
reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów
kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.

4 Posadzki z płytek wykończyć cokolikiem (w pomieszczeniach i miejscach, gdzie nie wykonuje się
okładzin ściennych). Wykonanie cokolików jak okładziny ścienne. Spoiny na styku ściana/podłoga
spoinować fugą silikonową.

5.3 Cokół z płytek
Cokół z płytek układać, jak płytki ścienne.

5.4 Posadzki z wykładziny PCV
Podłoże pod ułożenie wykładziny winno być mocne, równe, gładkie i suche, bez rys i spękań.  Z powierzchni
podłoży usunąć wszelkie pyły, zagruntować. Do ułożenia wykładziny winien zostać użyty klej do wykładzin
PVC. Wykładzinę PVC wywinąć na ścianę na wysokość 10 cm, na ukształtowanym łuku o promieniu ca
20-40 mm (zaleca się zastosowanie gotowych profili z PVC). Połączenia arkuszy wykładziny PVC należy
spawać na gorąco przy użyciu specjalnego sznura spawalniczego PVC (sznur powinien pochodzić od
producenta wykładziny lub być przez niego rekomendowany).
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W miejscach przejścia przez podłogę rurek oraz w miejscach, gdzie nie jest możliwe spawanie na gorąco,
należy użyć masy uszczelniającej do wykładzin PVC w kolorze wykładziny.
Po zakończeniu prac instalacyjnych zaleca się umyć wykładzinę środkami do czyszczenia okresowego
oraz preparatem do codziennej pielęgnacji; użyć środków do czyszczenia wykładzin PVC.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano
w ST-0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Posadzka z płytek
4 Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem,

prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia,
wykończenie posadzki.

4 Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli
zostało to przewidziane projekcie.

4 Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin
powinna wynosić 2 mm.

4 Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm.

6.3 Wykładzina z PCV
4 Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru,

związanie posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki
4 Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować

plamy i uszkodzenia mechaniczne
4 Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy wykładziny
4 Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje spadków
4 Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej niż 2 mm
4 Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku na

całej długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3 mm
4 Arkusze wykładziny powinny być ułożone szczelnie
4 Szerokość spoin nie powinna wynosić więcej niż 0,5 mm
4 Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szerokości pomieszczenia
4 Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 mm na

całej długości pomieszczenia
4 Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń

6.4 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów
technologicznych.
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru.

8 ODBIORY

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy
przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy
PN-EN 14411:2007 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i

znakowanie (oryg.).
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości

powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły

łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą

pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie

płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni

płytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów

cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej
zapraw na bazie żywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na

zginanie i ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

10.2 Inne
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.
PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące

mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych.
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.
PN-EN 13845:2006 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe z poli(chlorku

winylu) na bazie materiałów zwiększających odporność na poślizg --
Specyfikacja
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STB-04   

Ślusarka budowlana 
CPV: 45421000-4 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 

i ślusarki budowlanej, podczas realizacji zadania: Przebudowa istniejącego budynku Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu – skrzydło „A”, o nowe wejście od strony zachodniej. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
Dostawa i montaż: 

� witryny wewnętrznej z profili aluminiowych 

� witryny zewnętrznej z profili aluminiowych 

� wycieraczki wewnętrznej z ramą 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasa: 4542   

Kategoria: 45421   

Szczegółowo: 45421000-4 

Kod CPV: 45421000-4  
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

2.1 Podstawowe materiały do wbudowania 
� Fw - witryna wewnętrzna, nieizolowana termicznie, z profili o min. głębokości ramy 45 mm, w tym 

skrzydło przesuwne, automatyczne, z napędem, z profili o min. głębokości ramy 45 mm; 

szklenie przezierne: VSG 55.2, o parametrach: 

Ug [W/m2K]: 5.5 

Lt [%]: 88 

Lr [%]: 8 

Ra-RD65 [%]: 98 
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g[%]: 78 

Rw = 39 (-1, -3) 

Odporność na włamanie – EN 356: P2A 

Odporność na uderzenia wahadłem – EN 12600: 1B1, 

 

� Fz - witryna zewnętrzna, izolowana termicznie z profili o min. głębokości ramy 77 mm, w tym 

skrzydło przesuwne, automatyczne, z napędem, z profili o min. głębokości ramy 70 mm; 

szklenie przezierne szybą dwukomorową: 6 ESG/16 Arg. 90%/6 ESG/16 Arg. 90%/VSG 44.2, o 

parametrach: 

Ug [W/m2K]: 0.5 

Lt [%]: 64 

Lr [%]: 16 

Ra-RD65 [%]: 94 

g[%]: 35 

Rw = 41 (-2, -7) 

Odporność na włamanie – EN 356: P2A 

Odporność na uderzenia wahadłem – EN 12600: 1C2/1C2/1B1, 

 

� wycieraczka wewnętrzna z ramą wpuszczoną w posadzkę i wkładem rypsowym w profilach 

poprzecznych 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed opadami 

atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych 

i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. 

Pakowanie i transport.  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów 

mogących uszkodzić stolarkę. 

Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w 

środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz 

zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem.  

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok 

malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 

� Ścisłe ich ustawienie w rzędach 

� Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
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� Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 

� Usztywnienie bloków za pomocą progów 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.  

Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary wszystkich otworów na budowie. 

Stolarkę należy montować zgodnie z instrukcją producenta. 

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-

10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

 

 

5.2 Montaż ślusarki drzwiowej 
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 

� rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 

� wymiary gotowego wyrobu 

� prawidłowość wykonanych połączeń 

� powłoki wykończeniowe 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze: 

� sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki 

� sprawdzenie wymiarów na budowie 

� zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 

� wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 

� wykonanie otworów kotwiących 

� montaż i kotwienie ślusarki 

� naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 

� usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 

w ST-0 „Wymagania ogólne". 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki i ślusarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka 

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniane: 

� jakość materiałów, z których elementy ślusarki zostały wykonane 

� zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną 

� prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

� sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
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� pion i poziom zamontowanej ślusarki 

� wodoszczelność przegród 

� badania okuć 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak 

nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny 

pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

� 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

� 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

� 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Warunki badań materiałów ślusarki budowlanej powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 

działań kontrolnych Inspektora. 

Dostarczaną na plac budowy ślusarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości 

polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia 

kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów 

szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-72/B-10180 

i wytycznymi producentów okien i drzwi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

8 ODBIORY 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
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Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

� zgodność z dokumentacją techniczną 

� rodzaj zastosowanych materiałów 

� prawidłowość montażu 

� pion i poziom zamontowanej ślusarki 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 

drzwi, szyb i okuć. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
1. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

2. PN-EN 1192:2001  Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 

3. PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 

4. PN-EN 1154  Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu 

zamykania -- Wymagania i metody badań 

5. PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

6. BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

7. PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 

8. PN-B-94025÷5:1996  Okucia budowlane 

9. PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

 

10.2 Inne 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2. Instrukcje producentów 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-05
Remont elewacji i prace zewnętrzne

CPV: 45453000-7, 45453000-7

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac
remontowych elewacji oraz prac zewnętrznych, podczas realizacji zadania: Przebudowa istniejącego
budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – skrzydło „A”, o nowe wejście od strony
zachodniej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót budowlanych
4 Uzupełnienie docieplenia elewacji, z wykończeniem tynkiem akrylowym
4 Malowanie fragmentów elewacji
4 Montaż zadaszenia szklanego nad nowymi drzwiami wejściowymi
4 Wykonanie chodnika z kostki betonowej, ograniczonego obrzeżami
4 Odtworzenie opaski
4 Wykonanie trawnika

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania
ogólne”.

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco:
Dział: 45
Grupa: 454
Klasa: 4545
Kategoria: 45453
Szczegółowo: 45453000-7
Kod CPV: 45453000-7

Dział: 45
Grupa: 451
Klasa: 4511
Kategoria: 45111
Szczegółowo: 45111291-4
Kod CPV: 45111291-4

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”.
2.1 Podstawowe materiały do wbudowania
4 styropian fasadowy
4 tynk akrylowy
4 daszek szklany
4 obrzeża betonowe 8x30 cm
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4 kostka brukowa betonowa szara
4 kruszywo łamane
4 nasiona traw

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu
na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.
Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu
samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów
zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń
mechanicznych.

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.

5.2 Opis prac
4 Po wykonaniu nowego wejścia do budynku oraz demontażu elementów instalacji klimatyzacyjnej

należy uzupełnić docieplenie elewacji i wykończyć je tynkiem. Prace wykonać w takiej samej
technologii, jak istniejąc docieplenie.

4 Planuje się również oczyszczenie i  pomalowanie powierzchni istniejącego tynku wokół projektowanych
drzwi oraz w miejscach wokół zdemontowanych urządzeń klimatyzacyjnych. Rodzaj farby i kolor
dopasować do istniejących.

4 Zadaszenie nad nowymi drzwiami wejściowymi montować zgodnie z instrukcją wybranego producenta,
zaakceptowanego przez Inwestora i Projektanta.

4 Do nowego wejścia wykonać chodnik dojściowy ograniczony obrzeżami betonowymi. Rodzaj kostki,
jak w istniejących nawierzchniach przy budynku.

4 Odtworzyć fragment uprzednio rozebranej opaski z otoczaków, z wykorzystaniem materiałów z
rozbiórki.

4 Odtworzyć trawnik, wykorzystując humus miejscowy i obsiewając go mieszanką traw, jak na
istniejących trawnikach.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano
w ST-0 „Wymagania ogólne".
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6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów
technologicznych.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru.

8 ODBIORY

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli
wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy
przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
2. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.
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STE-01
Instalacje elektryczne i teletechniczne

CPV: 45311200-2, 45312200-9, 45312100-8

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych i teletechnicznych, podczas realizacji zadania: Przebudowa istniejącego budynku
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – skrzydło „A”, o nowe wejście od strony zachodniej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i teletechnicznych
związanych z budową obiektu. W budynku należy zainstalować i włączyć do ruchu następujące instalacj:
4 Instalacje DSO
4 Instalacje SSP
4 Instalacje SSWiN
4 Instalacje CCTV
4 Instalacje elektryczne

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania
ogólne”.
Kabel – przewód wielożyłowy izolowany przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący
pracować pod i nad ziemią.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z
instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami
zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania
odpowiednich parametrów świetlnych
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i
gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem
energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w
energię(zabezpieczeniem).
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1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco:
Dział: 45
Grupa: 453
Klasa: 4531
Kategoria: 45311, 45312
Szczegółowo: 45311200-2, 45312200-9, 45312100-8
Kod CPV: 45311200-2, 45312200-9, 45312100-8

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”.
Do budowy powinny być użyte wyroby zgodnie z ustawą – wyroby budowlane Dz.U. 04 92 881 z 16 kwietnia
2004 wdrażającą postanowienia dyrektywy 89/106/EWG z 21 grudnia 1988 roku.
Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym
i rysunkami.

2.1 Podstawowe materiały do wbudowania
4 Czujka  optyczna dymu Siemens
4 Czujka podczerwieni pasywnej
4 Czujka ruchu dualna
4 Czujka ruchu, 10A, 230V, 360st
4 DB721 Gniazdo czujki adresowalnej (z przejściem)
4 DS-7204HUHI-K1 - Rejestrator 4-kanałowy  lub równoważny
4 Ekspander - moduł rozszerzający
4 Głośnik sufitowy wraz z kopułą ognioodporną
4 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe
4 Moduł wyjścia do automatyki drzwi
4 Wskaźnik zadziałania Siemens
4 Kontaktron
4 Oprawa "A" downlight 19W, 1805lm, IP20
4 Oprawa AW2 oświetlenia awaryjnego 3.9W, 241lm, IP65, przystosowana do pracy w niskich

temperaturach
4 Oprawa EW1 oświetlenia awaryjnego, 2.3W, IP44
4 Oprawy AW1 Oprawa oświetlenia awaryjnego, 3W, 141lm, IP20
4 Ręczny ostrzegacz pożarowy  SIEMENS
4 Kamera TVU wewnętrzna kopułkowa
4 Kabel sygnal. b/h HTKSH PH90 1x2x0,8
4 Kabel sygnal. b/h, ekranowany HTKSHekw 1x2x1
4 Kabel sygnal. YTKSY 2x2x0,8
4 Przewody UTP 4x2x0,5 kat 6
4 Przewody YnDY 3x2.5 mm2

4 Kabel YKY 3x2,5 mm2

4 Kabel sygnal. YnTKSYekw 1x2x1
4 Rury winidurowe fi 20
4 Rury winidurowe fi 28
4 Uchwyty E90
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”.
Należy używać jedynie takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót,
zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.
Wykonawca jest zobowiązany jedynie do stosowania takich środków transportu, które nie wpływają
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Przy przewożeniu materiałów należy przestrzegać zasady
kodeksu drogowego. Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, układane i przewożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniając  wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. Przed przystąpieniem do robót
związanych z przebudową  czynnych urządzeń Wykonawca zgłosi zamiar ich wykonania właścicielowi tych
urządzeń i dokona aktualizacji  uzgodnień zawartych w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie roboty muszą
być wykonane przez wykwalifikowanych   pracowników stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby
posiadające odpowiednie   uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane.

5.2 Instalacje DSO
W obiekcie znajduje się instalacja DSO oparta o komponenty Praesideo firmy Bosch. Wyposażona jest ona
również w mikrofon strażaka.
Na potrzeby projektu DSO nie wykonano symulacji akustycznych dla projektowanej przebudowy. W
przypadku problemów z uzyskaniem pozytywnych wyników pomiarów zrozumiałości mowy należy wykonać
adaptację akustyczną w postaci odpowiednich paneli akustycznych dobranych przez  architektów.
Rozgłaszanie komunikatów ma być realizowane za pomocą głośników montowanych na liniach
głośnikowych, pracujących w technologii 100V. Dla nagłośnienia projektuje się głośniki o różnych
parametrach, posiadające certyfikat CNBOP:
4 głośniki sufitowe wraz z kopułą ognioodporną - instalowane w miejscach, gdzie montowany będzie sufit

podwieszony.
Wszystkie linie głośnikowe będą ciągle monitorowane i kontrolowane w trakcie pracy przez jednostkę
centralną systemu rozgłaszania.
Wszystkie elementy instalacji DSO muszą posiadać wymagane polskim prawem certyfikaty i świadectwa
dopuszczenia.
Okablowanie systemu projektuje się według następujących zasad :
4 Okablowanie głośników wykonane kablem HTKSH PH90
4 Spadek napięcia w liniach głośnikowych nie może być większy niż 10%
4 Połączenie pomiędzy szafami systemu wykonane łączem światłowodowym E90
4 Głośniki połączone równolegle, kabel prowadzony jest od głośnika do głośnika, bez odgałęzień

bocznych
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5.3 Instalacje SSP
W obiekcie zaprojektowano linie dozorowe (z czujkami i przyciskami ROP) klasy „A” wykonane przewodami
uniepalnionymi PH-0: YnTKSYekw 1x2x1 mm.
Dla elementów monitorująco-sterujących projektuje się pętle klasy „A” wykonane kablami o odporności
ogniowej: HTSKHekw 1x2x1mm, E90.
Przewody dla pętli dozorowych należy układać w sposób typowy dla innych instalacji elektrycznych i
sygnalizacyjnych w tym obiekcie.
Kable o odporności ogniowej należy mocować bezpośrednio do konstrukcji, posiadającej również
odpowiednią klasę odporności pożarowej za pomocą atestowanych uchwytów i kołków. Mocowanie
okablowania zgodnie z jego aprobatą techniczną. W przestrzeniach widocznych okablowanie ogniowe
montować również jako podtynkowe (za pomocą certyfikowanych uchwytów i kołków).
Przewody przechodzące przez ściany lub stropy należy prowadzić w przepustach oraz przepusty te
uszczelnić pożarowo do odporności równej, co najmniej ścianom i stropom, przez, które przechodzą.
Przewody między elementami systemu nie mogą być przedłużane – muszą to być przewody
jednoodcinkowe.
Wszystkie elementy systemu muszą być oznakowane, umożliwiając jednoznaczną identyfikację.
Dla czujek montowanych nad sufitem podwieszanym należy zapewnić dostęp serwisowy, dotyczy w
szczególność sufitów pełnych (klapy rewizyjne).
Po zamontowaniu wszystkich elementów należy przeprogramować istniejącą centralę pożarową
uwzględniając nowe elementy systemu.

5.4 Instalacje SSWiN
W obiekcie funkcjonuje system sygnalizacji włamania i napadu pozwalający na alarmowanie odpowiednich
służb o naruszeniu stref chronionych przez osoby nieupoważnione oraz o wtargnięciu osób
niebezpiecznych do obiektu.
W ramach przebudowy istniejącą instalację SSWIN należy dostosować do nowej aranżacji poprzez
dołożenie ekspandera oraz elementów detekcyjnych takich jak czujki ruchu i czujniki otwarcia drzwi
(kontaktrony). Rozbudowa systemu SSWIN nie wpływa na funkcjonowanie całego systemu.

5.5 Instalacje CCTV
W ramach przebudowy projektuję się jedną kamerę skierowaną na nowoprojektowane wejście do budynku.
Projektuje się kamerę w tej samej technologii co istniejące kamery w obiekcie. Projektowaną kamerę należy
podłączyć do istniejącego systemu CCTV. W przypadku braku możliwości podłączenia do istniejących
rejestratorów, należy dołożyć nowy rejestrator i zintegrować go z istniejącym systemem.

5.6 Instalacje elektryczne
Oświetlenie podstawowe
Natężenie oświetlenia zgodne z przepisami i normami PN-EN 12464-1:2012 Oświetlenie miejsc pracy –
Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.; PN-EN1838:2013  Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie
awaryjne.
Sterowanie oświetlenia wykonane będzie następująco:
4 ciągi komunikacyjne - czujniki ruchu
Oświetlenie awaryjne
Przewiduje się zastosowanie indywidulanych opraw oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiającego łatwe i
pewne wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego. Przewiduje się oprawy LED
autonomiczne.
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4 Czas działania co najmniej 1 godzina od zaniku oświetlenia podstawowego.
4 Oprawy oświetlenia kierunkowego przystosowane są do pracy na „jasno” (w razie braku napięcia sieci

będą automatycznie przełączać się w tryb pracy).
4 Oprawy oznaczyć czerwoną kropką.
4 Projektuje się oprawy włączone do istniejącej centrali monitoringu opraw oświetleniowych.
Montaż gniazd instalacyjnych w puszkach instalacyjnych. Gniazda zasilić przewodem YDY 3x2,5 mm2.
Zasilanie jednostki zewnętrznej klimatyzacji kablem YKY żo 3x2,5 mm2 wciąganym w rurki instalacyjne
montowane na uchwytach. Wykonać przebicia przez ściany.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodnie z „Warunkach Technicznych Wymagania Odbioru i
Eksploatacji Instalacji Elektrycznych, wydanie COBO - 1997r. Wykonanie wymaganych pomiarów
wszystkich instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z protokółami.

6.2 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez
Inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od      postanowień
ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru.

8 ODBIORY

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:
4 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami lub powykonawczą oraz dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
4 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
4 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
4 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
4 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST.
4 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
4 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST.
4 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,

elektrycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
4 Instrukcje eksploatacyjne.
4 Inne.
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W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy
przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
ymiana

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy
1. PN-EN 12464-1: 2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
2. PN-HD 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
3. PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze
4. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi
5. PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
6. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania

10.2 Inne
4 WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie z
późniejszymi zmianami

4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953)

4 Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 2017, poz. 1332, z 2017r. z późn. zm.) i
aktami wykonawczymi do tych ustaw

4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.
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STI-01
Instalacje sanitarne

CPV: 45331000-6

1 WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji
sanitarnych, podczas realizacji zadania: Przebudowa istniejącego budynku Starostwa Powiatowego
we Wrocławiu – skrzydło „A”, o nowe wejście od strony zachodniej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót
4 Przeniesienie w nowe miejsce szafki z rozdzielaczem instalacji grzejnikowej
4 Przeniesienie grzejnika płytowego
4 Likwidacja układu klimatyzacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na komunikację
4 Wymiana układu klimatyzacyjnego dla serwerowni, na nowy o większej wydajności, wraz z

uzupełniającym orurowaniem
4 Dostawa i montaż układu nawiewnego z kratką czerpną i nawiewnikiem ściennym z regulatorem
4 Dostawa i montaż układu transferowego z anemostatami kołowymi

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania
ogólne”.

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco:
Dział: 45
Grupa: 453
Klasa: 4533
Kategoria: 45331
Szczegółowo: 45331000-6
Kod CPV: 45331000-6

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”.

2.1 Podstawowe materiały do wbudowania
4 nawiewnik ścienny z regulatorem, zespolony z tłumikiem kanałowym d 125 mm oraz z kratką czerpną
4 anemostat kołowy d 125 mm
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4 układ klimatyzacyjny pojedynczy na czynniku R-32, o nomin. wydajności chłodniczej/grzewczej 6,0/7,0
kW

4 rury miedziane chłodnicze,
4 rury stalowe czarne do spawania,
4 rury z tworzy ela instalacji grzewczych łączone przez zaprasowanie,
4 otuliny izolacyjne,
4 wsporniki, uchwyty

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu
na jakość i środowisko wykonywanych robót.
Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
4 podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur
4 komplet elektronarzędzi
4 komplet narzędzi ślusarskich
4 komplet narzędzi monterskich robót instalacyjnych

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0.
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.

5.2 Instalacja c.o.
Planuje się przeniesienie rozdzielacza ogrzewania grzejnikowego do nowej lokalizacji. Od rozdzielacza
należy wykonać połączenie z istniejącą instalacją grzewczą prowadzoną w podłodze. Zasilanie do
rozdzielcza wykonać z kondygnacji garażowej.
Należy przenieść istniejący grzejnik kolidujący z projektowanym wejściem do budynku do nowej lokalizacji.
Nowe podejście do grzejnika wykonać od istniejącej instalacji grzewczej.
5.3 Instalacja wentylacji
Przewiduje się wykonanie kompensacji powierza usuwanego z pomieszczenia wiatrołapu poprzez
nawietrzak ścienny oraz układ transferowy pomiędzy wiatrołapem a holem. Układ należy wykonać jako
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nawiewnik - króciec giętki izolowany - spiro - króciec giętki izolowany - nawiewnik. W miejscu przejścia
przez ścianę należy zastosować kanał stalowy. Jako elementy końcowe zastosować anemostaty.
Nawietrzak ścienny należy wyposażyć w kratkę elewacyjną i tłumiki kanałowe wg wytycznych producenta.

5.4 Instalacja klimatyzacji
Planuje się likwidację istniejącej jednostki ściennej w przebudowywanym pokoju biurowym, wraz z
instalacją freonową i skroplinową oraz jednostką zewnętrzną.
Należy wymienić urządzenia układu klimatyzacyjnego dla serwerowni, wraz z uzupełniającym
orurowaniem. Zastosować nowe urządzenia o większej wydajności i instalację rurową chłodniczą, które
będzie można połączyć z pozostającymi elementami wymienianej instalacji klimatyzacyjnej.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano
w ST-0 „Wymagania ogólne".

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów
technologicznych.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru.

8 ODBIORY

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli
wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy
przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów
i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy
1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o

przekroju prostokątnym - Wymiary
2. PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o

przekroju kołowym - Wymiary
3. PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia
4. PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania
5. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o

przekroju prostokątnym - Wymiary
6. PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania
7. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy o przekroju

kołowym do wentylacji ogólnej
8. PN-B-76002:1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych

blaszanych
9. PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
10.PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości

mechaniczne
11.ENV 12097:1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów
12.PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
13.PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych -

Wymagania wytrzymałościowe
14.BN-70/8865-04 Kształtki
15.PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania

ogólne i badania
16.PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań

10.2 Inne
4 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych – wydane przez COBRTI Instal

(ISBN 83-88695-09-6)
4 Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono europejskiej lub Polskiej

Normy bądź wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej
Normie.

4 Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów
budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej
treści.
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