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CPV zamówienia 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

 

 



1. Przedmiot i zakres zamówienia 

 Roboty budowlane przewidziane do sprawowania nadzoru autorskiego  obejmują odcinek drogi powiatowej nr 

2000D wraz z rozbudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1999D i 2075D w miejscowości Mietków. Łączna 

długość odcinków w/w dróg przewidziana do przebudowy (oznaczona kolorem czerwonym na planie orientacyjnym 

poniżej) wynosi ok. 900 m. 

1.1 Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, na  terenie miejscowości 

Mietków. 

 

Rys. 1. Plan orientacyjny. 

1.2 Tryb realizacji zadania  

Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o:  

- dokumentację projektową (budowlaną i wykonawczą) opracowaną w roku 2017 przez Biuro Projektów DROSYSTEM 

Sp. z o.o. ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław (zgodnie z treścią decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii załączonych do tej 

dokumentacji), 

- Decyzję nr 606/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 2000D w Mietkowie - Zadanie 2”, która stała się decyzją ostateczną w administracyjnym toku instancji z 

dniem 18.06.2018 r.   

2.      Ogólny opis i zakres prac budowlanych  

Planowana inwestycja objęta nadzorem autorskim zlokalizowana jest w miejscowości Mietków (woj. dolnośląskie, 

powiat wrocławski, gmina Mietków. Na obszarze objętym inwestycją, wzdłuż drogi w pasie drogowym zlokalizowane 

są obiekty i urządzenia stałe tj.: zjazdy, wpusty deszczowe, studnie kanalizacyjne, zasuwy wodociągowe, szafki 

elektryczne i inne. 



Teren objęty opracowaniem objęty jest ustaleniami „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESRZENNEGO GMINY MIETKÓW” – Załącznik nr 1 do Uchwały NR X/73/2015 

Rady Gminy Mietków z dnia 15 października 2015 r. 

W obrębie oraz rejonie przedsięwzięcia nie występują obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2000 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.). 

 

     Zakres zamówienia wg dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektów DROSYSTEM  

Sp. z o.o. ul. Milicka 1, 51-127 Wrocław obejmuje nadzór autorski nad: 

- rozbudową drogi klasy „Z” wraz z budową obustronnych chodników, 

- rozbudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 2000D, nr 1999D i 2075D wraz z przebudową wlotów, 

- budowę/przebudowę chodników, 

- budowę zatoki postojowej, 

- budowę/przebudowę elementów systemu odwodnienia powierzchniowego, 

- budowę kanału technologicznego, 

- instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- wykonanie rozbiórki (budynek nieczynnego młyna, istniejących elementów układu drogowego, przepustów, itd.), 

- wycinkę kolidujących z inwestycją drzew i krzewów, 

- rekultywację terenów po wykonanych rozbiórkach odcinków dróg i innych urządzeń infrastruktury  

   technicznej. 

  Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje następujące uzbrojenie terenu: 

 sieć wodociągowa, 

 sieć elektroenergetyczna (doziemny kabel oświetlenia ulicznego oraz napowietrzne linie 

elektroenergetyczne), 

 sieci kanalizacyjne, 

 sieć teletechniczna,  

 sieć gazowa. 

 

2.1 Rozbiórki  

W związku z przebudową drogi powiatowej, w rejonie skrzyżowania z drogami powiatowymi 1999D, 2000D i 2075D 

przewiduje się wykonanie rozbiórki budynku nieczynnego młyna. Z pozostałych obiektów przeznaczonych do rozbiórki 

należy wskazać istniejące odcinki dróg, przepusty drogowe zlokalizowane pod przebudowanymi zjazdami, urządzenia 

infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu (naziemne i podziemne). 

 



  

 2.2   Parametry techniczne   

Dla drogi powiatowej przyjęto następujące parametry techniczne: 

 klasa techniczna – Z 

 prędkość projektowa – 40 km/h 

 kategoria ruchu – KR3 

 przekrój uliczny – jednojezdniowy ½ 

 szerokość pasów ruchu jezdni ulicy – 3.50 m 

 szerokość chodników – 2.00 m 

 przekrój drogi na prostej/jak na odcinku prostym – daszkowy 2% 

 pochylenie poprzeczne chodników/zatoki postojowej – 2% 

 dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś 

 skrzyżowania jednopoziomowe  

 

2.3 Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej 

Projektowane rozwiązania projektowe powodują konieczność przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu. 

Konieczne jest przestawienie istniejących latarni oświetlenia ulicznego oraz przebudowa istniejącej kanalizacji 

deszczowej.  

Ponadto wymagana jest regulacja wysokościowa istniejących urządzeń dla dostosowania do poziomu projektowanych 

nawierzchni drogowych oraz zabezpieczenie kabli doziemnych rurami osłonowymi. Roboty w obrębie istniejącej 

infrastruktury technicznej należy prowadzić pod nadzorem właścicieli urządzeń uzbrojenia terenu, po wcześniejszym 

ich powiadomieniu o rozpoczęciu robót. 

Nie wyklucza się również wystąpienia w terenie nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były 

zgłoszone do odbioru lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Dlatego zaleca się w miejscach 

spodziewanych zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić roboty ziemne z zachowaniem szczególnej 

ostrożności, stosując dla lokalizacji uzbrojenia przekopy kontrolne wykonywane ręcznie.  

W przypadku nałożenia obowiązku przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej bądź 

konieczności  usunięcia kolizji lub przebudowy, koszty wynikające z ich usunięcia i/lub przebudowy ponosi Wykonawca 

w ramach ceny ofertowej. 

2.4 Zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej 

 Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót (STWIOR).  

Elementy składowe dokumentacji projektowej: 

A. MATERIAŁY PRZYGOTOWAWCZE: 

1. MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

2. MAPA OPINIODAWCZA – STAN NA 30.03.2023r. 

3. OPERAT WODNOPRAWNY 

4. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA 



5. PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 

TOM 1. PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY 

B. PROJEKT WYKONAWCZY: 

TOM W.0  SPIS UZGODNIENIEŃ 

TOM W.1   BRANŻA DROGOWA 

TOM W.2   BRANŻA ELEKTRYCZNA 

TOM W.3  BRANŻA SANITARNA 

TOM W.4  BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

TOM W.5   BRANŻA DENDROLOGICZNA 

TOM W.6  BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

TOM W.7   STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

 

A. MATERIAŁY PRZETARGOWE: 

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH: 

TOM P.1   BRANŻA DROGOWA 

TOM P.2   BRANŻA ELEKTRYCZNA 

TOM P.3  BRANŻA SANITARNA 

TOM P.4  BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

TOM P.5     BRANŻA DENDROLOGICZNA 

TOM P.6  BRANŻA KONSTRUKCYJNA  

TOM P.7           ZBIORCZY PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

STWIORB: 

TOM S.1   BRANŻA DROGOWA 

TOM S.2   BRANŻA ELEKTRYCZNA 

TOM S.3  BRANŻA SANITARNA 

TOM S.4  BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA 

  STWIORB MODYFIKACJA: 

  - uzupełniające STWIORB D.01.02.04 „Rozbiórki” 

  - uzupełniająca STWIORB nr D.04.04.02 

  - zamienna STWIORB nr D.04.05.01 

  - zamienna STWIORB nr D.05.03.13 

UWAGA: Adres strony internetowej, na której dostępne są dokumenty dot. realizacji robót budowlanych objętych 

nadzorem autorskim: 

 
https://powiatwroclawski.logintrade.net/zapytania_email,125756,30d552e4436e845c8e4926c757b45014.html 

 

Przedmiotowe dokumenty stanowią integralną część niniejszego zamówienia. 

3 Istotne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

 

3.1 Termin realizacji  

a) Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

b) Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego od dnia zawarcia umowy do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag/protokołu usunięcia usterek dla robót budowlanych 

objętych nadzorem autorskim, do którego osoba pełniąca nadzór autorski nie wniesie uwag, lub 

równoważnego/-ych dokumentu/-ów.  

c)  W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem ponad termin 

określony w lit. a), termin ten ulega stosownemu przedłużeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa 

do dodatkowego wynagrodzenia. 

 

3.2 Rozliczenie i płatność 

1) Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

końcowej wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz protokołu końcowego robót budowlanych, do 

którego osoba pełniąca nadzór autorski nie wniesie uwag, lub równoważnego/-ych dokumentu/-ów, 

stanowiącym/-ych potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia, przy czym za dzień zapłaty 

będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

2) Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie podpisany przez osobę pełniącą nadzór 

autorski odpowiednio protokół końcowy odbioru robót budowlanych objętych nadzorem autorskim, podpisany 

https://powiatwroclawski.logintrade.net/zapytania_email,125756,30d552e4436e845c8e4926c757b45014.html


przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, 

do którego osoba pełniąca nadzór autorski nie wniesie uwag lub równoważnego/-ych dokumentu/-ów.  

3) W przypadku ujęcia w fakturze VAT zakresu usług realizowanych przez podwykonawców podstawą zapłaty 

wynagrodzenia będą:  

a) oświadczenia wszystkich podwykonawców o tym, że Wykonawca uregulował wobec nich należności z tytułu 

realizacji zleconych usług i w związku z tym zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do 

Zamawiającego oraz oświadczenia Wykonawcy, że uregulował on swoje zobowiązania wobec wszystkich 

podwykonawców, przy których udziale wykonywał przedmiot umowy i przedłożenia dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub  

b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego, że odebrane i zafakturowane usługi nie zostały wykonane 

przy udziale podwykonawców.  

4) Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność doręczonej faktury VAT, nie pozostając w opóźnieniu w jej 

zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 

3) powyżej. 

3.3 Techniczne narady nadzorcze 

Zamawiający przewiduje narady techniczne/robocze. Zakładana częstotliwość narad technicznych – 1 raz na tydzień 

lub częściej w razie potrzeby poza wyznaczonym terminem spotkań. Miejsce narady technicznej – na terenie robót. 

Osoby przewidziane do wzięcia udziału w ww. naradach – kierownik budowy, kierownik robót branżowych. Ze strony 

Zamawiającego zakłada się udział inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wymienionego/wymienionych w umowie 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

Osoba sprawująca nadzór autorski nie jest obowiązana brać udziału w cotygodniowych naradach, ale pozostaje w 

obowiązku stawienia się w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy w ciągu 48 godzin od wezwania pisemnego 

lub e-mailem przez Zamawiającego.  

 

3.4 Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

1) Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane, w 
zakresie obejmującym w szczególności: 

a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem, 
b) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu, zawartych w nim rozwiązań i ewentualnie uzupełnienia 

szczegółów dokumentacji projektowej, 
c) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub osoby pełniącej nadzór nad 
realizacją umowy ze strony Zamawiającego, 

d) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 
wymagającego uzyskania nowego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,  

e) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem zapisów 
pkt. 4 poniżej, 

f) poświadczanie zgodności wykonanych robót z projektem i dokonywanie innych wpisów w Dzienniku Budowy, 
do których uprawniony jest podmiot pełniący nadzór autorski, 

g) ocena dokumentacji powykonawczej, co do zmian wprowadzonych w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich 
istotności, 

h) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych 
całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

i) uczestniczenie w zorganizowanych przez Zamawiającego odbiorach: częściowym i końcowym. 
2) Wykonawca zapewni udział projektanta stosownej branży do dokonywania kwalifikacji w zakresie odstępstw - 

każdych - od zatwierdzonego projektu budowlanego stosownie do art. 36a ustawy Prawo budowlane. Zmiany 
wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych muszą być wprowadzone 
za zgodą autora projektu. Ilekroć uzgodnienie możliwości wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 
wykonania innych czynności przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy wymagać będzie zgody autora 
dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska powyższą zgodę na własny koszt i własnym staraniem. 

3) Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca  
dokumentować będzie przez: 
a) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element 

dokumentacji zastępują, 
b) wpisy do Dziennika Budowy, 
c) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i załączane do Dziennika Budowy. 

4) Każdorazowy pobyt osoby pełniącej nadzór autorski będzie poprzedzony zleceniem Zamawiającego złożonym 
Wykonawcy na 2 dni wcześniej przed żądanym terminem przybycia na budowę lub do siedziby Zamawiającego. 
Zgłoszenie dokonywane będzie telefonicznie lub e-mailem.  

5) Wykonawca sprawujący nadzór autorski może uzgadniać z uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego 
telefonicznie lub pisemnie (mailowo) przewidywany termin pobytu na budowie lub w siedzibie Zamawiającego. 

6) Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy. 
7) Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego i przejmie na siebie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki 

finansowe wynikające z jakichkolwiek roszczeń właścicieli praw autorskich wynikających z ustawy z dnia 
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

 

 



3.5 Prawa autorskie 

1) Sporządzona w ramach pełnionego nadzoru autorskiego dokumentacja, jako wytwór myśli projektantów podlega 
ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2) W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego 
dokumentacją przekazuje autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3) Jednocześnie Wykonawca zrzeka się wykonywania autorskich praw osobistych, które mu przysługują  
w stosunku do dokumentacji. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń 
wszystkich jej autorów o zrzeczeniu się wykonywania praw osobistych w stosunku  
do sporządzonej przez nich w ramach nadzoru autorskiego dokumentacji.     

4) Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiającemu wolno będzie: 
a) sporządzać kopie wchodzących w skład dokumentacji rysunków, opisów, specyfikacji i innych dokumentów, 

włącznie z kopiami odtwarzalnymi lub innymi nośnikami informacji – do celów informacji i posługiwania się 
nimi w czasie przeprowadzania postępowania  o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych, budowy i podczas eksploatacji inwestycji, do innego niż wyżej wymienione wykorzystania 
niezbędnego i związanego z wykonaniem robót budowlanych, 

b) przekazać dokumentację innej jednostce finansującej inwestycję. 
5) Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w dokumentacji lub powierzenie 

dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego 
autorskich praw osobistych do dokumentacji. 

6) Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
dokumentacji, polegających na dokonywaniu w niej zmian. 

7) Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone. 
8) W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe do 

całości dotychczasowego zakresu wykonania dokumentacji, a Wykonawca zrzeka się prawa do wykonywania 
przysługujących mu autorskich praw osobistych do całości dotychczasowego zakresu wykonania dokumentacji – 
pkt. 4 powyżej stosuje się odpowiednio. 

 

3.6 Gwarancja i rękojmia 

1) Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość i użyteczność 

dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego, ze względu na cel wynikający z 

jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania 

projektowe powstałe w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego niezgodne z przepisami prawa 

budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi. 

2) Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty przekazania dokumentacji.   

3) Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

4) W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

nieodpłatnego usunięcia wad (m. in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, naprawiania zaniechań, 

zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego zastrzeżenia. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu na 

pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 

 
4 Struktura ceny ofertowej 

1) Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu zamówienia i Wykonawca 
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 
rozmiaru lub kosztów prac. 

2) W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w 
wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z 
powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie dodatkowego wynagrodzenia. 

3) W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost dokumentów dot. przedmiotu niniejszego zamówienia, jak również koszty w niej nieujęte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia. 

4) Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z 
powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

5) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę 
podatku VAT zgodnie z Ustawą VAT. 

6) Wyliczone wartości netto, brutto i VAT muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem 
płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  

7) Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych 
rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 

8) W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie 
przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 
 

5 Ubezpieczenie 

1) Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy.   

2) W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem kopię polisy ubezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 



odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z 

wykonywaną usługą. 

3) W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 1, w trakcie trwania niniejszej umowy,  

Wykonawca winien przedłużyć umowę ubezpieczenia na okres następny, w taki sposób, aby posiadać   

nieprzerwany okres ubezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na 7 dni 

przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia dostarczyć Zamawiającemu dowód jej przedłużenia lub zawarcia 

nowej umowy (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem). 

 

 

 Opracował: Ryszard Bury 


