Załącznik 2.2.do SIWZ
SP.ZP.272.5.2020.II.ORP
TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej, dla zadanie pod nazwą: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we  Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Tadeusza Kościuszki 131,wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę.”
	L.p.
	Nazwa opracowania
	Ilość egz.
	Wartość netto (zł)
	Wartość VAT
	Wartość brutto (zł)

	1
	ETAP I 
Koncepcja uzgodniona z Zamawiającym


	Po 2 egz. w wersji papierowej

Po 2 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, w PDF i edytowalnej DWG.

Ryczałt – max. 7% wartości zadania
	
	23%
	

	2
	ETAP II

Projekt budowlany wielobranżowy i projekt aranżacji wnętrz wybranych pomieszczeń 
	Po 3 egz. w wersji papierowej (w tym 2 egz. Zatwierdzonego projektu budowlanego)
Po 2 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, w PDF i edytowalnej DWG.

Ryczałt max. 33% wartości zadania 
	
	23%
	

	3
	ETAP III

1. Projekty wykonawcze, (STWIOR- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych), audyt energetyczny  – w rozbiciu  dla poszczególnych branż, scenariusz pożarowy 
2. Kosztorys inwestorski, ZKZ, (WKI Wartość Kosztorysowa Inwestycji) in zbiorcze zestawienie kosztów rozbiciu na branże
	Po 3 egz. w wersji papierowej

Po 2 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, w PDF i edytowalnej DWG.

Po 3 egz. w wersji papierowej

Po 2 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, w PDF i edytowalnej DWG.

Ryczałt max. 60 % wartości zadania
	
	23%
	

	RAZEM ETAP I + ETAP II + ETAP III
	
	23%
	

	4
	Nadzór autorski - sprawowany w trakcie wykonywania robót przez Wykonawcę robót budowlanych do czasu ich zrealizowania i uzyskania pozwolenia na użytkowania.

ETAP IV
	Ryczałt

	
	23%
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

ETAP I, ETAP II, ETAP III, ETAP IV
	
	23%
	


Łączna wartość zamówienia słownie brutto: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
