



Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71 / 72 21 700 fax + 48 / 71 / 72 21 706

 www.powiatwroclawski.pl

 starostwo@powiatwroclawski.pl

Wrocław, 21.02.2020 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.5.2020.II.ERP

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

INFORMACJA O ZAPYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, **Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego**, informuje, że w dniu 20.02.2020 r., wpłynęły przedstawione poniżej zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: **Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – wykonawczej i kosztorysowej, dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Tadeusza Kościuszki 131, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem pozwolenia na budowę.**

Stosownie do art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

W nawiązaniu do postępowania Nr sprawy: SP.ZP.272.5.2020.II.ERP zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania do postępowania.

1. W nawiązaniu do zapisów SIWZ Pkt. 3.3.1. prosimy o sprecyzowanie jaka ma być powierzchnia budowy, a jaka przebudowy, wskazana w powyższym punkcie.
2. W nawiązaniu do zapisów SIWZ 3.3.2 zakres prac 2) punkt g) prosimy o wskazanie ile czasu wspomniana Komisja Oceny Projektów ma czasu na wydanie pozytywnej opinii?
3. W nawiązaniu do zapisów SIWZ 3.3.2 zakres prac 2) punkt i) prosimy o wskazanie ile czasu ma Zamawiający na akceptację dokumentacji projektowej.
4. W nawiązaniu do zapisów SIWZ 3.3.3.4) litera a) zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem o określenie ilości przeprowadzonych nadzorów autorskich.
5. W nawiązaniu do zapisów SIWZ 20.1 wnosimy o zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wartości 5% na kwotę 2%.
6. W związku z zapisami OPZ Część VII Informacyjna 3. Odbiór prac projektowych, zwracamy się z zapytaniem czy procedura odbiorowa również wliczana jest w terminy obowiązujące Wykonawcę?
7. W nawiązaniu do zapisów Umowy §6 pkt. 8. zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu, gdyż zespół projektowy potrzebny do realizacji przedmiotu umowy jest znacznie większy, niż wskazany w § 6 ust.3, w którym to wymienieni są tylko główni przedstawiciele zespołu projektowego, wymagani przez Zamawiającego zapisami SIWZ Pkt.6 ust.2
8. W związku z zapisami Umowy § 14 Kary umowne, wnosimy o zmiany w zapisach:
 - 1) Ust.2.1. odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron- zmiana z wysokości 20% na wartość 5% wynagrodzenia brutto

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:

<https://powiatwroclawski.bip.net.pl>



ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH

- 2) Ust. 2.2. opóźnienia za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy z wartości 0,1% wynagrodzenia brutto na wartość 0,05%
 - 3) Ust. 2.3. naruszenie zobowiązań zmiana z wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto na wartość 0,05%
 - 4) Ust. 2.4. zmiana z wysokości 5% wartości brutto na wartość 1% .
 - 5) Ust. 2.5. zmiana z wysokości 5% wartości brutto na wartość 1%.
 - 6) Ust. 2.6. zmiana z wysokości 2% wartości na 0,05% wartości wynagrodzenia brutto za każdy przypadek zmiany jednej z osób wchodzących w skład personelu.
 - 7) Ust. 3. zmiana z wartości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto do wartości 0,05%
 - 8) Ust. 4. zmiana z wartości 0,03% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia na wartość 0,01%.
 - 9) Ust. 5. zmiana z wysokości 0,05% na wartość 0,01% za każdy dzień opóźnienia.
 - 10) Ust. 6. zmiana z wartości 20% na wartość 5% wynagrodzenia brutto
 - 11) Ust. 7.1. zmiana z wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcą na wartość 1%.
 - 12) Ust. 7.2. zmiana z wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy na wartość 0,02%.
 - 13) Ust. 7.3. zmiana wysokości z wartości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto na wartość 0,01%
 - 14) Ust. 7.4. zmiana z wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto na wartość 0,01%.
9. Ponadto w związku z zapisami umowy odnoszącymi się do kar wnosimy o uzupełnienie §14 Kary umowne o zapis mówiący o maksymalnej wysokości kar umownych jakie mogą zostać nałożone na Wykonawcę, w związku z naruszeniami umowy. Wykonawca proponuje tu wprowadzenie zapisu w postaci: „Maksymalny limit kar umownych jakie mogą zostać naliczone Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §11 ust. 1 niniejszej umowy”.

Odpowiedź 1

1. Zamawiający informuje, że informacje w przedmiotowym zakresie zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 6.1. do SIWZ, w ust. V pkt 1, ppk. 6 oraz odpowiedzi na pytania z dnia 19.02.2020 r.
2. Zamawiający informuje, że informacje w przedmiotowym zakresie zawarto w § 10 Projektu umowy, stanowiącym załącznik 5.1. do SIWZ
3. Zamawiający informuje, że informacje w przedmiotowym zakresie zawarto w § 10 Projektu umowy, stanowiącym załącznik 5.1. do SIWZ
4. Zamawiający informuje, że informacje w przedmiotowym zakresie zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik 6.1. do SIWZ, w ust. IV pkt 4.
5. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie
6. Zamawiający informuje, że informacje w przedmiotowym zakresie zawarto w § 10 ust. 3, Projektu umowy, stanowiącym załącznik 5.1. do SIWZ
7. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia i Projektu umowy
8. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia i Projektu umowy
9. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia i Projektu umowy

WICESTAROSTA

Andrzej Szawan


Andrzej Szawan
Przewodniczący Rady Miejskiej