Zatacznik nr 5.1. do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.17.2020.11.0T

UMOWA (projekt) Nr ......ccoevviiiiiiiiiiceiecneeens
zawarta we Wroctawiu w dniu ..........cocvunnenne 2020 r. pomiedzy:

Powiatem Wroctawskim 2z siedzibg wtadz przy ul. Ko$ciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajgcym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktdrego dziatajg:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — ............ccccoviiiiiiiiiiininennn.
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJACYM

zwana/ym dalej WYKONAWCA
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
. Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019r. poz. 1843) oraz Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych w Starostwie Powiatowym we
Wroctawiu, znak: SP.ZP.272.....2020.11.DT rozstrzygnietego dnia .................. 2020r..
. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zadanie:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1956D polegajgca na wykonaniu chodnika w miejscowosci
Jaksonéw, odcinek - Etap lll, gmina Zérawina.

§2
Wynagrodzenie

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz z ofertg
Wykonawcy, bedgcymi integralng czescig niniejszej umowy, za cene ofertowg w wysokosci:

Netto: ....oovviiiiiie zt

Podatek VAT: ..o zt

Brutto: .......oocooiiiiie zt

L0111 o PP ).

Wynagrodzenie ostateczne ustala sie na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét wg cen przyjetych
w kosztorysie ofertowym.

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przediozy Zamawiajgcemu szczegotowy wykaz cen
jednostkowych przyjetych przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym (w rozbiciu na ceny robocizny, materiatow
wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu) oraz narzuty (tj. koszty posrednie, zysk).

Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zaméwienia, wynikajagce z
dokumentac;ji przetargowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, przedmiaru
robaét, jak réwniez nieujete w wyzej wymienionych dokumentach, a niezbedne do wykonania zadania, takie, jak
w szczegolnosci: roboty przygotowawcze, porzgdkowe, zagospodarowanie terenu robdt, koszty utrzymania
zaplecza robét, obstuga geodezyjna w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét, organizacja
ruchu drogowego tymczasowego, prowadzona przez caly czas trwania robdt, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784) oraz ich odbioru w
formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym itp.

§3
Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamoéwienia z wytgczeniem prac (cze$ci zamowienia)
wymienionych w ust. 2.
Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawarta umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CzeScCi przedmiotu UMOWY): ... .uiueiniiiniiie e e
W wykazie podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw (o ile sg znani na etapie zawarcia umowy),
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy, Wykonawca wskaze:
a) nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow,
b) imiona i nazwiska oséb wskazanych przez podwykonawcéw do kontaktu w sprawie realizowanych przez
nich czesci przedmiotu umowy,
c) czesci przedmiotu umowy, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
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O wszelkich zmianach danych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajgcego, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu zamdéwienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czesci przedmiotu
umowy podwykonawcy.
Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych podwykonawcow.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.
1) Umowa z podwykonawcga i dalszym podwykonawca:
a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie
robot budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Zatrudnianie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.
b) Wykonawca zamoéwienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.
c) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegolnosci, gdy:
c1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;
c2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej podwykonawcy;

c3) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

c4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;

¢5) warto$¢ umowy za wykonanie czesci zamoéwienia zleconej podwykonawcy jest wyzsza niz wartosé
tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe w
ofercie podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogoélnej ceny
oferty;

c6) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamdwienia
zrealizowane przez podwykonawce;

c7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

c8) w umowie nie wskazano numeru konta podwykonawcy;

c9) umowa nie zawiera zapisow dot. obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace lub
zapisdw o sposobie dokumentowania zatrudnienia lub zapewnieniu mozliwosci kontroli przez
Zamawiajgcego realizacji tego zobowigzania w takim samym zakresie jak umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

d) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania
uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

e) Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

f) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

g) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

h) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

i) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wylgczenie nie
dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.
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i) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od wezwania, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

k) Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajgcy.

[) Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z podwykonawcami dotyczg takze uméw podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢ zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2) Platnosci:
a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w lit. b), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych oraz o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
o zapfacie przystugujgcych im wynagrodzen. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowoddw zaptaty oraz oswiadczen, o ktdrych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
b) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w
umowie, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
c) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w lit. b), dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
d) Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143c ustawy - Pzp).
f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w lit. €), Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

f2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

f3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

g) Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od
dnia zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w lit. b), Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

3) Zlecenie czegsci prac podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
do wykonania prac powierzonych podwykonawcy(com).

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy(cow), jak za dziatania
lub zaniechania wtasne.

5) Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie

z podwykonawca.

6) Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwaranciji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4
Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie najpdzniej na 7 dni od daty protokolarnego
przejecia przez Wykonawce terenu robaot.
Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 09.10.2020r.

§5

Przekazanie terenu robot oraz harmonogram rzeczowo - finansowy roboét
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robot w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
1) plan zapewnienia jakosci,
2) plan BIOZ,
3) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw,
4) wykaz kierownikéw robét branzowych wraz z ich o$wiadczeniami o przyjeciu obowigzkow.
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zaakceptowania harmonogram
rzeczowo - finansowy robot. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu
zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajgcego
do harmonogramu i ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram
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bedzie podstawg do biezgcej kontroli realizacji umowy. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zadania
uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany
harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robot wedtug dziatow
kosztorysu ofertowego oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie
asortymenty robét realizowanych w danym etapie rozliczeniowym.

§6
Przedstawiciele stron

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budOWY W OSODIE: .......coiiuiiiiiiiiiiiie e ,

2) kierownika robot drogowych W 0SODIE: ......cuiviiiniiiii ,

3) kierownika robot instalacyjnych (branzy sanitarnej) w 0Sobie.............coooiiiiiiii
Ze strony Zamawiajgcego nadzor nad tokiem prac sprawowany bedzie przez pracowmka/pracownlkow
Wydziatu Drog i Transportu ...........ooovviiiiiiiies
Osoby wymienione w ust. 2 upowaznione sg z ramienia Zamawiajgcego do:

1) dokonywania ustalen oraz do negocjowania z Wykonawcg ewentualnych zmian umowy, w rozumieniu art.
144 ustawy Pzp oraz § 18 niniejszej umowy. Powyzsze nie uprawnia do sktadania pisemnych o$wiadczen
woli w zakresie zmian umowy, ktére to prawo zachowuje Zamawiajacy,

2) podpisywania protokotéw dot. robét.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego w

terminie do 14 dni od dnia przedtozenia propozycji zmiany, zgodnie z ust. 6 (z zastrzezeniem ust. 7). Zmiana
ww. 0séb wymaga aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
w przypadku gdy nie wykonujg one z nalezytg starannoscig swoich obowigzkéw. Wykonawca jest

zobowigzany zmieni¢ osoby, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego we wskazanym

przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca musi przedfozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa w ust. 4, nie pozniej niz 14

dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji

przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy lub kierownika robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
wykonania robot.

W przypadku zmiany ktdrejkolwiek z 0sdb, o ktdrej mowa w ust. 4 oraz w ust. 5, nowa osoba musi spetniac¢
wszystkie wymagania okreslone dla kierownika budowy lub kierownika robot w SIWZ dotyczacej przedmiotu

niniejszej umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do realizacji zadania osob innych niz wskazanych w ust. 1 stanowi

podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§7
Potencjat Wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferts.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnos¢ techniczng lub zawodowg wymagang do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca o$wiadcza, ze nizej wymieniony podmiot trzeci, ..o na
zasoby ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot niniejszej umowy w zakresie: ..................oooeennn. (w jakim zdolno$¢ techniczna lub
zawodowa podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania niniejszej umowy przez
wymieniony podmiot frZeCi, §f. ......c.ooiiiiiii z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktdre stanowity podstawe wykazania spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi zapewniajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z
poézn. zm.) pracownikdéw wykonujgcych nw. czynnosci:
1) wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,
2)  wykonanie robot ziemnych - korytowanie, profilowanie i zageszczenie podtoza oraz wywéz urobku,
3) wykonanie robét rozbidrkowych: rozebranie nawierzchni ttuczniowych z kostki brukowej i z mieszanek
mineralno-bitumicznych,
4)  wykonywanie oraz formowanie wykopow i nasypéw (reczne i mechaniczne),
5) profilowanie i zageszczanie podtoza,
6)  wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
7)  wykonanie warstwy podbudowa z betonu,
8)  wykonanie warstwy odcinajacej z piasku,
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10.

11.

12.

9)  wykonanie podbudowy z kruszywa famanego dla chodnika, zjazdéw i jezdni,

10) wykonanie tawy pod: krawezniki, obrzeza, scieki z kostek betonowych prefabrykowanych,

11) ustawienie kraweznikdw i obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,

12) uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na chodniku i na zjazdach,

13) frezowanie nawierzchni bitumicznych,

14) czyszczenie nawierzchni drogowej,

15) skropienie nawierzchni drogowej asfaltowej,

16) uktadanie warstwy wigzgcej z mas mineralno -asfaltowych,

17) uktadanie nawierzchni z mas mineralno -asfaltowych,

18) wykonanie odwodnienia liniowego (np. typu Aco) z montazem odprowadzajacej rury PVC,

19) wykonanie $cieku z kostki betonowej,

20) wykonanie wykopdw na potrzeby kanalizacji deszczowej i posadowienia: studni wpustow ulicznych,

studni rewizyjnych,

21) wbudowanie studni rewizyjnych i wbudowanie studzienek wpustéw ulicznych z przykanalikami,

22) montaz wpustow kanalizacyjnych,

23) montaz i regulacja wysokosciowa pokryw na studniach rewizyjnych,

24) montaz wiazéw dla studni rewizyjnych,

25) przebudowa studni kanalizacji deszczowej,

26) wykonanie drenazu ze zwiru ptukanego,

27) regulacja istniejgcych skrzynek, zaworéw wodociggowych, studzienek dla wtazéw kanatowych i innych

istniejgcych urzadzen infrastruktury drogowej,

28) wyciecie drzew, ich karczowanie po wycince oraz wywozke dtuzyc, gatezi i karpiny,

29) wykonanie trawnikéw — budowa pasow zieleni,

30) oczyszczenie istniejacej kanalizacji deszczowej: kanatu kanalizacji deszczowej i studni rewizyjnych,

31) montaz oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz wykonanie

oznakowania poziomego,

32) sprzagtanie terenu budowy.

Wymadg zatrudnienia ww. oséb na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujgcych powyzsze
czynnosci bedgcych wspodlnikami spdtki osobowej ilub osdb fizycznych prowadzgcych dziatalnosé
gospodarczg

Obowigzek okreslony w ust. 5 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb

wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegodlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania

ich oceny,
2) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najp6zniej w dniu przekazania terenu robét

oswiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 5, z zastrzezeniem ust. 9. Oswiadczenie to powinno zawiera¢

w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,

wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 5 bedg wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace, daty zawarcia

umowy, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy. W ww. oswiadczeniu nalezy wyszczegdlni¢ osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w

ust. 5, bedace wspdlnikami spétki osobowej i/lub osob fizycznych prowadzgcych dziatalno$é gospodarcza.

Uzupetnienie/zmiana oséb biorgcych udziat w realizacji zamowienia, o ktérych mowa w ust. 5, nie wymaga

aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupetnienia Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu skorygowane oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 8 (z zastrzezeniem, ze ww. dokumenty
majg by¢ skutecznie dostarczone do Zamawiajgcego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, w szczegoélnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8, o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie/e
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) inne dokumenty np. zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
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13.

14.

15.

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 15. Niezlozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.5 czynnosci.

Wykonawca poinformuje pracownikow, o ktéorych mowa w ust. 5 o uprawnieniach Zamawiajacego, tj.
mozliwosci kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie kontroli.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organdw kontrolnych uprawnionych do wgladu
do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikacje zawartych umoéw o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcije

Pracy.
§8

Obowiazki stron

Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

2) zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami,

3) zapfata za wykonane i odebrane roboty,

4) zwotanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru czgsciowego lub koricowego robot w terminie
do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego,

5) zwotywanie komisji przegladowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego i przeprowadzenie przeglagdéw
gwarancyjnych i odbioru gwarancyjnego.

2. Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia okreslonego

w § 2 ust. 1:

1) Wykonawca zobowigzuje sie przejg¢ teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy najpdzniej na 7 dni od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy.

3) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowigzuje sie do prowadzenia dziennika budowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sig, przed rozpoczeciem prac, sporzgdzi¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
inwentaryzacje stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng oraz przediozy¢ zestawienie
elementéw przeznaczonych do rozbiérki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilosci oraz
parametrow charakterystycznych (np. diugos¢, srednica, itp.).

5) Wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzng i opisowg obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz dokona z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, gestorow i zarzagdcow,
inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzgdzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robo6t budowlanych.

6) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi przepisami.

7) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robot zorganizowac, zagospodarowaé oraz nalezycie
zabezpieczy¢ teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
wszystkich oséb przebywajgcych na terenie budowy i w bezposrednim jego sgsiedztwie. Wykonawca
zobowigzuje sie skutecznie zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich oraz strzec mienia
znajdujgcego sie na tym terenie.

8) Wykonawca w cenie ztozonej oferty zapewni systematyczne biezgce odprowadzanie wody (odwodnienie)
z terenow wykopow.

9) W poblizu drzew i krzewéw Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem ostroznosci i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

10) Wedtug suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystgpi¢ o: warunki przytagczenia energii elektrycznej
dla terenu / zaplecza budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z
wodociggu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut
Sciekdw i inne media. W kazdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zuzycia,
funkcjonowania, eksploatacji mediow.

11) Organizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz p. poz,
zachowaniem bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze przepisami dotyczacymi ochrony $srodowiska
naturalnego.

12) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy,
bedg ubrane w odziez umozliwiajgca ich identyfikacje.

13) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdét i ewentualnych
utrudnieniach z okresleniem terminu rozpoczecia i zakonczenia robot.

14) Wykonawca wlasnym staraniem zapewni ciggty, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujgcych sie
na odcinku objetym robotami.

15) Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikéw
obiektow i gestoréw sieci o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem,
celem inwentaryzaciji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia
szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli
sieci i armatury.

16) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach stuzb zewnetrznych odpowiednich gestoréw sieci.

17) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z
uzytkownikami infrastruktury.
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)
38)

39)

40)

Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekaze je
Zamawiajgcemu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym réwniez koszty wylgczen, wigczen, prob eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a takze
koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i
powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji rob6t objetych umowg z Zamawiajgcym.
Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni roboczych bedzie skuteczne informowac
Zamawiajgcego o planowanym terminie zakrycia robot zanikajgcych (ulegajacych zakryciu), celem
przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ pisemng zgode
Zamawiajgcego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyska¢ potwierdzenie Zamawiajgcego w dzienniku
budowy ich prawidtowego wykonania. Jezeli Wykonawca skutecznie nie poinformowat o tych terminach
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajgce lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z konieczno$ci zapobiezenia awarii.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w dniu
przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robét sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jako$ci
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenie Zamawiajgcemu w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca na terenie robot bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza,
ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca na czas trwania robét zobowigzuje sie zapewni¢ kierownictwo: kierownika budowy oraz
innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznosci zmiany
ktorejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajgcym.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownik budowy lub/i kierownik robét musi by¢ stale obecny na
placu budowy podczas prowadzenia prac. Kierownik budowy ma by¢ catodobowo dostepny telefonicznie,
a takze obecny podczas dokonywania odbioréw robét zanikajgcych, odbioru czesciowego i koncowego
oraz spisywania protokotu odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji robot branzowych kierownicy tych robot musza by¢ stale obecni na placu budowy
podczas prowadzenia prac oraz catodobowo dostepni telefonicznie.

Wykonawca na czas trwania robét zobowigzuje sie zapewni¢ dostep i prowadzenie prac dla osoby
petnigcej staty nadzér archeologiczny dla robét ziemnych - zgodnie z zapisem Dolno$lgskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu wg decyzji Nr 2356/2018 z dnia 15.10.2018r.
Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z trescig w/w decyzji i wypetni¢ jej zapisy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego
terenu budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztéw, ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wszelkich zalecen i polecen wpisanych do dziennika budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z terenu budowy na droge
publiczng.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw, przy pomocy
ktdrych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robét.
Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejecia
terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robét przez Zamawiajgcego oraz
zobowigzuje sie na wiasny koszt natychmiastowo usuwac¢ w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie
powstate podczas realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca, co
oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.

Wykonawca winien niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

Wykonawca wtasnym staraniem i zgodnie z wyceng w ztozonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie
i wdrozy projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Wykonawca wilasnym staraniem i na wtasny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdrozy projekt
czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
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41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)
48)

49)

50)

51)

52)
53)

54)

55)

56)

57)

58)

23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784).

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy ztozy w siedzibie Zamawiajgcego, celem

zatwierdzenia, projekt czasowej organizacji ruchu (w 2 egz.) dla zabezpieczenia robét wraz z niezbednymi

zatgcznikami, w tym z wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. rozporzgdzeniem.

Wykonawca wykona na wtasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego,

stanowigcego zabezpieczenie robot i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robdt, zgodnie

z projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzgdzajgcego

ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robét

w sposOb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres

trwania robot.

Wykonawca w cenie ztozonej oferty zapewni obstuge geodezyjng i geotechniczng w zakresie niezbednym

do prawidtowego wykonania robot oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw

powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych

terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzadzen infrastruktury

podziemnej do projektowanej niwelety oraz poziomu projektowanego chodnika do istniejgcych zjazdow.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wtasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wers;ji

elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w

formatach do wyboru:

a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE,

b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

Wykonawca zobowigzuje sie uzywac¢ materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzgdzen odpowiadajgcych

wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepiséw w szczegodlnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 215) oraz odpowiednich norm technicznych i
przepisow BHP,

b) nadajgce sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ roboét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia rob6t budowlanych i uzytkowania obiektu
budowlanego,

c) zapewniajgce speftnienie przez obiekt budowlany wymogéw podstawowych, odpowiednich dla
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2 2019r. poz. 1186 z pdzn. zm.).

Wykonawca przed wykonaniem robét lub wbudowaniem wszelkich wyrobéw budowlanych przedstawi do

akceptacji Zamawiajagcemu wszystkie rozwigzania robocze, probki wyrobéw budowlanych wraz z

wymaganymi Swiadectwami, atestami itp.

Na kazde pisemne Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach

i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje odbiorowag

i powykonawczg dla catego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej zakonczenie wykonania czesci | i czesci

(koncowej) przedmiotu umowy, a tym samym gotowos¢ do czesciowego lub koncowego odbioru

przedmiotu umowy i zobowigzuje si¢ uczestniczy¢ w odbiorach.

Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakonczeniu robét, odtworzy tereny

zielone i pobocza na catej powierzchni, ktéra ulegta zniszczeniu podczas prowadzonych roboét.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru od wiascicieli

urzgdzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz oswiadczenia wtascicieli dziatek, z ktorych korzystano

podczas realizacji zadania.

Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z

nowych wyrobow budowlanych wiasnych, o ktérych mowa w dokumentacji.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych

wyrobéw budowlanych dane potwierdzajgce spetnienie wymagan jakosciowych.

Wykonawca na kazde Zzadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przed wbudowaniem wyrobow

budowlanych uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw, przedktadajgc

prébki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i

dokumentacjg. Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych pisemnie poinformuje Wykonawce o

zatwierdzeniu lub jego braku dla danych materiatéw.

Na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci robét wykonanych

z wyrobéw budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, fachowy zespoét

wykonawczy, oraz materiaty do wykonania badan. Koszt wykonania ww. badan obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest to zatatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych zwigzanych miedzy

innymi z budowg i przebudowg odwodnienia i innej infrastruktury wystepujacej na terenie prowadzonych

robot.

Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaze

je Zamawiajgcemu.

W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne Wykonawca

natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac w miejscu, w ktérym stwierdzono wystepowanie

urzgdzenia, powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajgcego.
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59) Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robét odpowiada Wykonawca.

60) W razie odkrycia podczas robdt ziemnych obiektow nieruchomych bgdz ruchomych zabytkéw
archeologicznych (bgdz przedmiotéw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami)
Wykonawca zobowigzany jest przerwaé prace mogace uszkodzié¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy
pomocy dostepnych srodkéw oraz niezwiocznie powiadomi¢ Inwestora, archeologa wyznaczonego dla
nadzoru archeologicznego dla prowadzonej inwestycji i Dolno$lgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

61) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym
bez ograniczen robét, urzadzen, materiatdéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb
trzecich.

62) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie robét w czasie od daty protokolarnego
przejecia terenu robét przez Wykonawce do daty sporzadzenia protokotu odbioru koncowego przedmiotu

umowy.
§9

Rozliczenia

Ptatnos¢ bedzie realizowana w dwdch czesciach:

1) cze$€ | — po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o wartosci min. 50% wynagrodzenia
umownego brutto — w wysokosci min. 50% warto$ci umownej brutto, wyliczonej na podstawie kosztorysu
powykonawczego czesciowego, po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy z uwzglednieniem zakresu robot wynikajgcego z harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

2) czesc Il — po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy — do wysokosci stanowigcej réznice
pomiedzy naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1, a fakturg czesciowa (za wykonanie czesci ), po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wysokos¢ wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie kosztorysu powykonawczego koncowego.

taczne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy nie moze przekroczy¢ kwoty

maksymalnego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 2 ust. 1.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury

czesciowej lub konncowej wraz z kompletem dokumentdw rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robét, przy

czym za dzieh zaptaty bedzie uznawany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Podstawe rozliczenia czesciowego bedzie stanowic:

1) faktura VAT czesciowa,

2) protokét odbioru czesciowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce - Swiadectwo
wykonania zakonczonych elementow robot budowlanych, dostaw Ilub ustug podpisane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika robdét podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okredleniem zakresu robét budowlanych, dostaw
lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

4) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika robot podwykonawcy i kierownika robot
dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem
zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.
4, Podstawe rozliczenia koncowego bedzie stanowic:

1) faktura VAT koncowa,

2) protokét odbioru koricowego podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw Ilub ustug podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika robét podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robé6t budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

4) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw roboét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajacego, kierownika budowy, kierownika robdt podwykonawcy i kierownika
robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem
zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich warto$ci.

Dokumentami rozliczeniowymi bedg m.in. dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,

badania wyrobéw budowlanych wykonane przez wytwércéw, dostawcow itp. oraz dziennik budowy,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjag projektows i

przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania)

drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoty badan i sprawdzen, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy,

w razie zmian nieodstepujgcych w sposab istotny od przekazanej dokumentacji projektowej — kopie rysunkow

wchodzagcych w sktad dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze

uzupetniajgcy opis.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi fgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu swiadczgcego
o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnosc¢ z
oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
i podwykonawce za zgodno$c¢ z oryginatem, lub

3) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6,

ustala sie nastepujace zasady dotyczgce bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy:
1) W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane
lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143 ¢ ustawy Prawo Zamowien
Publicznych).
5) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w pkt. 4), Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w pkt. 1), Zamawiajgcy potrgca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ doreczonej faktury VAT, nie pozostajgc w opdznieniu w jej

zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6

niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci z winy Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow

obcigzajg Wykonawce.

Za termin zapfaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i inne

dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych

podmiotow, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowa¢ sie data odbioru
dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.
W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwiloke w
uregulowaniu optat za wystawione decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi
zostanie obcigzony Wykonawca, na co Wykonawca wyraza zgode.

Protokot koniecznosci powinien by¢ przekazany do zatwierdzenia Zamawiajacemu niezwtocznie po zaistnieniu

sytuacji powodujacej koniecznosé jego powstania. Protokdt stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do

umowy.

W przypadku zgdania przez Wykonawce od Zamawiajgcego udzielenia gwarancji zaptaty, Zamawiajgcy bedzie

zadat zwrotu kosztéw udzielenia ww. gwarancji na zasadach okreslonych w art. 649 § 3 K. c.

Wykonawca jest* / nie jest* ptatnikiem podatku VAT — niepotrzebne skresli¢.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznos$ci, dokonaé cesji,

przelewu, sprzedazy, zastawienia, przeniesienia wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz

osoby trzeciej.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.
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17.

18.

19.

20.

21.

S

10.

11.

Zamawiajgcy akceptuje i zobowigzuje sie do przyjecia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych jakie zostang
przestane mu przez Wykonawce za pomocg platformy.

Przy dokonywaniu ptatnosci wynikajgcych z niniejszej umowy strony zobowigzujg sie stosowa¢ mechanizm
podzielonej ptatnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego nalezgcego do Wykonawcy
i powigzanego z wydzielonym rachunkiem VAT.

Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem umowy dostarczyt Zamawiajgcemu oswiadczenie w zakresie
wiasciwosci urzedu skarbowego, w ktérym dokonuje rozliczen.

Wykonawca moze zaniecha¢ wystawienia faktur czesciowych i rozliczy¢ cate zadanie jednorazowo po odbiorze
koncowym, z zastrzezeniem § 16 ust. 6.

§10
Rozwigzania zamienne, roboty dodatkowe, konieczne oraz sposoéb ich rozliczenia

Wykonawca nie moze odméwic:

1) wykonania robét/prac uwzglednionych bgdz wynikajacych z dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej
umowy lub zasad wiedzy technicznej, a niewyszczegodlnionych w przedmiarach robot, ktérych konieczno$¢
wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

2) w uzasadnionych przypadkach - wykonania rozwigzarn zamiennych w stosunku do projektowanych w
dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej umowy, tj. robét rzeczowo przewidzianych w zaméwieniu, ale
wykonywanych inaczej niz pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych
wyroboéw/materiatéw budowlanych, ktérych konieczno$¢ wykonania zostanie zaakceptowana przez
Zamawiajgcego,

3) dokonania zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem w kolejnosci wykonania robét, ktorych
koniecznos¢ wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

4) pominiecia asortymentu robét i prac, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny.

Woystapienie przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze postanowien

umowy, ale ich skutki mogg - na wniosek Wykonawcy - stanowi¢ podstawe do zmiany terminu zakonczenia

robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, z zastrzezeniem § 12 ust. 5 oraz ewentualnej zmiany wynagrodzenia,
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robot

Wykonawca winien wykazag, iz ich realizacja bedzie uniemozliwiata dochowanie terminu wykonania umowy.

W przypadku ewentualnej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zastosowania rozwigzan zamiennych, o

ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) kwota zostanie okreslona w kosztorysie r6znicowym na wykonanie rozwigzan

zamiennych potwierdzonym przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zapisow ust. 6 - ust. 11.

Za roboty wykonane bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawcy nie przystuguje zadne wynagrodzenie.

Przedstawiciele Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 6 ust. 2, nie mogg zleca¢ samodzielnie rozwigzan

zamiennych.

Podstawg wykonania i rozliczenia robodt, o ktérych mowa w ust. 1, jest podpisany przez strony aneks do

umowy. Wykonawca nie moze odmowi¢ zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Aneks, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego protokotu

koniecznosci i kosztorysu ofertowego robot.

Jezeli roboty okreslone w ust. 1 odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa

okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wartosci wynagrodzenia za te roboty.

Jezeli roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca

przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego, kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem:

1) stawek i narzutéw uzytych przez Wykonawce do wyliczenia cen jednostkowych w ofercie na podstawowy
zakres zamowienia (w nastepstwie "rozbicia" ofertowych cen jednostkowych, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3),

2) w przypadku niemoznosci zastosowania zapisow pkt. 1) powyzej w odniesieniu do: stawki robocizny lub
ceny materiatu, lub ceny sprzetu zastosowanie mogg mie¢ odpowiednie czynniki cenotwdrcze nie wyzsze
od $rednich wartosci publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" z ostatniego dostepnego wydania,
dla kwartatu sporzadzania wyceny, z jednoczesnym wykorzystaniem wartosci liczbowych: kosztéw
zakupu, kosztow ogdlnych i zysku z oferty Wykonawcy na podstawowy zakres robét,

3) cena wyliczona zgodnie z pkt. 2) powyzej nie moze by¢ wyzsza niz 80% Sredniej ceny robot danej branzy
dla rejonu Dolnego Slgska publikowanej w wydawnictwie ,Sekocenbud” z ostatnio opublikowanego
kwartatu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ negocjacji, przy czym
Wykonawca winien udowodni¢, iz nie jest w stanie wykona¢ robét w cenie réwnej lub nizszej niz 80%
$redniej ceny robét danej branzy dla rejonu Dolnego Slaska publikowanej w wydawnictwie ,Sekocenbud”
z ostatnio opublikowanego kwartatu.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu, bedzie skalkulowana

niezgodnie z zapisami ust. 9, Zamawiajgcy, wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9, oraz przedstawi¢ do akceptacji

Zamawiajgcego, wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian (kosztorys ofertowy robét, a w przypadku

rozwigzan zamiennych - kosztorys rdéznicowy na wykonanie rozwigzan zamiennych) w terminie

umozliwiajgcym weryfikacje wyliczen przez Zamawiajgcego, bez uszczerbku dla terminu zakonczenia
przedmiotu umowy (wzglednie terminéw posrednich lub innych termindéw przyjetych przez strony) oraz jakosci
robét.

§11
Roboty dodatkowe i sposéb ich rozliczenia

1. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem, lecz niezbedne do jego prawidtowego wykonania, bedace
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w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych robotami dodatkowymi, rozliczone
zostang w ramach odpowiedniej zmiany umowy, dokonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przedstawiciele Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 nie mogg zleca¢ samodzielnie robét
dodatkowych.

. O koniecznosci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwtocznie Zamawiajgcego.

Podstawg wykonania i rozliczenia robét dodatkowych jest podpisany przez strony aneks do umowy.
Wykonawca nie moze odméwi¢ zawarcia stosownego aneksu do umowy.

. Aneks, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, protokotu

koniecznosci i kosztorysu ofertowego robo6t dodatkowych.

. Jezeli bedzie miato zastosowanie wykonanie robo6t dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy, w ktérym kazda z cen jednostkowych bedzie okre$lona z

uwzglednieniem:

1) stawek i narzutow uzytych przez Wykonawce do wyliczenia cen jednostkowych w ofercie na podstawowy
zakres zamowienia (w nastepstwie "rozbicia" ofertowych cen jednostkowych, o ktérych mowa
w § 2 ust. 3),

2) w przypadku niemoznosci zastosowania zapiséw pkt. 1) powyzej w odniesieniu do: stawki robocizny lub
ceny materiatu, lub ceny sprzetu zastosowanie mogg mie¢ odpowiednie czynniki cenotwdrcze nie wyzsze
od $rednich wartosci publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" z ostatniego dostepnego wydania, dla
kwartatu sporzadzania wyceny, z jednoczesnym wykorzystaniem wartosci liczbowych: kosztéw zakupu,
kosztéw ogdlnych i zysku z oferty wykonawcy na podstawowy zakres robat,

3) cena wyliczona zgodnie z pkt. 2) powyzej nie moze by¢ wyzsza niz 80% Sredniej ceny robo6t danej branzy
dla rejonu Dolnego Slgska publikowana w wydawnictwie ,Sekocenbud” z ostatnio opublikowanego
kwartatu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ negocjacji, przy czym
Wykonawca winien udowodni¢, iz nie jest w stanie wykona¢ robot w cenie réwnej lub nizszej niz 80%
$redniej ceny robét danej branzy dla rejonu Dolnego Slgska publikowanej w wydawnictwie ,Sekocenbud”
z ostatnio opublikowanego kwartatu.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptaciji Zamawiajgcemu, bedzie skalkulowana

niezgodnie z zapisami ust. 6, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 6, oraz przedstawi¢ do akceptac;ji

Zamawiajgcego, wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg z robot dodatkowych (kosztorys ofertowy robot
dodatkowych) w terminie umozliwiajacym weryfikacje wyliczen przez Zamawiajgcego, bez uszczerbku dla
terminu zakonczenia przedmiotu umowy (wzglednie terminéw posrednich lub innych terminéw przyjetych
przez strony) oraz jakosci robét.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ....................... zt w formie:
......................................................... (nr..................naokres od............do.........), co Zamawiajacy
potwierdza.
Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig
30 dni ponad termin okreslony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z waznoscig do konca okresu rekojmi za wady.
W przypadku wystgpienia koniecznosci przediuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego
w § 4 ust. 2 powyzej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig
30 dni ponad nowo ustalony termin.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajagcego za nalezycie
wykonane,
2) 30% w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, rownemu okresowi gwarancji na przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1.
Jezeli koszt usuniecia wad przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy
bedzie dochodzi¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§13
Ubezpieczenie
W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosc¢
z oryginatem kopie polisy ubezpieczenia wraz z ogoélnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) z tytutu szkdd,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na
okres realizacji robét objetych niniejszg umowa, z zastrzezeniem ust. 2.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio w
wykonawstwem robot,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczace
pracownikow i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze pojazdéw
mechanicznych.

Ubezpieczenie obejmowac powinno réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 1. Opéznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia umowy.

W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, w trakcie trwania niniejszej umowy,
Wykonawca winien przediuzy¢é umowe ubezpieczenia na okres nastepny, w taki sposob, aby posiadac
nieprzerwany okres ubezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest co najmniej na 7 dni
przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia dostarczy¢ Zamawiajagcemu dowdd jej przediuzenia lub zawarcia
nowej umowy na co najmniej takich samych warunkach wraz z OWU.

§14
Gwarancja i rekojmia

Okres gwarancji na przedmiot umowy (za wyjatkiem oznakowania poziomego grubowarstwowego) wynosi

........... miesiecy.

Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 36 miesiecy.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przeglgdéw oraz nieodptatnego

i niezwtocznego usuwania zaistniatych wad.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane/wmontowane urzadzenia,

materiaty i wyroby budowlane.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty przedmiot umowy, w tym takze za cze$ci realizowane

przez podwykonawcow.

Dla wbudowanych/wmontowanych urzgdzen, materiatow, wyrobéw budowlanych Wykonawca przeniesie na

Zamawiajgcego wszelkie prawa wynikajace z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub

producenta danego elementu.

Dla wbudowanych/wmontowanych urzadzen, materiatéw oraz wyroboéw budowlanych posiadajgcych okres

gwaranc;ji sprzedawcy lub producenta krétszy niz okreslony w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji na okres

zadeklarowany w ofercie dla przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca w czasie ftrwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wad zgtoszonych

przez Zamawiajgcego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstatej w wyniku ww. wady. Termin usunigcia

wady nie moze przekracza¢ 14 dni, o ile Zamawiajgcy nie zmieni terminu, majgc na uwadze technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usunigcie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony protokotu odbioru prac z usuniecia wady. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usunigcia wady

w okreslonym terminie, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do usuniecia wady, a Wykonawca zostanie

obcigzony kosztami takiej interwenciji, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

W okresie obowigzywania gwarancji komisyjne przeglady gwarancyjne odbywacé sie bedg nie rzadziej niz raz

w roku.

Zamawiajgcy zwota komisje przegladowg oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przegladu, o czym

pisemnie powiadomi Wykonawce z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Niestawienie sie Wykonawcy na przeglad gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie bedzie

wywotywato zadnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego spisany bedzie protokdt przegladu gwarancyjnego w dwoch egz., po

jednym egz. dla kazdej ze stron umowy. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacy

obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy jeden egz. protokotu.

Zamawiajgcy w terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwaranc;ji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy

odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje zwotana komisja.

Zamawiajgcy sporzadza protokét odbioru, ktdry podpisujg strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego

strony okreslg zakres wad oraz ustalg termin ich usuniecia.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze

skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem sSrodowiska, wystgpieniem

niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest:

1) przystgpi¢ do usunigcia wady niezwtocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego
lub od chwili sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 12, przy czym przez przystgpienie rozumie
sie osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy — specjalisty w zakresie
danej awarii lub usterki,

2) usung¢ wade i powstate w jej wyniku awarie i usterki w najwczesniejszym mozliwym terminie, lecz nie
pbézniej niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usuniecia lub od chwili
sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 12. Jezeli usuniecie wady z przyczyn obiektywnych nie
bedzie mozliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny
niezbedny do usunigcia wady termin, o czym niezwiocznie pisemnie poinformuje Wykonawce.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac usuwania

wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktdre spowodowat usuwaniem wad.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad,

a takze w przypadku dokonania istotnych napraw przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia wad nieistotnych w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od

dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie -

w przypadku, kiedy wada nie zostanie naprawiona w terminie okreslonym w niniejszej umowie. Wykonawca

jest zobowigzany do przedtuzenia okresu gwarancji o powyzszy okres.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére zostaly

zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwaranciji lub rekojmi.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajgcy (w tym uzytkownik) poddat remontowi

lub wymianie z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
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21. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi. Bieg
terminu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru kohcowego
przedmiotu umowy lub daty usuniecia wady stwierdzonej w czasie odbioru.

§ 15
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
(kara bedzie naktadana za kazdy przypadek braku zapfaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi
wchodzace w zakres ujety w fakturze czesciowej lub koncowej),

z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu (kara bedzie naktadana w kazdym przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzgce w zakres ujety w fakturze czesciowej lub koncowej),

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy (kara bedzie naktadana za kazdy przypadek nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany),

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy (kara bedzie naktadana za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany),

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w umowie
o podwykonawstwo (kara bedzie nakiadana za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty),

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do umownego
terminu wykonania,

za nieprzystgpienie do robo6t w terminie przekraczajgcym 7 dni od dnia przekazania terenu i lokalizacji
robot — w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy za kazdy dzien opoznienia,

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysokosci
0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opodznienia,

w razie odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajgcego
— jednorazowo w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1
niniejszej umowy,

w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezgcych po stronie Zamawiajacego
— jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy dla czesci umowy, od ktérej Zamawiajgcy odstgpit, bgdz dla reszty niespetnionego przez
Wykonawce swiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajacy lub Wykonawca od umowy
odstapit,

za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 5 oséb niewskazanych w o$wiadczeniu,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 8 - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
nakfadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona wskazana w oswiadczeniu, o ktérym mowa w § 7 ust. 8) - dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez
podwykonawcéw,

za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace , o ktérym mowa w
§ 7 ust. 5 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem
skierowang do realizacji zamowienia, ktéra nie bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace),

za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 8 — w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien opdznienia,

z tytutu nieprzediozenia Zamawiajgcemu szczegdtowego wykazu cen jednostkowych przyjetych przy
kalkulacji w kosztorysie ofertowym oraz narzutéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 — w wysokosci 0,05%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzieh
opoOznienia w stosunku do umownego terminu przedfozenia,

za kazda stwierdzong nieobecnos¢ kierownika budowy lub kierownika robét, wymienionych w § 6 ust. 1,
na placu budowy w trakcie prowadzenia prac , tj. za naruszenie § 8 ust. 2 pkt. 27 i pkt. 28 — w kwocie
500,00 zt za kazdg nieobecnos¢ kierownika budowy lub kierownika robot.

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 13 ust. 4 — w wysokosci 500 zt za
kazdy rozpoczety dzien opdznienia w odniesieniu do terminu okreslonego w § 13 ust. 4 niniejszej umowy.
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11.
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14.

Za nieprzedstawienie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takze poprawionego
harmonogramu (w przypadku uwag Zamawiajgcego) oraz uaktualnionego harmonogramu (w przypadku
wystagpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu) w
terminach okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zastosowania kar w
wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do terminéw okreslonych
w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. Kara bedzie naktadana oddzielnie za nieprzedstawienie kazdego z powyzszych
harmonogramoéw w ww. terminach.

Wysokosc¢ kar umownych nie moze przewyzszac¢ warto$ci przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, z
wyjgtkiem sytuacji, gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamowien
publicznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych
na zasadach ogoélnych Kodeksu cywilnego.

§ 16

Odbiory
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia pisemnie bgdz drogag
elektroniczng o tej gotowosci Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot
wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
lub dokonania zakrycia tych rob6t przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac
otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié roboty do stanu zgodnego z
wymaganym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty
budowlane. W _przypadku rezygnacji przez Wykonawce z rozliczenia czesciowego, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu tylko gotowo$¢ do odbioru koricowego po zakonczeniu catosci zadania, z zastosowaniem
zapisOw ust. 10 niniejszego paragrafu.
Po zakonczeniu wykonania czesci | robét, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1), z zastrzezeniem ust. 6 niniejszego
paragrafu, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru, dokonuje odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy, powiadamia pisemnie (w formie papierowej lub drogg elektroniczng) o gotowosci do odbioru
Zamawiajgcego oraz wraz ze zgtoszeniem przedstawia Zamawiajgcemu kosztorys powykonawczy czesciowy,
sporzadzony na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego czesciowego
wykonanych robét budowlanych w terminie 7 dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru czesciowego w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci
do odbioru czesciowego.
Kosztorys powykonawczy czesciowy wykonanych robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 8, jest korygowany
i akceptowany przez Zamawiajgcego .
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych sktadajgcych
sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przediozyé
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w szczegdélnosci: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzer i odbioréw,
pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne oraz kosztorys powykonawczy sporzgdzony na
podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robét wg cen przyjetych w kosztorysie ofertowym. Skutki
zaniechania tego obowigzku lub op6znien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.
Dokonanie odbioru koricowego nastepuje protokotem odbioru koncowego na podstawie sporzagdzonego przez
Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego kosztorysu powykonawczego wykonanych robdt
budowlanych w terminie 7 dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Kosztorys powykonawczy wykonanych robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 11, jest korygowany i
akceptowany przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy
zawierajacy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak réwniez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.
W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest do
ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia o powyzszym
Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady

uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowag.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia ich w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajgcy moze:

1) zada¢ usuniecia wad — jezeli nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie Wykonawcy odpowiedni
termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usunaé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgcic¢ koszty zastepczego
usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o ich usunieciu.

§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie obowigzywania umowy okreslonym w § 4 ust. 2 niniejszej

umowy, jezeli:

1) wystapig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,

2) Wykonawca nie rozpocznie realizacji robot w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy lub
zaniecha ich realizacji, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

3) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki, roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z pisemnymi
polecaniami Zamawiajgcego i niniejszg umowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych (STWiORB),

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu umowy inne osoby niz
wskazane w niniejszej umowie do petnienia funkgcji kierownika budowy lub kierownika robét.

W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2 — pkt. 3 Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do zmiany

sposobu wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo odstgpi¢

od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 4 Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do przedtozenia propozycji

zmiany kierownika budowy lub kierownika robot, wskazanych w niniejszej umowie, celem akceptacji, zgodnie

z zapisami § 6 ust. 7 niniejszej umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo

odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego

terminu, o ktérym mowa w ust. 2 i ust. 3 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgce;j

odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét inwentaryzacii

robét w toku w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia od umowy,

ktorych zakres zostanie okreslony w protokole.

§18
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej

w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem

§ 7 ust. 9.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych ponizej:

1) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkow stron umowy,
wprowadzonych po zawarciu umowy, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy lub terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 4
ust. 2 niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

1a) Strony dopuszczajg zmiany tresci umowy w zakresie wskazanym w pkt 1 (powyzej) jezeli zmiany regulaciji

prawnych odnoszgce sie do praw i obowigzkéw stron umowy, wprowadzone po zawarciu umowy, wynikajg z

ogtoszonych regulacji prawnych lub decyzji indywidualnych wynikajacych z ograniczen, obowigzkéw lub

nakazow wprowadzanych zgodnie z ustawg z dnia 05.12.2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen

i choréb zakaznych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z pézn.zm.) lub ustawy z dnia 02.03.2020 r. o

szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
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innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z p6zn. zm.) i
przepiséw wykonawczych do ww. ustaw.

2)

3)

4)

5)

6)

7

W przypadku przestojow lub op6znien w realizacji przedmiotu umowy wywotanych:

a) prowadzonymi rownolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub

b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego

w § 4 ust. 2 niniejszej umowy odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn

wskazanych w lit. @) i b), z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty byé przewidziane przez Zamawiajgcego

pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to

korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzys¢é moze polegaé

na:

a) zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania,

b) zmianach majgcych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,

¢) zmianach majgcych wpltyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla Zamawiajgcego,

d) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy,

e) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

g) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz

jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla

wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy

poprzez wydtuzenie o okres takiego opoznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania

przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla

Wykonawcy przed takg zmiang, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktorej rozumie sie wszystkie zdarzenia zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate po

zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak:

a) wojny, dziatania wojenne, inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

c) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikdw Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw lub Zamawiajgcego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z
wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substanc;ji,

e) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f) ogdlnokrajowe badzZ regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktdre sg czescig ogélnonarodowe;j
lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec,

g) epidemie i pandemie,

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po

ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca mogt wykonac przedmiot umowy w sposob prawidtowy oraz

jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu wykonania

przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy poprzez przediuzenie o okres takiego

opodznienia, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci

niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych przeszkdd, o ile

istnienie tego rodzaju przeszkdd nie mogto byé przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia

nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania umowy w

niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkdd mogt wykonac¢ prawidtowo

przedmiot umowy oraz mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, a takze - jezeliw

wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi opoznienie w robotach - Zamawiajgcy dopuszcza zmiane

terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy poprzez przedtuzenie o

okres takiego opdznienia, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlno$ci istnienia

podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,

fundamenty, $ciany szczelne), Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany wynagrodzenia okreslonego w

§ 2 ust. 1 umowy oraz - jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystgpi opdznienie w robotach -

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, okreslonego

w § 4 ust. 2 umowy poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych nastepstwem

btedow w wymaganiach Zamawiajgcego, jednakze z wytgczeniem btedéw, jakie doswiadczony

Wykonawca dokiladajgc nalezytej starannosci powinien wykry¢é w trakcie badania wymagan

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1

niniejszej umowy oraz - jezeli wskutek op6znienn w wykonywaniu prac wystgpi opdznienie lub wydtuzenie

czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy - Zamawiajgcy dopuszcza zmiang terminu

wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie o okres

takiego opoznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych
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zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang, z
zastrzezeniem § 12 ust. 5.

8) W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych nastepstwem
wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robdt, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: specyfikacjami (ogdlne i szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot stanowig cze$¢ dokumentacji przetargowej), normami
lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

9) W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnaciji z okreslonych robét - jezeli dotyczyé
bedzie czesci robot z danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanego zakresu lub robét, z ktérych
zrezygnowano, o ktérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie
kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe przyjete przy kalkulacji w
kosztorysie ofertowym i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

10) W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robot dodatkowych, o ktérych mowa w § 11, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz - jezeli
terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania
przedmiotu umowy — Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia roboét, z
zastrzezeniem § 12 ust. 5.

11)W przypadku wystgpienia i zlecenia robét, prac, rozwigzan, o ktérych mowa w § 10, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 oraz - jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy - Zamawiajgcy
dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy
poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny do
wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania
przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

12)W przypadku uzgodnienia pomiedzy stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane skutkujgcg skréceniem terminu realizacji
przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

13)W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktdrych wystepujg takie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe.

14)Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (niestanowigcych
zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegolnosci:

a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
b) zmiana oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

15) W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robét (jedynie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajgcego) na wniosek Wykonawcy w przypadku wystagpienia jednej z ponizszych sytuaciji, z
zastrzezeniem § 6:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych kierownika budowy lub kierownika robot,

b) niewywigzywania sig¢ kierownika budowy lub kierownika robot z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana kierownika budowy lub kierownika robot stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji).

16) W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robét na wniosek Zamawiajgcego w sytuacji, gdy
nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, z zastrzezeniem § 6. Wykonawca
zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy lub kierownika robét zgodnie z Zgdaniem Zamawiajgcego
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

17) W przypadku zmiany podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robét
wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazic zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu projektu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dot.
wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy przez
Wykonawce.

18) W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajgcej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku, gdy zmiana terminu jest korzystna dla Zamawiajgcego,
dopuszcza sie zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania pfatnosci na rzecz Wykonawcy,
w tym wprowadzenia zmiany wysokosci faktur czesciowych lub wprowadzenia dodatkowych faktur
czesciowych.

19) W przypadku braku mozliwosci realizacji robot zgodnie z wymogami technologicznymi dopuszcza sie
zmiane terminu realizacji umowy lub sposobu rozliczenia umowy, lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany wysokosci faktur czesciowych lub wprowadzenia dodatkowych
faktur czesciowych.

20) W kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np.: powoduje skrécenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamoéwienia).

21) W przypadku zmian budzetu Powiatu Ilub zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczacych realizacji zadania, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiany:
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a) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,
b) terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 4 ust. 2 z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Jesli nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, to strony

mogg zmieni¢ umowe w ten sposob, iz:

1) wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego przejmie podmiot trzeci
wskazany przez Wykonawce na warunkach okreslonych w umowie;

2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelnosci i zobowigzania Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcow (ustugodawcow i dostawcéw), ktérych umowy =zostaly zatwierdzone przez
Zamawiajgcego do dnia zmiany umowy, na warunkach okreslonych w umowie oraz przepisach art. 647(1)
k.c.iart. 143a-143d Pzp.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 3, podmiot trzeci wskazany przez Wykonawce jest zobowigzany spetnia¢

warunki udziatu w postepowaniu przetargowym w stopniu nie mniejszym niz Wykonawca.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, strony mogg rozwigzaé umowe za porozumieniem stron, wskazujgc

jednoczesnie sposoéb rozliczenia robot (dostaw, ustug) wykonanych przez Wykonawce do dnia rozwigzania

umowy, w tym rozliczenia podwykonawcéw (dostawcéw, ustugodawcow).

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, strony nie sg uprawnione do zgdania kar umownych z tytutu rozwigzania

umowy (odstapienia od umowy), a Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za roboty (ustugi, dostawy)

wykonanie do dnia rozwigzania umowy.

Jesli nastgpito ogtoszenie upadiosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub

Wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe stosuje sie postanowienia ust. 3-6, z tym zastrzezeniem, iz

podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci wszystkich Wykonawcoéw wspolnie

realizujgcych umowe wobec Zamawiajgcego lub zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy, w stosunku do
ktérego nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego.

Zmiany zapiséw umowy w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu

COVID-19 i innych choréb zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacjami kryzysowymi:

1) Strony zobowigzujg sie niezwlocznie, wzajemnie informowaé sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic.
Strony potwierdzajg ten wplyw dotgczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
os$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
nakfadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa
Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢ wykonania
umowy;

f) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a) - €), w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

2) W przypadku wykonawcéw majgcych siedzibe lub wykonujgcych dziatalno$¢ zwigzang z realizacjg umowy
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentéw, o kiérych mowa w pkt. 1) lit. a) — e),
sklada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia tych
wykonawcow.

3) Kazda ze stron umowy moze zadac¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
umowy.

4) Kazda ze stron, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1) i 3), w
terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odno$nie wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1), na nalezyte jej wykonanie. Jezeli
strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

5) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust.
1, moga wpltyng¢ lub wplywajg na nalezyte wykonanie umowy, moze w uzgodnieniu z wykonawcag
dokonaé¢ zmiany umowy w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej

czesci o okres do ustgpienia przedmiotowej przeszkody, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

b) zmiane sposobu i zakresu wykonywania robo6t budowlanych, jesli pierwotny sposob lub zakres
wykonania stat sie trwale niemozliwy i jest niezawiniony przez strony umowy,

¢) zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy o ile sg one spowodowane
bezposrednig i niezawiniong okolicznoscig przez strony umowy

6) Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, moga
wplyng¢ lub wplywajg na nalezyte wykonanie fgczacej ich umowy, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegollnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych
Swiadczen.

7) W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamowienia powierzong do
wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane tgczacej ich
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umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy, zmienionej zgodnie z pkt 5.
8) Przepisy pkt. 6 i 7 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy ustawy - Prawo
zamowien publicznych regulujgce mozliwo$¢ zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajgce dokonywanie
nieistotnych zmian umowy.

§19
Rozwigzanie umowy

Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z okolicznosci okreslona w art. 145a
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

10.

1.

§ 20
Spory
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowigzane sg przede wszystkim
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.
W przypadku, jesli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do zatatwienia sprawy w spos6b zadawalajgcy
obie strony — spor rozpatrywany bedzie przez whasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego sad powszechny
we Wroctawiu.

§21

Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu jest Starosta
Powiatu Wroctawskiego.
Przestrzeganie przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie
danych) oraz innych przepiséw regulujgcych te kwestie monitoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych wraz
z Zespotem ds. ochrony danych osobowych.
Zamawiajgcy w imieniu Administratora Danych Osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 28 rozporzgdzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w zakresie niezbednym do wykonania
umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami okreslonego w ust. 2
rozporzadzenia i wytacznie w celu realizacji umowy.
Wykonawca moze przetwarzac jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres przetwarzania danych), ktére
sg niezbedne do realizacji umowy.
Niniejszym Zamawiajgcy udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywaé dalszego powierzenia przetwarzania
danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za dziatania i zaniechania podmiotéw
trzecich, ktérym powierzyt dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za wtasne.
W kwestii ochrony danych osobowych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zastosowania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrone przetwarzania danych
osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych przed ich udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem przepiséw o
ochronie danych osobowych, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

2) zapewnienia, aby osoby majgce dostep do powierzonych, w ramach niniejszej umowy, danych osobowych
byty zobowigzane do zachowania ich w tajemnicy (réwniez po ustaniu umowy).

Wykonawca zobowigzuje sie trwale usung¢ wszelkie powierzone dane osobowe w tym skutecznie usungc je z
nosnikéw elektronicznych niezwlocznie po zaprzestaniu obowigzywania umowy (lgcznie z okresem
obowigzywania zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwaranciji).

W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow rozporzgdzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w zakresie
przetwarzania danych osobowych, w nastepstwie czego Zamawiajgcy w imieniu Administratora Danych
Osobowych zostanie zobowigzany na podstawie prawomocnego orzeczenia sgdu do wyptaty odszkodowania
lub zostanie ukarany na podstawie przepiséw karg grzywny, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w cato$ci
poniesione z tego tytutu przez Zamawiajgcego szkody.

§22
Informacje poufne — zobowigzania Wykonawcy

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy bedg

traktowane jako poufne. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w

czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy

tych informaciji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informaciji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych,

2) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem Umowy, o ile na
mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone, jako
zastrzezone lub poufne bgdz tajne lub Scisle tajne,

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o ile na
mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone, jako
zastrzezone lub poufne bgdz tajne lub Scisle tajne.
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Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informac;ji, ktérych ujawnienie jest wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub organu wtadzy publiczne;j.
Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatébw i dokumentéw oraz
przekazywanie ich oryginatdw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu trwania umowy.

Informacje niestanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy mogg by¢ ujawniane publicznie
jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposob okreslony przez Zamawiajgcego.

§23
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajacego
W celu prawidtowego wykonania umowy Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych
osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nr PESEL, stanowiska, formy zatrudnienia i uprawnien.
Szczegbtowe zasady przekazywania danych osobowych osdb wystepujgcych w imieniu Wykonawcy oraz
oso6b, ktéorymi Wykonawca postuguje sie do realizacji niniejszej umowy, w tym danych oséb bedacych
podwykonawcami lub osobami zatrudnianymi przez podwykonawcéw, wskazywane sg w tresci niniejszej
umowy w paragrafach, ustepach lub punktach regulujgcych obowigzek Wykonawcy do ich przekazania.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania powyzej opisanych danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy oraz oswiadcza, Zze jest upowazniony do ich przetwarzania w tym zakresie.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Do szczegdétowych zasad ochrony danych osobowych przez Zamawiajgcego, w tym podjetych Srodkow

technicznych w celu ochrony danych lub czasu ich przetwarzania, majg odpowiednie zastosowanie

postanowienia § 21 ust. 5-9.

§24

Informacje poufne — zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, ktérych dowiedziat
sie w czasie realizacji zadania, jak rowniez po wygasnigciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny, bez ograniczenia
w czasie.
Informacjami poufnymi wg ust. 1. sg wszystkie informacje i dokumenty uzyskane w zwigzku z wykonywaniem
umowy przez Zamawiajgcego, co do ktérych ze wzgledu na szczegdlne rozwigzania techniczne, know-how
Wykonawcy (lub jego podwykonawcoéw) lub dane finansowe Wykonawca podjat odpowiednie srodki ochronne
i zastrzegt ich ochrone jako tajemnicy przedsiebiorstwa wg art.8 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwienh publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (t,j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sig:

1) informacji powszechnie dostgpnych i informaciji publicznych,

2) informaciji opracowanych przez lub bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego przed zawarciem umowy, o
ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone,
jako tajemnica przedsiebiorstwa.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy informaciji, ktérych ujawnienie jest wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub organu wtadzy publiczne;.
Zamawiajgcy zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i dokumentéw objetych
ochrong jako tajemnica przedsiebiorstwa Wykonawcy.

§25

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zaméwien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego a takze przepisy regulujgce ochrone informagiji
poufnych i ochrone danych osobowych.
Za dni robocze, o ktérych mowa w niniejszej umowie, uznaje sie dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, za
wyjgtkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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