Zalgcznik nr ....... do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272......... 2020.1.DT

UMOWA (projekt) Nr ....cooeeeiiiiciiecrccecereee e,
zawarta we Wroclawiuw dniu ..........ocoeenienins 2020 r. pomiedzy:

Powiatem Wroctawskim z siedzibg wladz przy ul. Kosciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajgcym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroclawskiego w imieniu, ktorego dziataja:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — ..........ocooiiiiiiiiiiin,
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJACYM

zwanq!ym dalej WYKONAWCA,
o nastepujacej tresci:

1.

§1

Przedmiot umowy
Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843) oraz Regulaminu udzielania zamoéwieri publicznych w Starostwie Powiatowym we
Wroclawiu, znak: SP.ZP.272.....2020.11.DT rozstrzygnigtego dnia .................. 2020,
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zadanie pn. Remont wiaduktu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 1936 Radwanice-Zacharzyce KM
0+980 nad linig kolejowa NR: L277, L132, L764, L349 w trybie zaprojektuj i wybuduj” — ETAP |.
Zamowienie obejmuje zaprojektowanie robo6t budowlanych, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem
dokumentéw dla realizacji remontu (w tym pozwolenia na budowe, rozbiorke lub potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia robot budowlanych w zaleznoéci od wymagan organu, w tym nadzoru budowlanego), wykonanie
robét budowlanych oraz skompletowanie operatu powykonawczego (kolaudatu) i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane) w nastepujacym zakresie:

1) Opracowanie przez Wykonawce, uzgodnienie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w
zakresie remontu wiaduktu drogowego w ciagu drogi powiatowej nr 1936 Radwanice-Zacharzyce
KM 0+980 nad linig kolejowg NR: L277, L132, L764, L349, oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnien, w tym - jedli jest taka konieczno$¢ — uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego oraz odstepstwa od warunkow technicznych (jesli wymagane).

2) Opracowanie dokumentacji towarzyszgcej niezbednej do realizacji robét budowlanych ww. projektu
budowlanych, wykonawczych i technologicznych dla wszystkich branz oraz opracowar towarzyszacych
niezbednych dla wykonania zaprojektowanych robét.

3) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

4) Czasowe przejecie terenu od zarzadcy terenu kolejowego (teren zamknigty) tacznie z poniesieniem
niezbednych kosztow zwigzanych z przejeciem terenu kolejowego i reorganizacjg ruchu kolejowego —
wylaczenie tordéw z ruchu na czas prowadzenia robét.

5) Wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie wiaduktu drogowego w ciagu drogi powiatowe;
nr 1936D Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linig kolejowg NR: L277, L132, L764, L349 w oparciu o
wykonang dokumentacje.

6) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).

Szczegblowy zakres rzeczowy i opis planowanych do wykonania robdt przedstawiono w SIWZ oraz
dokumentacji przetargowej, ktéra stanowi integralng czg$¢ Opisu przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla WARIANTU-I, I-ETAP

2) Koncepcja Remontu Wiaduktu dla WARIANTU-I, |- ETAP

3) Dokumentacja Dendrologiczna

4) Uproszczony wypis z ewidencji gruntdw

5) Projekt czasowej organizacji ruchu

6) Projekt statej organizacji ruchu

7) Zbior opinii, warunkow technicznych, uzgodnien, analiz i ekspertyz niezbednych do realizacji zaméwienia

W przypadku sprzecznoéci miedzy zapisami ww. dokumentacjach a zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu
zamowienia i niniejszej umowie, pierwszenstwo majg zapisy zawarte w Opisie przedmiotu zaméwienia i niniejszej

umowie.
§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce, Zamawiajacy zaplaci ceng

ryczaltowa brutto w wysokosci: 4 | brutto (stownie: ... ziotych),
w tym kwota netto: .................... zt + podatek VAT ..... O sviesvnnn zt.
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Wartosci poszczegdlnych elementow przedmiotu umowy objetych umowg okreéla ,Tabela elementéw
scalonych” stanowigca zatgcznik do umowy.

Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie cato$¢ kosztéw zwigzanych z
kompleksowg realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

Wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot zamowienia objety niniejszg umowg bedzie niezmienne przez caly
czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie moze zadac podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztdéw prac/robdt, z zastrzezeniem zapisow
§ 18 ust. 2i ust. 3.

W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamowienia i jej nieujecia w
wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z
powyzszego tytutu, a w szczegélnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zaméwienia wynikajace
wprost ze SIWZ i dokumentacji przetargowej, jak rowniez koszty w niej nieujete, a bez ktdrych nie mozna
wykona¢ zamoéwienia, takie jak: koszty uzgodnien, koszty robét przygotowawczych, porzadkowych,
organizacji i zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem budowy, koszty zuzycia wody, zrzutu
§ciekow, koszty energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, koszty odwodnienia wykopéw, pompowania i zrzutu
wody np. do kanalizacji ogoélnosptawne], koszty sktadowania, wywozu i utylizacji odpadéw, za zajecie pasa
drogowego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu
kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym itp.

§3
Warunki realizacji prac przez podwykonawcow
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zaméwienia z wytgczeniem prac (czesci zamowienia)
wymienionych w ust. 2.
Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (czesci przedmiotu UMOWY): ...t
W wykazie podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw (o ile sg znani na etapie zawarcia umowy),
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy, Wykonawca wskaze:
a) nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow,
b) imiona i nazwiska oséb wskazanych przez podwykonawcéw do kontaktu w sprawie realizowanych przez
nich czesci przedmiotu umowy,
c) czesci przedmiotu umowy, ktdérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
O wszelkich zmianach danych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajgcego, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteribw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci przedmiotu
umowy podwykonawcy.
Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych podwykonawcow.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.
1) Umowa z podwykonawcg i dalszym podwykonaweca:
a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem jest wykonanie
robét budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego.
Zatrudnianie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowane] przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.
b) Wykonawca zamowienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.
c) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegolnosci, gdy:
c1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;
c2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie czesci
zamowienia zleconej podwykonawcy;

c3) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wcze$niejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

c4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 niniejszej umowy;

cb) warto$¢ umowy za wykonanie czeéci zamowienia zleconej podwykonawcy jest wyzsza niz wartosé
tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe
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2)

d)

e)

9

h)

k)
)

w ofercie podwykonawcy sa wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogoélnej
ceny oferty;

c6) umowa zawiera postanowienia uzalezniajace wypfatg wynagrodzenia podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czeSci zamoéwienia
zrealizowane przez podwykonawce;

c7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

c8) w umowie nie wskazano numeru konta podwykonawcy;

c9) umowa nie zawiera zapiséw dot. obowiazku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace lub
zapiséw o sposobie dokumentowania zatrudnienia lub zapewnieniu mozliwosci kontroli przez
Zamawiajgcego realizacji tego zobowigzania w takim samym zakresie jak umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania

uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnoé¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub kopig zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne

postanowienia niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania uwaza sie za

akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajacego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezer do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa

powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytaczenie nie

dotyczy uméw o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zi.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czeéci

zamoéwienia zleconej podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie diuzszym niz 7 dni od wezwania, pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umownej.

Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos$c¢ z oryginatem przedktadajacy.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie umow z podwykonawcami dotyczg takze umdw podwykonawcdw

Z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢ zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Ptatnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw =zaptaty wymagalnege wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w lit. b), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych oraz os$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
o zaptacie przyslugujgcych im wynagrodzen. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaptaty oraz o$wiadczen, o ktdérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyplate
naleznego wynagrodzenia za odebrane prace projektowe i roboty budowlane.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w
umowie, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboly budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w lit. b), dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143c ustawy - Pzp).
W przypadku zgloszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w lit. ), Zamawiajgcy moze:
f1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo
f2) zlozy¢ do depozylu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo
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f3) dokonaé bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.
g) Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana begdzie w terminie do 30 dni od
dnia zgtoszenia roszczenia.
h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w lit. b), Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
3) Zlecenie czesci prac podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
do wykonania prac powierzonych podwykonawcy(com).
4) Woykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy(cow), jak za dziatania
lub zaniechania wtasne.
5) Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie
Z podwykonawca.
6) Na roboty wykonane przez podwykonawcow gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4
Termin realizaciji
Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020r.

§5

Harmonogram prac projektowych, konsultacji i robét budowlanych oraz przekazanie terenu robét
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robét w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zobowiazany jest w dniu przekazania placu budowy do przediozenia Zamawiajgcemu:

1) planu zapewnienia jakosci,

2) planu BIOZ,

3) oswiadczenia Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow,

4) wykazu kierownikdw robét branzowych, wraz z ich o$wiadczeniami o przyjeciu obowigzkéw.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty przekazania
terenu robot do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych i szczegétowy harmonogram konsultacji z
Zamawiajgcym oraz_harmonogram rzeczowo-finansowy robdt budowlanych. Harmonogram rzeczowo —
finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatow kosztorysu ofertowego oraz
bedzie zawieral harmonogram ptatnoéci jako sume nalezno$ci za wszystkie asortymenty robét realizowanych
w danym etapie rozliczeniowym.
Zamawiajacy w terenie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonograméw zatwierdzi lub naniesie uwagi do
dokumentow. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajacego do harmonogramoéw i ponownie
przekaze do zatwierdzenia. Zatwierdzone przez Zamawiajacego harmonogramy bedg podstawa do biezacej
kontroli realizacji umowy. W przypadku wystapienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczno$ci
wprowadzenia zmian do jednego z harmonograméw, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uaktualnione harmonogramy w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany jednego z harmonogramow
przez Zamawiajacego.
Okres weryfikacji przez Zamawiajgcego przedtozonych harmonograméw wlicza sig w okres realizacji umowy.

§6
Przedstawiciele Zamawiajacego

Nadzér na realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego beda sprawowac:

1) Koordynatorzy w osobach: .........cccooeiiiiiiinniann, o] -

2) inspektor nadzoru inwestorskiego

Osoby wymienione w ust. 1 sg upowaznione z ramienia Zamawiajgcego do:

1) dokonywania ustaler oraz do negocjowania z Wykonawcg ewentualnych zmian umowy, w rozumieniu art.
144 ustawy PZP oraz § 18 niniejszej umowy. Powyzsze nie uprawnia do sktadania pisemnych oSwiadczen
woli w zakresie zmian umowy, ktére to prawo zachowuje Zamawiajacy,

2) podpisania protokotéw odbioru.

§7

Przedstawiciele Wykonawcy

. Wykonawca wyznacza nastepujgce osohy do petnienia funkcji:

1) koordynatora projektu w osobie: ............ccoociiiiii
2) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ci inzynieryjnej mostowe;j

W OSODIE . .. , numer uprawnien ....................
3) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;
W OSSO et , numer uprawnien ....................

4) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w branzy instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:
.................................... , humer uprawnien ...........

5) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w branzy instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:
............................................ , humer uprawnien ...........

. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci

inzynieryjnej mostowej w 0sobie:...........ccocoiiii numer uprawnien .....................
2) kierownika robdét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej W 0S0bIe: .....cooovviieiiiiic e numer uprawnien .....................



3) kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w
(4710 o[ U P R numer uprawnien .....................

4) kierownika robét posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie
sieci, instalacji | urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ..., numer

. Zmiana osbb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byc

uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego w
terminie 14 dni od przedlozenia propozycji zmiany, zgodnie z ust. 5 (z zastrzezeniem ust. 6). Zmiana ww. osob
wymaga aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy zmiany osoéb, o ktérych mowa w ust. 112, w

przypadku gdy nie wykonujg one swoich obowigzkéw. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ ww. osoby
zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego we wskazanym przez Zamawiajacego terminie.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pozniej niz 14 dni

przed planowanym skierowaniem do realizacji prac innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku osdb wymienionych w ust. 1 i 2 bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu
umowy.

. W przypadku zmiany osob, o ktdrej mowa w ust. 3 oraz w ust.4, nowe osoby musza spetia¢ wymagania

okreslone dla tych osob w SIWZ dotyczacej przedmiotu niniejszej umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania os6b innych niz wskazanych w ust. 1 2

stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§8
Potencjat Wykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel

posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze zlozong ofertg.

. Wykonawca oéwiadcza, ze posiada zdolno$é techniczng lub zawodowa wymagang do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.

. Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymieniony podmiot trzeci, ...............coooiiii na

zasoby ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot niniejszej umowy w zakresie: ............c.covveeeinnnn. (w jakim zdolno$é techniczna lub
zawodowa podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania niniejszej umowy przez
wymieniony podmiot trzeci, 1. ... ..o z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetnienia
przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje $rodkami finansowymi zapewniajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z

pdzn. zm.) pracownikéw wykonujgcych nw. czynnosci:

1) prace przygotowawcze, rozbidrkowe w tym rozebranie podbudowy drég i chodnikéw oraz prace
porzadkowe fgcznie ze sprzgtaniem terenu budowy,

2)  wycinanie kolidujacych z inwesltycjg drzew i krzewdw z wykarczowaniem, wywiezieniem, zasypaniem
dotéw i usunieciu pozostatosci po wykarczowaniu,

3) frezowanie warstw bitumicznych nawierzchni z odwiezieniem destruktu,

4)  zabezpieczenie drzew na czas robdt nieprzeznaczonych do wycinki,

5)  korytowanie pod wykonanie infrastruktury sieciowej,

6) przygotowanie podtoza pod utozenie infrastruktury sieciowej,

7)  wykonanie kanalizacji deszczowej — odwodnienia wiaduktu i skarp nasypu,

8) wykonanie udroznienia i remontu wlotow i wylotéw odwodnienia wiaduktu,

9) likwidacji kolizji,

10) zasypanie wykopow i ich zaggszczenie oraz innych prac ziemnych,

11) wykonanie podbudowy pod droge, chodnik, peron techniczny, zjazdy, dojazdy dojécie do przejécia dla
pieszych, poszerzenia,

12) wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/C20,

13) ulozenie i naprawa kraweznikow betonowych na fawie betonowej z oporem jako ograniczenie jezdni,

14) ulozenie $cieku plaskiego z rzedow kostki betonowej/ kamiennej na tawie z betonu,

15) wykonanie obramowania chodnikéw, dojs¢ do przejscia dla pieszych, peronu technicznego poprzez
utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej C12/C15 z oporem lub krawegznikow
betonowych na tawie betonowej z oporem,

16) utozenie nawierzchni chodnika, dojs¢ - nawierzchnia z kostki betonowej/ kamiennej lub piyt
chodnikowych,

17) utozenie nawierzchni drég i poboczy,

18) regulacje wysoko$ciowq urzadzen infrastruktury podziemnej w rejonie remontu,

19) wywdz i utylizacja odpaddw oraz ziemi wraz z ich posegregowaniem,
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10.

11.

12.
13.

14.

2.

20) odtworzenie nawierzchni po robotach rozkopowych dla obszarow wykraczajacych poza

przebudowywany pas drogowy, np. tereny kolejowe,

21) odtworzenie i uporzagdkowania terenu wokét drogi, chodnika, dojazdow i doj$¢ do wiaduktu,

22) montaz barier typu sztywnego zabezpieczajacych ruch pieszych i oston przeciwporazeniowych,

23) wykonanie ochrony wiaduktu zgodnie z PN-EN 50122-1i 2,

24) wykonanie nasadzen rekompensujgcych wycinke drzew i krzewow,

25) oznakowanie poziomego i pionowego drog i chodnikéw,

26) przebudowa istniejgcych rowow przydroznych, oczyszczanie i pogtebienie rowow melioracyjnych.

Wymég zatrudnienia ww. 0s6b na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujgcych powyzsze

czynnosci bedacych wspdlnikami spdtki osobowej iflub oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosc

gospodarcza.

Obowigzek okredlony w ust. 5 dotyczy takze podwykonawcdw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujacych czynnoéci, o ktdérych mowa w ust. 5.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych wobec

Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegoélnosci do;

1) zagdania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu najpozniej w dniu przekazania terenu robot
oswiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnoéci, o ktorych mowa w ust. 5, z zastrzezeniem ust. 9. O$wiadczenie to powinno zawierac
w szczegodlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 5 bedg wykonywaly osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace, daty
zawarcia umowy, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. odwiadczeniu nalezy wyszczegdlni¢ osoby wykonujgce czynnosci,

o ktérych mowa w ust. 5, bedace wspodlnikami spdtki osobowej iflub oséh fizycznych prowadzacych dziatalnosc

gospodarczg.

Uzupetnienie/zmiana osob biorgcych udziat w realizacji zamowienia, o ktérych mowa w ust. 5, nie wymaga

aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupetnienia Wykonawca przedstawi

Zamawiajacemu skorygowane oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 8 (z zastrzezeniem, ze ww. dokumenty
majg by¢ skutecznie dostarczone do Zamawiajgcego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8, o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

2) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopiele
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) inne dokumenty np. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace oraz zakres obowiazkow pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 16. Nieztozenie przez Wykonawce

w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.5 czynnosci.

Wykonawca poinformuje pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 5 o uprawnieniach Zamawiajacego, ;.

mozliwosci kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie kontroli.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrocenia sie do organdéw kontrolnych uprawnionych do wglgdu

do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikacje zawartych umow o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

§9

Obowigzki stron
Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadomi¢ w formie pisemnej (pisemnie lub pocztg elektroniczng) o
zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych,
jak réwniez w trakcie realizacji inwestycii.
Obowigzki Zamawiajgceqo:
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5)

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zaptata za wykonanie i odebranie przedmiotu zamédwienia,

zwotanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru czesciowego i/lub koricowego przedmiotu
zamoéwienia, w terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czgsciowego iflub koncowego,

zwotanie komisji przeglgdowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego.

3. Obowiazki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczattowegqo:

3.1. Obowigzki Wykonawcy w ramach przedmiotu zamoéwienia w zakresie dokumentacii projektowej:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest — na etapie opracowywania dokumentacji — do roboczych konsultacji z

Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych,

materiatdow do wbudowania, standardéw wykonania.

Wykonawca uzgodni date pierwszego spotkania roboczego z Zamawiajgcym w terminie

nieprzekraczajgcym 7 dni od daty zawarcia umowy, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania

szczegotowej wizji lokalnej.

Wykonawca uzyska wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i sprawdzenia wymagane

przepisami prawa, z terminem waznoSci minimum 12-miesiecy ponad termin odbioru dokumentacji

projektowej.

Wykonawca przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowe / zgtoszenie robdt budowlanych uzyska

akceptacje Zamawiajacego co do formy i tresci projektu budowlanego i projektu zagospodarowania

terenu.

Wykonawca zobowigzany jest sprawnie prowadzi¢ proces projektowania i zapewni¢ wlasciwg

koordynacje miedzybranzowg projektu, co winno zosta¢ odzwierciedlone na mapie do celdw

projektowych.

Wykonawca wykona dokumentacje w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym, Opis Przedmiotu

Zamowienia oraz zalgczniki do OPZ w zakresie przedstawionym w dokumentacji pn. ,Remont wiaduktu

drogowego w ciggu DP1936D km 0+980 relacji Radwanice - Zacharzyce nad linig kolejowa nr: L277,

L132, L764, L349", a w szczegdbInosci:

. Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla WARIANTU-I, I-ETAP

Koncepcja Remontu Wiaduktu dla WARIANTU-I, I- ETAP

Dokumentacja Dendrologiczna

Uproszczony wypis z ewidencji gruntéw

Projekt czasowej organizacji ruchu

Projekt statej organizacji ruchu

Zbiér opinii, warunkéw technicznych, uzgodnier, analiz i ekspertyz niezbednych do realizagcji

zamowienia

Wykonawca bedzie przedkitadat Zamawiajgcemu na biezgco kserokopie wszelkich wystapien,

uzgodnien, w szczegolnosci tych, ktére majg wptyw na ztozenie oswiadczen o prawie do dysponowania

nieruchomoscig najpozniej na 10 dni przed planowanym terminem ztozenia wniosku o pozwolenie na

budowe / zgtoszenia rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca uzyska wszystkie konieczne odstepstwa od obowigzujacych przepisow.

Wykonawca uwzgledni w dokumentacji rozwigzania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robdt przed

dostepem osdb trzecich.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje zgodnie wskazaniami w PFU.

Wykonawca uzupetni i poprawi dokumentacje wg zalecen jednostek opiniujacych i uzgadniajgcych w

terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zaopatrzy dokumentacje w nastepujace zatgczniki:

a) wykaz opracowan;

b) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgoymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

c) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc;

d) pisemne oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu dokumentacji zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j;

e) oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata opisana w sposéb zgodny z art. 29 oraz 30
ustawy - Prawo zamowien publicznych,

Oséwiadczenia, o ktérych mowa powyzej wazne sg bezterminowo.

13) Wykonawca na min. 14 dni przed zlozeniem zawiadomienia o rozpoczeciu robdt budowlanych

przediozy do oceny przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze w formie papierowej i elektroniczne;.

14) Wykonawca usunie ewentualne wady dokumentacji wskazane przez Zamawiajacego, nie pozniej niz

w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia.

15) Wykonawca zobowigzuje sie do pelnienia nadzoru autorskiego, w trakcie prowadzenia robét

budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem zaméwienia.

3.2. Obowiazki Wykonawcy w ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie robét budowlanych:

1)
2)

)

Wykonawca zobowigzuje sie przejac teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiazuje sie do prowadzenia dziennika budowy.
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12)

13)
14)
15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

Wykonawca zobowigzuje sig, przed rozpoczeciem prac, sporzadzic i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
inwentaryzacje stanu istniejagcego wraz z dokumentacjg fotograficzng oraz przedtozyé zestawienie
elementéw przeznaczonych do rozbidrki, remontu, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilo&ci
oraz parametréw charakterystycznych (np. dtugosc, srednica, itp.).

Wykonawca w cenie zlozonej oferty zapewni systematyczne biezace odprowadzanie wody
{odwodnienie) z terenéw robét.

W poblizu drzew i krzewdéw Wykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem ostroznosci i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢, zagospodarowal oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac
budowy oraz zaplecze budowy w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na
terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczy¢ teren przed dostgpem osob trzecich, ewentualnie
wystgpi¢ o warunki przytaczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy,
ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu $ciekdw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy.
Organizacja robdt prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktorych bgdzie realizowany przedmiot
umowy, bedg ubrane w odziez umozliwiajgcg ich identyfikacje.

Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystagpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za niniejsze zamdwienie i wtasnym staraniem zapewni przejecie
terendw kolejowych od zarzgdcy na czas niezbedny do wykonania zaprojektowanego zakresu robot
remontowych i zabezpieczeniowych.

Wykonawca zobowiazuje sie powiadomié pisemnie Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz wszystkich uzytkownikow obiektéw i gestoréw sieci na pismie o terminie
rozpoczecia prac i ich zakoriczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejgcej
sieci i urzadzen, oceny stanu technicznego infrastruktury, nadzoru nad prowadzonymi robotami,
uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i urzgdzen.

Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach stuzb zewnetrznych odpowiednich gestoréw sieci i
wiascicieli - zarzadcow terenow.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory
z uzytkownikami infrastruktury i terenéw przejetych.

Wykonawca sporzadzi stosowne protokoly z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekaze
je Zamawiajacemu oraz gestorowi sieci i wtascicielowi zarzadcy terenow.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obslugg nadzoru technicznego sieci oraz
infrastruktury i uzbrojenia podziemnego, w tym rdwniez koszty wytgczen, wlgczen, prob
eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z
ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji
robét objetych umowg z Zamawiajgcym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszly zwigzane z reorganizacjg ruchu kolejowego tgcznie z kosztami
wylaczenia i wigczenia linii kolejowych z ich infrastruktura tacznie z obstugg i kosztami nadzoru
technicznego w zakresie niezbednym dla realizacji robét objetych umowa z Zamawiajacym.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia opfat za czasowe zajecie dzialek i pokrycia wszystkich
kosztow, ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni roboczych bedzie skutecznie informowac
Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o planowanym terminie zakrycia robdt
zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu), celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca
zobowigzuje sie uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego na
dalsze prowadzenie prac oraz uzyska¢ potwierdzenie Zamawiajacego i inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy ich prawidtowego wykonania. Jezeli Wykonawca skutecznie nie
poinformowatl o tych terminach Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajace lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrécié roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywane moga by¢
jedynie prace niezbegdne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z
koniecznoéci zapobiezenia awarii.

Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robot sporzadzic - zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126) - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jakosci
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca na terenie robdt bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
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przechowywanie dowodow potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza,

Ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, na czas trwania robot, obecnosci na budowie kierownictwa:

kierownika budowy oraz innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w granicach

umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w przypadku
koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodnié nowego kandydata z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy,

a po zakonczeniu robét usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza

oraz pozostawienia catego terenu budowy i robét czystego oraz nadajacego sie do uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z budowy na droge.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw, przy

pomocy ktdrych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeristwo w trakcie wykonywania

robot.

Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci osob oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy i

0s6b trzecich.

Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego

przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robét przez

Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zobowigzuje sie na witasny koszt

natychmiastowo usuwacé w sposéb docelowy wszelkie szkody i awarie powstale podczas realizacji

robét.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych

uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wylgcznie Wykonawca,

€O oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego

o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakoriczenia robét.

Wykonawca winien niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego

o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczyé teren robdt, zgodnie z wymogami przewidzianymi w

polskim prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykona (lub wykorzysta projekt opracowany przez

biuro projektowe YOUR INVESTMENT Sp. z 0.0.), uzyska zatwierdzenie i wdrozy projekt organizacji

ruchu na czas prowadzenia robét, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego,

stanowigcego zabezpieczenie robét i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robét, zgodnie z

projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu

zarzgdzajgcego ruchem. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot w

spos6b widoczny zardwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres

trwania robot.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykona (lub wykorzysta projekt opracowany przez

biuro projektowe YOUR INVESTMENT Sp. z 0.0.), uzyska zatwierdzenie i wdrozy projekt statej

organizacji ruchu po przeprowadzeniu robét, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjna w zakresie niezbgdnym do prawidtowego

wykonania robdt oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w

zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych

terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzadzen infrastruktury

podziemnej do projektowanej niwelety.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wlasny koszt inwentaryzacji powykonawczej

(w wersji elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej,

skalibrowana w formatach do wyboru:

a) grafika wektorowa - DXF, SHAPE;

b) grafika rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

Wykonawca zobowigzuje sie uzywaé materialéw i urzadzen odpowiadajgcych wymogom dokumentacji

przetargowej i projektowej, a ponadto:

a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepiséw w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 r poz. 215 z pdzn. zm.) oraz odpowiednich norm
technicznych i przepiséw BHP;

b) nadajace sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jakos¢ roboét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robot budowlanych i uzytkowania
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60)

obiektu budowlanego;,

c) zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogdw podstawowych, odpowiednich dla
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 z pdzn. zm.).

Wykonawca przedstawi osobom sprawujacym nadzér nad realizacja przedmiotu mowy

z ramienia Zamawiajgcego i inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wszystkie rozwigzania

robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materialow wraz z

wymaganymi $wiadectwami, atestami itp., przed wykonaniem robét lub wbudowaniem materiatow.

Wykonawca winien uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajgcego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

w naradach i innych czynnoéciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji

i rekojmi.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty obrazujgce

realizacje przedmiotu umowy:

a) inwentaryzacje fotograficzng;

b) raporty codwutygodniowe, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, zawierajgce planowany
zakres prac do realizacji, z podziatem na kazdy dzien, z zaznaczeniem wykonanych juz robét oraz
probleméw realizacyjnych do rozwigzania,

c) raporty miesigczne uwzgledniajgce zakres oraz stan zaawansowania prac, charakter i zakres
wykonanych robét, zaktécenia w budowie wraz z ich dokumentowaniem.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i odbiorowa dla catego przedmiotu umowy oraz

przekaze jg Zamawiajgcemu iflub inspektorowi nadzoru inwestorskiego w 1 egz. (operat kolaudacyjny).

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej

zakonczenie wykonania czesci | i czesci Il (koricowej) przedmiotu umowy, a tym samym gotowo$c¢ do

czes$ciowego lub koricowego odbioru przedmiotu umowy i zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorach.

Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzgdkuje teren po zakoriczeniu robét.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu iflub inspektorowi nadzoru

inwestorskiego protokoly odbioru od wlascicieli urzgdzen obeych znajdujgcych sie na obiekcie oraz

os$wiadczenia wlascicieli dziatek, z ktérych korzystano podczas realizacji zadania.

Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z

nowych materiatéw wiasnych, o ktérych mowa w dokumentacji projektowe;j.

Na kazde zadanie Zamawiajacego i / lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany

jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatébw dane potwierdzajgce speinienie wymagan

jakosciowych.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego i / lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiazany

jest przed wbudowaniem materiatéw budowlanych uzyskaé¢ od inspektora nadzoru inwestorskiego

zatwierdzenie zastosowania tych materialdéw, przedkladajgc probki oraz okazujgc dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane i dokumentacjg projektows.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego i / lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie dodatkowego

zbadania jakosci robot wykonanych z materiatdbw Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne

oprzyrzadowanie, fachowy zespoét wykonawczy, oraz materiaty do wykonania badan. Koszt wykonania
ww. badan obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest to zalatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych zwigzanych

miedzy innymi z budowg i przebudowg odwodnienia i inngj infrastruktury wystepujgcej na terenie

prowadzonych robét.

Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i

przekaze je Zamawiajgcemu.

W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne

Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiajac o tym fakcie

Zamawiajacego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Za ewentualne szkody powstale w czasie prowadzenia robdt odpowiada Wykonawca.

Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzeri mienia (w

tym bez ograniczen robét, urzadzen, materiatdw, sprzegtu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i

osob trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie robdt w czasie od daty

protokolarnego przejecia terenu robét przez Wykonawce do daty sporzgdzenia protokoiu odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdéwienia i zatagcznikami do OPZ, a w

szczegolnosci;

* Program Funkcjonalno—Uzytkowy dla WARIANTU-I, I-ETAP

Koncepcja Remontu Wiaduktu dla WARIANTU-I, I- ETAP

Dokumentacja Dendrologiczna,

Uproszczony wypis z ewidencji gruntow,

Projekt czasowe] organizacji ruchu,

Projekt statej organizacji ruchu,

Zbidr opinii, warunkéw technicznych, uzgodnien, analiz i ekspertyz niezbednych do realizacji

zamoéwienia
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11.

12.

13.

14,

§10

Odbidr przedmiotu umowy
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu
i inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu.
Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych zgtasza gotowoé¢ do odbioru robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia pisemnie badz drogg
elektroniczng o tej gotowosci Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Zamawiajacy i inspektor nadzoru inwestorskiego uznajg odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny sg zobowigzani powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie péznigj niz w terminie
okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgloszenia Zamawiajagcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowoséci do odbioru
robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na
wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Odbior czesciowy robédt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane prace
projektowe i roboty budowlane. W _przypadku rezygnacji przez Wykonawce z rozliczenia czesciowego,
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu tylko gotowo$¢ do odbioru koricowego po zakonczeniu catosci zadania,
z zastosowaniem zapiséw ust. 10 niniejszego paragrafu.
Po zakonczeniu wykonania czesci przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1, Wykonawca zglasza
gotowos¢ do odbioru czesciowego Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego poprzez
przediozenie kompletnej dokumentacji projektowej, odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadomienie o
gotowosci do odbioru Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego craz przedstawia Zamawiajacemu
i inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych prac oraz czesciowych roboét
budowlanych, wyliczonych proporcjonalnie na podstawie tabeli elementéw scalonych, stanowigcych zatgcznik
do niniejszej umowy i harmonograméw, o ktérych mowa w § 5 ust. 31 4.
Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokolem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego zestawienia
warto$ci wykonanych prac projektowych oraz czesciowych robét budowlanych w terminie 14 dni, liczac od
dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Zestawienie warto$ci wykonanych prac projektowych oraz cze$ciowych robét budowlanych, o ktérych mowa
w ust. 8, jest akceptowane i korygowane przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie przediozonej kompletnej dokumentacji projektowej oraz zaawansowania wykonanych robdt
budowlanych.
Odbiér koricowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawce calosci przedmiotu umowy na podstawie
o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoriczenia prac i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze zgloszeniem Wykonawca zobowigzany jest przediozyé
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koricowego umozliwiajgce ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzer i odbiorow,
pozytywne odbiory kofcowe przez stuzby zewnetrzne. W przypadku rezygnacji Wykonawcy z rozliczenia
czesciowego do odbioru kofcowego Wykonawca przediozy dodatkowo kompletna dokumentacije projektowa.
Skutki zaniechania powyzszych obowigzkow lub opdznien w zgtoszeniu bedg obcigza¢ Wykonawce.
Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w terminie do 14 dni od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy
zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak réwniez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikow odbioru.
W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajacych sie do usunigcia, Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego oraz do zawiadomienia o powyzszym
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowa.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajgcy moze:

1) zgdaé usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usuna¢ sig¢ nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sa nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usuna¢ sie nie dadza lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie — a wady sg istotne.

4) W przypadku gdy Wykonawca odmdwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym terminie,
Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracic¢
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koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
5) W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o
ich usunigciu.
§ 11

Rozliczenia
Platnos¢ bedzie realizowana w dwéch czesciach:

1) czes¢ | — po wykonaniu czeéci zakresu przedmiotu umowy — w wysokosci min. 50% (nie wigcej niz 80 %)
warto$ci umownej brutto, tj. po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe / dokonaniu bez
sprzeciwu zgtoszenia budowy / robdt budowlanych dla dokumentacji projektowej oraz realizacji czgsci
robét zgodnie z ww. dokumentacjg na podstawie protokolu odbioru czeSciowego podpisanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynatora ze strony Zamawiajacego oraz kierownika budowy i
koordynatora projektu ze strony Wykonawcy wraz z uwzglednieniem prac projektowych i robot
wynikajacych z harmonogramoéw,

2) cze$é Il — po wykonaniu w catosci zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w wysokosci stanowigce;j
roznice pomiedzy naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem ryczattowym za wykonany przedmiot umowy a
wartoécia faktury czesciowej (za wykonanie czgsci l), na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz koordynatora ze strony Zamawiajgcego i kierownika budowy, protokotu odbioru
koricowego oraz po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnego operatu powykonawczego (kolaudatu) i
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).

Ptatnos¢é wynagrodzenia nastgpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
czesciowej lub koncowej wraz z kompletem dokumentow rozliczeniowych oraz protokotem odbioru
czeSciowego lub koncowego, przy czym za dzien zaptaty bedzie uznawany dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

Podstawe rozliczenia cze$ciowego bedzie stanowic:

1) faktura VAT czeéciowa,

2) protokot odbioru czesciowego podpisany przez koordynatora ze strony Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy i koordynatora projektu ze strony Wykonawcy,

3) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce - Swiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez koordynatora
ze strony Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i kierownika robot
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

4) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub uslug przez dalszego podwykonawce -
$wiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub uslug podpisane przez
koordynatora ze strony Zamawiajgcego, inspekiora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy,
kierownika robét podwykonawcy i kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong
przez dostawce lub uslugodawce wraz z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

4. Podstawe rozliczenia koncowego bedzie stanowic:

1)  faktura VAT koncowa,

2) protokot odbioru koricowego podpisany przez koordynatora ze strony Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz koordynatora projektu ze strony Wykonawcy (w
przypadku rezygnacji przez Wykonawce z rozliczenia cze$ciowego),

3) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub uslug przez podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakoriczonych elementéw robét budowlanych, dostaw Ilub ustug podpisane przez
koordynatora ze strony Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i
kierownika robét podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub uslugodawce z
okresleniem zakresu robdt budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich
wartosci,

4) w przypadku wykonywania robdt budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
$wiadectwo wykonania zakoriczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
koordynatora ze strony Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy,
kierownika robot podwykonawcy i kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong
przez dostawce lub ustugodawce z okre$leniem zakresu robdt budowlanych, dostaw Iub ustug
wykonanych przez dalszego podwykonawce i ich wartosci.

. Dokumentami rozliczeniowymi bedg m.in. dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnoéci, badania
materiatdbw wykonane przez dostawcdw itp. oraz dziennik budowy, o$wiadczenie kierownika budowy o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowsq i przepisami oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu, protokoly badan i sprawdzen, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, potwierdzenie,
zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytgczy, w razie zmian nieodstepujgcych w sposob
istotny od dokumentacji projektowej — kopie rysunkéw wchodzacych w skiad dokumentacji projektowej z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupelniajgcy opis.

. W przypadku ujgcia w fakturze VAT zakresu robot budowlanych, dostaw lub usiug realizowanych

przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:
1) kopia faktury VAT wystawione] Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego
o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodno$¢ z
oryginatem, lub
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2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub ustugi tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
$wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
i podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem, lub

3) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub usiugi, lub

4) osSwiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub usiugi, lub

5) o$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy calosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) oSwiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa powyzej,
wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane prace projektowe i roboty budowlane.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia od
obowigzku zaplaty, Zamawiajgcy dokona bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z uwzglednieniem zapisow § 3 ust. 9 pkt.
2.

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac ptatno$é doreczonej faktury VAT, nie pozostajgc w opdznieniu w jej zaptacie,
do czasu przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci z winy Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i inne
dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajacego wobec innych
podmiotow, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowac sie data odbioru
dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu
oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwloke w uregulowaniu optat za wystawione decyzje
administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obciazony Wykonawca, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wystapienia robét/rozwigzan zamiennych, jezeli ich wprowadzenie jest

konieczne do prawidlowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zaméwienia w

stosunku do przedmiotu okre$lonego w specyfikaciji istotnych warunkdw zamoéwienia oraz wynikajgcego z tresci

oferty. Wystgpienie robét/rozwigzan zamiennych nie bedzie powodem zwigkszenia wynagrodzenia

Wykonawcy i nastepuje w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

Protokdt koniecznosci powinien by¢ przekazany do zatwierdzenia Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru

inwestorskiego niezwtocznie po zaistnieniu sytuaciji powodujgce]j koniecznosé jego powstania. Protokét stanowi

podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy.

W przypadku zadania przez Wykonawce od Zamawiajgcego udzielenia gwarancji zaptaty, Zamawiajacy bedzie

zgdat zwrotu kosztow udzielenia ww. gwarancji na zasadach okreslonych w art. 649' § 3K. c.

Wykonawca jest* / nie jest* ptatnikiem podatku VAT — niepotrzebne skresli¢.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenie$c¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej

umowy na osoby trzecie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy akceptuje i zobowigzuje sie do przyjecia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych jakie zostana

przestane mu przez Wykonawce za pomocg platformy.

Przy dokonywaniu ptatnosci wynikajacych z niniejszej umowy strony zobowigzujg sie stosowaé mechanizm

podzielonej ptatnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego nalezacego do Wykonawcy

i powigzanego z wydzielonym rachunkiem VAT,

Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem umowy dostarczyl Zamawiajacemu oéwiadczenie w zakresie

wiasciwosci urzedu skarbowego, w ktérym dokonuje rozliczen.

Wykonawca moze zaniecha¢ wystawienia faktur czesciowych i rozliczy¢ cate zadanie jednorazowo po odbiorze

koncowym, z zastrzezeniem § 10 ust. 6.

§12
Prawa autorskie i zalezne

Dokumentacja projektowa, jak réwniez jej czesci stanowigce przedmiot odbioru, jako wytwor mysli
projektantéw podlegajg ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie odpowiednich umow zawartych w formie pisemnej dysponuje
prawami do kazdego elementu/czesci przedmiotu umowy w zakresie okre$lonym postanowieniami niniejszej
umowy i potwierdza, ze prawa te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory
wytaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy. W
przypadku naruszenia przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany bedzie do pokrycia szkdd poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytulu.
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3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca, tgcznie z przekazang na rzecz

Zamawiajgcego dokumentacja, przekazuje autorskie prawa majatkowe bez dodatkowego wynagrodzenia, a
Zamawiajgcy prawa te przyjmuje na nastepujgcych polach eksploatacii:

1)  uzytkowania dokumentacji i opracowan towarzyszacych na wlasny uzytek oraz uzytek osob trzecich w
celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

2)  utrwalenia dokumentacji i opracowan towarzyszgcych na wszelkich rodzajach noénikow a w szczegoélnosci
na noénikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach
no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itd.),

3) zwielokrotniania dokumentacji i opracowan towarzyszacych dowolng technikg w dowolnej iloci, na
wszystkich rodzajach nosnikdow, wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

4) wprowadzania dokumentacji i opracowan towarzyszacych do pamieci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

5) wysSwietlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowan towarzyszacych,

6) zmiany dokumentacji i opracowan towarzyszgcych i ich elementow,

7)  wymiany nosnikéw, na ktérych utrwalono dokumentacje i opracowania towarzyszace,

8) wykorzystania w utworach multimedialnych,

9) wykorzystywania cafosci lub fragmentow dokumentacji i opracowan towarzyszacych do celdow
promocyjnych i reklamy,

10) publicznego udostepniania dokumentacji i opracowan towarzyszacych w taki sposéb, aby kazdy mégt mieé
do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wylgczne prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw

autorskich do dokumentacji i opracowan towarzyszacych, polegajacych na dokonywaniu zmian w dokumentaciji
i opracowaniach towarzyszgcych oraz rozporzgdzaniu tymi zmianami.

. Wykonawca oswiadcza, ze wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian w dokumentacji i opracowan

towarzyszacych lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom, a takze wykonywanie praw zaleznych,
nie bedzie naruszato jego autorskich praw osobistych do dokumentacji i opracowan towarzyszacych.

. Wykonawca oswiadcza, ze jego prawa do dokumentacji nie sg w niczym i przez nikogo ograniczone.
. Uprawnienia, o ktérych mowa w ust. poprzedzajgcych na polach eksploatacji tam wskazanych, Wykonawca

przenosi na Zamawiajacego z chwilg przyjecia przez Zamawiajacege dokumentacji, stanowigcej przedmiot
umowy. W przypadku realizacji przedmiotu umowy czesciami Wykonawca przenosi ww. uprawnienia do czesci
dokumentacji odpowiednio z chwilg przyjecia tej czesci przez Zamawiajgcego.

. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy nabywa prawa autorskie majgtkowe

i zalezne do cato$ci dotychczasowego zakresu wykonania dokumentacji i opracowan towarzyszacych.

. Zaplata wynagrodzenia okredlonego w umowie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu

przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji,
wykonywania zaleznych praw autorskich oraz przeniesienia wlasnoéci egzemplarzy dokumentacji i opracowan
towarzyszacych.

10. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji i opracowan

towarzyszacych na kazdym odrebnym polu eksploatacii.

§13

Nadzér autorski
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczegélnych branz w rozumieniu art.
20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) przez oscby
bedgce twoércami projektu budowlanego (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych -tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1231 z pézn. zm.)
Zmiana osoby pelnigcej funkcje projektanta sprawujacego nadzér autorski moze nastgpié jedynie po ztozeniu
przez nowa osobe wyznaczong przez Wykonawce oraz zaakceptowang przez Zamawiajacego pisemnego
os$wiadczenia o przejeciu obowigzkoéw projektanta sprawujgcego nadzér autorski, wynikajgcych z art. 20
ustawy - Prawo budowlane, z podaniem dnia przejgcia obowiazkéw oraz po ztozeniu przez dotychczasowego
projektanta oSwiadczenia o zgodzie na scedowanie obowigzkow projektanta sprawujgcego nadzér autorski na
wskazang osobe z podaniem dnia przekazania tych obowigzkéw.
Czynnosci nadzoru autorskiego wykonywane beda w okresie realizacji inwestycji w oparciu o dokumentacije
projektowa. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowigzany jest dokonaé na wezwanie koordynatora
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wizyt na budowie zgodnie z wymaganiami art. 20 ust.
1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, ponadto konsultowaé z koordynatorem Zamawiajacego i inspektorem
nadzoru inwestorskiego ewentualne rozwigzania zamienne proponowane przez Wykonawce.
Do obowigzkow nadzoru autorskiego nalezy peten zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Nadzér autorski bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci ich realizaciji z projektem,

2) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu, zawartych w nim rozwigzan i ewentualnie uzupetnienia
szczegotow dokumentacii projektowej,

3) uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i
technologicznych, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

4) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
wymagajgcego uzyskania nowego zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

5) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego,

str. 14



6.

7.

=y

10.

11.

6) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiajgcego, w odbiorach czesciowych i koricowym,
7) poswiadczanie zgodnoSci wykonanych rob6t z projektem i dokonywanie innych wpisow
w dzienniku budowy, do ktérych uprawniony jest podmiot petnigcy nadzér autorski,
8) ocena dokumentacji powykonawczej, co do zmian wprowadzonych w trakcie budowy oraz kwalifikacja
ich istotnosci,
9) wudziat w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolnosci
uzytkowych catego przedsiewziecia inwestycyjnego.
Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu zamowienia, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1, zapewni petnienie nadzoru autorskiego, bez wzgledu na iloé¢ faktycznych pobytéw
projektanta na budowie lub w siedzibie Zamawiajgcego, ilo$¢ wprowadzonych zmian do dokumentacji itp.
Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych, Wykonawca
dokumentowac bedzie w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego niniejsza umowa przez:
1)  zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;,
2) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz informacja, jaki element
dokumentacji zastepuja,
3) wpisy do dziennika budowy,
4) protokoly lub notatki stuzbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i zatgczane do dziennika
budowy.
§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sig¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w Kwocie: ....................... zt w formie:
......................................................... (nr................. naokres od............do.........), co Zamawiajgcy
potwierdza.
Strony ustalajg okres rekojmi na czas udzielonej gwaranciji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig
30 dni ponad termin okreslony w § 4 niniejszej umowy, w tym 30% wartoéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z waznoscig do korica okresu rekojmi za wady.
W przypadku wystgpienia koniecznosci przediuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego
w § 4 powyzej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoscig
30 dni ponad nowo ustalony termin.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,
2) 30% w terminie do 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady, rownemu okresowi gwarancji na przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1.
Jezeli koszt usuniecia wad przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
bedzie dochodzi¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§15

Gwarancija i rekojmia
Okres gwarancji na przedmiot umowy (za wyjatkiem oznakowania poziomego grubowarstwowego) wynosi
........... miesiecy.
Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 36 miesiecy.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przegladow oraz nieodptatnego
i niezwlocznego usuwania zaistniatych wad.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane/wmontowane urzgdzenia,
materialy i wyroby budowlane.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caly przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane
przez podwykonawcow.
Dla wbudowanych/wmontowanych urzgdzen, materiatow, wyrobéw budowlanych Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego wszelkie prawa wynikajace z dokumentoéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub
producenta danego elementu.
Dla wbudowanych/wmontowanych urzadzen, materiatébw oraz wyrobéw budowlanych posiadajgcych okres
gwarancji sprzedawcy lub producenta krétszy niz okreslony w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji na okres
zadeklarowany w ofercie dla przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowigzany do usunigcia wad zgtoszonych
przez Zamawiajgcego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstatej w wyniku ww. wady. Termin usuniecia
wady nie moze przekracza¢ 14 dni, o ile Zamawiajgcy nie zmieni terminu, majgc na uwadze technologig
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony protokoiu odbioru prac z usunigcia wady. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usunigcia wady
w okreslonym terminie, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do usuniecia wady, a Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
W okresie obowigzywania gwarancji komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg nie rzadziej niz raz
w roku.
Zamawiajgcy zwola komisje przegladowag oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przegladu, o czym
pisemnie powiadomi Wykonawce z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Niestawienie sig Wykonawcy na przeglad gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie bedzie
wywolywato zadnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.
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13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego spisany bedzie protokét przegladu gwarancyjnego w dwoéch egz., po
jednym egz. dla kazdej ze stron umowy. W przypadku nieobecnoéci przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcy
obowigzany jest niezwlocznie przesta¢ Wykonawcy jeden egz. protokolu.

Zamawiajacy w terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy

odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje zwotana komisja.

Zamawiajacy sporzgdza protokdt odbioru, ktory podpisuja strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego

strony okreélg zakres wad oraz ustalg termin ich usuniecia.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze

skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem

niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest:

1) przystapi¢ do usuniecia wady niezwlocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego
lub od chwili sporzadzenia protokotu, o ktdrym mowa w ust. 12 i ust. 13, przy czym przez przystgpienie
rozumie sie osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy — specijalisty w
zakresie danej awarii lub usterki,

2) usungt wade i powstate w jej wyniku awarie i usterki w najwcze$niejszym mozliwym terminie, lecz nie
pézniej niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usunigcia lub od chwili
sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 12 i ust. 13. Jezeli usuniecie wady z przyczyn obiektywnych
nie bedzie mozliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny
niezbedny do usunigcia wady termin, o czym niezwtocznie pisemnie poinformuje Wykonawce.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac usuwania

wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad,

a takze w przypadku dokonania istotnych napraw przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia wad nieistotnych w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od

dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usunigcia, stwierdzonego protokolarnie -

w przypadku, kiedy wada nie zostanie naprawiona w terminie okreslonym w niniejszej umowie. Wykonawca

jest zobowigzany do przediuzenia okresu gwarancji o powyzszy okres.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére zostaly

zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (w tym uzytkownik) poddat remontowi

lub wymianie z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnieri z tytulu rekojmi. Bieg

terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy lub daty usunigcia wady stwierdzonej w czasie odbioru.

§ 16
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom (kara bedzie nakladana za kazdy przypadek braku zapfaty za roboty budowlane,
dostawy lub ustugi wchodzgce w zakres ujety w fakturze koricowe;j),

2) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokoéci 0,2 % wartoéci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu (kara bedzie naktadana w kazdym
przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzace w zakres ujety w fakturze
koricowej),

3) ztytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust.1 ninigjszej umowy (kara bedzie naktadana za kazdy przypadek nieprzeditozenia
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany),

4)  z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1
niniejszej umowy (kara bedzie nakfadana za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany),

5)  z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okre$lonego w umowie
o podwykonawstwo (kara bedzie naktadana za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo, do ktorej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaplaty),

B) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 — w wysokosci 0,2%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonege w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w stosunku do umownego terminu wykonania,

7}  za opdznienie w przystapieniu do realizacji prac lub robdt, w terminie okreslonym w przedtozonym
harmonogramie prac projektowych lub robét budowlanych — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okredlonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzief opodznienia,

str. 16



8) za opdzZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysokoSci
0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okre$lonege w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczetly dzien opdznienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usuniecie wad,

9) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajgcego — jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2
ust.1 niniejszej umowy,

10) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezacych po stronie
Zamawiajgcego — jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 2
ust.1 niniejszej umowy dla czesci umowy, od ktorej Zamawiajgcy odstgpit, badz dla reszty
niespetnionego przez Wykonawce $wiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajgcy lub
Wykonawca od umowy odstgpit,

11) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 5 oséb niewskazanych w o$wiadczeniu,
o ktérym mowa w § 8 ust. 8 - w wysokoéci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
nakladana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona wskazana w odwiadczeniu, o ktdrym mowa w § 8 ust. 8) - dotyczy to takze osdb zatrudnionych
przez podwykonawcow,

12) za niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace , o ktorym mowa
w § 8 ust. 5 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazda osobe objeta przedmiotowym obowigzkiem
skierowang do realizacji zamowienia, ktora nie bedzie =zatrudniona (przez Wykonawce lub
podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byc
nakiadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace),

13) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu oéwiadczenia, o ktérych mowa w § 8 ust. 8 — w wysokosci
200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opoznienia,

Za nieprzedstawienie przez Wykonawce harmonogramu prac projektowych, szczegdlowego harmonogramu

konsultacji, harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t budowlanych, a takze poprawionych

harmonograméw (w przypadku uwag Zamawiajgcego) oraz uaktualnionych harmonograméw (w przypadku
wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramow)

w terminach okreSlonych w § 5 ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

zastosowania kar umownych w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opoznienia w stosunku do

terminéw okreslonych w § 5 ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy. Kara bedzie nakladana oddzielnie za
nieprzedstawienie kazdego z powyzszych harmonograméw w ww. terminach.

W przypadku niezastosowania si¢ Wykonawcy do obowiazku konsultowania w terminach okreslonych w

harmonogramie konsultacji, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiajgcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy i nalozenie na Wykonawce kar w wysokoéci 10%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1.

Wysokoséé kar umownych nie moze przewyzsza¢ wartosci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowng za odstapienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci umownej brutto okreslonej w § 2 ust. 1, z wyjatkiem sytuacii,

gdy wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

za wykonanie przedmiotu umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar umownych

na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie obowigzywania umowy okreslonym w § 4 niniejszej umowy,

jezeli:

1) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,

2) Wykonawca nie rozpocznie realizacji robdt w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy lub
zaniecha ich realizacji, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

3) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki, roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z pisemnymi
polecaniami Zamawiajgcego i niniejszg umowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWiIORB),

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu umowy inne osoby niz
wskazane w niniejszej umowie, tj. projektanta lub kierownika budowy lub kierownika robét.

W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2 — pkt. 3 Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do zmiany

sposobu wykonania umowy i wyznaczyé w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktdérego ma prawo odstgpié

od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W przypadku okre$lonym w ust. 1 pkt. 4 Zamawiajgcy moze wezwaé Wykonawce do przedtozenia propozycji

zmiany projektanta lub kierownika budowy lub kierownika robot, wskazanych w niniejszej umowie, celem

akceptacji, z zastrzezeniem § 7 ust. 6 niniejszej umowy, i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie
ktérego ma prawo odstapi¢c od umowy albo powierzyé poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej
osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa parnstwa lub bezpieczeristwu publicznemu, Zamawiajgcy
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moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznoéciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uptywu dodatkowego
terminu, o ktérym mowa w ust. 2 i ust. 3 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie od umowy z przyczyn okre$lonych w ust. 1 pkt 1.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokét inwentaryzacji
robot w toku w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy.
Wykonawcy zostanie zaplacone wynagrodzenie za prace/roboty zrealizowane do dnia odstgpienia od umowy,
ktorych zakres zostanie okreslony w protokole.
§18
Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci

aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznoéci, z zastrzezeniem § 8 ust. 9.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty, w przypadku wystagpienia jednej z okolicznoéci wymienionej
ponize):
2.1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem § 14 ust. 5, w przypadku:

1) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegoélnosci:

a) przekroczeniem zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

¢) zmiang przepisdéw powodujgcych uzyskanie dokumentdéw, ktorych te przepisy narzucajg lub
powodujacych koniecznoé¢ innych rozwigzan niz zaktadano w dokumentaciji przetargowej,

2) zmiany stanowiska Zamawiajgcego w odniesieniu do uzgodnionej wczesniej przez Zamawiajgcego
dokumentacji,

3) przestojow lub opéZnien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych nastgpstwem
wystgpienia warunkéw atmosferycznych (niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu - oberwanie chmury,
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy $nieg itd.)
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnoéci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: specyfikacjami (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot stanowig czgsé
dokumentagji projektowej), normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$g,

4) klesk zywiotowych,

5) natrafienia przez Wykonawce na urzadzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lub
niewypaly, niewybuchy, wykopaliska archeoclogiczne, niemozliwe do przewidzenia, uniemozliwia-
jace planowe wykonanie robét,

6) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegélnosci istnienia
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty, ciany szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwo$ciag zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

7) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gltazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

8) wystgpienia odmiennego od przyjetego w dokumentacji technicznej stanu istniejgcego

przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia po odkopaniu/odstonieciu, a
skutkujgcym korektami w opisie wykonania robot,
9) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych

niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegdlnosci brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materialow na teren robét spowodowany awariami, remontami, przebudowa drog dojazdowych
oraz protestami mieszkancéw z blokadg drog,

10)  wykonania robdt/rozwigzan zamiennych iflub ustug dodatkowych iflub robét dodatkowych, jezeli
terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
wykonania przedmiotu umowy,

11)  przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy wywotanych:

a) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub
b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej w ust. 2 pkt. 2.1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakornczenia wykonania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie
moze zgdac¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2.2. Zmiany osobowe w przypadku:
1) zmiany koordynatoréw wskazanych przez strony umowy do kontaktu i nadzoru nad realizacja
przedmiotu umowy.
2) zmiany kierownika budowy, kierownika robot, projektanta (jedynie za uprzednia pisemng zgoda
Zamawiajgcego) na wniosek Wykonawcy w przypadku wystgpienia jednej z ponizszych sytuacii:
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)

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy, kierownika robot,
projektanta,

b) niewywigzywania sie kierownika budowy, kierownika robdt, projektanta z obowigzkéw
wynikajacych z umowy,

c) jezeli zmiana kierownika budowy, kierownika robdt, projektanta stanie si¢ konieczna z
jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacii),

zmiany kierownika budowy, kierownika robo6t, projektanta na wniosek Zamawiajgcego w sytuaciji,

gdy nie wykonuje on swoich obowigzkdw wynikajgcych z umowy. Wykonawca zobowigzany jest

zmieni¢ kierownika budowy, kierownika robot, projektanta, zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego we

wskazanym przez Zamawiajacego terminie,

zmiany podwykonawcow: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego

(kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robot

wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po

zaakceptowaniu projektu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czeécia dokumentacji dot.

wykonania robot okreélonych w projekcie umowie, w terminie 7 dni od przekazania umowy przez

Wykonawce.

2.3. Pozostate zmiany:

1)

2)

3)

4)

5)

W przypadku dzialania sily wyzszej, pod pojeciem ktorej rozumie sie wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strong lub strony
umowy, a zaistniale po zawarciu umowy, w szczeg6lnoéci takie jak:

a) wojny, dziatania wojenne, inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

c) rozruchy, z wyjatkiem tych, ktdre sg ograniczone wytgcznie do pracownikdw Wykonawcy lub
jego podwykonawcodw lub Zamawiajgcego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjatkiem tych, ktére mogg byé przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substancji,

e) dzialania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f)  pandemie, epidemie,

g) ogodlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sa czescia
ogdlnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec.
Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby
po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca moégt wykona¢ przedmiot umowy w sposob
prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opoznienie, dopuszcza zmiang
terminu wykonania przedmiotu umowy, poprzez przediuzenie o okres takiego opdznienia, z

zastrzezeniem § 14 ust. 5.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w  przypadku zdarzen losowych (np.

kataklizméw, awarii urzadzen wywotanych przez wytadowania atmosferyczne lub innych

czynnikéw zewnetrznych, zgonéw i niemozliwych do przewidzenia wydarzen), ktére bgda mialy

wplyw na treé¢ zawartej umowy i termin realizacji (tj. przediuzenie o okres trwania tych zdarzen), z

zastrzezeniem § 14 ust. 5.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktdre nie mogly by¢ przewidziane na etapie

opracowywania dokumentacji projektowej pomimo dotozenia nalezytej staranno$ci lub ktore

ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub
interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

a) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania,

b) zmianach majgcych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

¢c) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robdt dla
Zamawiajacego,

d) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

e) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f)  zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow technicznych,

g) zmianach majgcych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi opdZnienie lub

wydiuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub

o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach

bedzie diuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiang, z

zastrzezeniem § 14 ust. 5.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w przypadku zmiany nazwy, siedziby

stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.

W przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajacej z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku, gdy zmiana terminu jest korzystna dla

Zamawiajgcego, dopuszcza sie zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na

rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany wysckosci faktur czesciowych lub wprowadzenia

dodatkowych faktur czesciowych.
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6) W przypadku braku mozliwosci realizacji robot zgodnie z wymogami technologicznymi dopuszcza
sie zmiane terminu realizacji umowy lub sposobu rozliczenia umowy, lub dokonywania ptatnoéci na
rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany wysokosci faktur czesciowych lub wprowadzenia
dodatkowych faktur czesciowych.

7) W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktdérych wystepujg takie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe.

8) Dopuszcza sig zmiang umowy w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego
(np.: powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia).

9) W przypadku zmian budzetu Powiatu lub zmian zawarte] przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczacych realizaciji zadania, Zamawiajacy dopuszcza
zmiany:

a) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnoéci,

b) terminu realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 14 ust. 5.

10)  Jesli nastgpito ogtoszenie upadiosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy,
to strony moga zmieni¢ umowe w ten sposéb, iz:

1)  wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego przejmie
podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawce, na warunkach okreslonych w Umowie;

2)  wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelnosci i zobowigzania Wykonawcy, w stosunku do
podwykonawcdw (ustugodawcdw i dostawcdw), ktdrych umowy zostaly zatwierdzone przez
Zamawiajgcego do dnia zmiany umowy, na warunkach okreslonych w umowie oraz
przepisach art. 647(1) k.c. i art. 143a-143d Pzp.

11) W przypadku, o ktorym mowa w ppkt. 10, podmiot trzeci wskazany przez Wykonawce jest
zobowigzany speinia¢ warunki udziatu w postepowaniu dot. przedmiotu niniejszej umowy w stopniu
nie mniejszym niz Wykonawca.

12) W przypadku, o ktorym mowa w ppkt. 10 strony mogq rozwigza¢ umowe za porozumieniem stron
wskazujgc jednoczeénie sposéb rozliczenia robét (dostaw, ustug) wykonanych przez Wykonawce
do dnia rozwigzania umowy, w tym rozliczenia podwykonawcéw (dostawcdw, ustugodawcdow).

13) W przypadku, o ktérym mowa w ppkt. 12 strony nie sg uprawnione do zadania kar umownych z
tytutu rozwigzania umowy (odstgpienia od umowy), a Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
jedynie za roboty (ustugi, dostawy) wykonanie do dnia rozwigzania umowy.

14)  Jeéli nastapito ogtoszenie upadtoéci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy
lub Wykonawcow wspaélnie realizujgcych umowe stosuje sie postanowienia ppkt. 10 — 13, z tym
zastrzezeniem, iz podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci wszystkich
Wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe wobec Zamawiajgcego lub zobowigzania i
wierzytelnosci Wykonawcy, w stosunku do ktdrego nastapito ogloszenie upadiosci lub otwarcie
postepowania restrukturyzacyjnego.

15)  Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy jezeli zmiany dotyczg realizacji
dodatkowych ustug lub robét budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spetnione tgcznie warunki okreslone
w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2.4. Zmiany zapiséw umowy w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z
powodu COVID-19 i innych chorob zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacjami kryzysowymi:

1) Strony zobowigzujg sie niezwlocznie, wzajemnie informowadé sie o wplywie okolicznoéci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpic.
Strony potwierdzajg ten wplyw dotgczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
o$wiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub osdb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia,

by decyzji wydanych przez Giéwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na Wykonawce obowiazek podjecia okreslonych
czynnoéci zapobiegawczych lub kontrolnych,

¢) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie
do sprzetu lub trudnoéci w realizacji ustug transportowych,

e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy,

fy  okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a) - e), w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

2) W przypadku wykonawcow majacych siedzibe lub wykonujgcych dziatalno$¢ zwigzang z realizacjg
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1
lit. a) — e), sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub
oéwiadczenia tych wykonawcow.

3) Kazda ze stron umowy moze zgdaé przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okolicznoéci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
umowy.
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4) Kazda ze stron, na podstawie otrzymanych odwiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1 i
pkt. 3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odno$nie wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 1, na nalezyte jej wykonanie.
Jezeli strona umowy otrzymala kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
otrzymania.

5) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznoéci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
w ust. 1, moga wplyngé lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, moze w uzgodnieniu z
Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczegoblnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci o okres do ustgpienia przedmiotowe] przeszkody, z zastrzezeniem § 14 ust. 5,

b) zmiane sposobu i zakresu wykonywania ustug lub robdt budowlanych, jesli pierwotny sposéb lub
zakres wykonania stat sie trwale niemozliwy i jest niezawiniony przez strony umowy,

€) zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy o ile sg one
spowodowane bezposrednig i niezawiniong okolicznoscig przez strony umowy,

6) Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
moga wplyngc lub wplywajg na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, uzgadniajg odpowiednig zmiane
tej umowy, w szczegdlnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesic
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych
Swiadczen.

7) W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamoéwienia powierzong do
wykonania podwykonawcy, Wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane tgczacej ich
umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie beda mniegj
korzystne niz warunki wykonania umowy, zmienionej zgodnie z pkt 5.

8) Przepisy pkt. 6i pkt. 7 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca.

3. Strony dopuszczaja zmiany treSci umowy w zakresie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,
wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1 lub terminu, okreslonego w § 4, z zastrzezeniem § 14 ust.

5, w przypadku zmian regulacji prawnych odnoszgcych sie do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po zawarciu umowy, jezeli zmiany te wynikaja z ogloszonych regulacji prawnych lub decyz;ji
indywidualnych wynikajacych z ograniczen, obowigzkow lub nakazéw wprowadzanych zgodnie z ustawg z dnia
05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1239 z pézn.zm.) lub ustawy z dnia 02.03.2020 r. 0 szczegdInych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaZznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z pdZn. zm.) i przepisdw wykonawczych do ww. ustaw.
Termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbedny do zakoniczenia realizacji
przedmiotu umowy w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci, z zastrzezeniem
§ 14 ust. 5.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy ustawy - Prawo
zamowien publicznych regulujgce mozliwos¢ zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajace dokonywanie
nieistotnych zmian umowy.

§19
Rozwigzanie umowy

Zamawiajgcy ma prawo rozwigzaé umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z okolicznoéci okreslona w art. 145a

ustawy Prawo zamowien publicznych.

§20
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowigzane sg przede wszystkim
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.

2. W przypadku, jesli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do zatatwienia sprawy w sposdb zadawalajgcy
obie strony — spér rozpatrywany bedzie przez wtasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego sad powszechny
we Wroctawiu.

§21
Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce

1. Zamawiajgcy w imieniu Administratora Danych Osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) w zakresie niezbednym do wykonania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami okreslonego w ust. 1
rozporzadzenia i wytacznie w celu realizacji umowy.

3. Wykonawca moze przetwarzac jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres przetwarzania danych), ktére
sg niezbedne do realizacji umowy.

4. Niniejszym Zamawiajgcy udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy.

5. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé dalszego powierzenia przetwarzania
danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za dziatania i zaniechania podmiotow
trzecich, ktérym powierzyt dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za wtasne.

6. W kwestii ochrony danych osobowych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zastosowania §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych ochrong przetwarzania danych
osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych przed ich udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniona, przetwarzaniem z naruszeniem przepisow o
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ochronie danych osobowych, zmiana, utrata, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
2) zapewnienia, aby osoby majgce dostep do powierzonych, w ramach niniejszej umowy, danych osobowych
byly zobowigzane do zachowania ich w tajemnicy (réwniez po ustaniu umowy).
Wykonawca zobowigzuje sie trwale usung¢ wszelkie powierzone dane osobowe w tym skutecznie usunac je z
no$nikéw elektronicznych niezwlocznie po zaprzestaniu obowigzywania umowy (fgcznie z okresem
obowigzywania zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancii).

W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw rozporzgdzenia, o ktdrym mowa w ust. 1, w zakresie

przetwarzania danych osobowych, w nastepstwie czego Zamawiajacy w imieniu Administratora Danych
Osobowych zostanie zobowigzany na podstawie prawomocnego orzeczenia sadu do wyptaty odszkodowania
lub zostanie ukarany na podstawie przepiséw karg grzywny, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w catosci
poniesione z tego tytulu przez Zamawiajgcego szkody.

§ 22
Informacje poufne — zobhowiazania Wykonawcy

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy bedg

traktowane jako poufne. Wykonawce zobowigzuje si¢ do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w

czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy

tych informaciji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sig:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych,

2) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem umowy, o ile na
mocy wczesniejszych porozumieri lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone, jako
zastrzezone lub poufne bgdz tajne lub $cisle tajne,

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwiazku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o ile na
mocy wczeéniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaly one okreélone, jako
zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane

przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sgadu lub organu wiladzy publicznej.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i dokumentow oraz

przekazywanie ich oryginatléw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu trwania umowy.

Informacje niestanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy moga by¢ ujawniane publicznie

jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajacego i w sposéb okreslony przez Zamawiajacego.

§23
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajacego

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu jest Starosta
Powiatu Wroctawskiego.
Przestrzeganie przepisow rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzgdzenie o
ochronie danych) oraz innych przepiséow regulujgcych te kwestie monitoruje Inspektor Ochrony Danych
Osobowych wraz z Zespotem ds. ochrony danych osobowych.
W celu prawidtowego wykonania umowy Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych
osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nr PESEL, stanowiska, formy zatrudnienia i uprawnien.
Szczegolowe zasady przekazywania danych osobowych osob wystepujgcych w imieniu Wykonawcy oraz
oso6b, ktérymi Wykonawca postuguje sie do realizacji niniejszej umowy, w tym danych oséb bedgcych
podwykonawcami lub osobami zatrudnianymi przez podwykonawcdow, wskazywane sg w tresci niniejszej
umowy w paragrafach, ustepach lub punktach regulujgcych obowigzek Wykonawcy do ich przekazania.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania powyzej opisanych danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze jest upowazniony do ich przetwarzania w tym zakresie.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz
rozporzgdzenia, o ktérym mowa w ust. 2.
Do szczegotowych zasad ochrony danych osobowych przez Zamawiajgcego, w tym podjetych Srodkow
technicznych w celu ochrony danych lub czasu ich przetwarzania, maja odpowiednie zastosowanie
postanowienia § 21 ust. 3—7.

§24

Informacje poufne — zobowiazania Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, ktérych dowiedziat
sie w czasie realizacji zadania, jak réwniez po wygasnieciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny, bez ograniczenia
w czasie.
Informacjami poufnymi wg ust. 1 sg wszystkie informacje i dokumenty uzyskane w zwigzku z wykonywaniem
umowy przez Zamawiajgcego, co do ktorych ze wzgledu na szczegdlne rozwigzania techniczne, know-how
Wykonawcy (lub jego podwykonawcow) lub dane finansowe Wykonawca podjgt odpowiednie $rodki ochronne
i zastrzegt ich ochrone jako tajemnicy przedsigbiorstwa wg art.8 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych z
dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sie:
1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych,
2) informacji opracowanych przez lub bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego przed zawarciem umowy, o
ile na mocy wczeéniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone,
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jako tajemnica przedsiebiorstwa.
4. Zastrzezenie tajemnicy, o ktdrej mowa w ust. 1i 2 nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane
przepisami obowigzujacego prawa, w tym migdzy innymi orzeczeniami sgdu lub organu wtadzy publiczne;.
5. Zamawiajgcy zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentdéw objetych
ochrong jako tajemnica przedsiebiorstwa Wykonawcy.

§25
Postanowienia kofncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego a takze przepisy regulujgce ochrong informacii
poufnych i ochrong danych osobowych.

2. Zadni robocze, o ktérych mowa w niniejszej umowie, uznaje sie dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Umowe niniejszg sporzadza sig w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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