Zadanie 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F.P. Schuberta ( dz. dr. 168/3, 399/2), gmina Siechnice. 

Załącznik 6.3. do SIWZ po modyfikacji 10.07.2020 r.
SP.ZP.272.24.2020.II.DT
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. INWESTOR

Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.
2. NAZWA ZADANIA
Modernizacja drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do ul. F. P. Schuberta, gmina Siechnice.
CPV: 45233140-2 – Roboty drogowe

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1935D w miejscowości Iwiny ul. T. Kościuszki na odcinku od ul. Brochowskiej do F.P. Schuberta, gmina Siechnice. Prace będą prowadzone na 3 odcinkach o łącznej długości ok  685mb, w załączeniu mapka lokalizacyjna
Wykonane prace prowadzić będą do zabezpieczenia konstrukcji jezdni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych a tym samym polepszenia stanu technicznego oraz walorów funkcjonalno-użytkowych drogi. Prace prowadzone będą w granicach pasa drogowego drogi 1935D działki dr.nr 168/3 i 399/2 oraz przez działkę kolejową nr 1 .
Lokalizacja robót:
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4. ZAKRES ROBÓT:

1) wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych 
2) frezowanie istniejącej nawierzchni na całej długości i szerokości jezdni na głębokość do 4cm ,

   ( wywóz frezu pozostałego po sfrezowaniu nawierzchni, który nie zostanie wbudowany w   pobocza samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km ),
3) roboty nawierzchniowe  w tym: oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych oraz ułożenie warstwy profilującej  i ścieralnej

4) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją urobku- korytowanie poboczy ziemnych i utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym na szer. 0,75m 
dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy),

5) utwardzenie  materiałem kamiennym dróg gruntowych w szerokości pasa drogowego i zjazdów, placu pomiędzy drogami   znajdujących się w pasie drogi poza terenem zabudowy,

6) regulacja istniejących zjazdów z kostki betonowej,
7) regulacja istniejących zjazdów z kostki kamiennej 

8) ułożenie krawężnika betonowego i przebudowa chodnika z kostki betonowej
9) regulacja krawężnika betonowego i obrzeży
10) regulacja krawężnika kamiennego
11) remont istniejących włączeń o nawierzchni  bitumicznej,

12) wymiana wpustów ulicznych
13) regulacja kratek ściekowych

14) regulacja studni kanalizacji sanitarnej

15) demontaż barier energochłonnych

16) wykonanie 2 murków czołowych, żelbetowych dla istniejącego przepustu  

17) prostowanie i malowanie farbą odblaskową białą słupków granitowych

18) wymiana oznakowania pionowego

19) ustawienie poręczy U-11a
20) opracowanie i wdrożenie docelowej organizacji ruchu.

21) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
22) wywóz gruzu,

23) wywóz urobku. 

24) sprzątanie pasa drogowego po wykonaniu robót budowlanych, istniejących śmieci i zanieczyszczeń

Zakres robót na drodze 1935D wykonywany będzie na szerokości pasa drogowego (dz.dr. 168/3 i 399/2) oraz jezdni i pobocza działki PKP nr 1, gmina Siechnice.
5. TERMIN REALIZACJI:

75 dni od podpisania umowy
6. ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1040 z późn. zm.)  pracowników wykonujących nw. czynności:
- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych 
frezowanie istniejącej nawierzchni na całej długości i szerokości jezdni na głębokość do 4cm ,

   ( wywóz frezu pozostałego po sfrezowaniu nawierzchni, który nie zostanie wbudowany w   pobocza samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km ),
- roboty nawierzchniowe  w tym: oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych oraz ułożenie warstwy profilującej  i ścieralnej

- wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją urobku- korytowanie poboczy ziemnych i utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym na szer. 0,75m 
dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy),

- utwardzenie  materiałem kamiennym dróg gruntowych w szerokości pasa drogowego i zjazdów, placu pomiędzy drogami   znajdujących się w pasie drogi poza terenem zabudowy,

- regulacja istniejących zjazdów z kostki betonowej,

- regulacja istniejących zjazdów z kostki kamiennej 

- ułożenie krawężnika betonowego i przebudowa chodnika z kostki betonowej
- regulacja krawężnika betonowego i obrzeży

- regulacja krawężnika kamiennego
- remont istniejących włączeń o nawierzchni  bitumicznej,

- wymiana wpustów ulicznych

- regulacja kratek ściekowych

- regulacja studni kanalizacji sanitarnej

- demontaż barier energochłonnych

- ustawienie poręczy U-11a

- wykonanie 2 murków czołowych, żelbetowych dla istniejącego przepustu  

- prostowanie i malowanie farbą odblaskową białą słupków granitowych

- wymiana oznakowania pionowego
- opracowanie i wdrożenie docelowej organizacji ruchu.

- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

Obowiązek określony powyżej dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej.

7. ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 784).

Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu obejmujący wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, zgodnie z ww. rozporządzeniem.

8. UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakres robót nie obejmuje prac związanych z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych.

9. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W RAMACH WYNAGRODZENIA BRUTTO ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy najpóźniej na 
7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy.

3) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy.

4) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

5) Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie elementów przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.). 

6) Materiały pełnowartościowe pozyskane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót budowlanych takie jak np:, krawężniki kamienne i krawężniki betonowe, kostka  kamienna i  kostka betonowa, płyty chodnikowe i płyty ażurowe, itp. stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek protokolarnie przekazać powyższe materiały Zamawiającemu i przetransportować je we wskazane przez niego miejsce.

7) W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

8) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich.

9) Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu/zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii ( np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.

10) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz 
p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 

11) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

12) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót 
i ewentualnych utrudnieniach.

13) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami.

14) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

15) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.

16) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury.

17) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych 
i przekaże je Zamawiającemu.

18) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

19) Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych będzie skutecznie informować Zamawiającego o planowanym terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu) celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

20) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

21) Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.

22) Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.

23) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

24) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

25) Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.

26) W trakcie realizacji przedmiotu umowy jedna z osób wymienionych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj. kierownik budowy lub kierownik robót (drogowych), musi być stale obecna na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz całodobowo dostępna telefonicznie.

27) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.

28) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

29) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy.

30) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.

31) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób 
i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

32) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

33) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

34) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

35) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

36) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

37) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

38) Wykonawca własnym staraniem i zgodnie z wyceną w złożonej ofercie wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt docelowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

39) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

40) Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego, celem zatwierdzenia, projekty organizacji ruchu tymczasowego (w 2 egz.) dla zabezpieczenia robót wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym z wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. rozporządzeniem w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający dla przedmiotowego zadania dopuszcza (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym) zastosowanie w projekcie czasowej organizacji ruchu powtarzalnego schematu umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

41) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót. 

42) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

43) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.

44) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: 

1) grafika wektorowa – DXF, SHAPE,

2) grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

45) Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

1) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów 
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

2) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

3) zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm ).

46) Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Zamawiającego wszystkie do akceptacji dokumenty dotyczące jakości wbudowywanego materiału np.: świadectwa, atesty itp.

47) Na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

48) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty obrazujące realizację przedmiotu umowy: inwentaryzację fotograficzną ogrodzeń.

49) Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).

50) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze do czasu podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

51) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót.

52) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.

53) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji.

54) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych. 

55) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych pisemnie poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu lub jego braku dla danych materiałów.

56) Na każde pisemne żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę. 

57) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Zamawiającemu.

58) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca. 

59) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.

10. OFERTA WYKONAWCY

Wykonawca wypełnia kosztorys ofertowy, zaproponowane ceny jednostkowe podlegają negocjacjom.
11. GWARANCJA

Wymagany termin gwarancji na roboty: min. 36 miesięcy – max. 60 miesięcy
(przedłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert).

Przedłużenie okresu gwarancji nie dotyczy oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na które wymagana jest gwarancja 18 miesięcy.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII ROBÓT.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy, stanowi wyłącznie wskazanie cech materiałów i wyrobów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów i wyrobów budowlanych o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać materiały i wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, TECHNOLOGII ROBÓT.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy, stanowi wyłącznie wskazanie cech materiałów i wyrobów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów i wyrobów budowlanych o parametrach równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać materiały i wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

14. ZAMÓWIENIA PODOBNE

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował:

1) wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych 
2) frezowanie istniejącej nawierzchni na całej długości i szerokości jezdni na głębokość do 4cm ,

   ( wywóz frezu pozostałego po sfrezowaniu nawierzchni, który nie zostanie wbudowany w   pobocza samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km ),
3) roboty nawierzchniowe  w tym: oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych oraz ułożenie warstwy profilującej  i ścieralnej

4) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją urobku- korytowanie poboczy ziemnych i utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym na szer. 0,75m 
dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy),

5) utwardzenie  materiałem kamiennym dróg gruntowych w szerokości pasa drogowego i zjazdów, placu pomiędzy drogami   znajdujących się w pasie drogi poza terenem zabudowy,

6) regulacja istniejących zjazdów z kostki betonowej,

7) regulacja istniejących zjazdów z kostki kamiennej 

8) ułożenie krawężnika betonowego i przebudowa chodnika z kostki betonowej
9) regulacja krawężnika betonowego i obrzeży

10) regulacja krawężnika kamiennego
11) remont istniejących włączeń o nawierzchni  bitumicznej,

12) wymiana wpustów ulicznych

13) regulacja kratek ściekowych

14) regulacja studni kanalizacji sanitarnej

15) demontaż barier energochłonnych

16) wykonanie 2 murków czołowych, żelbetowych dla istniejącego przepustu  

17) prostowanie i malowanie farbą odblaskową białą słupków granitowych

18) wymiana oznakowania pionowego

19) ustawienie poręczy U-11a
20) opracowanie i wdrożenie docelowej organizacji ruchu.

21) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
22) wywóz gruzu,

23) wywóz urobku. 

24) sprzątanie pasa drogowego po wykonaniu robót budowlanych, istniejących śmieci i zanieczyszczeń

opracował: 
Renata Wołkowska

Obwód Drogowy w Sulimowie

