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Załącznik 5.1. do SIWZ  
Nr sprawy: SP.ZP.272.19.2020.II.DT                           

                                           
UMOWA (projekt) Nr …………………………………….  

zawarta we Wrocławiu w dniu  ……..…………… 2020 r. pomiędzy: 
 
Powiatem Wrocławskim z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131; 50-440 Wrocław, posiadającym           

NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego w imieniu, którego działają:  
1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wrocławskiego – ………………………………..  
zwanym dalej w treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM 

a    
............................................. 
............................................. 
............................................. 

reprezentowaną/ym przez:  
1. ………………………………………………… 
2. ………………………………………………..  

zwaną/ym dalej WYKONAWCĄ 

o następującej treści: 
§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Umowa jest następstwem dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w prowadzonym  
w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1843) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym we 
Wrocławiu, znak: SP.ZP.272…..2020.II.DT rozstrzygniętego dnia .................. 2020 r. 

2. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 
zadanie pn. Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936 Radwanice-Zacharzyce KM 
0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349 w trybie zaprojektuj i wybuduj” – ETAP I. 

3. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie robót budowlanych, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem 
dokumentów dla realizacji remontu (w tym pozwolenia na budowę, rozbiórkę lub potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia robót budowlanych w zależności od wymagań organu, w tym nadzoru budowlanego), wykonanie 
robót budowlanych oraz skompletowanie operatu powykonawczego (kolaudatu) i uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie (jeżeli będzie wymagane) w następującym zakresie: 
1) Opracowanie przez Wykonawcę, uzgodnienie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w 

zakresie remontu wiaduktu  drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1936 Radwanice-Zacharzyce  
KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349, oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 
wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnień, w tym - jeśli jest taka konieczność – uzyskanie 
pozwolenia wodnoprawnego oraz odstępstwa od warunków technicznych (jeśli wymagane).  

2) Opracowanie dokumentacji towarzyszącej niezbędnej do realizacji robót budowlanych ww. projektu 
budowlanych, wykonawczych i technologicznych dla wszystkich branż oraz opracowań towarzyszących 
niezbędnych dla wykonania zaprojektowanych robót. 

3) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
4) Czasowe przejęcie terenu od zarządcy terenu kolejowego (teren zamknięty) łącznie z poniesieniem 

niezbędnych kosztów związanych z przejęciem terenu kolejowego i reorganizacją ruchu kolejowego – 
wyłączenie torów z ruchu na czas prowadzenia robót.  

5) Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej 
nr 1936D Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linią kolejową NR: L277, L132, L764, L349 w oparciu o 
wykonaną dokumentację. 

6) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). 
4. Szczegółowy zakres rzeczowy i opis planowanych do wykonania robót przedstawiono w SIWZ oraz 

dokumentacji przetargowej, która stanowi integralną część Opisu przedmiotu zamówienia, a w szczególności: 
1) Program Funkcjonalno–Użytkowy dla WARIANTU-I, I-ETAP  
2) Koncepcja Remontu Wiaduktu dla WARIANTU-I, I- ETAP  
3) Dokumentacja Dendrologiczna 
4) Uproszczony wypis z ewidencji gruntów 
5) Projekt czasowej organizacji ruchu 
6) Projekt stałej organizacji ruchu 
7) Zbiór opinii, warunków technicznych, uzgodnień, analiz i ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia 

 

W przypadku sprzeczności między zapisami  ww. dokumentacjach a zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu 
zamówienia i niniejszej umowie, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia i niniejszej 
umowie. 

§ 2 
Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, Zamawiający zapłaci cenę 
ryczałtową brutto w wysokości:  ............. zł  brutto (słownie: .................. złotych),  

w tym kwota netto: ..................... zł + podatek VAT ..... % ............... zł. 
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2. Wartości poszczególnych elementów przedmiotu umowy objętych umową określa „Tabela elementów 
scalonych” stanowiąca załącznik do umowy. 

3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych z 
kompleksową realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją przetargową. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową będzie niezmienne przez cały 
czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w 
czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac/robót, z zastrzeżeniem zapisów 
§ 18 ust. 2 i ust. 3. 

5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nieujęcia w 
wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z 
powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

6. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające 
wprost ze SIWZ i dokumentacji przetargowej, jak również koszty w niej nieujęte, a bez których nie można 
wykonać zamówienia, takie jak: koszty uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, 
organizacji i zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem budowy, koszty zużycia wody, zrzutu 
ścieków, koszty energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, koszty odwodnienia wykopów, pompowania i zrzutu 
wody np. do kanalizacji ogólnospławnej, koszty składowania, wywozu i utylizacji odpadów, za zajęcie pasa 
drogowego,  w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu 
kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym itp. 

 
§ 3 

Warunki realizacji prac przez podwykonawców 

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia z wyłączeniem prac (części zamówienia) 
wymienionych w ust. 2.  

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, 
wykona(ją) następujące prace (części przedmiotu umowy): ……………………………………………………..  

3. W wykazie podwykonawców oraz dalszych podwykonawców (o ile są znani na etapie zawarcia umowy), 
stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, Wykonawca wskaże: 
a) nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców, 
b) imiona i nazwiska osób wskazanych przez podwykonawców do kontaktu w sprawie realizowanych przez 

nich części przedmiotu umowy, 
c) części przedmiotu umowy, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

4. O wszelkich zmianach danych w wykazie, o którym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału                 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy następuje w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy 
Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części przedmiotu 
umowy podwykonawcy. 

8. Ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio wobec dalszych podwykonawców. 
9. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.  

1) Umowa z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą:  

a) Zamawiający zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem jest wykonanie 
robót budowlanych lub ich zmiany, na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. 
Zatrudnianie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.  

b) Wykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian.  

c) Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także do projektu jej zmiany, 
w szczególności, gdy:  

                     c1)   nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;  
                     c2)   termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części 
zamówienia zleconej podwykonawcy;  

                     c3)  umowa z podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż wskazana  
w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej zakresu;  

                     c4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany  
w § 4 niniejszej umowy;  

                     c5)  wartość umowy za wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy jest wyższa niż wartość 
tej części wynikająca z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe                  
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w ofercie podwykonawcy są wyższe niż ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogólnej 
ceny oferty;  

                      c6) umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia podwykonawcy od 
dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy za części zamówienia 
zrealizowane przez podwykonawcę; 

                      c7)  umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 
podwykonawcami;  

                     c8)  w umowie nie wskazano numeru konta podwykonawcy; 
                     c9)  umowa nie zawiera zapisów dot. obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę lub 

zapisów o sposobie dokumentowania zatrudnienia lub zapewnieniu możliwości kontroli przez 
Zamawiającego realizacji tego zobowiązania w takim samym zakresie jak umowa zawarta 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

d) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania 
uważa się za akceptację projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiającego.  

e) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub kopię zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

f) Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne 
postanowienia niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.  

g) Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania uważa się za 
akceptację umowy lub jej zmiany przez Zamawiającego.  

h) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 7-dniowy termin, o którym mowa 
powyżej liczy się od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.  

i) Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie 
dotyczy umów o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

j) Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż  
30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie części 
zamówienia zleconej podwykonawcy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go  
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wezwania, pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

k) Kopie umów o podwykonawstwo poświadcza za zgodność z oryginałem przedkładający.  
l) Obowiązki Wykonawcy w zakresie umów z podwykonawcami dotyczą także umów podwykonawców 

z dalszymi podwykonawcami. Integralną częścią takich umów winna być zgoda Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

2) Płatności:  

a) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w lit. b), biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych oraz oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców                       
o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 
wszystkich dowodów zapłaty oraz oświadczeń, o których mowa powyżej, wstrzymuje się wypłatę 
należnego wynagrodzenia za odebrane prace projektowe i roboty budowlane.  

b) W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w 
umowie, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                                  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.  

c) Wynagrodzenie, o którym mowa w lit. b), dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

d) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

e) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 143c ustawy - Pzp).  

f) W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w lit. e), Zamawiający może:  
                      f1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
f2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy  

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
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f3)    dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

g) Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy dokonana będzie w terminie do 30 dni od 
dnia zgłoszenia roszczenia.  

h) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                          
o których mowa w lit. b), Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

3) Zlecenie części prac podwykonawcy(com) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 
do wykonania prac powierzonych podwykonawcy(com).  

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy(ców), jak za działania  
lub zaniechania własne.  

5) Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie  
z podwykonawcą.  

6) Na roboty wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca.  
 

§ 4 
Termin realizacji 

Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020r.  
 

§ 5 
Harmonogram prac projektowych, konsultacji i robót budowlanych oraz przekazanie terenu robót 

1. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest w dniu przekazania placu budowy do przedłożenia Zamawiającemu: 

1) planu zapewnienia jakości, 
2) planu BIOZ, 
3) oświadczenia Kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, 
4) wykazu kierowników robót branżowych, wraz z ich oświadczeniami o przyjęciu obowiązków. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty przekazania 
terenu robót do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych i szczegółowy harmonogram konsultacji z 
Zamawiającym oraz harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych. Harmonogram rzeczowo – 
finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów kosztorysu ofertowego oraz 
będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych 
w danym etapie rozliczeniowym. 

4. Zamawiający w terenie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramów zatwierdzi lub naniesie uwagi do 
dokumentów. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiającego do harmonogramów i ponownie 
przekaże do zatwierdzenia. Zatwierdzone przez Zamawiającego harmonogramy będą podstawą do bieżącej 
kontroli realizacji umowy. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczności 
wprowadzenia zmian do jednego z harmonogramów, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia 
uaktualnione harmonogramy w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany jednego z harmonogramów 
przez Zamawiającego. 

5. Okres weryfikacji przez Zamawiającego przedłożonych harmonogramów wlicza się w okres realizacji umowy. 
 

§ 6 
Przedstawiciele Zamawiającego 

1. Nadzór na realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będą sprawować:  
1) koordynatorzy w osobach: ………………………… oraz ………………………….... 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są upoważnione z ramienia Zamawiającego do:  
1) dokonywania ustaleń oraz do negocjowania z Wykonawcą ewentualnych zmian umowy, w rozumieniu art. 

144 ustawy PZP oraz § 18 niniejszej umowy. Powyższe nie uprawnia do składania pisemnych oświadczeń 
woli w zakresie zmian umowy, które to prawo zachowuje Zamawiający,  

2) podpisania protokołów odbioru.  
§ 7 

Przedstawiciele Wykonawcy  

1. Wykonawca wyznacza następujące osoby do pełnienia funkcji:  
1) koordynatora projektu w osobie: ……………………………………...  
2) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej 

w osobie::……………………………………….. , numer uprawnień ………………..  
3) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej 

w osobie:: ……………………………………….. , numer uprawnień ………………..  
4) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w osobie: 
…….….……………………., numer uprawnień ………..  

5) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: 
……………….……………………., numer uprawnień ………..  

2. Wykonawca ustanawia:  
1) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 

inżynieryjnej mostowej w osobie:........................................ numer uprawnień …………………  
2) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności inżynieryjnej drogowej w osobie: ........................................ numer uprawnień …………………  
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3) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  i kanalizacyjnych w 
osobie: ........................................ numer uprawnień …………………  

4) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ........................................ numer 
uprawnień …………………  

5) inne osoby wskazane przez Wykonawcę:…………………………………….…………  
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego w 
terminie 14 dni od przedłożenia propozycji zmiany, zgodnie z ust. 5 (z zastrzeżeniem ust. 6). Zmiana ww. osób 
wymaga aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2, w 
przypadku gdy nie wykonują one swoich obowiązków. Wykonawca jest zobowiązany zmienić ww. osoby 
zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.  

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 14 dni 
przed planowanym skierowaniem do realizacji prac innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 
umowy wynikająca z braku osób wymienionych w ust. 1 i 2 będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
umowy.  

6. W przypadku zmiany osób, o której mowa w ust. 3 oraz w ust.4, nowe osoby muszą spełniać wymagania 
określone dla tych osób w SIWZ dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy.  

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych w ust. 1 i 2 
stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

 
§ 8 

Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne  oraz personel 
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolność techniczną lub zawodową wymaganą do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem umowy z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Wykonawca oświadcza, że niżej wymieniony podmiot trzeci,  ………………………………………………  na 
zasoby którego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powoływał się składając ofertę 
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie 
realizował przedmiot niniejszej umowy w zakresie: ………………………. (w jakim zdolność techniczna lub 
zawodowa podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania niniejszej umowy przez 
wymieniony podmiot trzeci, tj. ………………………………………………………………...... z jakichkolwiek 
przyczyn w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale 
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami finansowymi zapewniającymi wykonanie przedmiotu umowy. 
5. Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z 
późn. zm.) pracowników wykonujących nw. czynności: 
1) prace przygotowawcze, rozbiórkowe w tym rozebranie podbudowy dróg i chodników oraz prace 

porządkowe łącznie ze sprzątaniem terenu budowy, 
2) wycinanie kolidujących z inwestycją drzew i krzewów z wykarczowaniem, wywiezieniem, zasypaniem 

dołów i usunięciu pozostałości po wykarczowaniu, 
3) frezowanie warstw bitumicznych nawierzchni z odwiezieniem destruktu, 
4) zabezpieczenie drzew na czas robót nieprzeznaczonych do wycinki, 
5) korytowanie pod wykonanie infrastruktury sieciowej,  
6) przygotowanie podłoża pod ułożenie infrastruktury sieciowej, 
7) wykonanie kanalizacji deszczowej – odwodnienia wiaduktu i skarp nasypu, 
8) wykonanie udrożnienia i remontu wlotów i wylotów odwodnienia wiaduktu, 
9) likwidacji kolizji, 
10) zasypanie wykopów i ich zagęszczenie oraz innych prac ziemnych, 
11) wykonanie podbudowy pod drogę, chodnik, peron techniczny, zjazdy, dojazdy dojście do przejścia dla 

pieszych, poszerzenia, 
12) wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/C20, 
13) ułożenie i naprawa krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem jako ograniczenie jezdni, 
14) ułożenie ścieku płaskiego z rzędów kostki betonowej/ kamiennej na ławie z betonu, 
15) wykonanie obramowania chodników, dojść do przejścia dla pieszych, peronu technicznego poprzez 

ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej C12/C15 z oporem lub krawężników 
betonowych na ławie betonowej z oporem, 

16) ułożenie nawierzchni chodnika, dojść - nawierzchnia z kostki betonowej/ kamiennej lub płyt 
chodnikowych, 

17) ułożenie nawierzchni dróg i poboczy, 
18) regulacje wysokościową urządzeń infrastruktury podziemnej w rejonie remontu, 
19) wywóz i utylizacja odpadów oraz ziemi wraz z ich posegregowaniem, 
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20) odtworzenie nawierzchni po robotach rozkopowych dla obszarów wykraczających poza 
przebudowywany pas drogowy, np. tereny kolejowe,  

21) odtworzenie i uporządkowania terenu wokół drogi, chodnika, dojazdów i dojść do wiaduktu, 
22) montaż barier typu sztywnego zabezpieczających ruch pieszych i osłon przeciwporażeniowych, 
23) wykonanie ochrony wiaduktu zgodnie z PN-EN 50122-1 i 2, 
24) wykonanie nasadzeń rekompensujących wycinkę drzew i krzewów, 
25) oznakowanie poziomego i pionowego dróg i chodników, 
26) przebudowa istniejących rowów przydrożnych, oczyszczanie i pogłębienie rowów melioracyjnych. 
Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe 
czynności będących wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą.  

6. Obowiązek określony w ust. 5 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć                        
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności. Zamawiający uprawniony jest                                     
w szczególności do:  
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu robót 
oświadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 9. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że czynności wymienione w ust.  5 będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy                 
o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, daty 
zawarcia umowy, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oświadczeniu należy wyszczególnić osoby wykonujące czynności,                 
o których mowa w ust. 5, będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą.  

9. Uzupełnienie/zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 5,  nie wymaga 
aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupełnienia Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu skorygowane oświadczenie, o którym mowa w ust. 8 (z zastrzeżeniem, że ww. dokumenty 
mają być skutecznie dostarczone do Zamawiającego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).  

10. W trakcie realizacji zamówienia na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8, o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię/e 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, 
3) inne dokumenty np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 
umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                      
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 16. Niezłożenie przez Wykonawcę                          
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                   
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.5 czynności. 

12. Wykonawca poinformuje pracowników, o których mowa w ust. 5 o uprawnieniach Zamawiającego, tj. 
możliwości kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się kontroli. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu  
do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikację zawartych umów o pracę. 

14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.  

§ 9 
Obowiązki stron 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadomić w formie pisemnej (pisemnie lub pocztą elektroniczną) o 
zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, 
jak również w trakcie realizacji inwestycji. 

2. Obowiązki Zamawiającego: 
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1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) zapłata za wykonanie i odebranie przedmiotu zamówienia, 
4) zwołanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru częściowego i/lub końcowego przedmiotu 

zamówienia, w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
częściowego i/lub końcowego, 

5) zwołanie komisji przeglądowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego. 
 
3. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego: 

 
3.1.  Obowiązki Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej: 

1) Wykonawca zobowiązany jest – na etapie opracowywania dokumentacji – do roboczych konsultacji z 
Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, 
materiałów do wbudowania, standardów wykonania. 

2) Wykonawca uzgodni datę pierwszego spotkania roboczego z Zamawiającym w terminie 
nieprzekraczającym 7 dni od daty zawarcia umowy, do tego czasu Wykonawca ma obowiązek dokonania 
szczegółowej wizji lokalnej. 

3) Wykonawca uzyska wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i sprawdzenia wymagane 
przepisami prawa, z terminem ważności minimum 12-miesięcy ponad termin odbioru dokumentacji 
projektowej. 

4)  Wykonawca przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych uzyska 
akceptację Zamawiającego co do formy i treści projektu budowlanego i projektu zagospodarowania 
terenu. 

5) Wykonawca zobowiązany jest sprawnie prowadzić proces projektowania i zapewnić właściwą 
koordynację międzybranżową projektu, co winno zostać odzwierciedlone na mapie do celów 
projektowych. 

6) Wykonawca wykona dokumentację w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym, Opis Przedmiotu 
Zamówienia oraz załączniki do OPZ w zakresie przedstawionym w dokumentacji  pn. „Remont wiaduktu 
drogowego w ciągu DP1936D km 0+980 relacji Radwanice - Zacharzyce nad linią kolejową nr: L277, 
L132, L764, L349”, a w szczególności: 
 Program Funkcjonalno–Użytkowy dla WARIANTU-I, I-ETAP  
 Koncepcja Remontu Wiaduktu dla WARIANTU-I, I- ETAP  
 Dokumentacja Dendrologiczna 
 Uproszczony wypis z ewidencji gruntów 
 Projekt czasowej organizacji ruchu 
 Projekt stałej organizacji ruchu 
 Zbiór opinii, warunków technicznych, uzgodnień, analiz i ekspertyz niezbędnych do realizacji 

zamówienia 

7) Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu na bieżąco kserokopie wszelkich wystąpień, 
uzgodnień, w szczególności tych, które mają wpływ na złożenie oświadczeń o prawie do dysponowania 
nieruchomością najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku o pozwolenie na 
budowę / zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 

8) Wykonawca uzyska wszystkie konieczne odstępstwa od obowiązujących przepisów. 

9) Wykonawca uwzględni w dokumentacji rozwiązania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robót przed 
dostępem osób trzecich. 

10) Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje zgodnie wskazaniami w PFU.  

11) Wykonawca uzupełni i poprawi dokumentację wg zaleceń jednostek opiniujących i uzgadniających w 
terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

12) Wykonawca zaopatrzy dokumentację w następujące załączniki: 

a) wykaz opracowań; 

b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

c) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć; 

d) pisemne oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; 

e) oświadczenie, że dokumentacja projektowa została opisana w sposób zgodny z art. 29 oraz 30 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

Oświadczenia, o których mowa powyżej ważne są bezterminowo. 

13) Wykonawca na min. 14 dni przed złożeniem zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych 
przedłoży do oceny przez Zamawiającego projekty wykonawcze w formie papierowej i elektronicznej. 

14) Wykonawca usunie ewentualne wady dokumentacji wskazane przez Zamawiającego, nie później niż 
w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia. 

15) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego, w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. 

 
3.2.   Obowiązki Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych: 

1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy. 

2) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy. 
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3) Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Zamawiającemu 
inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie 
elementów przeznaczonych do rozbiórki, remontu, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości 
oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.). 

4) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni systematyczne bieżące odprowadzanie wody 
(odwodnienie) z terenów robót.  

5) W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu 
mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu. 

6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
obowiązującymi przepisami. 

7) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac 
budowy oraz zaplecze budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na 
terenie budowy i w jej obrębie, zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich, ewentualnie 
wystąpić o warunki przyłączenia dla placu budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, 
ponosić koszty zużycia wody, energii, zrzutu ścieków, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy. 

8) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego. 

9) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot 
umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację. 

10) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych 
utrudnieniach. 

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia za niniejsze zamówienie i własnym staraniem zapewni przejęcie 
terenów kolejowych od zarządcy na czas niezbędny do wykonania zaprojektowanego zakresu robót 
remontowych i zabezpieczeniowych. 

12) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić pisemnie Zamawiającego, Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci na piśmie o terminie 
rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej 
sieci i urządzeń, oceny stanu technicznego infrastruktury, nadzoru nad prowadzonymi robotami, 
uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i urządzeń. 

13) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci i 
właścicieli - zarządców terenów. 

14) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory  
z użytkownikami infrastruktury i terenów przejętych. 

15) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże 
je Zamawiającemu oraz gestorowi sieci i właścicielowi zarządcy terenów. 

16) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci oraz 
infrastruktury i  uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób 
eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z 
ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji 
robót objętych umową z Zamawiającym. 

17) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z reorganizacją ruchu kolejowego łącznie z kosztami 
wyłączenia i włączenia linii kolejowych z ich infrastrukturą łącznie z obsługą i kosztami nadzoru 
technicznego w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.  

18) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich 
kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych 
działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. 

19) Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni roboczych będzie skutecznie informować  
Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego o planowanym terminie zakrycia robót 
zanikających (ulegających zakryciu), celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca 
zobowiązuje się uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego na 
dalsze prowadzenie prac oraz uzyskać potwierdzenie Zamawiającego i inspektora nadzoru 
inwestorskiego w dzienniku budowy ich prawidłowego wykonania. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie 
poinformował o tych terminach Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca 
zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

20) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywane mogą być 
jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z 
konieczności zapobieżenia awarii. 

21) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić - zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126) - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia 
Zamawiającemu. 

22) Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości 
oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

23) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być 
zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za 
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przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie. 

24) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, 
że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

25) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, na czas trwania robót, obecności na budowie kierownictwa: 
kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach 
umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w przypadku 
konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym. 

26) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy,  
a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza 
oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania. 

27) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 

28) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z budowy na drogę. 

29) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy 
pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania 
robót. 

30) Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i 
osób trzecich. 

31) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego 
przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez 
Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zobowiązuje się na własny koszt 
natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji 
robót. 

32) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, 
co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

33) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

34) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego  
o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 

35) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w 
polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie. 

36) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona (lub wykorzysta projekt opracowany przez 
biuro projektowe YOUR INVESTMENT Sp. z o.o.), uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

37) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, 
stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z 
projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu 
zarządzającego ruchem. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w 
sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres 
trwania robót. 

38) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona (lub wykorzysta projekt opracowany przez 
biuro projektowe YOUR INVESTMENT Sp. z o.o.), uzyska zatwierdzenie i wdroży projekt stałej 
organizacji ruchu po przeprowadzeniu robót, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 

39) Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w 
zakresie uzgodnionym z Zamawiającym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

40) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych 
terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury 
podziemnej do projektowanej niwelety. 

41) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej  
(w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, 
skalibrowana w formatach do wyboru: 

a) grafika wektorowa - DXF, SHAPE; 

b) grafika rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu. 

42) Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji 
przetargowej i projektowej, a ponadto: 
a) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 
Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 r poz. 215 z późn. zm.) oraz odpowiednich norm 
technicznych i przepisów BHP; 

b) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania 
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obiektu budowlanego; 
c) zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla 

przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 z późn. zm.). 

43) Wykonawca przedstawi osobom sprawującym nadzór nad realizacją przedmiotu mowy  
z ramienia Zamawiającego i inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wszystkie rozwiązania 
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów wraz z 
wymaganymi świadectwami, atestami itp., przed wykonaniem robót lub wbudowaniem materiałów. 

44) Wykonawca winien uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego,  
w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji  
i rękojmi. 

45) Wykonawca przekaże Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty obrazujące 
realizację przedmiotu umowy: 

a) inwentaryzację fotograficzną; 

b) raporty codwutygodniowe, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, zawierające planowany 
zakres prac do realizacji, z podziałem na każdy dzień, z zaznaczeniem wykonanych już robót oraz 
problemów realizacyjnych do rozwiązania, 

c) raporty  miesięczne uwzględniające zakres oraz stan zaawansowania prac, charakter i zakres 
wykonanych robót, zakłócenia w budowie wraz z ich dokumentowaniem. 

46) Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą i odbiorową dla całego przedmiotu umowy oraz 
przekaże ją Zamawiającemu i/lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego w 1 egz. (operat kolaudacyjny). 

47) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej 
zakończenie wykonania części I i części II (końcowej)  przedmiotu umowy, a tym samym gotowość do 
częściowego lub końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach. 

48) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót. 

49) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu i/lub inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego protokoły odbioru od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz 
oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania. 

50) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z 
nowych materiałów własnych, o których mowa w dokumentacji projektowej. 

51) Na każde żądanie Zamawiającego i / lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany 
jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań 
jakościowych. 

52) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego i / lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany 
jest przed wbudowaniem materiałów budowlanych uzyskać od inspektora nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty 
wymagane ustawą Prawo budowlane i dokumentacją projektową. 

53) Na każde żądanie Zamawiającego i / lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie dodatkowego 
zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne 
oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania 
ww. badań obciąża Wykonawcę. 

54) Wykonawca zobowiązany jest to załatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych związanych 
między innymi z budową i przebudową odwodnienia i innej infrastruktury występującej na terenie 
prowadzonych robót. 

55) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i 
przekaże je Zamawiającemu. 

56) W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne 
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiając o tym fakcie 
Zamawiającego oraz przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

57) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca.  

58) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w 
tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i 
osób trzecich. 

59) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie robót w czasie od daty 
protokolarnego przejęcia terenu robót przez Wykonawcę do daty sporządzenia protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

60) Prace należy prowadzić zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i załącznikami do OPZ, a w 
szczególności: 
 Program Funkcjonalno–Użytkowy dla WARIANTU-I, I-ETAP  
 Koncepcja Remontu Wiaduktu dla WARIANTU-I, I- ETAP  
 Dokumentacja Dendrologiczna, 
 Uproszczony wypis z ewidencji gruntów, 
 Projekt czasowej organizacji ruchu, 
 Projekt stałej organizacji ruchu, 
 Zbiór opinii, warunków technicznych, uzgodnień, analiz i ekspertyz niezbędnych do realizacji 

zamówienia 
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§ 10 
Odbiór przedmiotu umowy 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu 
i inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 
zakryciu.  

2. Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia pisemnie bądź drogą 
elektroniczną o tej gotowości Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3. Zamawiający wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę 
robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz wpisem do dziennika budowy. 

4. Jeżeli Zamawiający i inspektor nadzoru inwestorskiego uznają odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu za zbędny są zobowiązani powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 
określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 
robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na 
własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane prace 
projektowe i roboty budowlane. W przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z rozliczenia częściowego, 
Wykonawca zgłosi Zamawiającemu tylko gotowość do odbioru końcowego po zakończeniu całości zadania, 
z zastosowaniem zapisów ust. 10 niniejszego paragrafu. 

7. Po zakończeniu wykonania części przedmiotu umowy, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1, Wykonawca zgłasza 
gotowość do odbioru częściowego Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego poprzez 
przedłożenie kompletnej dokumentacji projektowej, odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadomienie o 
gotowości do odbioru Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Zamawiającemu 
i inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartości wykonanych prac oraz częściowych robót 
budowlanych, wyliczonych proporcjonalnie na podstawie tabeli elementów scalonych, stanowiących załącznik 
do niniejszej umowy i harmonogramów, o których mowa w § 5 ust. 3 i 4. 

8. Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego 
przez Wykonawcę i akceptowanego przez Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego zestawienia 
wartości wykonanych prac projektowych oraz częściowych robót budowlanych w terminie 14 dni, licząc od 
dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

9. Zestawienie wartości wykonanych prac projektowych oraz częściowych robót budowlanych, o których mowa 
w ust. 8, jest akceptowane i korygowane przez Zamawiającego i  inspektora nadzoru inwestorskiego na 
podstawie przedłożonej kompletnej dokumentacji projektowej oraz zaawansowania wykonanych robót 
budowlanych.  

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawcę całości przedmiotu umowy na podstawie 
oświadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez 
Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac i 
zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów, 
pozytywne odbiory końcowe przez służby zewnętrzne. W przypadku rezygnacji Wykonawcy z rozliczenia 
częściowego do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży dodatkowo kompletną dokumentację projektową. 
Skutki zaniechania powyższych obowiązków lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę. 

11. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i zwoła komisję odbiorową w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy 
zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak również terminy wyznaczone na usunięcie 
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 

12. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest  
do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym 
Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

13. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie został w całości wykonany lub ma wady 
uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z umową. 

14. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad  
lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi - gwarancji Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając pisemnie Wykonawcy 
odpowiedni termin, 

2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca 
nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne, 

3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 
zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 
4) W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym  

przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w tym terminie, 
Zamawiający  
ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić 
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koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5) W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o 
ich usunięciu. 

§ 11 
Rozliczenia 

1. Płatność będzie realizowana w dwóch częściach: 
1) część I – po wykonaniu części zakresu przedmiotu umowy – w wysokości min. 50% (nie więcej niż 80 %)  

wartości umownej brutto, tj. po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę / dokonaniu bez 
sprzeciwu zgłoszenia budowy / robót budowlanych dla dokumentacji projektowej oraz realizacji części 
robót zgodnie z ww. dokumentacją na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynatora ze strony Zamawiającego oraz kierownika budowy i 
koordynatora projektu ze strony Wykonawcy wraz z uwzględnieniem prac projektowych i robót 
wynikających z harmonogramów, 

2) część II – po wykonaniu w całości zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w wysokości stanowiącej 

różnicę pomiędzy należnym Wykonawcy wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonany przedmiot umowy a 
wartością faktury częściowej (za wykonanie części I), na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz koordynatora ze strony Zamawiającego i kierownika budowy, protokołu odbioru 
końcowego oraz po przekazaniu Zamawiającemu kompletnego operatu powykonawczego (kolaudatu) i 
uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). 

2. Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
częściowej lub końcowej wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz protokołem odbioru 
częściowego lub końcowego, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

3. Podstawę rozliczenia częściowego będzie stanowić: 
1) faktura VAT częściowa, 
2) protokół odbioru częściowego podpisany przez koordynatora ze strony Zamawiającego, inspektora 

nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy i koordynatora projektu ze strony Wykonawcy, 
3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę - świadectwo 

wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez koordynatora 
ze strony Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i kierownika robót 
podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu 
robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartości, 

4) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę - 
świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez 
koordynatora ze strony Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, 
kierownika robót podwykonawcy i kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną 
przez dostawcę lub usługodawcę wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług 
wykonanych przez dalszego podwykonawcę i ich wartości. 

4. Podstawę rozliczenia końcowego będzie stanowić: 
1) faktura VAT końcowa, 
2) protokół odbioru końcowego podpisany przez koordynatora ze strony Zamawiającego, inspektora 

nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy oraz koordynatora projektu ze strony Wykonawcy (w 
przypadku rezygnacji przez Wykonawcę z rozliczenia częściowego), 

3) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawcę - świadectwo 
wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez 
koordynatora ze strony Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i 
kierownika robót podwykonawcy lub osobę upoważnioną przez dostawcę lub usługodawcę z 
określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich 
wartości, 

4) w przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego podwykonawcę - 
świadectwo wykonania zakończonych elementów robót budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez 
koordynatora ze strony Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, 
kierownika robót podwykonawcy i kierownika robót dalszego podwykonawcy lub osobę upoważnioną 
przez dostawcę lub usługodawcę z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług 
wykonanych przez dalszego podwykonawcę i ich wartości. 

5. Dokumentami rozliczeniowymi będą m.in. dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp. oraz dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o 
zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową i przepisami oraz o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, potwierdzenie, 
zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, w razie zmian nieodstępujących w sposób 
istotny od dokumentacji projektowej – kopie rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej z 
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. 

6. W przypadku ujęcia w fakturze VAT zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych  
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie: 
1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez niego roboty 

budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego 
o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem, lub 
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2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za wykonane przez niego 
roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub innego dokumentu 
świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę  
i podwykonawcę za zgodność z oryginałem, lub  

3) oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane 
roboty, dostawy lub usługi, lub 

4) oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane 
roboty, dostawy lub usługi, lub 

5) oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia  
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach niniejszej umowy, lub 

6) oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy całości wymagalnego 
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach niniejszej 
umowy. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, 
wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace projektowe i roboty budowlane. 

8. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia od 
obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z uwzględnieniem zapisów § 3 ust. 9 pkt. 
2. 

9. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność doręczonej faktury VAT, nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, 
do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego 
paragrafu. 

10. Ewentualne odsetki wynikające z  nieterminowej płatności z winy Wykonawcy w  stosunku do podwykonawców 
obciążają Wykonawcę. 

11. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do Zamawiającego uzyskane decyzje administracyjne i inne 
dokumenty skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych po stronie Zamawiającego wobec innych 
podmiotów, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdować się data odbioru 
dokumentu od wystawcy przez Wykonawcę.  
W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu 
oraz naliczeniu przez wystawcę dokumentu odsetek za zwłokę w uregulowaniu opłat za wystawione decyzje 
administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obciążony Wykonawca, na co Wykonawca wyraża 
zgodę. 

12. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia robót/rozwiązań zamiennych, jeżeli ich wprowadzenie jest 
konieczne do prawidłowego wykonania umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamówienia w 
stosunku do przedmiotu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wynikającego z treści 
oferty. Wystąpienie robót/rozwiązań zamiennych nie będzie powodem zwiększenia wynagrodzenia 
Wykonawcy i następuje w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. 

13. Protokół konieczności powinien być przekazany do zatwierdzenia Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji powodującej konieczność jego powstania. Protokół stanowi 
podstawę do sporządzenia aneksu do umowy.  

14. W przypadku żądania przez Wykonawcę od Zamawiającego udzielenia gwarancji zapłaty, Zamawiający będzie 
żądał zwrotu kosztów udzielenia ww. gwarancji na zasadach określonych w art. 6491 § 3 K. c.  

15. Wykonawca jest* / nie jest* płatnikiem podatku VAT – niepotrzebne skreślić. 
16. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie.  
17. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 
18. Zamawiający akceptuje i zobowiązuje się do przyjęcia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych jakie zostaną 

przesłane mu przez Wykonawcę za pomocą platformy. 
19. Przy dokonywaniu płatności wynikających z niniejszej umowy strony zobowiązują się stosować mechanizm 

podzielonej płatności. 
20. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego należącego do Wykonawcy  

i powiązanego z wydzielonym rachunkiem VAT. 
21. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy dostarczył Zamawiającemu oświadczenie w zakresie 

właściwości urzędu skarbowego, w którym dokonuje rozliczeń. 
22. Wykonawca może zaniechać wystawienia faktur częściowych i rozliczyć całe zadanie jednorazowo po odbiorze 

końcowym, z zastrzeżeniem § 10 ust. 6. 
 

§ 12 
Prawa autorskie i zależne 

1. Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli 
projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej dysponuje 
prawami do każdego elementu/części przedmiotu umowy w zakresie określonym postanowieniami niniejszej 
umowy i potwierdza, że prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który 
wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy. W 
przypadku naruszenia przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca 
zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 
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3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca, łącznie z przekazaną na rzecz 
Zamawiającego dokumentacją, przekazuje autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia, a 
Zamawiający prawa te przyjmuje na następujących polach eksploatacji: 

1) użytkowania dokumentacji i opracowań towarzyszących na własny użytek oraz użytek osób trzecich w 
celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) utrwalenia dokumentacji i opracowań towarzyszących na wszelkich rodzajach nośników a w szczególności 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itd.), 

3) zwielokrotniania dokumentacji i opracowań towarzyszących dowolną techniką w dowolnej ilości, na 
wszystkich rodzajach nośników, wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) wprowadzania dokumentacji i opracowań towarzyszących do pamięci komputera na dowolnej liczbie 
stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 
Internetu, 

5) wyświetlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowań towarzyszących, 
6) zmiany dokumentacji i opracowań towarzyszących i ich elementów, 
7) wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację i opracowania towarzyszące, 
8) wykorzystania w utworach multimedialnych, 
9) wykorzystywania całości lub fragmentów dokumentacji i opracowań towarzyszących do celów 

promocyjnych i reklamy, 
10) publicznego udostępniania dokumentacji i opracowań towarzyszących w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do dokumentacji i opracowań towarzyszących, polegających na dokonywaniu zmian w dokumentacji 
i opracowaniach towarzyszących oraz rozporządzaniu tymi zmianami. 

5. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w dokumentacji i opracowań 
towarzyszących lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom, a także wykonywanie praw zależnych, 
nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do dokumentacji i opracowań towarzyszących. 

6. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone. 
7. Uprawnienia, o których mowa w ust. poprzedzających na polach eksploatacji tam wskazanych, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji, stanowiącej przedmiot 
umowy. W przypadku realizacji przedmiotu umowy częściami Wykonawca przenosi ww. uprawnienia do części 
dokumentacji odpowiednio z chwilą przyjęcia tej części przez Zamawiającego. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe 
i zależne do całości dotychczasowego zakresu wykonania dokumentacji i opracowań towarzyszących. 

9. Zapłata wynagrodzenia określonego w umowie wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 
przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji, 
wykonywania zależnych praw autorskich oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji i opracowań 
towarzyszących. 

10.  Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji i opracowań 
towarzyszących na każdym odrębnym polu eksploatacji. 

 
§ 13 

Nadzór autorski  

1. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczególnych branż w rozumieniu art. 
20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) przez osoby 
będące twórcami projektu budowlanego (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych  - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) 

2. Zmiana osoby pełniącej funkcję projektanta sprawującego nadzór autorski może nastąpić jedynie po złożeniu 
przez nową osobę wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego pisemnego 
oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta sprawującego nadzór autorski, wynikających z art. 20 
ustawy - Prawo budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz po złożeniu przez dotychczasowego 
projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta sprawującego nadzór autorski na 
wskazaną osobę z podaniem dnia przekazania tych obowiązków. 

3. Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą w okresie realizacji inwestycji w oparciu o dokumentację 
projektową. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest dokonać na wezwanie koordynatora 
Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wizyt na budowie zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 
1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, ponadto konsultować z koordynatorem Zamawiającego i inspektorem 
nadzoru inwestorskiego ewentualne rozwiązania zamienne proponowane przez Wykonawcę. 

4. Do obowiązków nadzoru autorskiego należy pełen zakres czynności określonych w przepisach ustawy  
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

5. Nadzór autorski będzie obejmował w szczególności: 
1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem, 
2) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu, zawartych w nim rozwiązań i ewentualnie uzupełnienia 

szczegółów dokumentacji projektowej, 
3) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i 
technologicznych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;  

4) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu 
wymagającego uzyskania nowego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,  

5) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, 
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6) uczestniczenie, na wezwanie Zamawiającego, w odbiorach częściowych i końcowym, 
7) poświadczanie zgodności wykonanych robót z projektem i dokonywanie innych wpisów  

w dzienniku budowy, do których uprawniony jest podmiot pełniący nadzór autorski, 
8) ocena dokumentacji powykonawczej, co do zmian wprowadzonych w trakcie budowy oraz kwalifikacja 

ich istotności, 
9) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności 

użytkowych całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
6. Wykonawca w ramach umownego wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia, o 

którym mowa w § 2 ust. 1,  zapewni pełnienie nadzoru autorskiego, bez względu na ilość faktycznych pobytów 
projektanta na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, ilość wprowadzonych zmian do dokumentacji itp.  

7. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca  
dokumentować będzie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego niniejszą umową przez: 

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
2) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki element 

dokumentacji zastępują, 
3) wpisy do dziennika budowy, 
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony niniejszej umowy i załączane do dziennika 

budowy. 
§ 14 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny ofertowej brutto.  
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie: ………………….. zł w formie: 

………………………………………………… (nr ……………… na okres od…………do………), co Zamawiający 
potwierdza. 

3. Strony ustalają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy z ważnością  

30 dni ponad termin określony w § 4  niniejszej umowy, w tym 30% wartości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy z ważnością do końca okresu rękojmi za wady. 

5. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy określonego  
w § 4 powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością  
30 dni ponad nowo ustalony termin.  

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy:  
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane,  
2) 30% w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, równemu okresowi gwarancji na przedmiot 

umowy, o którym mowa w § 15 ust. 1. 
7. Jeżeli koszt usunięcia wad przewyższa należne zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Zamawiający 

będzie dochodzić odszkodowania bezpośrednio od Wykonawcy.  
 

§ 15 
Gwarancja i rękojmia 

1. Okres gwarancji na przedmiot umowy (za wyjątkiem oznakowania poziomego grubowarstwowego) wynosi 
……..… miesięcy.  

2. Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 36 miesięcy. 
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania przeglądów oraz nieodpłatnego  

i niezwłocznego usuwania zaistniałych wad. 
4. Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a także wbudowane/wmontowane urządzenia, 

materiały i wyroby budowlane. 
5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane 

przez podwykonawców. 
6. Dla wbudowanych/wmontowanych urządzeń, materiałów, wyrobów budowlanych Wykonawca przeniesie na 

Zamawiającego wszelkie prawa wynikające z dokumentów gwarancyjnych wydanych przez sprzedawcę lub 
producenta danego elementu. 

7. Dla wbudowanych/wmontowanych urządzeń, materiałów oraz wyrobów budowlanych posiadających okres 
gwarancji sprzedawcy lub producenta krótszy niż określony w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji na okres 
zadeklarowany w ofercie dla przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1. 

8. Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowiązany do usunięcia wad zgłoszonych  
przez Zamawiającego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstałej w wyniku ww. wady. Termin usunięcia 
wady nie może przekraczać 14 dni, o ile Zamawiający nie zmieni terminu, mając na uwadze technologię 
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez 
obie strony protokołu odbioru prac z usunięcia wady. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady 
w określonym terminie, Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia wady, a Wykonawca zostanie 
obciążony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.  

9. W okresie obowiązywania gwarancji komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą nie rzadziej niż raz 
w roku.  

10. Zamawiający zwoła komisję przeglądową oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przeglądu, o czym 
pisemnie powiadomi Wykonawcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

11. Niestawienie się Wykonawcy na przegląd gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie będzie 
wywoływało żadnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 
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12. Z każdego przeglądu gwarancyjnego spisany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego w dwóch egz., po 
jednym egz. dla każdej ze stron umowy. W przypadku nieobecności przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający 
obowiązany jest niezwłocznie przesłać Wykonawcy jeden egz. protokołu. 

13. Zamawiający w terminie do 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi dokonuje z udziałem Wykonawcy 
odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiającego dokonuje zwołana komisja. 
Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego 
strony określą zakres wad oraz ustalą termin ich usunięcia.  

14. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada może 
skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 
niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest: 
1) przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego 

lub od chwili sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 12 i ust. 13, przy czym przez przystąpienie 
rozumie się osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy – specjalisty w 
zakresie danej awarii lub usterki, 

2) usunąć wadę i powstałe w jej wyniku awarie i usterki w najwcześniejszym możliwym terminie, lecz nie 
później niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usunięcia lub od chwili 
sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 12 i ust. 13. Jeżeli usunięcie wady z przyczyn obiektywnych 
nie będzie możliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyznaczyć inny 
niezbędny do usunięcia wady termin, o czym niezwłocznie pisemnie poinformuje Wykonawcę. 

15. Usunięcie wad  uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac usuwania 
wad. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 
17. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, 

a także w przypadku dokonania istotnych napraw przedmiotu umowy.  
18. W przypadku wystąpienia wad nieistotnych w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o okres od 

dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasu jej usunięcia, stwierdzonego protokolarnie - 
w przypadku, kiedy wada nie zostanie naprawiona w terminie określonym w niniejszej umowie. Wykonawca 
jest zobowiązany do przedłużenia okresu gwarancji o powyższy okres.  

19. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.  

20. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które Zamawiający (w tym użytkownik) poddał remontowi 
lub wymianie z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

21. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg 
terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy lub daty usunięcia wady stwierdzonej w czasie odbioru.  

 
§ 16 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w 
wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom (kara będzie nakładana za każdy przypadek braku zapłaty za roboty budowlane, 
dostawy lub usługi wchodzące w zakres ujęty w fakturze końcowej),  

2) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za każdy dzień przekroczenia terminu (kara będzie nakładana w każdym 
przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom za roboty budowlane, dostawy lub usługi wchodzące w zakres ujęty w fakturze 
końcowej),  

3) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy (kara będzie nakładana za każdy przypadek nieprzedłożenia 
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
projektu jej zmiany),  

4) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 
niniejszej umowy (kara będzie nakładana za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany),  

5) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny sprzeciw  
w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia  brutto określonego w umowie 
o podwykonawstwo (kara będzie nakładana za każdy przypadek braku zmiany umowy o 
podwykonawstwo, do której Zamawiający zgłosił pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapłaty),  

6) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 – w wysokości 0,2% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do umownego terminu wykonania, 

7) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji prac lub robót, w terminie określonym w przedłożonym 
harmonogramie prac projektowych lub robót budowlanych – w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
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8) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji –  w wysokości  
0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od daty wyznaczonej w protokole odbioru na usunięcie wad, 

9) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego – jednorazowo w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 
ust.1 niniejszej umowy, 

10) w razie odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, jednakże z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego – jednorazowo w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 
ust.1 niniejszej umowy dla części umowy, od której Zamawiający odstąpił, bądź dla reszty 
niespełnionego przez Wykonawcę świadczenia w zależności od tego w jakiej części Zamawiający lub 
Wykonawca od umowy odstąpił, 

11) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 8 ust. 5 osób niewskazanych w oświadczeniu, 
o którym mowa w § 8 ust. 8 - w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być 
nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie 
jest ona wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w § 8 ust. 8) - dotyczy to także osób zatrudnionych 
przez podwykonawców, 

12) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę , o którym mowa 
w § 8 ust. 5 umowy - w wysokości 1.000,00 zł za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem 
skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek (kara może być 
nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest 
ona zatrudniona na umowę o pracę),  

13) za nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczenia, o których mowa w § 8 ust. 8 – w wysokości  
200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3. Za nieprzedstawienie przez Wykonawcę harmonogramu prac projektowych, szczegółowego harmonogramu 
konsultacji, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych, a także poprawionych 
harmonogramów (w przypadku uwag Zamawiającego) oraz uaktualnionych harmonogramów (w przypadku 
wystąpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczności wprowadzenia zmian do harmonogramów) 
w terminach określonych w § 5 ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 
zastosowania kar umownych w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do 
terminów określonych w § 5 ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy. Kara będzie nakładana oddzielnie za 
nieprzedstawienie każdego z powyższych harmonogramów w ww. terminach. 

4. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do obowiązku konsultowania w terminach określonych w 
harmonogramie konsultacji, o którym mowa w § 5 ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy i nałożenie na Wykonawcę kar  w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

5. Wysokość kar umownych nie może przewyższać wartości przedmiotu umowy. 
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego, w wysokości 10% wartości umownej brutto określonej w § 2 ust. 1, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.  

7. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia  
za wykonanie przedmiotu umowy.  

8. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych  
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

§ 17 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie obowiązywania umowy określonym w § 4  niniejszej umowy, 
jeżeli:  
1) wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy, 
2) Wykonawca nie rozpocznie realizacji robót w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy lub 

zaniecha ich realizacji, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,  
3) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki, roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z pisemnymi 

polecaniami Zamawiającego i niniejszą umową,  Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych (STWiORB), 

4) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu umowy inne osoby niż 
wskazane w niniejszej umowie, tj. projektanta lub kierownika budowy lub kierownika robót.  

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2 – pkt. 3 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany 
sposobu wykonania umowy i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin, po upływie którego ma prawo odstąpić 
od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 4 Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia propozycji 
zmiany projektanta lub kierownika budowy lub kierownika robót, wskazanych w niniejszej umowie, celem 
akceptacji, z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 niniejszej umowy, i wyznaczyć w tym celu dodatkowy termin, po upływie 
którego ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej 
osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający 



str. 18 

 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty upływu dodatkowego 
terminu, o którym mowa w ust. 2 i ust. 3 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniającej 
odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1.  

6. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji 
robót w toku w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

7. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za prace/roboty zrealizowane do dnia odstąpienia od umowy, 
których zakres zostanie określony w protokole. 

§ 18 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci 
aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 8 ust. 9. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru oferty, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionej 
poniżej: 
2.1.  Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 5,  w  przypadku: 

1)   zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: 
a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
b) odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 
c) zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, których te przepisy narzucają lub 

powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w dokumentacji przetargowej, 
2) zmiany stanowiska Zamawiającego w odniesieniu do uzgodnionej wcześniej przez Zamawiającego 

dokumentacji, 
3) przestojów lub opóźnień w wykonywaniu prac przez Wykonawcę będących następstwem 

wystąpienia warunków atmosferycznych (niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr 
uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu - oberwanie chmury, 
gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg itd.) 
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji 
prac określonej: specyfikacjami (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowią część 
dokumentacji projektowej), normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 
atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

4) klęsk żywiołowych, 
5) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lub 

niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niemożliwe do przewidzenia,  uniemożliwia-
jące planowe wykonanie robót, 

6) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków terenowych, w szczególności istnienia 
podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych 
(bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu 
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,  

7) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 
(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania 
przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 

8) wystąpienia odmiennego od przyjętego w dokumentacji technicznej stanu istniejącego 
przebudowywanej konstrukcji – możliwym do stwierdzenia po odkopaniu/odsłonięciu, a 
skutkującym korektami w opisie wykonania robót, 

9) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących 
niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu 
materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych 
oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg, 

10) wykonania robót/rozwiązań zamiennych i/lub usług dodatkowych i/lub robót dodatkowych, jeżeli 
terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 
wykonania przedmiotu umowy,  

11) przestojów lub opóźnień w realizacji przedmiotu umowy wywołanych: 
a) prowadzonymi równolegle pracami budowlanymi lub montażowymi przez inne podmioty lub  
b) przyczynami niezależnymi od stron umowy bądź zależnymi wyłącznie od Zamawiającego. 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 2 pkt. 2.1 termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie 
może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich 
spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 
 

2.2.  Zmiany osobowe w przypadku: 
1) zmiany koordynatorów wskazanych przez strony umowy do kontaktu i nadzoru nad realizacją 

przedmiotu umowy. 
2) zmiany kierownika budowy, kierownika robót, projektanta (jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego) na wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia jednej z poniższych sytuacji: 
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a) choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierownika robót, 
projektanta,  

b) niewywiązywania się kierownika budowy, kierownika robót, projektanta z obowiązków 
wynikających z umowy, 

c) jeżeli zmiana kierownika budowy, kierownika robót, projektanta stanie się konieczna z 
jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), 

3) zmiany kierownika budowy, kierownika robót, projektanta na wniosek Zamawiającego w sytuacji, 
gdy nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
zmienić kierownika budowy, kierownika robót, projektanta, zgodnie z żądaniem Zamawiającego we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie, 

4) zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego 
(kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót 
wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po 
zaakceptowaniu projektu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. 
wykonania robót określonych w projekcie umowie, w terminie 7 dni od przekazania umowy przez 
Wykonawcę.  

2.3.  Pozostałe zmiany: 
1) W przypadku działania siły wyższej, pod pojęciem której rozumie się wszystkie zdarzenia 

zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez stronę lub strony 
umowy, a zaistniałe po zawarciu umowy, w szczególności takie jak:  
a) wojny, działania wojenne, inwazje,  
b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,  
c) rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub 

jego podwykonawców lub Zamawiającego,  
d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje 

toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę takich 
substancji,  

e) działania sił przyrody, w tym huragany lub powodzie,  
f) pandemie, epidemie, 
g) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią 

ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym strona umowy nie mogła zapobiec. 
Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu wykonania umowy jednakże tylko w takim zakresie, aby 
po ustaniu działania siły wyższej, Wykonawca mógł wykonać przedmiot umowy w sposób 
prawidłowy oraz jeżeli w wyniku działania siły wyższej wystąpi opóźnienie, dopuszcza zmianę 
terminu wykonania przedmiotu umowy, poprzez przedłużenie o okres takiego opóźnienia, z 
zastrzeżeniem § 14 ust. 5. 

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w  przypadku zdarzeń losowych (np. 
kataklizmów, awarii urządzeń wywołanych przez wyładowania atmosferyczne  lub innych 
czynników zewnętrznych, zgonów i niemożliwych do przewidzenia wydarzeń), które będą miały 
wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji (tj. przedłużenie o okres trwania tych zdarzeń), z 
zastrzeżeniem § 14 ust. 5. 

3) W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane na etapie 
opracowywania dokumentacji projektowej pomimo dołożenia należytej staranności lub które 
ujawniły się podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub 
interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 
a) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 
b) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 
c) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 

Zamawiającego, 
d) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 
e) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 
f) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 
g) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 
h) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów,  
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia 
zakresu przedmiotu umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub 
wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza 
zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub 
o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach 
będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą, z 
zastrzeżeniem § 14 ust. 5. 

4) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku zmiany nazwy, siedziby 
stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 

5) W przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikającej z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy oraz w każdym przypadku, gdy zmiana terminu  jest korzystna dla 
Zamawiającego, dopuszcza się zmianę sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na 
rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany wysokości faktur częściowych lub wprowadzenia 
dodatkowych faktur częściowych. 
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6) W przypadku braku możliwości realizacji robót zgodnie z wymogami technologicznymi dopuszcza 
się zmianę terminu realizacji umowy lub sposobu rozliczenia umowy, lub dokonywania płatności na 
rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany wysokości faktur częściowych lub wprowadzenia 
dodatkowych faktur częściowych. 

7) W przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający 
dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub 
rachunkowe. 

8) Dopuszcza się zmianę umowy w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego 
(np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia). 

9) W przypadku zmian budżetu Powiatu lub zmian zawartej przez Zamawiającego umowy  
o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczących realizacji zadania, Zamawiający dopuszcza 
zmiany: 
a) sposobu rozliczania lub warunków dokonywania płatności, 
b) terminu realizacji niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 14 ust. 5. 

10) Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, 
to strony mogą zmienić umowę w ten sposób, iż:  
1) wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie 

podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie; 
2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy, w stosunku do 

podwykonawców (usługodawców i dostawców), których umowy zostały zatwierdzone przez 
Zamawiającego do dnia zmiany umowy, na warunkach określonych w umowie oraz 
przepisach art. 647(1) k.c. i art. 143a-143d Pzp. 

11) W przypadku, o którym mowa w ppkt. 10, podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest 
zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu dot. przedmiotu niniejszej umowy w stopniu 
nie mniejszym niż Wykonawca. 

12) W przypadku, o którym mowa w ppkt. 10  strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron 
wskazując jednocześnie sposób rozliczenia robót (dostaw, usług) wykonanych przez Wykonawcę 
do dnia rozwiązania umowy, w tym rozliczenia podwykonawców (dostawców, usługodawców). 

13) W przypadku, o którym mowa w ppkt. 12 strony nie są uprawnione do żądania kar umownych z 
tytułu rozwiązania umowy (odstąpienia od umowy), a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
jedynie za roboty (usługi, dostawy) wykonanie do dnia rozwiązania umowy. 

14) Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy 
lub Wykonawców wspólnie realizujących umowę stosuje się postanowienia ppkt. 10 – 13, z tym 
zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania i wierzytelności wszystkich 
Wykonawców wspólnie realizujących umowę wobec Zamawiającego lub zobowiązania i 
wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do którego nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie 
postępowania restrukturyzacyjnego. 

15) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy jeżeli zmiany dotyczą realizacji 
dodatkowych usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone 
w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.4. Zmiany zapisów umowy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z 
powodu COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi: 
1)   Strony zobowiązują się niezwłocznie, wzajemnie informować się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 
Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, 
oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:   
a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
zamówienia, 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych 
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

c) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub 
Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,  

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie 
do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych, 

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 
wykonania umowy, 

f) okoliczności, o których mowa w lit. a) - e), w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy. 

2) W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją 
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ppkt. 
1 lit. a) – e), składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub 
oświadczenia tych wykonawców. 

3) Każda ze stron umowy  może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie 
umowy. 
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4) Każda ze stron, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ppkt. 1 
i ppkt. 3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz 
z uzasadnieniem, odnośnie wpływu okoliczności, o których mowa w ppkt. 1, na należyte jej 
wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest 
od dnia ich otrzymania. 

5) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 
w ppkt. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu                               
z Wykonawcą dokonać zmiany umowy w szczególności przez:  
a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 

lub jej części o okres do ustąpienia przedmiotowej przeszkody, z zastrzeżeniem § 14 ust. 5, 
b) zmianę sposobu i zakresu wykonywania usług lub robót budowlanych, jeśli pierwotny sposób lub 

zakres wykonania stał się trwale niemożliwy i jest niezawiniony przez strony umowy,  
c) zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy o ile są one 

spowodowane  bezpośrednią i niezawinioną okolicznością przez strony umowy, 
6) Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, 

mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, uzgadniają odpowiednią zmianę 
tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić 
wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych 
świadczeń.  

7) W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do 
wykonania podwykonawcy, Wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich 
umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej 
korzystne niż warunki wykonania umowy, zmienionej zgodnie z ppkt 5. 

8) Przepisy ppkt. 6 i ppkt. 7 stosuje się do umowy zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. 

3. Strony dopuszczają zmiany treści umowy w zakresie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, 
wysokości wynagrodzenia, określonego w § 2 ust. 1 lub  terminu, określonego w § 4, z zastrzeżeniem § 14 ust. 
5, w przypadku zmian regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, 
wprowadzonych po zawarciu umowy, jeżeli zmiany te wynikają z ogłoszonych regulacji prawnych lub decyzji 
indywidualnych wynikających z ograniczeń, obowiązków lub nakazów wprowadzanych zgodnie z ustawą z dnia 
05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 
1239 z późn.zm.) lub ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do ww. ustaw. 
Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, z zastrzeżeniem 
§ 14 ust. 5. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy - Prawo 
zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie 
nieistotnych zmian umowy. 

§ 19 
Rozwiązanie umowy 

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 145a 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 20 
Spory 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowiązane są przede wszystkim  
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.  

2. W przypadku, jeśli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do załatwienia sprawy w sposób zadawalający 
obie strony – spór rozpatrywany będzie przez właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny 
we Wrocławiu.  

§ 21 
Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę 

1. Zamawiający w imieniu Administratora Danych Osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych 
osobowych w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) w zakresie niezbędnym do wykonania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami określonego w ust. 1 
rozporządzenia i wyłącznie w celu realizacji umowy.  

3. Wykonawca może przetwarzać jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres przetwarzania danych), które 
są niezbędne do realizacji umowy.  

4. Niniejszym Zamawiający udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upoważnienia do przetwarzania 
danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.  

5. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać dalszego powierzenia przetwarzania 
danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za działania i zaniechania podmiotów 
trzecich, którym powierzył dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za własne.  

6. W kwestii ochrony danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do:  
1)   zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych 

osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o 
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ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,  
2)   zapewnienia, aby osoby mające dostęp do powierzonych, w ramach niniejszej umowy, danych osobowych 

były zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy (również po ustaniu umowy). 
7. Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszelkie powierzone dane osobowe w tym skutecznie usunąć je z 

nośników elektronicznych niezwłocznie po zaprzestaniu obowiązywania umowy (łącznie z okresem 
obowiązywania zobowiązań z tytułu rękojmi lub gwarancji). 

8. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
przetwarzania danych osobowych, w następstwie czego Zamawiający w imieniu Administratora Danych 
Osobowych zostanie zobowiązany na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu do wypłaty odszkodowania 
lub zostanie ukarany na podstawie przepisów karą grzywny, Wykonawca zobowiązuje się pokryć w całości 
poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego szkody. 

 
§ 22 

Informacje poufne – zobowiązania Wykonawcy 

1.      Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy będą 
traktowane jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w 
czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy 
tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2.      Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza się: 
1)   informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych, 
2)   informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem umowy, o ile na 

mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone, jako 
zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne, 

3)   informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na 
mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone, jako 
zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane 
przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz 
przekazywanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania umowy. 

5. Informacje niestanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy mogą być ujawniane publicznie 
jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego. 
 

§ 23 
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego 

3. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu jest Starosta 
Powiatu Wrocławskiego.  

4. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) oraz innych przepisów regulujących tę kwestię monitoruje Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych wraz z Zespołem ds. ochrony danych osobowych.  

5. W celu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych 
osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nr PESEL, stanowiska, formy zatrudnienia i uprawnień. 
Szczegółowe zasady przekazywania danych osobowych osób występujących w imieniu Wykonawcy oraz 
osób, którymi Wykonawca posługuje się do realizacji niniejszej umowy, w tym danych osób będących 
podwykonawcami  lub osobami zatrudnianymi przez podwykonawców, wskazywane są w treści niniejszej 
umowy w paragrafach, ustępach lub punktach regulujących obowiązek Wykonawcy do ich przekazania. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do przetwarzania powyżej opisanych danych osobowych w celu 
realizacji niniejszej umowy oraz oświadcza, że jest upoważniony do ich przetwarzania w tym zakresie. 

7. Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych z zachowaniem przepisów 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz 
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.  

8. Do szczegółowych zasad ochrony danych osobowych przez Zamawiającego, w tym podjętych środków 
technicznych w celu ochrony danych lub czasu ich przetwarzania, mają odpowiednie zastosowanie 
postanowienia  § 21 ust. 3 – 7. 

§ 24 
Informacje poufne – zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, których dowiedział 
się w czasie realizacji zadania, jak również po wygaśnięciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny, bez ograniczenia 
w czasie. 

2. Informacjami poufnymi wg ust. 1 są wszystkie informacje i dokumenty uzyskane w związku z wykonywaniem 
umowy przez Zamawiającego, co do których ze względu na szczególne rozwiązania techniczne, know-how 
Wykonawcy (lub jego podwykonawców) lub dane finansowe Wykonawca podjął odpowiednie środki ochronne 
i zastrzegł ich ochronę jako tajemnicy przedsiębiorstwa wg art.8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).  

3. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza się: 
1)   informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych, 
2)   informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Zamawiającego przed zawarciem umowy, o 

ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone, 
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jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
4. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane 

przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 
5. Zamawiający  zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów objętych 

ochroną jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
 

§ 25 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa,  
a w szczególności: przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz 
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego a także przepisy regulujące ochronę informacji 
poufnych i ochronę danych osobowych. 

2. Za dni robocze, o których mowa w niniejszej umowie, uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

 
 
 
           ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
 

 


