Zatacznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.59.2020.11.ORP

UMOWA (projekt) NI .....coiiiiiiiciimiiiniiirnireeeennnnn
zawarta we Wroctawiuw dniu ..........cooeiviennninnn r. pomiedzy:

Powiatem Wrocltawskim z siedzibg wladz przy ul. KoSciuszki 131; 50-440 Wroclaw, posiadajacym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktérego dziataja;

.................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego —
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJACYM

zwanalym dalej WYKONAWCA
o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w prowadzonym, w trybie
przetargu nieograniczonego postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zaméwieri publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., zwana
dalej ustawg PZP) oraz Regulaminu udzielania zaméwien publicznych w Starostwie Powiatowym we
Wroclawiu, znak: SP.ZP.272.59.2020.1.ORP, rozstrzygnietego dnia .......cccoevviiiiiviiriinnone r, pn.
Rozbudowa budynku Starostwa Powlatowego we Wroclawiu, wraz z przebudowsg Istnlefqcego
budynku, Infrastrukturg techniczng | zagospodarowaniem terenu, na terenle sledziby Starostwa
Powlatu Wroclawskiego we Wrocfawiu, przy ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroclaw na dziatkach Nr; 81/10,
81/20, 81/17, obreb potudnie.
Zakres umowy obejmuje w szczegolnosci:
Roboty budowlane polegajgce na budowie budynku administracji publicznej wraz z przebudows istniejgcego
budynku (A i B), niezbedna infrastrukturg techniczng | zagospodarowaniem terenu Starostwa Powiatowego we
Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, wraz ze skutecznym zawiadomieniem wiasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakoriczeniu robét przy braku sprzeciwu tegoz organu do zawiadomienia, o ktérym mowa
powyzej.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okresla Opis przedmiotu zaméwienia, dokumentacja
projektowa oraz oferta wykonawcy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania robét
stanowlacym zatacznik do ninlejsze] umowy.
Wykonawca zobowligzuje sie zrealizowaé niniejsza umowe z zachowaniem nalezytej starannoéci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, powszechnie obowiazujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
Czes¢ rob6t budowlano-montazowych bedzle prowadzona na czynnym obiekcle.

§2

Wynagrodzenie
Strony ustalajg, Zze za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenle ryczattowe w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego (Dz. U. 2020 poz. 1740), ktére
zgodnie z ofertg Wykonawey WYNOSIE  .iiviveireeimesissnimsne e zi brutto (stownie:
....................................................... } W tYM e ZE NGO OFaz . %
podatku VAT) w wysokos$ci .....covviveennnniiena
Wysoko$¢ wynagrodzenia okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie elementy jakie sg niezbedne do nalezytsj
realizacji przedmiotu Umowy, w oparciu o Kosztorys Ofertowy, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegélno$ci obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy, jak réwniez wszelkie koszty w nim nie ujete, a bez ktdrych nie bedzie mozna wykonaé
przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na
wysoko$¢ kosztow wykonania przedmiotu Umowy,
Niedoszacowanie, pominigcie lub nienalezyte rozpoznanie przedmiotu i zakresu zamdwienia nie moze by¢
podstawg do zadania zwiekszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie regulowane cze$ciowo, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robét, jednak nie czeéciej niz 1 raz w miesigcu na konto Wykonawcy podane na
fakturze VAT, na podstawie prawidiowo wystawionych faktur VAT w terminie do 30 dnl od daty ich
dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z oryginatami protokotéw odbioréw czes$ciowych elementéw robdt iflub
koficowego odbioru robét. Zamawiajacy zastrzega, Ze suma wszystkich faktur w roku 2021 nie moze
przekroczy¢ kwoty 10 000 000,00 (stownie: dziesieé milionéw ztotych 00/100), w roku 2022 nie moze
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przekroczy¢ pozostatej kwoty wynikajacej z umowy. Suma faktur czg$ciowych nie moze by¢ wieksza niz
90% ceny umowne;j.

Weryfikacje poprawnosci wykonania rozliczen elementéw robot wraz z potwierdzeniem prawidtowosci
sporzadzenia protokotdw, odbioréw czesciowych przeprowadzaé bedzie Inspektor Nadzoru.

Zamawiajacy potwierdzi kazdorazowo prawidlowosé sporzadzenia faktur VAT i protokotow odbioréw
czesciowych robot.

Faktury czesciowe mogg by¢ wystawione na podstawie stanu zaawansowania prawidiowo wykonanych
elementow robot, podpisaniu protoketow odbicru i po uregulowaniu przez Wykonawce naleznosci wobec
podwykonawcow.

Suma faktur cze$ciowych nie moze by¢ wigksza niz 90% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1

Kazdorazowo 3 dni przed przedtozeniem Zamawiajacemu faktury Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
oswiadczenia podwykonawcow wraz z kopig przelewdw potwierdzong za ,zgodno$¢ z oryginatem”
o uregulowaniu przez Wykonawce naleznosci za prace wykonang przez podwykonawcdw na danym etapie
robét. Brak powyzszych dokumentow bedzie skutkowaé wstrzymaniem platnosci do czasu ich dostarczenia
bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek za opdZnienie platnosci.

Faktura koncowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych przez
Zamawiajgcego w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego w ust. 1 pomniejszego o sume kwot
objetych fakturami VAT za wykonanie poszczegélnych elementdw robat.

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu naleznych mu z niniejszej umowy wierzytelnosci na rzecz oséb
trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Dokumentami rozliczeniowymi beda m.in. dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
badania wyrobdw budowlanych wykonane przez wytwdrcow, dostawcow itp. oraz dziennik budowy,
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie
korzystania) drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomoséci, budynku lub lokalu, protokoty badan i sprawdzen,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru
wykonanych przytgczy, w razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od przekazanej dokumentacji
projektowej — kopie rysunkéw wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami,
a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé platno$¢ dorgczonej faktury VAT, nie pozostajgc w opdZnieniu w jej
zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajacemu przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust.
9 niniejszego paragrafu.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowe] platnoSci z winy Wykonawey w  stosunku
do podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Przy dokonywaniu ptatnosci wynikajgcych z niniejszej umowy strony zobowigzujg sie stosowac¢ mechanizm
podzielonej ptatnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego nalezacego do Wykonawcy i
powigzanego z wydzielonym rachunkiem VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze wtasciwym Urzedem Skarbowym, w ktorym dokonuje rozliczen podatkowych jest

§3
Warunki realizacji prac przez podwykonawcow
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wylaczeniem prac (czesci
zamowienia) wymienionych w ust. 2.
Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawarta umowg o podwykonawstwo
wykona(ja) nastepujgce prace (czesci przedmictu umowy): .
W wykazie podwykonawcédw oraz dalszych podwykonawcow (o |Ie sa znanl na etaple zawarcia umowy)
stanowigcym zatgeznik do niniejszej umowy, Wykonawca wskaze:
a) nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykcnawcow,
b) imiona i nazwiska osob wskazanych przez podwykonawcéow do kontaktu w sprawie realizowanych przez
nich czeéci przedmiotu umowy,
c) czedci przedmiotu umowy, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
O wszelkich zmianach danych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajgcego, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czes$ci przedmiotu
zamoéwienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz pedwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastepuje w trakcie jego realizadgji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak pedstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
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7. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy =zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czeéci
przedmiotu umowy podwykonawcy.

8. Ust. 5 -7 stosuje sig odpowiednic wobec dalszych podwykonawcow.

9. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

1) Umowa z podwykonawcg i dalszym podwykonawca:
a) Zamawiajacy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest
wykonanie robdt budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okre$lonych w art. 647" Kodeksu
cywilnego.
b) Zatrudnianie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.
c) Wykonawca zamowienia, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.
d) Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze do projektu jej
zmiany, w szczegoélnosci, gdy:
c1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;
c2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamoéwienia zleconej podwykonawcy;

c3) umowa z podwykonawca o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

c4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 2 niniejszej umowy;

c5) warto§¢ umowy za wykonanie cze$ci zamowienia zleconej podwykonawcy jest wyzsza niz
warto$¢ tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (1j. ceny
jednostkowe w ofercie podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy}
oraz cgolnej ceny oferty;

c6) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyplate wynagrodzenia podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajacego platnosci na rzecz Wykonawcy za cze$ci zamowienia
zrealizowane przez podwykonawce;

C7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

c8) w umowie nie wskazano numeru konta podwykonawcy;

c9) umowa nie zawiera zapisow dot. obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

e) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezerh do przediozonego projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7
dni od ich przekazania uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

fy  Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub kopig zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

g) Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdinosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne
postanowienia niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

h) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozone] umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania uwaza si¢ za
akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

i) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

j)  Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego.
Wylgczenie nie dotyczy umdw o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt.

k) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od wezwania, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

I} Kopie umow o podwykonawstwo po$wiadcza za zgodnoéé z oryginatem przedktadajacy.

m) Obowigzki Wykonawcy w zakresie umow z podwykonawcami dotyczg takze umdw podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich umdw winna byé zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

n) Za niedopelnienie przez wykonawce obowigzkow dotyczacych umow z podwykonawcy i dalszym
podwykonawcg, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce
kar umownych.

-~ 2) Ptatnosci:
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a) Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w lit. b), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych oraz oswiadczen podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow
o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodéw zaptaty oraz odwiadczen, o ktdrych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

b} W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaplaty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane
w umowie, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

¢) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w lit. b), dotyczy wylgacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosé¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

d) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

e) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143c ustawy - Pzp).

f) W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w lit. ), Zamawiajacy
moze:
f1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
f2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo
f3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

g) Zaplata przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od
dnia zgloszenia roszczenia.

h)y W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w lit. b), Zamawiajgcy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagredzenia naleznego Wykonawcy.

3) Powierzenie czeSci prac podwykonawcy(com) nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec

Zamawiajgcego do wykonania prac powierzonych podwykonawcy(com).

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy{cow), jak za dziatania
lub zaniechania wlasne.

5) Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z
podwykonawca.

6) Na roboty wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela

Wykonawca.

§4

Termin realizacji
Przedmiot zamodwienia zostanie zrealizowany w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2022 r
Wykonawca zobowigzany jest rozpocza¢ realizacje przedmiotu umowy najpézniej w ciagu 7 dni roboczych
liczac od daty zawarcia umowy i protokolarnego przekazania terenu robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie do 15 dni roboczych
od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przedstawione wartosci kosztéw
w harmonogramie rzeczowo finansowym robdt muszg by¢ zgodne z wartosciami kosztéw przedstawionymi
w Ofercie Wykonawcy
Za date zakonczenia robét uwaza sie date podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego robdt
budowlanych przez Zamawiajacego i Inwestora Zastepczego.

§5
Przekazanie terenu robét oraz harmonogram rzeczowo - finansowy robét
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren rob6t w terminie do 7 dni od daty zawarcia
umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest w dniu przekazania placu budowy, przedtozyé Zamawiajacemu:

a. plan zapewnienia jako$ci,

b. plan BIOZ,

c. oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu chowiazkow,

d.  wykaz kierownikow robot wraz z ich oswiadczeniami o przyjeciu obowigzkdw.

3. Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Harmonogram rzeczowo-finansowy robot

w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w celu jego zatwierdzenia.

4. Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie

uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajgcego do harmonogramu
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i ponownie przekaze do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram bedzie podstawg
do biezgcej kontroli realizacji umowy. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej
koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany
harmonogramu przez Zamawiajgcego.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na ascrtymenty robét wedtug

dziatow kosztorysu ofertowego oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za
wszystkie asortymenty robot realizowanych w danym etapie rozliczeniowym.

6. Wykonawca ma prawo do powolywania sig na Harmonogram rzeczowo-finansowy, poczawszy od dnia,

ktory uznaje sie za jego zatwierdzenie.

7. Zmiana harmonogramu robét w trakcie realizacji umowy nie powodujagca zmiany terminu

wykonania oraz jej wartosci nie wymaga zmiany tresci umowy. Wymaga jedynie zatwierdzenia
wyznaczonych przedstawicieli zamawiajacego tj; Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i osoby
odpowiedzialnej za nadz6r nad wykonaniem i rozliczeniem umowy z ramienia Zamawiajacego

§6
Przedstawiciele stron

Ze strony Wykonawcy nadzér nad tokiem prac sprawowany bedzie przez:

1) kierownika budowy W 0SODIE: ..ot e ;

2) kierownika robot branzy sanitarnej w osobie:.

3) kierownika robot branzy elektrycznej w osoble
Ze strony Zamamajacego nadzér nad tokiem prac sprawowany bedme przez

..e-mail: .
Osoba/-y wymuenlona/ -ew ust 2 upowazmonal-em 83z ram:enla Zamawmmcego do
1) dokonywania ustaler oraz do negocjowania z Wykonawcg ewentualnych zmian umowy, w rozumieniu
art. 144 ustawy Pzp oraz § 18 niniejsze] umowy. Powyzsze nie uprawnia do sktadania pisemnych
os$wiadczen woli w zakresie zmian umowy, ktdre to prawo zachowuje Zamawiajacy,

2) podpisywania protokotow dot. robot.

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu ninigjszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego w
terminie do 14 dni od dnia przedtozenia propozycji zmiany, zgednie z ust. 6 (z zastrzezeniem ust. 7).
Zmiana ww. 0s6b wymaga aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1,
w przypadku gdy nie wykonujg one z nalezytg starannoscig swoich obowigzkow. Wykonawca jest
zobowigzany zmieni¢ osoby, o ktorych mowa w ust. 1, zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca musi przediozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pozniej niz 14
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika budowy lub kierownika robdt bedzie traktowana jako
przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
wykonania robot.

W przypadku zmiany ktorejkolwiek z oséb, o ktdrej mowa w ust. 4 oraz w ust. 5, nowa osoba musi spetniaé¢
wszystkie wymagania okreslone dla kierownika budowy lub kierownika robdt w SIWZ dotyczacej przedmiotu
niniejszej umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgacego do realizacji zadania osob innych niz wskazanych w ust. 1
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§7
Potencjat Wykonawecy

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel

posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgednie ze ztozong oferta.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolno$¢ techniczng lub zawodowa wymagang do realizacji robdt

budowlanych bedgcych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.

. Wykonawca o$wiadcza, ze nizej wymieniony podmiot trzeci, ........ s TG

zasoby ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powolywal SIQ sk?adajac oferte
celem wykazania speiniania warunkow udziatlu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
bedzie realizowat przedmiot ninigjszej umowy w zakresie: ......... e, (W jakim zdolnosé
techniczna lub zawodowa podmiotu trzeciego byly dekiarowane do wykonama przedmfotu umowy na uzyltek
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania niniejszej
umowy przez wymieniony podmiot trzeci, tj. . ;

z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakre5|e \Nykonawca b¢d2|e zoboquany do zastqplema tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje Srodkami finansowymi zapewniajacymi wykonanie przedmictu

umowy.

. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z
pdzn. zm.) pracownikdw wykonujacych nw. czynnosci:
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1)  Wykonanie robdt zwigzanych z organizacja placu budowy (wygrodzenie, wykonanie zasilania w media tj;
zasilania w wodg i energie elektryczna.

2) Wykonanie wykopu z wywozem i utylizacjg ponownego wbudowania.

3)  Whykonanie pomiardw geodezyjnych.

4)  Wykonanie wycinki drzew kolidujgcych z infrastrukturg.

5)  Wykonanie umocnienia wykopu.

6) Zageszczenie podioza pod fundamenty.

7) Woykonanie konstrukcji zelbetowej budynku.

8) Woykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentu i $cian do poziomu parteru

9) Wykonanie wyburzen, wyku¢ i przekué w bud. A i B.

10) Wykonanie robdt wykonczeniowych ( murowanie i montaz écianek dzigstowych i wewnetrznych, montaz
scianek dziatowych z ptyt g-k i szklanych, posadzek betonowych, izolacji podiogowych, tynkow,
malowania, montaz stolarki wewnegtrznej, montaz sufitu podwieszanego, izolacji pomieszczen
wilgetnych, montaz ptytek podtogowych i sciennych, wykonanie)

11) Montaz widy osobowej

12) Wykonanie elewacji wentylowanej

13) Montaz zewnetrznej stolarki drzwiowej i okiennej

14) Montaz zaluzji wewnetrznych

15) Wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z likwidacjg kottowni olejowej w bud. A.

16) Wykonanie robdt budowlanych w czeéci parterowej budynku i robdt towarzyszacych (wyburzenia,
wykucia, montaz stolarki, demontaze.

17) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu B i C.

18) Wykonanie wykopdw pod instalacje podziemne (elektryczne, wod.-kan., deszczowej, sieci cieplnej).

19) Montaz podziemnej instalacji (elektryczne, wod.-kan., deszczowej, sieci cieplnej, montaz rur, uktadanie
kabli, montaz zbiornika retencyjnego, montaz studzienek).

20) Wykonanie robo6t budowlanych zwigzanych z ociepleniem écian i potaci daczowej.

21) Wykonanie izolacji wodnej dachu z papy termozgrzewalnej.

22) Montaz konstrukgji przy elewacji budynku.

23) Roboty budowlane zwigzane z zagospodarowaniem, terenu (zerwanie istniejgcej nawierzchni placow ,

drog i chodnikdw, wykonanie podbudowy z kruszywa i piasku na parkingu i terenie, montaz kraweznikéw

i obrzezy na betonie, ukladanie kostki betonowej, montaz krat w obrebie miejsc postojowych, wykonanie

oznakowania poziomego i pionowego terenu, montaz ogrodzenia, bram wjazdowych i szlabanow,

demontaz istniejacych szlabandw, demontaz istniejgcych bram, ogrodzen, murkéw, karczowanie drzew i

niskiej roslinnosci, wykonanie nasadzer\, montaz urzadzer malej architektury: koszy na $mieci, stojakéw

na rowery, tablic informacyjnych, pochwytdw stalowych na podjezdzie).

24) Naprawa i malowanie elewacji

25) Montaz pomostéw roboczych o konstrukcji stalowej

26) Montaz szklanych daszkow na elewacji nad wejsciami

27) Montaz oswietlenia zewnetrznego terenu i monitoringu (montaz stupow odwietleniowych, uktadanie kabli
w wykopie, montaz lamp o$wietleniowych, kamer)

28) Montaz wiat stalowych i wyburzenia w terenie (montaz wiaty dla samochodu dostawczego, $mietnika,
palarni, rozbiérka $mietnika, wiaty palarni)

29) Wykonanie zjazdéw betonowych,

30) Wykonanie robo6t zwigzanych z obnizeniem posadowienia stacji Trafo {(demontaz stacji Trafo, odtgczenie
od zasilania, wykonanie wykopdw pod stacje Trafo i kable zasilajgce, przetozenie kabli zasilajgeych,
wykonanie zasypania i oznakowanie kabli. Ustawianie w nowym miegjscu trafostacji)

31) Wykonanie montazu i uktadania w budynku instalacji elektrycznych, oswietleniowych, p.poz wraz z
osprzetem, montaz rozdzielnic, montaz instalacji teletechnicznych, BMS, niskoprgdowych, TV SAT wraz
z montazem sprzetu, instalacji audiowizualnej

32) Wykonanie instalacji lodowej i montaz urzadzen

33) Whykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnatrz , montaz rur, armatury,

34) Montaz instalacji deszczowej wewnetrznych cisnieniowych

35) Montaz wewnetrznej instalacji wo-kan wraz z armaturg

36) Montaz instalacji odgromowej

37) Sprzatanie terenu budowy,

38) Roboty zwigzane z likwidacjg placu terenu (wywodz barkow, demontaz ogrodzenia placu budowy,
demontaz zasilania instalacji elektrycznej placu budowy, porzadkowanie terenu budowy i terenu wokot
budowy)

39) Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Wymog zatrudnienia ww. 0sOb na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujgcych powyzsze

czynnoéci bedacych wspolnikami spotki osobowej ilub osob fizycznych prowadzacych dziatalnosé

gospodarcza.

. Obowiazek okreslony w ust. 5 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzed

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowe 0 prace wszystkich oséb
wykeonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych

wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przekazania terenu robét

10.

11.

12.

13.

14.

1.

oswiadczenia Wykonawcy iflub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnoéci, o ktorych mowa w ust. 5, z zastrzezeniem ust. 9. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 5 bedg wykonywaly osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy

o prace, daty zawarcia umowy, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. odwiadczeniu nalezy wyszczegolnié osoby wykonujgce

czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5, bedace wspdinikami spélki osobowej iflub oséb fizycznych
prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarcza.

Uzupeinienie/zmiana 0séb biorgeych udziat w realizacji zamoéwienia, o ktérych mowa w ust. 5, nie wymaga

aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupeinienia Wykonawca przedstawi

Zamawiajacemu skorygowane o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 8 (z zastrzezeniem, ze ww. dokumenty

majg by¢ skutecznie dostarczone do Zamawiajacego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczoenym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb
wykonujacych wskazane w ust. 5 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci:

1) oéwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8, o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

2) po$wiadczong za zgodno$c z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopiele
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) inne dokumenty np. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykenawce skladek na ubezpieczenia spolteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 15. NiezloZzenie przez Wykonawce

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu
potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust.5 czynnosci.

Wykonawca poinformuje pracownikdw, o ktorych mowa w ust. 5 o uprawnieniach Zamawiajacego, {j.

mozliwosci kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie kontroli.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organdéw kontrolnych uprawnionych do wgladu

do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikacje zawartych umoéw o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

§8
Obowiazki stron

Obowigzki Zamawiajacego:

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych.
3) Udzielenie Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do reprezentowania go przed wtasciwymi organami w
celu uzyskania pozwolenia na budowe oraz do dokonania innych niezbednych czynnoéci prawnych,
4) Kontrola postepu i jakosci prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy,
5) dokonywanie odbioréw wykonanych robét,
6) dokonania zatwierdzenia dokumentacji projektowych objetych niniejszg umowg,
7) uczestniczenia w odbiorach technicznych,
8) uczestniczenia w odbiorze korncowym projektu,
9) =zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy,
10) umozliwienie Wykonawcy dostepu do mozliwosci podtgczenia mediéw na terenie budowy.
Obowiazki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy

1) Wykonawca zobowigzuje sie przejgc teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy najpédzniej na 7 dni od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy

3) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiazuje sie do prowadzenia dziennika budowy.

4)  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang
oraz cbowigzujacymi przepisami.

5) Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych do PINB we Wroctawiu

2.
okre$lonegow § 2 ust. 1;
oraz do WKOZ.
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-

6) Zgodnie z w wydang Decyzjg Konserwatorskg Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny wlasnym
staraniem i na wlasny koszt.

7) Z_uwagi na prowadzenie czesci robét budowlanych na czynnym obiekcie (w istniejacym skrzydle A i B
SP konawca zobowigzany jest do ustalania na biezaco z Uzytkownikiem terminéw i zakresu robot w
poszczegdlnych pomieszczeniach, zachowania szczegdlnej ostroznosci dla bezpieczefistwa oséb
znajdujgcych sie w obiekcie i bezwzglednego zabezpieczenia terenu/pomieszczeri w ktérym wykonuje
roboty budowlane.

8) Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego informowania, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni
roboczych Inspektora nadzoru o planowanym terminie zakrycia robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu)
celem przeprowadzenia/ dokonania ich odbioru. Inspektor nadzoru potwierdza prawidtowo$¢ wykonania
robot wpisem do dziennika budowy i zezwala na dalsze prowadzenie robét. Jezeli Wykonawca
skutecznie nie poinformowal o tych terminach Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajgce lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywréci¢ roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

9) Wykonawca bez uprzednie] zgody Zamawiajacego i Inspektora nadzoru wykonywa¢ moze jedynie prace
niezbedne dla zapewnienia bezpieczefistwa i likwidacji zagrozeh oraz wynikajgce z koniecznoci
zapobiezenia awarii.

10) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i zatwierdzenie projektu organizaciji ruchu zastepczego dla
obslugi placu budowy na wtasny koszt.

11) Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowiazujgcymi przepisami.

12) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowigzuje sie do prowadzenia dziennika budowy.

13) Wykoenawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robét zorganizowad, zagospodarowacé oraz nalezycie
zabezpieczy¢ teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
wszystkich osob przebywajacych na terenie budowy i w bezposrednim jego sasiedztwie. Wykonawca
zobowigzuje si¢ skutecznie zabezpieczyé teren budowy przed dostepem oséb trzecich oraz strzec mienia
znajdujgcego sie na tym terenie.

14) Wykonawca w cenie zlozonej oferty zapewni systematyczne biezgce odprowadzanie wody (odwodnienie)
z terendw wykopow.

15) Wedtug suwerenngj decyzji Wykonawcy wystapienie o: warunki przylaczenia energii elektrycznej dla
terenu/ zaplecza budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z
wodociggu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut
Sciekdw i inne media. W kazdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zuzycia,
funkcjonowania, eksploatacji mediow.

16) Organizacja rob6t prowadzona bedzie zgodnie z obowiazujgcymi wymogami BHP oraz p. poz., z
zachowaniem bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska
naturalnego.

17) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy,
beda ubrane w odziez umozliwiajgca ich identyfikacje.

18) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach z okre$leniem terminu rozpoczecia i zakoriczenia robét.

19) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach stuzb zewnetrznych odpowiednich gestorow sieci.

20) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z
uzytkownikami infrastruktury.

21) Wykonawca sporzgdzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekaze je
Zamawiajacemu.

22) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym réwniez koszty wylgczen, wlaczen, prob eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a
takze koszty gecdezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i
powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizagji rob6t objetych umowg z Zamawiajacym.

23) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajace z konieczno$ci zapobiezenia awarii.

24) Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 11268) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robét sporzadzié plan
bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajacemu w dniu
przekazania placu budowy.

25) Wykonawca na terenie rob6t bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
zagospodarowany zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest
za przechowywanie dowoddéw potwierdzajacych ich zagospodarowanie.

26) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreSlonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska i bezpieczeristwa ruchu poniesie wylgcznie Wykonawca, co oznacza, ze
nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

27) Wykonawca na czas trwania robdt zobowigzuje sie zapewnié kierownictwo: kierownika budowy oraz
innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w granicach umocowania okre$lonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku koniecznoSci zmiany
ktorejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajgcym.

28) W trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownik budowy wymieniony w § 6 ust.1 pkt. 1) ninigjszej
umowy, musi by¢ stale obecny na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz catodobowo dostepny
telefonicznie. Kierownik budowy musi by¢ obecny podczas dokonywania odbioru i spisywania protokotu
odbioru cze$ciowego lub koncowego przedmiotu umowy.
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29) W trakcie realizacji robo6t branzowych kierownicy tych robét, o ktérych mowa w § 6 ust.1 pkt. 2) i 3)
niniejszej umowy, muszg by¢ stale obecni na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz catodobowo
dostepni telefonicznie.

30) Wykonawca zebowigzuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakornczeniu robot
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia calego
terenu budowy i robdt czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

31) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wszelkich zalecen i polecen wpisanych do dziennika budowy.

32) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajacego z terenu budowy na droge
publiczna.

33) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania os6b i podmiotéw, przy pomocy
ktérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeristwo w trakcie wykonywania robét.

34) Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego
przejgcia terenu budowy przez Wykonawcg do daty protokolarnego odebrania robét przez
Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wilasny koszt natychmiastowo usuwaé w sposéb docelowy
wszelkie szkody i awarie powstale podczas realizacji robét.

35) Wykonawca zobowiazany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca, co
oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

36) Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajgcemu o problemach lub okolicznosciach
mogacych wplyngé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét.

37) Wykonawca winien niezwtocznie poinformowaé Zamawiajagcego o =zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach.

38) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot w sposéb widoczny zaréwno
w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

39) Wykonawca wykona na wtasny koszt oznakowanie docelowe, zgodnie z projektem organizacji ruchu
docelowego.

40) Wykonawca w cenie ztozonej oferty zapewni obstuge geodezyjng i geotechniczng w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia

41) Wykonawca zobowigzany jest to zalatwienia wszelkich spraw formalno-technicznych zwigzanych miedzy
innymi z budowg i przebudowa odwodnienia i innej infrastruktury wystepujacej na terenie prowadzonych
roboét.

42) Na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach
i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

43) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne Wykonawca
natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac w miejscu, w ktorym stwierdzono wystepowanie
urzadzenia, powiadamiajac o tym fakcie Zamawiajgcego.

44) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzer mienia (w tym
bez ograniczen robot, urzadzen, materiatow, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i 0séb
trzecich.

45) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dzialania i zaniechania 0s6b i podmiotow, przy pomocy
ktorych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania robot,

46) Wykonawca odpowiada za szkody wynikie na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robét przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru oraz zobowigzuje sie na wtasny koszt natychmiastowo usuwaé w
sposob docelowy wszelkie szkody i awarie powstale podczas realizacji robot,

47) Wykonawca jest zobowigzany do wywozu i utylizacji wszystkich odpadow powstatych w wyniku
prowadzenia robét w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2020 poz. 797). Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska i
bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca.

48) Wykonawca zapewnia kierownictwo budowy w tym; kierownika budowy i kierownikéw branzowych
dziatajgcych w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawa budowlanego (D.U. z
2020r. poz. 1333).

49) Wykonawca zobowigzany jest do realizowania wszelkich zalecen i polecen wpisanych do dziennika
budowy przez Inspektoréw nadzoru.

50) Wykonawca ma obowigzek zgltasza¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru problemy lub
okolicznosciach mogacych wplyngé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.

51) Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o
zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

52) Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach budowy i innych czynnosciach wskazanych
przez Zamawiajgcego iflub Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz uczestniczyé
w przegladach w okresie gwarancji i rekojmi,

53) Wykonawca opracuje w 2 egz. w formie papierowej i przekazanie Inspektorom Nadzoru dokumentacji
odbiorowej, powykonawczej dla catego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny),

54) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji obstugi i instrukcji uzytkowania wszelkich urzadzen /
wyposazenia wbudowanych / zainstalowanych w ramach projektu,

55) Wykonawca dokona rozruchu wszystkich zamentowanych urzadzen,

56) Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia personelu Zamawiajgcege w zakresie obstugi i
eksploatacji instalacji na etapie rozruchu i wdrozenia w obstuge elementéw stalego wyposazenia.
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57) Wykonawca zobowigzany jest w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru
zakonczenie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowos¢ do koncowego odbioru przedmiotu
umowy i zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorach,

58) Wykonawca zobowigzany jest do demontowania obiektow tymczasowych i uporzgdkowania terenu po
zakonczeniu robdt, odtworzenie terenow zielonych i pobocza na calej powierzchni, ktéra ulegta
zniszczeniu podczas prowadzonych robét,

59) Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstale w wyniku prowadzenia robét budowlanych sitami
whasnymi jak i Podwykonawcdow.

60) Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania, w ramach wynagrodzenia, przegladéw i ustug
serwisowych w okresie udzielonej gwarancji na roboty budowlane oraz na wszystkie instalacje wykonane
w ramach przedmiotowej umowy,

61) Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje personelem niezbednym do realizacji ninigjsze] umowy,
posiadajgcym stosowne uprawnienia, w szczegdlnosci kierownikiem budowy i kierownikami robot
branzowych.

62) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wypadki i szkody powstate w zwigzku z nieprawidiowym
oznakowaniem |ub brakiem oznakowania terenu budowy oraz spowodowane wykonywaniem,
niewtasciwym wykonaniem i niewykonywaniem przedmiotu umowy.

63) W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.

64) Wykonawca ponosi petng cdpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bezpieczerstwa
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robét wiasciwych zabezpieczen
wynikajacych z przepisdéw bhp i ppoz. oraz w oparciu o zalecenia i wymagania ze strony Zamawiajacego
wskazane na etapie prowadzenia postgpowania przetargowego.

65) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrong instalacji i urzadzen podziemnych oraz zapewni ich
wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac.

66) Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za prawidiowe wykonanie
przedmiotu zamoéwienia.

67) Wykonawca zcbowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy Zamawiajgcemu i osobom przez
niego wskazanym, pracownikom organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333) oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktore
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

68) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy oraz mienie pracownikow
Wykonawcy, podwykonawcéw i innych podmictéw znajdujgce sie na terenie budowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.

69) Wykonawca w zakresie wykonania robdt budowlanych zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z
materialdw, wyrobow budowlanych, elementdw budowli i urzadzen, o ktérych mowa w opisie przedmiotu i
STWIOR,

a. dopuszczonych do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepisow w szczegolnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiege i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do cbrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrcbach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz odpowiednich norm technicznych i
przepiséow BHP,

b. nadajgcych sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robét budowlanych bedgcych
przedmiotem umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robét budowlanych i uzytkowania obiektu
budowlanego,

c. zapewniajacych spetnienie przez obiekt budowlany wymogdéw podstawowych, odpowiednich dla
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333},

d. stosowanie materiatow, wyrobow budowlanych i urzadzen powinny odpowiadaé wymaganiom
przyjetym w dokumentacji projektowej iflub speinia¢ wymagania réwnowazne. Pod pojeciem
Jownowazne"’ nalezy rozumie¢ materialy o rownowaznych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych, bezpieczenstwa, uzytkowych oraz jakosciowych,

e. cechy materiatéw, wyrobéw budowlanych, elementéw budowli i urzadzen muszg byé jednorodne i
wykazywaé zgodnoéci z okre$lonymi wymaganiami, nadajgce sie do zastosowania i gwarantujgce
odpowiednig jako$¢ robot budowlanych, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robét budowlanych i
uzytkowania obiektu budowlanego,

a ponadto;

f.  Zamawiajacy zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) dopuszcza realizacje zamowienia poprzez zastosowanie
wyrobow budowlanych o parametrach réownowaznych,

g. stosowanie materialdéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen powinny odpowiada¢ wymaganiom
przyjetym w dokumentacji projektowej i/lub spetniaé wymagania rdéwnowazne. Pod pojeciem
Jownowazne” nalezy rozumie¢ materialy o réwnowaznych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych, bezpieczenstwa, uzytkowych oraz jakosciowych

h. Zamawiajacy opisujgc przedmiot zamdwienia przy pomocy ckreslonych norm europejskich, ocen
technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemodw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej
ustawy, dopuszcza rozwigzania réwnowazne. Wykonawca moze, przy pomocy innych wiarygodnych
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dokumentéw wykazaé, ze oferowane przez niego produkty spelniaja wymogi wynikajace ze
wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

i. stosowania materiatow, wyrobow budowlanych i urzadzen powinny odpowiadaé wymaganiom
przyjetym w dokumentacji projektowej i/lub spetnia¢ wymagania réwnowazne. Pod pojeciem
Jownowazne” nalezy rozumie¢ materialy © rownowaznych parametrach technicznych,
eksploatacyjnych, bezpieczenstwa, uzytkowych oraz jakosciowych nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji projektowej i STWIOR. W przypadku stosowania réwnowaznosci Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ niezbedne parametr, dane techniczne, celem uzyskania akceptacji
przez Inspektoréw branzowych i projektanta.

j. Wykonawca, powolujgcy sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest
obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, uslugi lub roboty budowlane spelniajg
wymagania okre$lone przez Zamawiajacego,

k. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia lub jego zatgcznikach, technologia rob6t przy
realizacji przedmiotu zamoéwienia zostaje opisana poprzez wskazanie znakéw towarowych lub
znakdw pochodzenia, Zamawiajgcy informuje, iz zapis ten jest jedynie przyktadem i dla Wykonawcy
stanowi wylacznie wskazanie cech wyrobéw budowlanych uzytych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

I.  Przez podanie nazw wiasnych produktéw Zamawiajacy okresla minimalne parametry techniczne,
cechy uzytkowe oraz jakosciowe (m.in.. wymiary, sklad, zastosowany materiat, kolor, odcien,
przeznaczenie urzadzen, estetyke itp.), jakim powinny odpowiada¢ wyroby budowlane réwnowazne,
aby spetniaty stawiane wymagania

70) Wykonawca przed wykonaniem robot lub wbudowaniem wszelkich wyrobdw budowlanych przedstawi do
akceptacji Inspektorowi odpowiedniej branzy, wszystkie rozwigzania robocze, probki  wyrobow
budowlanych wraz z wymaganymi $wiadectwami, atestami itp. wymaganymi ustawami: Prawo
budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacjg projektowa. Inspektor w terminie do 5 dni
roboczych poinformuje Wykonawce o zatwierdzeniu lub jego braku dla danych materialéw. W przypadku
uwag ze strony Inspektora Wykonawca zamieni materiat zgodnie z ich uwagami.

71) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaze
je Zamawiajgcemu.

72) Wykonawca nie moze rozpoczaé rob6t z wykorzystaniem materiatow, jesli nie przedstawi Inspektorowi
Nadzoru w ustalonym terminie wymienionych w ust. 70).

73) W przypadku wykonania robét i wbudowania wyrobow budowlanych, materiatéw i urzadzen ziej jakosci
lub niezgodnych z dokumentacjg projektowa lub STWIOR, majace wptyw na jako$¢ elementow budowli,
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z powtdrnym ich wykonaniem o odpowiedniej jakosci i
zgodnym z wfw warunkami

74) Wykonawca ponosi wszelkie koszty, optaty oraz ryzyko zwigzane z dostarczeniem materiatéw na teren
budowy ponosi Wykonawca.

75) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobéw budowlanych dane potwierdzajgce spetnienie wymagan jakosciowych.

76) Na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci robot wykonanych
z wyrobéw budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespét
wykonawczy, oraz materiaty do wykonania badan. Koszt wykonania ww. badan obcigza Wykonawce.

77) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wlasnym zakresie materiatow i urzadzen niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy.

§9
Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
Wykonawcy terenu budowy az do zakoriczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami tj.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia, (Dz.U. 2018 poz. 963).
3. Dokumenty budowy zawieraja ponadto:
a) dokumenty wchodzace w skiad niniejszej umowy;
b) zgtoszenie prac budowlanych;
c) protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy;
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, inne umowy oraz porozumienia cywilno-prawne;
e) instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)  protokoty odbioru robot + arkusze pomiarowe (jesli sg wymagane w dokumentacji projektowej),
g) opinie ekspertéw i konsultantow,
h) korespondencje dotyczgcg budowy.
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione lub zniszczone bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzeoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego
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§10
Rozwigzania zamienne, roboty dodatkowe, konieczne i nieprzewidziane oraz sposéb ich rozliczenia

Wykonawca nie moze odmowi¢:

1) wykonania robét/prac uwzglednionych badz wynikajacych z dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej
umowy lub zasad wiedzy technicznej, a niewyszczegdlnionych w przedmiarach robét ktére Zamawiajacy
dotgczyt do SIWZ jako materiat pomocniczy, ktérych konieczno$é wykonania zostanie zaakceptowana
przez Zamawiajgcego,

2) w uzasadnionych przypadkach spowodowanych:

a. rozbieznoSciami pomiedzy dokumentacjg projektows i stanem faktycznym,

b. bteddw projektowych ktére zostaly uwidocznione w czasie realizacji robdt budowlanych, lub

c. wykenania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji dot. przedmiotu
niniejszej umowy, tj. robét rzeczowo przewidzianych w zamdwieniu, ale wykonywanych inaczej niz
pierwotnie zakladano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych wyrobdw/materiatow
budowlanych, ktérych konieczno$¢ wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

3) dokonania zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem w kolejnosci wykonania robét, ktérych
konieczno$¢ wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

4) pominigcia asortymentu robot i prac, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny.

Wystapienie przypadkdw, o ktdérych mowa w ust. 1, nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze postanowien

umowy, ale ich skutki mogg - na wniosek Wykonawcy - stanowi¢ podstawe do zmiany terminu zakoriczenia

robét, z zastrzezeniem § 12 ust. 5 oraz ewentualnej zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania rob6t Wykonawca winien wykazaé, iz
ich realizacja bedzie uniemozliwiata dochowanie terminu wykonania prac.

W przypadku ewentualnej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zastosowania rozwigzan zamiennych, o

ktdrych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, kwota zostanie okreélona w kosztorysie réznicowym na wykonanie

rozwigzan zamiennych potwierdzonym przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem zapisdéw ust. 6 - ust. 11.

Za roboty wykonane bez zgody Zamawiajacego Wykonawcy nie przystuguje zadne wynagrodzenie.

Przedstawiciele Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 6 ust. 2, nie mogg zleca¢ samodzielnie rozwigzan

zamiennych.

Podstawa wykonania i rozliczenia robét, o ktdrych mowa w ust. 1, jest podpisany przez strony aneks do

umowy. Wykonawca nie moze odmdéwic zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Aneks, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

protokotu koniecznosci i kosztorysu ofertowego robét.

Kosztorys ofertowy wykonania robot budowlane o ktérych mowa w ust.1, pkt.2, lit a, b, ¢, zostanie

wykonany przez Wykonawce w oparciu o,

1) odpowiednie czynniki cenotworcze (stawki robocizny, ceny materiatu, ceny sprzetu, kosztow zakupdw,
kosztow ogolnych, zysku) nie wyzsze niz $rednie wartoci publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud"
dla rejonu Dolnoslgskiego z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzadzenia wyceny.

2) w przypadku niemoznosci zastosowania zapiséw pkt. 1 powyzej w odniesieniu do: stawki robocizny,
ceny materialu, ceny sprzetu kosztéw zakupdw, kosztéw ogdlnych, zysku, zastosowanie mogg miec
wtasne czynniki cenotwércze nie wyzsze od Srednich wartosci publikowanych w wydawnictwie
.Sekocenbud" z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzadzania wyceny,lub kalkulacja
wlasna,

3) cena wyliczona zgodnie z pkt. 2 powyzej nie moze by¢ wyzsza niz 80% $redniej ceny robét dangj
branzy dla rejonu Dolnego Slaska publikowanej w wydawnictwie ,Sekocenbud’ z ostatnio
opublikowanego kwartalu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
negocjacji, przy czym Wykonawca winien udowodnic, iz nie jest w stanie wykona¢ robét w cenie rownej
lub nizszej niz 80% s$redniej ceny robot danej branzy dla rejonu Dolnego Slaska publikowanej w
wydawnictwie ,Sekocenbud” z ostatnio opublikowanego kwartatu.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z zapisami ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 8, oraz przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (kosztorys ofertowy robét, a w przypadku
rozwigzan zamiennych - Kkosztorys roznicowy na wykonanie rozwigzan zamiennych) w terminie
umozliwiajgcym weryfikacje wyliczen przez Zamawiajacego bez uszczerbku dla terminu zakonczenia
przedmiotu umowy {wzglednie terminow posrednich lub innych terminéw przyjetych przez strony) oraz
jakosci robot.
§11
Roboty dodatkowe i sposob ich rozliczania

. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamowieniem, lecz niezbedne do jego prawidlowego wykonania,

bedace w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych robotami dodatkowymi,
rozliczone zostang w ramach odpowiedniej zmiany umowy, dokonanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przedstawiciele Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 nie mogg zlecaé samodzielnie robét
dodatkowych.

O keniecznosci wykonania prac dedatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajgcego.
Podstawg wykonania i rozliczenia robot dodatkowych/zamiennych powodujace zmiane wynagrodzenia o
ktorych mowa w § 2 ust. 1 umowy, jest podpisany przez strony aneks do umowy. Wykonawca nie moze
odmowi¢ zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Aneks, o ktérym mowa w ust. 4 powyze] zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego
protokotu koniecznosci i kosztorysu ofertowego robédt dodatkowych.
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6. Jezeli bedzie miato zastosowanie wykonanie robdt dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca

przedtozy Zamawiajacemu kosztorys ofertowy, w oparciu o;

1} odpowiednie czynniki cenotwércze (stawki robocizny, ceny materiatu, ceny sprzetu, kosztow zakupdw,
kosztow ogolnych, zysku) nie wyzsze niz Srednie wartosci publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud"
dla rejonu Dolnoslgskiego z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzadzenia wyceny.

2) w przypadku niemoznos$ci zastosowania zapisow pkt. 1 powyzej w odniesieniu do; stawki robocizny,
ceny materiatu, ceny sprzetu kosztow zakupdw, kosztéw ogodlnych, zysku, zastosowanie moga miec
wtasne czynniki cenotwdrcze nie wyzsze od $rednich wartosci publikowanych w wydawnictwie
,Sekocenbud" z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzadzania wyceny,lub kalkulacja
wiasna,

3) cena wyliczona zgodnie z pkt. 2 powyzej nie moze by¢ wyzsza niz 80% $redniej ceny robét danej
branzy dla rejonu Dolnego Slgska publikowanej w wydawnictwie ,Sekocenbud” z ostatnio
opublikowanego kwartatu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é
negocjacji, przy czym Wykonawca winien udowodnic, iz nie jest w stanie wykonaé robét w cenie réwnej
lub nizszej niz 80% éredniej ceny robdt danej branzy dla rejonu Dolnego Slaska publikowanej w
wydawnictwie ,Sekocenbud” z ostatnio opublikowanego kwartatu.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z zapisami ust. 6, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta na wiasnych wyliczeniach.

. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 6, oraz przedstawi¢ do akceptacji

Zamawiajgcego wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z robot dodatkowych (kosztorys ofertowy robot
dodatkowych) w terminie umozliwiajacym weryfikacje wyliczer przez Zamawiajgcego bez uszczerbku dla
terminu zakonczenia przedmiotu umowy (wzglednie termindw posrednich lub innych termindw przyjetych
przez strony) oraz jakosci robot.

. W przypadku wystapienia rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowa a stanem istniejacym

1) W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na bezpieczenstwo budowy lub wiasciwe funkcjonowanie
przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy, na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy dopuszcza
wprowadzenie zmian w stosunku do tj;

a. rozbieznosci pomiedzy dokumentacja projektowa i stanem faktycznym,

b. bledow projektowych ktére zostaty uwidocznione w czasie realizacji robot budowlanych, lub

¢. wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji dot. przedmiotu
niniejszej umowy, 1j. robot rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale wykonywanych inaczej niz
pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych wyrobéw/materiatéw
budowlanych. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia rozwigzan
zamiennych zawierajacych opis proponowanych zmian, rysunki. Zaproponowana zamiana nie
moze powodowac zadnych zmian wynagrodzenia umowy.

2) Propozycja zmian nie powodujace podwyZszenie lub obnizenie warto$ci umowy okreslonej w § 2
ust.1 niniejszej umowy, bedzie wymagata obowigzkowej konsultacji i akceptacji przez; nadzér autorski,
Inspektora/ow nadzoru inwestorskiego iflub Zamawiajgcego.

3) W przypadku propozycji zmian powodujacych podwyzszenie lub obnizenie wartosci elementéw
robét, zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym i tych samych elementéw proponowanych
rozwigzan zamiennych, majacych wplyw na zmiane wynagrodzenia, dodatkowo przyjmuje sig, ze roboty
takie beda mogty by¢ wykonywane po podpisaniu przez Zamawiajgcego i Wykonawce cdpowiedniego
Protokotu konieczno$ci oraz podpisaniu aneksu do umowy przez obie strony.

4) Roboty zamienne mogga dotyczy¢ tylko robot, ktdre nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania
przy zachowaniu nalezytej starannosci

§12
Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % ceny ofertowej brutto.

Wykonawca wniést zabezpleczeme nalezytego wykonanla umowy w kwocie: . = s sl
w formie: . .. (nr .. et eeii ... DA okres od
do .. o ) co Zamamajacy potW|erdza

Strony ustalajq okres erijI na czas udzielonej gwaranciji.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst przed zawarciem umowy z waznoscig

30 dni ponad termin okreslony w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w tym 30% wartoéci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy z waznoscia do kofica okresu rekojmi za wady, réwnemu okresowi gwaranciji.

W przypadku wystapienia koniecznosci przedituzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego

w § 4 ust. 1 powyzej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z waznoécia

30 dni ponad nowo ustalony termin.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamédwienia i uznania przez Zamawizgjgcego za nalezycie
wykonane,

2) 30% w terminie do 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady, rownemu okresowi gwarancji na
przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 14 ust. 1.

Jezeli koszt usunigcia wad przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy

bedzie dochodzi¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§13
Ubezpieczenie
W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig polisy ubezpieczenia wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) z
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tytutu szkod, ktdére moga =zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na okres realizacji robdt objetych

niniejszg umowa na sume gwarancyjng réwng co najmniej ceny ofertowej brutto, z zastrzezeniem ust. 2.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednic w
wykonawstwem robot,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikéw i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddéw mechanicznych.

Ubezpieczenie obejmowac powinno réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.
Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu dostarczenia dokumentéw, o ktdrych mowa
w ust. 1. Opodznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia umowy.

W przypadku wygaséniecia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, w trakcie trwania niniejszej umowy,

Wykonawca winien przediuzyé umowe ubezpieczenia na okres nastepny, w taki sposéb, aby posiadaé

nieprzerwany okres ubezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest co najmniej na 7 dni

przed wygasnigciem umowy ubezpieczenia dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowdd jej przediuzenia lub zawarcia
nowej umowy na co najmniej takich samych warunkach wraz z OWU.

§14
Gwarancja i rekojmia
Okres gwarancyjny na roboty objete umowg wynosi ........... miesigcy. Bieg terminu gwarancji rozpocznie sie

od dnia koncowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania raz w roku przegladu wykonanych
robdt wraz z instalacjami i sporzadzenia protokotu oraz nieodplatnego i niezwlocznego usuwania
zaistniatych wad bedacych nastepstwem wadliwego wykonania przedmiotu umowy.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane materiaty i urzadzenia.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caly przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane
przez Podwykonawcow.

Dla wmontowanych urzadzern Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego wszelkie prawa wynikajgce
z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta danego urzadzenia.

Dla wmontowanych urzadzen oraz wbudowanych materiatow posiadajgcych okres gwarancji sprzedawcy lub
producenta krétszy niz okreslony w ust. 1, Wykonawca udzieli gwarancji na okres zadeklarowany w ofercie
dla catego przedmiotu umowy.

Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wad zgloszonych przez
Zamawiajgcego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstatej w wyniku ww. wady. Termin usuniecia wady
nie moze przekracza¢ 14 dni, o ile Zamawiajgcy nie zmieni terminu, majac na uwadze technologie usuwania
wady oraz dostepnos¢ czeéci do ich prawidlowege usunigcia oraz zasady sztuki budowlanej. Usuniecie
wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac z usuniecia
wady. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w okre$lonym terminie, Zamawiajgcy
bedzie upowazniony do usunigcia wady, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez
utraty uprawnien wynikajacych z tytulu gwarancji i rekojmi za wady.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania
gwarancji.

Zamawiajgcy powota komisje przegladowg oraz wyznaczy termin i migjsce dokonania przegladu, o czym
pisemnie powiadomi Wykonawce z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Niestawienie sig Wykonawcy na przeglad gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie bedzie
wywolywato zadnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego spisany bedzie protokdt przegladu gwarancyjnego, w dwoch egz., po
jednym egz. dla kazdej ze stron umowy. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy,
Zamawiajacy cbowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy jeden egz. protokotu.

Zamawiajgcy w terminie 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy
odbioru gwarancyjnege. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje powotana komisja.
Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru, ktéry podpisujg strony umowy. W protokole odbioru
gwarancyjnego strony okreélg zakres wad i usterek oraz termin do ich usuniecia.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada
moze skutkowal zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest:

1) przystapi¢ do usunigcia wady niezwlocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego
lub od chwili sporzadzenia protoketu, o ktorym mowa w ust. 11, przy czym przez przystgpienie rozumie
sig osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy — specjalisty w zakresie
danej awarii lub usterki,

2) usuna¢ wade i powstate w jej wyniku awarie i usterki w najwczes$niejszym mozliwym terminie, lecz nie
pézniej niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usuniecia lub od chwili
sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 11. Jezeli usuniecie wady z przyczyn obiektywnych
bedzie niemozliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze wyznaczy¢
inny termin, niezbedny do usuniecia wady, o czym niezwlocznie pisemnie poinformuje Wykonawce.

14. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac

usuwania wad.

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowal usuwaniem wad.

)
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16. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,
a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. W pozostalych przypadkach termin gwarancji
ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wada byta usuwana.

17. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajacy (w tym uzytkownik) poddat remontowi
lub wymianie z przyczyn, za ktdre nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca.

18. Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi. Bieg
terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy lub daty
usuniecia wady lub usterki stwierdzonej w czasie odbioru.

19. W przypadku wystapienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od dnia
zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usunigcia, stwierdzonego protokolarnie.
Wykonawca jest zobowigzany do przediuzenia okresu gwarancji o powyzszy okres.

§15
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze podstawowa formg odszkodowania sg kary umowne.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1

7

8)

10)

11)

12)

13)

z tytutu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 5 % wartoSci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom (kara bedzie nakladana za kazdy przypadek braku zaptaty za roboty budowlane,
dostawy lub ustugi wchodzace w zakres ujety w fakturze czesciowej lub koncowej),

Z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,2 % wartoSci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzien przekroczenia terminu (kara bedzie naktadana w kazdym przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzgce w zakres ujety w fakturze czesSciowej lub korncowej),

Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 2 ust1 niniejszej umowy (kara bedzie naktadana za kazdy przypadek
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany),

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokos$ci 0,1 % wartoéci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1
niniejszej umowy (kara bedzie naktadana za kazdy przypadek nieprzediozenia po$wiadczone] za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany),

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy zglosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
o podwykonawstwo (kara bedzie nakladana za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zglosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zapfaty),

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonege w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opédznienia w stosunku do umownego
terminu wykonania,

za nieprzystapienie do robdt w terminie przekraczajagcym 7 dni od dnia przekazania terenu i lokalizacji
robot — w wysokoéci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 2 ust.1 ninigjszej
umowy za kazdy dzien opdznienia,

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysokosci
0,2 % wartoSci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy
dzien opdznienia,

w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezgcych po stronie
Zamawiajgcego — jednorazowo w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezgcych po stronie
Zamawiajacego — jednorazowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2
ust.1 niniejszej umowy dla czesci umowy, od ktérej Zamawiajgcy odstapil, badz dla reszty
niespetnionego przez Wykonawce $wiadczenia w zaleznosci od tego w jakiej czesci Zamawiajacy lub
Wykonawca od umowy odstapit,

za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 5 oséb niewskazanych w oswiadczeniu,
0 ktérym mowa w § 7 ust. 8 - w wysokoéci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona wskazana w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w § 7 ust. 8) - dotyczy to takze os6b zatrudnionych
przez podwykonawcow,

za niewypelnienie cbowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace , o ktérym mowa
w § 7 ust. 5 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg osobe objeta przedmiotowym cbowigzkiem
skierowana do realizacji zamoéwienia, ktéra nie bedzie =zatrudniona (przez Wykonawce Ilub
podwykonawce) na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byc
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona zatrudniona na umowe o prace),

za nieprzediozenie Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 8 — w wysokosci 500,00 zt
za kazdy dzien opoznienia,
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1

14) za kazdg stwierdzong nieobecno$é kierownika budowy lub kierownika robét, wymienionych w § 6 ust. 1,
na placu budowy w trakcie prowadzenia prac , tj. za naruszenie § 8 ust. 2 pkt. 27 i pkt. 28 — w kwocie
500,00 zt za kazda nieobecno$¢ kierownika budowy lub kierownika robét,

15) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu dokumentdw, o ktdrych mowa w § 13 ust. 4 — w wysokosci 500,00 zt
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w odniesieniu do terminu okreslonego w § 13 ust. 4 ninigjszej
umowy,

Za nieprzedstawienie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takze poprawionego

harmonogramu (w przypadku uwag Zamawiajgcego) oraz uaktualnionego harmonogramu {(w przypadku

wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznoéci wprowadzenia zmian do harmonogramu),

a takze harmonogramu w terminach okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajacemu przystuguje

prawo zastosowania kar w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opéznienia w stosunku do

termindéw okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. Kara bedzie nakladana oddzielnie za nieprzedstawienie
kazdego z powyzszych harmonogramow w ww. terminach.

Wysokos¢ kar umownych nie moze przewyzszac wartosci przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego, w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust. 1, z

wyjatkiem sytuaciji, gdy wystapig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy - Prawo zamowien

publicznych.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

za wykonanie przedmiotu umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢ kar umownych
na zasadach ogoinych Kodeksu cywilnego.
§16
Odbiory

. Strony ustalajg nastepujgce odbiory robét:

a. odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b. odbiory czesciowe elementéw robot,

c. odbidr koncowy robét budowlanych,

d. odbidr gwarancyjny

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych ktdre

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora

Nadzoru branzowego o gotowosci do odbioru robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Odbidr winien by¢

przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia.

Wykonawca, na zadanie Inspektora nadzoru, ma obowigzek odkry¢ elementy niezbedne do zbadania robot.

Wykonawca przygotuje Protokdt robét ulegajacych zakryciu na wzorze uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonany etap/ lub

i czeS¢ robot.

Po zakonczeniu wykonania czesci/etapu robét, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci/etapu robot

poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowos$ci do odbioru Inspektora nadzoru

Dokonanie Odbioru cze$ciowego nastepuje Protokolem odbioru cze$ciowego na podstawie sporzgdzonego

przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru, wykazu robét wykonanych czesciowo,

w terminie 5 dni kalendarzowych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych

sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do

Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce

zakonczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbicru, a w szczegoélnosci: Dziennik budowy,

protokoty odbioréw technicznych i odbiordéw czesciowych, deklaracje wiasciwosci uzytkowych $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbior koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,

w tym Inspektora nadzoru i upowaznicnych przedstawicieli Wykonawcy.

0. Odbior koricowy bedzie potgczony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu i Uzytkownikowi,

zgodnie z zapisami protokotu odbioru koncowego

.O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktérych

wykonat przedmiot Umowy.

2. Przystapienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia
zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

3. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, lub/i z powodu wystapienia istotnych
wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze przerwac¢ QOdbidr koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, lub/i do usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po uplywie wyznaczonego terminu  powréci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

4. Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koncowego robodt. Podpisany Protokét odbioru koncowego robét jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

—_

15. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu

termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposob ustalony

.
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w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16. Za dzien faktycznego Odbioru korficowego uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa raz na 12 miesiecy.

18. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$é Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz
Zz wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

19. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20. Przeglad gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

21. Przeglad gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub/i gwarancji.

22. Jezeli podczas przegladu gwarancyjnego na koncu okresu gwarancji okaze sie, ze nie zostaly usuniete
wszystkie wady, o ktérych mowa w ust. 18, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa przeglad, za$ Wykonawca jest
zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin ponownego przegladu
gwarancyjnego, do uptywu ktdrego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

23. Po zakonczeniu robdt przewidzianych Umowa, a przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy
zbior wszystkich dokumentdw budowy, stanowigcy podstawe odbioru i oceny zgodnoéci wykonanych robét z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania
Umowy, wyniki przeprowadzonych badan, prob, pomiaréw, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych robét i
zastosowanych materiatdw i urzgdzen oraz rozliczenie wynagrodzen za ich wykonanie.

24. Operat kolaudacyjny winien zostaé sporzadzony w jezyku polskim w 2 egzemplarzach papierowych
z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajgcego, Inwestora Zastepczego i Uzytkownika. Operat kolaudacyjny
powinien sktadac sie z trzech czesci poprzedzonych strong tytutowg i zestawieniem zalgczonych dokumentow
odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:

1) Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji
zadania,

2) Czesél:

a) sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robét wraz z podaniem podstawowych
parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych préb, pomiaréw, odbioréw czesciowych, odbiordw
robdt zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu,

c) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami
rekojmi za wady,

d) instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.

3} Czescll:

a) oswiadczenia Kierownika budowy/robdt (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1
pkt. 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik
budowy, operaty geodezyjne, ksiazka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu,

c) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatow, urzadzen, wyrobéw (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci, DTR) z podziatem na branze robot.

d) Zaswiadczenie o utylizacji odpaddw powstatych na budowie.

4) Czesc

a) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj.
zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzgcych w sklad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, a w
razie potrzeby takze uzupelniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét,

b) dokumentacja  konserwatorska  opisowo-fotograficzna  z  przeprowadzonych prac
w przypadku wykonywania prac konserwatorskich Iub robdt budowlanych, dla ktorych
wymagane jest sporzadzenie takiej dokumentacji,

c) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

5) W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentéw
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajgcemu
niezwiocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian

- i uzupetnien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstata w celu realizacji

,) przedmiotu Umowy stanowi wilasno$¢ Zamawiajacego chocby obowigzek jej wykonania lezat po
stronie  Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacje przedmiotu Umowy.
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§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie obowiazywania umowy okreslonym w § 4 ust. 1 ninigjszej

umowy, jezeli:

1) wystapig przesianki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktdre uniemozliwiajg wykonanie umowy,

2) Wykonawca nie rozpocznie realizacji robdt w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy lub
zaniecha ich realizacji, tj. w sposéb nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 7 dni,

3) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki, roboty wadliwe, nieterminowo, niezgodnie z pisemnymi
polecaniami Zamawiajgcego i niniejszg umowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (STWIORB),

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji przedmiotu umowy inne osoby niz
wskazane w niniejszej umowie do petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét.

W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2 — pkt. 3 Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do zmiany

sposobu wykonania umowy i wyznaczyé w tym celu dodatkowy termin, po uplywie ktérego ma prawo

odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 4 Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do przedtozenia propozydji

zmiany kierownika budowy lub kierownika robdt, wskazanych w niniejszej umowie, celem akceptacii, zgodnie

z zapisami § 6 ust. 7 niniejszej umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uplywie ktérego ma

prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panfstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonania czesci umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uplywu dodatkowego

terminu, o ktérym mowa w ust. 2 i ust. 3 lub w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacej

odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokdt inwentaryzacii

robét w toku w terminie 7 dni od dnia odstapienia od umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstapienia od umowy,

ktorych zakres zostanie okreslony w protokole.

§18
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupeinienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej

w postaci aneksu do umowy pedpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem

§7ust 9.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych ponizej:

1) W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkdéw stron umowy,
wprowadzonych po zawarciu umowy, wywolujacych niezbedng potrzebe zmiany sposcbu realizacji
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy lub terminéw wykonania zamodwienia
okreslonych w niniejszej umowie, z zastrzezeniem ust. 3 oraz § 12 ust. 5.

1a) Strony dopuszczajg zmiany tresci umowy w zakresie wskazanym w § 18 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy
jezeli zmiany regulacji prawnych odnoszace sig¢ do praw i obowiazkdw stron umowy, wprowadzone po
zawarciu umowy, wynikajg z ogtoszonych regulacji prawnych lub decyzji indywidualnych wynikajgcych
z ograniczen, obowigzkow lub nakazéw wprowadzanych zgodnie z ustawg z dnia 05.12.2008 roku o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845) lub
ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaZnych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 tj.) i przepisow wykonawczych do ww. ustaw.

2) W przypadku przestojoéw lub opoznien w realizacji przedmiotu umowy wywotanych:

a) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub

b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badZz zaleznymi wylgcznie od Zamawiajacego
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
ust. 1 niniejszej umowy odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn wskazanych
w lit. a) i b), z zastrzezeniem ust. 3 oraz § 12 ust. 5.

3) W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktdére nie mogly by¢ przewidziane przez Zamawiajacego
pomimo dotozenia nalezytej starannoéci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to
korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze
polegaé na:

a) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania,
b) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,

s ¢) zmianach majacych wplyw na poprawg sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla

4 Zamawiajacego,
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6)

8)

9)

d) zmianach majgcych wplyw na poprawg bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,
e) zmianach majacych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,
f) zmianach majgcych wplyw na poprawe parametrow technicznych,
g) zmianach majgcych wplyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,
h) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepisow,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia
zakresu przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz
jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystapi opoznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla
wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminow wykonania zamoéwienia
okreslonych w niniejszej umowie poprzez wydtuzenie o okres takiego opo6znienia lub o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiang, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.
W przypadku dziatania sity wyzszej, ped pojeciem ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia zewnetrzne
niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony umowy, a zaistniate
po zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak:
a) wojny, dzialania wojenne, inwazje,
b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,
c) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone wylacznie do pracownikéw Wykonawcey lub jego
podwykonawcow lub Zamawiajgcego,
d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z
wyjgtkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substanciji,
e} dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,
f) epidemie, pandemie,
g) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktore sg czescig ogodlnonarodowej
lub regionalnej kampanii, a ktorym strona umowy nie mogta zapabiec,
Zamawiajacy dopuszcza zmiang sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po
ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca moégl wykona¢ przedmiot umowy w sposob prawidiowy oraz
jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmiane terminéw wykonania
zamowienia okreslonych w niniejszej umowie poprzez przediuzenie o okres takiego opdznienia, z
zastrzezeniem § 12 ust. 5.
W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci
niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych przeszkéd, o ile
istnienie tego rodzaju przeszkéd nie moglo by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia
nalezytej starannosci, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany sposobu wykonania umowy w
niezbgdnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkdd mogt wykonad
prawidiowo przedmiot umowy oraz mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, a
takze - jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdd wystapi opdznienie w robotach - Zamawiajgcy
dopuszcza zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy
poprzez przedtuzenie o okres takiego opéZnienia, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.
W przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegolnosci
istnienia podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty, sciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia
okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy oraz - jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod wystapi opoznienie
w robotach - Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany terminéw wykonania zamowienia okreslonych
w niniejszej umowie poprzez przediuzenie o okres takiego opdZnienia, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.
W przypadku przestojow lub opéznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych nastepstwem
btedow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem bleddw, jakie doswiadczony
Wykonawca doktadajgc nalezytej starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan
Zamawiajgcego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy oraz - jezeli wskutek opodZnien w wykonywaniu prac wystapi opoznienie lub
wydiuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy - Zamawiajgcy dopuszcza zmiang
terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego § 2 ust. 1 niniejszej umowy poprzez wydtuzenie o
okres takiego opdZnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmictu umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed
takg zmiana, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.
W przypadku przestojow lub opéznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie robot, w
szczegolnosci z powodu technelogii realizacji prac okreslonej: specyfikacjami {ogdlne i szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét stanowig cze$¢ dokumentacji przetargowej), normami
lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy poprzez wydluzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas
konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot - jezeli
dotyczy¢ bedzie czesci robodt z danego elementu, to obliczenie wartosci niewykonanego zakresu lub
robét, z ktorych zrezygnowano, o ktdérg pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy,
nastapi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe
przyjete przy kalkulacji w kosztorysie ofertowym i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
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10)W przypadku dopuszczonego prawem zlecenia robdt dodatkowych, o ktérych mowa w § 11,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosS¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy oraz - jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu wykonania przedmiotu umowy — Zamawiajgcy dopuszcza zmiane termindéw wykonania
zamowienia okreslonych w niniejszej umowie poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokonczenia
robét, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

11)W przypadku wystgpienia i zlecenia robédt, prac, rozwigzan, o ktérych mowa w § 10, Zamawiajacy
dopuszcza zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 oraz - jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiajq dotrzymanie pierwotnych terminéw wykonania zamdwienia okreslonych
w niniejszej umowie - Zamawiajacy dopuszcza zmiane termindéw wykonania zamoéwienia okreslonych w
niniejszej umowie poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opéznienia lub o okres o jaki czas
konieczny do wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu
wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiang, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

12)W przypadku uzgodnienia pomigdzy stronami skrocenia terminu realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujacg skréceniem
terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

13)W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste bledy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajacy
dopuszcza zmiany postanowienn umowy, w ktorych wystepujg takie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe.

14) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (niestanowigcych
zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegoinosci:

a) zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numerdw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,
b) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

156) W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robét (jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy w przypadku wystapienia jednej z ponizszych sytuacji, z
zastrzezeniem § 6:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy lub kierownika robot,

b) niewywigzywania sie kierownika budowy lub kierownika robét z obowigzkow wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana kierownika budowy lub kierownika robdt stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji).

16) W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robdt na wniosek Zamawiajgcego w sytuacii,
gdy nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, z zastrzezeniem § 6. Wykonawca
zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy lub kierownika rebot zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego
we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

17) W przypadku zmiany podwykonawcédw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robdt
wykonywanych przez podwykonawcg, Zamawiajgcy moze wyrazié zgode na powyzsze po
zaakceptowaniu projektu umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dot.
wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, w terminie 7 dni od przekazania projektu umowy przez
Wykonawce.

18) W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajacej z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku, gdy zmiana terminu jest korzystna dla Zamawiajacego,
dopuszcza sie zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
w tym wprowadzenia ptatnosci faktury czesciowej.

19) W przypadku braku mozliwosci realizacji robdt zgodnie z wymogami technologicznymi dopuszcza sie
zmiang terminu realizacji umowy lub sposobu rozliczenia umowy, z zastrzezeniem § 12 ust. 5, lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia faktur czeSciowych.

20) W kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego (np.: powoduje skrécenie terminu
realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia).

21) W przypadku zmian budzetu Powiatu Iub 2zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczacych realizacji zadania, Zamawiajacy dopuszcza
zmiany:

a) sposobu rozliczania lub warunkow dokonywania ptatnosci,
b) terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego w § 4 ust. 1 z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

22) W przypadku zwigkszonego postepu prac w danym roku, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc
zwigkszenia srodkéw finansowych do wykorzystania w danym roku o ktorym mowa w § 2 ust. 4 umowy.

Jesli nastgpito ogloszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, to strony

moga zmieni¢ umowe w ten sposéb, iz:

1) wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego przejmie podmiot trzeci
wskazany przez Wykonawce na warunkach okreslonych w umowie;

2) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelnosci i zobowigzania Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcdw (ustugodawcéw | dostawcow), ktorych umowy zostaly zatwierdzone przez
Zamawiajgcego do dnia zmiany umowy, na warunkach okreslonych w umowie craz przepisach art.
647(1) k.c. i art. 143a-143d Pzp.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, podmiot trzeci wskazany przez Wykonawce jest zobowigzany

speinia¢ warunki udzialu w postepowaniu przetargowym w stopniu nie mniejszym niz Wykonawca.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, strony moga rozwigza¢ umowe za porozumieniem stron, wskazujac

jednoczesnie sposob rozliczenia robdt (dostaw, ustug) wykonanych przez Wykonawce do dnia rozwigzania

umowy, w tym rozliczenia podwykonawcow (dostawcow, ustugodawcodw).
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6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, strony nie sg uprawnione do zadania kar umownych z tytutu
rozwigzania umowy (odstapienia od umowy), a Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie jedynie za roboty
(ustugi, dostawy) wykonanie do dnia rozwigzania umowy.

7. Jesli nastgpito ogtoszenie upadto$ci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy lub
Wykonawcow wspélnie realizujgcych umowe stosuje sie postanowienia ust. 3-8, z tym zastrzezeniem, iz
podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowigzania i wierzytelno$ci wszystkich Wykonawcéw wspdlnie
realizujgcych umowe wobec Zamawiajacego lub zobowigzania i wierzytelno$ci Wykonawcy, w stosunku do
ktdrego nastapito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego.

8. Zmiany zapisdéw umowy w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogloszonego z
powodu COVID-19 i innych choréb zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacjami kryzysowymi:

1) Strony zobowiazuja sie niezwlocznie, wzajemnie informowaé sie o wplywie okolicznosci zwigzanych z

2)

8)

wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wplyw wystapit lub moze wystapic.

Strony potwierdzajg ten wplyw dolgczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,

o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczyé w szczegolnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zaméwienia,

b) decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajgcych na Wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub
kantrolnych,

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktdéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnoéci w realizacji ustug transportowych,

e) innych okolicznoéci, ktdre uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$é
wykonania umowy,

f) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a) - e), w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

W przypadku wykonawcow majgcych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang z realizacjg
umowy poza teryterium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1 lit.
a) - e), sklada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oswiadczenia
tych wykonawcow.

Kazda ze stron umowy moze Zzadaé przedstawienia dodatkowych os$wiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
umowy.

Kazda ze stron, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1 i pkt.
3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnoénie wptywu okolicznoéci, o ktdérych mowa w pkt. 1, na nalezyte jej wykonanie.
Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich
ofrzymania.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktdérych mowa w
pkt. 1, mogg wplynad lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, moze w uzgodnieniu z Wykonawca
dokonaé zmiany umowy w szczegolnosci przez:

a) zmiang terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci o okres do ustapienia przedmiotowej przeszkody, z zastrzezeniem § 12 ust. 5,

b) zmiane sposobu i zakresu wykonywania robét budowlanych, jesli pierwotny sposéb lub zakres
wykonania stat sie trwale niemozliwy i jest niezawiniony przez strony umowy,

c) zmiang wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy o ile sg one
spowodowane bezposrednig i niezawiniong okolicznoécig przez streny umowy,

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze ckolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19,
mogg wptyng¢ lub wplywajg na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, uzgadniajg odpowiednig zmiane
tej umowy, w szczegdlnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesié
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych $wiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zamowienia powierzong do
wykonania podwykonawcy, Wykeonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane tgczgcej ich
umowy, w sposob zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mnigj
korzystne niz warunki wykonania umowy, zmienionej zgodnie z pkt 5.

Przepisy pkt. 6 i pkt. 7 stosuje sie do umowy zawartej migdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajduja przepisy ustawy - Prawo
zamowien publicznych regulujgce mozliwos¢ zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajgce dokonywanie
nieistotnych zmian umowy.

§19
Rozwigzanie umowy

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ umowe, jezeli zajdzie co najmniej jedna z okolicznosci okreslona w art. 145a
ustawy Prawo zamowien publicznych.

;

§ 20
Spory
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W razie powstania sporu na tle wykenania niniejszej umowy, strony zobowigzane sg przede wszystkim
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.

W przypadku, jesli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do zatatwienia sprawy w sposéb zadawalajgcy
obie strony — spor rozpatrywany bedzie przez wlasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego sad
powszechny we Wroctawiu.

§21
Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce

. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wroclawiu jest Starosta

Powiatu Wroctawskiego.

Przestrzeganie przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/MWE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych) oraz innych przepiséw regulujacych te kwestie monitoruje Inspektor Ochrony Danych
Osobowych wraz z Zespotem ds. ochrony danych osobowych.

Zamawiajacy w imieniu Administratora Danych Osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 28 rozporzadzenia, o ktérym mowa w ust. 2 w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgoednie z przepisami okreslonego w ust. 2
rozporzadzenia i wytgcznie w celu realizacji umowy.

Wykonawca moze przetwarza¢ jedynie takie kategorie danych oscbowych (zakres przetwarzania danych),
ktére sg niezbedne do realizacji umowy.

Niniejszym Zamawiajgcy udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywa¢ dalszego powierzenia przetwarzania
danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za dziatania i zaniechania podmiotow
trzecich, ktérym powierzyt dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za wiasne.

W kwestii ochrony danych osobowych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zastosowania $rodkéw technicznych i erganizacyjnych zapewniajgcych ochrone przetwarzania danych
osobowych, a w szczegolnosci zabezpieczenia danych przed ich udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez oscbe nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem przepiséw o
ochronie danych osobowych, zmiang, utrata, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

2) zapewnienia, aby osoby majgce dostep do powierzonych, w ramach niniejszej umowy, danych
osobowych byly zobowigzane do zachowania ich w tajemnicy (réwniez po ustaniu umowy).

Wykonawca zobowigzuje sie trwale usung¢ wszelkie powierzone dane osobowe w tym skutecznie usungé je z
nodnikow elektronicznych niezwtocznie po zaprzestaniu obowigzywania umowy (fgcznie z okresem
obowigzywania zobowiazan z tytutu rekojmi lub gwaranc;ji).

10. W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisdw rozporzadzenia, o ktérym mowa w ust. 2, w zakresie

oL s

przetwarzania danych osobowych, w nastepstwie czego Zamawiajgcy w imieniu Administratora Danych
Osobowych zostanie zobowigzany na podstawie prawomocnego orzeczenia sgdu do wyptaty odszkodowania
lub zostanie ukarany na podstawie przepiséw karg grzywny, Wykonawca zobowiazuje sie pokry¢ w catosci
poniesione z tego tytutu przez Zamawiajgcego szkody.

§22
Informacje poufne — zobowiazania Wykonawcy

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy beda

traktowane jako poufne. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w

czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy

tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sig:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych,

2) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem umowy, o ile
na mocy wczesniejszych porozumien lub umow zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okre$lone,
jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle tajne,

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientow, o ile
na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaly one okreslone,
jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub Sciéle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktorej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktorych ujawnienie jest wymagane

przepisami obowigzujacego prawa, w tym miedzy innymi ocrzeczeniami sadu lub organu wiladzy publiczne;.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i dokumentéw oraz

przekazywanie ich oryginatow Zamawiajacemu niezwlocznie po zakoriczeniu trwania umowy.

Informacje niestanowiace informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy moga byé ujawniane

publicznie jedynie za wyrazong wprost zgoda Zamawiajacego i w sposob okreslony przez Zamawiajacego.

§23
) Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajacego
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W celu prawidtowego wykonania umowy Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych
osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nr PESEL, stanowiska, formy zatrudnienia i uprawnien.
Szczegolowe zasady przekazywania danych osobowych osob wystepujgcych w imieniu Wykonawcy oraz
os6b, ktorymi Wykonawca postuguje sie do realizacji niniejszej umowy, w tym danych oséb bedacych
podwykonawcami lub osobami zatrudnianymi przez pedwykonawcow, wskazywane sa w tresci ninigjszej
umowy w paragrafach, ustepach lub punktach regulujgcych obowigzek Wykonawcy do ich przekazania.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania powyzej opisanych danych osobowych w celu
realizacji niniejszej umowy oraz o$wiadcza, ze jest upowazniony do ich przetwarzania w tym zakresie.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z
pozn. zm.) oraz rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o
ochronie danych).

Do szczegotowych zasad ochrony danych osobowych przez Zamawiajgcego, w tym podjetych $rodkéw
technicznych w celu ochrony danych lub czasu ich przetwarzania, majg odpowiednie zastosowanie
postanowienia § 21 ust. 5-9.

§24
Informacje poufne — zobowiazania Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informagji poufnych, ktérych dowiedzial
sie w czasie realizacji zadania, jak réwniez po wygasnieciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny, bez
ograniczenia w czasie.
Informacjami poufnymi wg ust. 1 sg wszystkie informacje i dokumenty uzyskane w zwigzku z wykonywaniem
umowy przez Zamawiajgcego, co do ktorych ze wzgledu na szczegdlne rozwigzania techniczne, know-how
Wykonawcy (lub jego podwykonawcéw) lub dane finansowe Wykonawca podjgt odpowiednie Srodki
ochronne i zastrzegt ich ochrone jako tajemnicy przedsiebiorstwa wg art.8 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.).

Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych iinformaciji publicznych,

2) informacji cpracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Zamawiajacego przed zawarciem umowy, o
ile na mocy wczeéniejszych porozumien lub umow zawartych przez VWykonawce nie zostaly one
okreslone, jako tajemnica przedsiebiorstwa.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktorej mowa w ust. 11 2 nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane

przepisami obowiazujacego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sgdu lub organu wladzy publiczne].

Zamawiajacy zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i dokumentdw objetych
ochrong jako tajemnica przedsiebiorstwa Wykonawcy.

§25

Postanowienia koficowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zamowien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane
wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego a takze przepisy regulujgce ochrone
informacji poufnych i ochrone danych osobowych.
Za dni robocze, o ktorych mowa w niniejszej umowie, uznaje sie dni tygodnia od poniedziatku do pigtku, za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Umowe niniejsza sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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