Zalacznik nr ...... do SWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272....... 2021.1.DT

UMOWA (projekt) Nr......ccoeviiiiiinrrerereeeeas
zawarta we Wroctawiu w dniu ..........coecvuenenne 2021 r. pomiedzy:

Powiatem Wroctawskim 2z siedzibg wladz przy ul. Kosciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajgcym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktérego dziataja:

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Wroctawskiego — ...............cccooiiiiiiniin,
zwanym dalej w tresci umowy ZAMAWIAJACYM

zwanq/ym dalej WYKONAWCA
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
. Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w prowadzonym
w trybie podstawowym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn zm.) oraz
Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu, znak:
SP.ZP.272.....2021.11.DT rozstrzygnietego dnia .................. 2021 .
. Zgodnie z wynikiem postepowania przetargowego Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zadanie, pn. Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciaggu drogi powiatowej 1930D w miejscowosci
Chrzastawa Wielka, gm. Czernica

§2
Wynagrodzenie
. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg zlozong przez Wykonawce, Zamawiajgcy zaptaci cene

ryczattowg brutto w wysokosci: @ ........... zt brutto (stownie: .................. Ztotych),
w tym kwota netto: ..................... zt + podatek VAT ..... % i zt.

. Na wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie cato$¢ kosztéw zwigzanych z
kompleksowg realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacjg przetargowa.
. Wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowg bedzie niezmienne przez caty
czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztdéw prac/robét, z zastrzezeniem zapisow §
17 ust. — zmiany do umowy.
. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamowienia i jej nieujecia w
wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z
powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamodwienia wynikajgce wprost
ze SWZ i dokumentacji przetargowej, jak rowniez koszty w niej nieujete, a bez ktérych nie mozna wykonac¢
zamowienia, w szczegolnosci:
1)  roboty przygotowawcze,
2)  roboty porzgdkowe,
3) wykonanie (w miare potrzeb) technologicznych drég dojazdowych do miejsca prowadzenia robat,
4) zabezpieczenie istniejgcych drzew,
5) naprawy zniszczonej infrastruktury podziemnej np. drenazu,
6) w szczegolnych przypadkach takze wykonanie robot ziemnych recznie,
7) wywiezienie, docelowego skltadowania i unieszkodliwiania odpadéw,
8) zabezpieczen BHP oraz Ppoz.,
9) organizacja i utrzymania zaplecza,
10) dostawy na teren budowy wyrobdw budowlanych i innych wyrobdw oraz ich zabezpieczenie w okresie
przed wbudowaniem,

) zabezpieczenie narzedzi oraz urzgdzen Wykonawcy,

) zaprojektowanie, zatwierdzenie i wdrozenie tymczasowej organizacji ruchu,
13) wdrozenie docelowej organizacji ruchu,

) przeprowadzenie wymaganych préb, pomiaréw oraz badan zageszczenia gruntu,
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15) przebudowe lub odbudowe istniejgcej infrastruktury tj. np. ogrodzenia na dziatkach sgsiadujacych z
inwestycja, wjazdoéw indywidualnych z rozwigzaniem odprowadzania wéd opadowych itp.,

16) wykonanie dokumentacji powykonawczej, zawierajgcej miedzy innymi szkice geodezyjne z wykazem
wspotrzednych wysokosciowych, a takze poniesienie kosztéw zaewidencjonowania tej inwentaryzaciji
bedacej elementem odbioru,

17) zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej oraz kadry osob z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z
Prawem Budowlanym do kierowania robotami budowlanymi,

18) wykonanie dokumentaciji fotograficznej terenu robot zaréwno przed przystgpieniem do robé6t budowlanych
jak i po ich zakohAczeniu oraz innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia,

19) zapewnienie systematycznego biezgcego odprowadzania wody (odwodnienia) z terendw wykopdw.

§3
Warunki realizacji prac przez podwykonawcoéw

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamodwienia z wytgczeniem prac (czesci
zamoéwienia) wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (CzeSCi ZamOWIENIA): .. ..ot

3. Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci przedmiotu umowy nastgpi w trakcie jego realizacij,
Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec tego podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym
zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w SWZ. Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi
oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczgce tego
podwykonawcy.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, jezeli wobec podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit tego
podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji cze$ci zamdéwienia.

6. Ust. 4i 5 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych podwykonawcow.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajagcy zada, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

8. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci
przedmiotu umowy podwykonawcy.

9. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.

1) Umowa z podwykonawcy i dalszym podwykonawca:
a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie
robot budowlanych. Zatrudnianie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zgtoszenia tej
okolicznosci, przed przystgpieniem do wykonywania robdét, na piSmie pod rygorem niewaznosci,
zgodnie z art. 647" k.c., jest niedopuszczalne.
b) Wykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy.
Cc) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci, gdy:
c1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;
c2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej podwykonawcy;

c¢3) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz wskazana
w ofercie bez wcze$niejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

c4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

¢5) wartos¢ umowy za wykonanie cze$ci zamowienia zleconej podwykonawcy jest wyzsza niz wartosé
tej czesci wynikajaca z oferty Wykonawcy;
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2)

d)

e)

f)

9)

h)

c6) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czes$ci zamowienia
zrealizowane przez podwykonawce;

c7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

c8) w umowie nie wskazano numeru konta podwykonawcy;

c9) umowa nie zawiera zapiséw dot. obowigzku zatrudnienia os6b na podstawie umowy o prace lub
zapisow o sposobie dokumentowania zatrudnienia lub zapewnieniu mozliwosci kontroli przez
Zamawiajgcego realizacji tego zobowigzania w takim samym zakresie jak umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania

uwaza sie za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub kopie zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne

postanowienia niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje

umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu zmiany lub sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa

powyzej, liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w

dokumentach zamoéwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci

zamowienia zleconej podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od wezwania, pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Kopie umoéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnos¢ z oryginatem przedkiadajgcy.

Przepisy pkt. 1 lit. a)-k) stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z podwykonawcami dotyczg takze uméw podwykonawcéw

z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢é zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Platnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w lit. b, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych oraz oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o
zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodoéw zaptaty oraz oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia od obowigzku zapfaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w
umowie, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. b, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w lit. e, Zamawiajgcy moze:
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f1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
f2) zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
f3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

g) Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od
dnia zgtoszenia roszczenia.

h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w lit. b), Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

3) Zlecenie czesci prac podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
do wykonania prac powierzonych podwykonawcy(com).

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy(céw), jak za dziatania
lub zaniechania wtasne.

5) Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie

z podwykonawca.

6) Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzuje sie zgodnie ze zlozona oferta, zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie od dnia
podpisania umowy do dnia.........ccccceeeeiiiieennnn. (wymagany termin realizacji umowy: do 7 miesiecy od dnia
podpisania umowy, jednak nie dtuzszy niz do dnia 20.12.2021r.)
Wykonawca zobowigzany jest rozpoczac realizacje przedmiotu umowy najpdzniej w ciggu 7 dni liczac od dnia
protokdlarnego przekazania placu budowy.
Za date zakonczenia robot uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

§5

Przekazanie terenu roboét, kosztorys pomocniczy oraz harmonogram rzeczowo- finansowo-terminowy

robo6t, ubezpieczenie
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robot w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy, przedtozy¢é Zamawiajgcemu:
1) plan zapewnienia jakosci,
2) plan BIOZ,
3) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow,
4) wykaz kierownikéw robét branzowych wraz z ich oswiadczeniami o przyjeciu obowigzkdéw.
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zaakceptowania w dwoch
egzemplarzach harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy robét wraz ze sporzagdzonym przez siebie
kosztorysem pomocniczym. Harmonogram i kosztorys zostang opracowane przez Wykonawce zgodnie z
wytycznymi opisu przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do
dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajgcego do harmonogramu i ponownie
przekaze do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram bedzie podstawg do biezgcej
kontroli realizacji umowy. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci
wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uaktualniony harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy robot, poczgwszy
od dnia ktory uznaje sie za jego zatwierdzenie.
Zmiana harmonogramu roboét w trakcie realizacji umowy nie powodujgca zmiany terminu wykonania oraz jej
wartosci nie wymaga zmiany tresci umowy. Wymaga jedynie zatwierdzenia wyznaczonych przedstawicieli
Zamawiajgcego tj. Inspektora nadzoru inwestorskiego i osoby odpowiedzialnej za nadzér nad wykonaniem i
rozliczeniem umowy z ramienia Zamawiajgcego.
W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnos$¢
z oryginatem kopie polisy ubezpieczenia wraz z ogélnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) z tytutu szkdd,
ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na
okres realizacji rob6t objetych niniejszag umowg na sume gwarancyjng co najmniej 1 000 000,00 z, z
zastrzezeniem ust. 8.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegodlnosci:
1) roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio w
wykonawstwem robot,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce pracownikéw
i 0s6b trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze pojazdéw mechanicznych.
Ubezpieczenie obejmowac powinno réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow.
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Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 7. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia umowy.

W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 7, w trakcie trwania niniejszej umowy,
Wykonawca winien przediuzyé umowe ubezpieczenia na okres nastepny, w taki sposéb, aby posiadac
nieprzerwany okres ubezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest co najmniej na 7 dni
przed wygasnieciem umowy ubezpieczenia dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowdd jej przediuzenia lub zawarcia
nowej umowy ha co najmniej takich samych warunkach wraz z OWU.

§6
Przedstawiciele stron
Wykonawca ustanawia:
1)  kierownika budowy branzy mostowe] W 0SODIE: ..........cccoiiiiiiiiiiiiiie e ,

E-Mal.. . ;
2) kierownika robdt branzy drogowe] W 0SODI€............oiiiiii , e-mail:
3) kierownika rob6t branzy sanitarnejw osobie.............cooii , e-mail:
4) kierownika robot branzy elekirycznej w 0SODbI€.........c.ccviviiiiiiii , e-mail:

Ze strony Zamawiajgcego nadzor nad tokiem prac sprawowany bedzie przez:
1)  Inspektoréw nadzoru inwestorskiego;
) , e-mail: oraz

Osoba/-y wymieniona/-one w ust. 2 pok 2) upowazniona/-eni jest/ sg z ramienia Zamawiajgcego do:

1)  dokonywania ustalen oraz do negocjowania z Wykonawcg ewentualnych zmian umowy, w rozumieniu
art. 455 ustawy Pzp oraz § 17 niniejszej umowy. Powyzsze nie uprawnia do sktadania pisemnych
oswiadczen woli w zakresie zmian umowy, ktére to prawo zachowuje Zamawiajgcy,

2) podpisywania protokotéw dot. robét.

Zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego w

terminie do 14 dni od dnia przedtoZenia propozycji zmiany, zgodnie z ust. 6 (z zastrzezeniem ust. 7). Zmiana

ww. 0séb wymaga aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1, w

przypadku gdy nie wykonujg one z nalezytg starannoscig swoich obowigzkéw. Wykonawca jest zobowigzany

zmieni¢ osoby, o ktérych mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego we wskazanym przez

Zamawiajgcego terminie.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie pdzniej niz 14

dni przed planowanym skierowaniem do kierowania robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji

przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy lub kierownika robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
wykonania robot.

W przypadku zmiany ktérejkolwiek z oséb, o ktérej mowa w ust. 4 oraz w ust. 5, nowa osoba musi spetnia¢

wszystkie wymagania okreslone dla kierownika budowy lub kierownika rob6t w SWZ dotyczacej przedmiotu

niniejszej umowy.

Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do realizacji zadania oséb innych niz wskazanych w ust. 1 stanowi

podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§7

Potencjal Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolno$¢ techniczng lub zawodowg wymagang do realizacji robot
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeCi, ...........ovvviviiiiiiiiiiiiic e (nazwa i adres podmiotu
trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie zdolnosci technicznej i/lub zawodowej Wykonawca powotywat sie
skfadajgc oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot niniejszej umowy w zakresie: ..............ccccevvennne. (w jakim
zdolno$c¢ techniczna lub zawodowa podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy
na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
niniejszej umowy przez wWw. podmiot trZeCi, 1. ....coooiiiiiiiii z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetnienia przez Wykonawce warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi zapewniajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.
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5. Zamawiajacy wymaga a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

10.

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z
pdzn. zm.) pracownikow wykonujgcych nw. czynnosci:
1)  rozebranie istniejgcej konstrukcji mostu,

2) rozebranie istniejgcej konstrukcji drogi;

3) wycinanie drzew,

4)  wykonanie robét ziemnych,

5) profilowanie i zageszczanie podtoza,

6) fundamentowanie,

7)  wykonanie konstrukcji mostu,

8) wykonanie ptyt przejsciowych,

9) wykonanie kap chodnikowych,

10) wykonanie muru oporowego,

11) wykonanie izolaciji,

12) wykonanie nawierzchni na moscie,

13) montaz wyposazenia,

14) wykonanie schodéw skarpowych,

15) wykonanie odwodnienia,

16) wykonanie oswietlenia,

17) wykonanie prac zwigzanych z siecig teletechniczna,
18) umocnienie skarp,

19) umocnienie dna rzeki,

20) wykonanie nawierzchni drég dojazdowych,

21) wykonanie ciggu pieszo — rowerowego i zjazdu,
22) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
23) nasadzenia, obsiew,

24) wywozka urobku,

25) sprzatanie terenu budowy.

Wymég zatrudnienia ww. oséb na podstawie umowy o prace nie dotyczy osob wykonujgcych powyzsze

czynnosci bedacych wspdlnikami spotki osobowej i/lub oséb fizycznych prowadzgcych dziatalnosé

gospodarcza.

Obowigzek okreslony w ust. 5 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w

kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b

wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przekazania terenu robot

o$wiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujgcych czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 5, z zastrzezeniem ust. 9. Oswiadczenie to powinno zawieraé

w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia,

wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 5 bedg wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie umowy o

prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace, daty zawarcia

umowy, zakresu obowigzkoéw, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oswiadczeniu nalezy wyszczegdlni¢ osoby wykonujgce

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, bedgce wspdlnikami spétki osobowej i/lub oséb fizycznych prowadzgcych

dziatalnos$¢ gospodarczg.

Uzupetnienie/zmiana os6b biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w ust. 5, nie wymaga

aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupetnienia Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu skorygowane oswiadczenie, o kibrym mowa w ust. 8 (z zastrzezeniem, ze ww. dokumenty

majg by¢ skutecznie dostarczone do Zamawiajgcego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych

wskazane w ust. 5 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8, o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
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12.

13.

14.

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopiele
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,

4) inne dokumenty np. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, w szczego6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 14. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust.5 czynnosci.

Wykonawca poinformuje pracownikow, o ktérych mowa w ust. 5 o uprawnieniach Zamawiajacego, tj.

mozliwosci kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie kontroli.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organdw kontrolnych uprawnionych do wgladu

do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikacje zawartych uméw o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahnstwowg Inspekcje

Pracy.

§8
Obowiazki stron

Obowigzki stron:
1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
2) zapewnienie nadzoru nad realizowanymi robotami,
3) zaptata za wykonane i odebrane roboty,
4) zwotanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru koncowego robét w terminie do 14 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
5) zwolywanie komisji przeglgdowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego i przeprowadzenie
przegladéw gwarancyjnych i odbioru gwarancyjnego.
Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslonego
w § 2 ust. 1:
1)  Wykonawca zobowigzuje sie przejaé teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2) Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy najpdzniej na 7 dni od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy.

3) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowigzuje sie do prowadzenia dziennika budowy.

4) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

5) Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem prac, sporzgdzi¢ i przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru
oraz Zamawiajgcemu inwentaryzacje stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng oraz
przedtozy¢ zestawienie elementdw przeznaczonych do rozbiérki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem
ich iloci oraz parametrow charakterystycznych (np. dtugosé, srednica, itp.).

6) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami oraz uzgodnieniami i decyzjami.

7) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robét zorganizowac, zagospodarowac oraz nalezycie
zabezpieczy¢ teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo
wszystkich oséb przebywajgcych na terenie budowy i w bezposrednim jego sasiedztwie. Wykonawca
zobowigzuje sie skutecznie zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osoéb trzecich oraz strzec
mienia znajdujgcego sie na tym terenie.

8) Wykonawca w cenie ziozonej oferty zapewni systematyczne biezgce odprowadzanie wody
(odwodnienie) z terenéw wykopoéw zgodnie z zatgczong dokumentacijg projektowa.

9) W poblizu drzew i krzewéow Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem ostroznosci i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

10) Wedtug suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystgpi¢ o: warunki przytaczenia energii
elektrycznej dla terenu / zaplecza budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy,
doprowadzenie wody z wodociggu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do
ogrzewania), zezwolenie na zrzut $ciekoéw i inne media. W kazdym takim przypadku Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zuzycia, funkcjonowania, eksploatacji mediow.
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11)

12)
13)
14)

15)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
29)

30)

31)

Organizacja robot prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz p. poz.,
zachowaniem bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska
naturalnego.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktoérych bedzie realizowany przedmiot umowy,
beda ubrane w odziez umozliwiajaca ich identyfikacje.

Wykonawca poinformuje  wszystkich  zainteresowanych o  przystgpieniu do  robot
i ewentualnych utrudnieniach z okresleniem terminu rozpoczecia i zakonczenia robét.

Wykonawca wtasnym staraniem zapewni ciagty, bezpieczny dojazd i dojscie do poses;ji znajdujgcych sie
na odcinku objetym robotami.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikéw
obiektéw i gestoréw sieci o terminie rozpoczecia prac i ich zakohczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem,
celem inwentaryzacji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia
szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli
sieci i armatury.

Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach stuzb zewnetrznych odpowiednich gestoréw sieci.
Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory
z uzytkownikami infrastruktury.

Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych prob i badan odbiorczych
i przekaze je Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym réwniez koszty wylgczen, wigczen, prob  eksploatacyjnych
i innych pomiarow, a takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng dokumentacjg
techniczng przed- i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji rob6t objetych umowg z
Zamawiajgcym.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii.

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robét sporzgdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w dniu
przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robét sporzgdzi¢ Program Zapewnienia Jakosci
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy.

Wykonawca na terenie robdt bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest
za przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza,
ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca na czas trwania robot zobowigzuje sie zapewni¢ kierownictwo: kierownika budowy,
kierownikow robét branzowych oraz innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w
granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w
przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzenh tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego
terenu budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztéw, ktdre wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wszelkich zalecen i polecen wpisanych
do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z terenu budowy na droge
publiczng.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw, przy
pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
robot.

Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robét przez Inspektora
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32)

33)
34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

43)

44)

45)

nadzoru oraz Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wtasny koszt natychmiastowo usuwaé w sposéb

docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych

uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytacznie Wykonawca, co

oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajacemu o problemach

lub okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na jakos$é roboét lub termin zakonczenia robét.

Wykonawca winien niezwtocznie poinformowac Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych

na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wdrozy projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z

zatwierdzeniem nr 316/2020 i projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez biuro

projektowe FASYS Mosty .

Wykonawca wykona na wlasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego,

stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robét, zgodnie z

projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu zarzgdzajgcego

ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca
robot w sposéb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez
okres trwania robot.

Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania robot oraz powiadomi o wszelkich utrudnieniach i

ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem jednostki: Zamawiajgcego, wilasciwe organy

zarzadzajgce ruchem i wiasciwe jednostki policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej oraz
mieszkancéw Miejscowosci Chrzgstawa Wielka i Chrzgstawa Mata.

Wykonawca w cenie ztozonej oferty zapewni obstuge geodezyjng i geotechniczng w zakresie

niezbednym do prawidtowego wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego,

pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejacych. W przypadku zmiany rzednych

terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzadzen infrastruktury

podziemnej do projektowanej niwelety oraz poziomu projektowanego chodnika do istniejgcych zjazdow.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wtasny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji

elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w

formatach do wyboru:

a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE,

b)  grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

Wykonawca zobowigzuje sie uzywa¢ materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzeh odpowiadajgcych

wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepiséow
w szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce  dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.885 z dnia
4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz.
215 z pdzn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw BHP,

b) nadajgce sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia rob6t budowlanych
i uzytkowania obiektu budowlanego,

Cc) zapewniajagce spetnienie przez obiekt budowlany wymogoéw podstawowych, odpowiednich dla
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).

Wykonawca przed wykonaniem robét lub wbudowaniem wszelkich wyrobéw budowlanych przedstawi

do akceptacji Inspektorowi nadzoru i/lub Zamawiajgcego wszystkie rozwigzania robocze, probki

wyrobéw budowlanych wraz z wymaganymi swiadectwami, atestami itp.

Na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢

w naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwaranciji i

rekojmi.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy jedna z oséb wymienionych w ofercie tj. kierownik budowy lub

kierownik robét branzowych, musi by¢ stale obecna na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz

catodobowo dostepna telefonicznie.

Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaze Inspektorowi nadzoru/Zamawiajgcemu

dokumentacje odbiorowg i powykonawczg dla catego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).
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50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)
57)

58)

59)

Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu w formie pisemnej zakonhczenie
wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowos¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze.

Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakoriczeniu robét, odtworzy tereny
zielone i pobocza na catej powierzchni, kidra ulegta zniszczeniu podczas prowadzonych robét.
Wykonawca odtworzy wszystkie elementy uszkodzone w trakcie rob6t m.in. ogrodzenia, bramy, furtki
wraz z ich regulacjg wysokosciowa.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty odbioru
od witascicieli urzgdzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz o$wiadczenia witascicieli dziatek, z
ktérych korzystano podczas realizacji zadania.

Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z
nowych wyrobéw budowlanych wtasnych, o ktérych mowa w dokumentaciji.

Na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dane potwierdzajgce spetnienie wymagan
jakosciowych.

Wykonawca na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego zobowigzany jest przed
wbudowaniem wyrobéw budowlanych uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych
materiatéw, przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o
wyrobach budowlanych i dokumentacja.

Na kazde zgdanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci
rob6t wykonanych z wyrobéw budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzgdowanie, fachowy zespdt wykonawczy, oraz materiaty do wykonania badan. Koszt wykonania
ww. badan obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest to zatatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych zwigzanych
miedzy innymi z budowg i przebudowg odwodnienia i innej infrastruktury wystepujacej na terenie
prowadzonych robot.

Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaze
je Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcemu.

W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiajgc o tym fakcie Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robo6t odpowiada Wykonawca.

Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci osob oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym
bez ograniczen robdt, urzadzen, materiatéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i oséb
trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie robot w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu robdt przez Wykonawce do daty sporzadzenia protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca w dniu odbioru korncowego przekaze Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia zakonczenia budowy.

§9

Rozliczenia

Ptatnosc¢ bedzie realizowana w dwéch czesciach:

1)

2)

czes¢ | — po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o wartosci min. 50% wynagrodzenia
umownego brutto — w wysokosci min. 50% wartosci umownej brutto, wyliczonej na podstawie
zaawansowania robét wynikajgcego z harmonogramu rzeczowo- finansowo - terminowego, po podpisaniu
protokotu odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy,

czesc Il — po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy — do wysokosci stanowigcej réznice
pomiedzy naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem za wykonany przedmiot umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1, a fakturg czesciowg (za wykonanie czesci |), po podpisaniu protokotu odbioru koncowego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury
czesciowej lub koncowej wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robét, przy
czym za dzien zaptaty bedzie uznawany dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Podstawe rozliczenia czesciowego bedzie stanowic:

1)
2)

faktura VAT czesciowa,
protokét odbioru czesciowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy,

str. 10


Kac
Umieszczono obraz


4.

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika robot
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu
robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

4) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
Swiadectwo wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika robot
podwykonawcy i kierownika robét dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub
ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robdét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
dalszego podwykonawce i ich wartosci.

Podstawe rozliczenia kornicowego bedzie stanowi¢:

1) faktura VAT koncowa,

2) protokdt odbioru koncowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce - $wiadectwo
wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy i kierownika robét podwykonawcy lub osobe
upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

4) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez dalszego podwykonawce -
Swiadectwo wykonania zakohnczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub ustug podpisane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego, kierownika budowy, kierownika
robot podwykonawcy i kierownika robot dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce
lub ustugodawce z okresleniem zakresu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez dalszego
podwykonawce i ich wartosci.

Dokumentami rozliczeniowymi bedg m.in. dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne, certyfikaty zgodnosci,

deklaracje zgodnosci, badania wyrobow budowlanych wykonane przez wytworcéw, dostawcow itp. oraz

dziennik budowy, os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z

dokumentacja projektowg i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

a takze (w razie korzystania) drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, protokoty badan i

sprawdzen, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami,

odbioru wykonanych przytgczy, w razie zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od przekazanej dokumentac;ji

projektowej — kopie rysunkéw wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w

razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis.

W przypadku ujecia w fakturze VAT zakresu robdt budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych

przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, podstawg zaptaty wynagrodzenia bedzie:

1) kopia faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez podwykonawce za wykonane przez niego roboty
budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczgcego
o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnos¢ z
oryginatem, lub

2) kopia faktury VAT wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub ustugi tgcznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu
$wiadczacego o dokonaniu zaptaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce
i podwykonawce za zgodnos¢ z oryginatem, lub

3) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

4) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane
roboty, dostawy lub ustugi, lub

5) os$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy catosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej umowy, lub

6) oswiadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy catosci wymagalnego
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi — w ramach niniejszej
umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa powyzej,

wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podwykonawce lub

dalszego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podwykonawce zamowienia od obowigzku zapfaty,

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, z uwzglednieniem zapisow § 3 ust. 9 pkt. 2.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé ptatnos¢ doreczonej faktury VAT, nie pozostajgc w opdznieniu w jej

zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4

niniejszego paragrafu.
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20.

21.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci z winy Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow
obcigzajg Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne i inne
dokumenty, skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego wobec innych
podmiotéw, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna znajdowac sie
data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego
ustepu oraz naliczeniu przez wystawce dokumentu odsetek za zwtoke w uregulowaniu optat za wystawione
decyzje administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonawca, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Protokét koniecznosci powinien by¢ przekazany do zatwierdzenia Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezwtocznie po zaistnieniu sytuacji powodujacej koniecznos¢ jego powstania. Protokot stanowi
podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.

W przypadku zgdania przez Wykonawce od Zamawiajgcego udzielenia gwarancji zaptaty, Zamawiajacy bedzie
zgdat zwrotu kosztéw udzielenia ww. gwarancji na zasadach okreslonych w art. 649' § 3 K. c.

Wykonawca jest* / nie jest” ptatnikiem podatku VAT — niepotrzebne skre$lié.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na osoby trzecie.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Zamawiajgcy akceptuje i zobowigzuje sie do przyjecia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych jakie zostang
przestane mu przez Wykonawce za pomoca platformy.

Przy dokonywaniu ptatnosci wynikajgcych z niniejszej umowy strony zobowigzujg sie stosowa¢ mechanizm
podzielonej ptatnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego nalezgcego do Wykonawcy
i powigzanego z wydzielonym rachunkiem VAT.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem umowy dostarczyt Zamawiajgcemu oswiadczenie w zakresie
wihasciwosci urzedu skarbowego, w ktérym dokonuje rozliczen.

§10
Rozwigzania zamienne, roboty dodatkowe, konieczne oraz sposéb ich rozliczenia
Wykonawca nie moze odméwic:
1) wykonania robé6t w uzasadnionych przypadkach spowodowanych:
a) rozbieznosciami pomiedzy dokumentacjg projektowa i stanem faktycznym,
b)  bteddw projektowych ktére zostaty uwidocznione w czasie realizacji rob6t budowlanych, lub
c) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji dot. przedmiotu
niniejszej umowy, tj. robdt rzeczowo przewidzianych w zamodwieniu, ale wykonywanych inaczej niz
pierwotnie zaktadano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych wyrobéw/materiatow
budowlanych,
2) dokonania zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem w kolejnosci wykonania roboét, ktérych
koniecznos¢ wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
3) pominiecia asortymentu robét i prac, ktéry w trakcie wykonywania niniejszej umowy stat sie zbedny.
Wartos¢ prac pominietych nie bedzie przekracza¢ 30% wartosci catego zadania.
Wystgpienie przypadkdw, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze postanowien umowy,
ale ich skutki moga — na wniosek Wykonawcy — stanowi¢ podstawe do zmiany umownego terminu zakonczenia
robot, z zastrzezeniem, iz w przypadku wystgpienia koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej
umowy powyzej 15 dni kalendarzowych, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy z
waznoscig 30 dni kalendarzowych ponad nowo ustalony termin, oraz ewentualnej zmiany wynagrodzenia. W
przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét Wykonawca winien wykazaé, iz ich realizacja bedzie
uniemozliwiata dochowanie terminu wykonania umowy.
W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania
rozwigzan zamiennych, zastepczych lub roéwnowaznych, ktdére nie mogly byé przewidziane przez
Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu prac, przy
czym wytgcznie w zakresie niezbednym do zgodnego zobowigzujgcymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy bez zmiany wynagrodzenia oraz
jezeli w skutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystapi opéznienie, bgdz przewidywany okres realizaciji
zmienionego zakresu prac bedzie dtuzszy od dotychczasowego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydluzenie odpowiednio o okres takiego
opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach
bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang.
Wszystkie roboty zamienne muszg zosta¢ zaakceptowane przez Projektanta petnigcego nadzér autorski.
W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly byé przewidziane przez Zamawiajgcego
pomimo dotozenia nalezytej starannoscilub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest
to korzystne dla interesu publicznego Ilub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzy$¢ moze
polegaé na:

str. 12


Kac
Umieszczono obraz


10.

1.

w

1)  zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych roboét dla Zamawiajgcego,

4) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia
procesu budowy,

5) zmianach majgcych wplyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréow technicznych,

7) zmianach majgcych wplyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$s¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmniejszenia
zakresu przedmiotu Umowy bez zmiany wynagrodzenia. Jezeli w skutek wprowadzenia tych zmian
wystgpi opoéznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydtuzenie
0 okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po
wprowadzonych zmianach bedzie diuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed
takg zmiana.

W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub rezygnacji z okreslonych robét —obliczenie

wartosci niewykonanego zakresu lub robét, z ktérych zrezygnowano, o ktdérg pomniejszone zostanie

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu pomocniczego sporzadzonego przez

Wykonawce.

Podstawg wykonania i rozliczenia robét, o ktérych mowa w ust. 1, jest podpisany przez strony aneks do umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwié zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Aneks, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego protokotu

koniecznosci i kosztorysu ofertowego robot.

Kosztorys ofertowy wykonania rob6t budowlane o ktérych mowa w ust.1, lit. a, b, zostanie wykonany przez

Wykonawce w oparciu o;

1) odpowiednie czynniki cenotworcze (stawki robocizny, ceny materiatu, ceny sprzetu, kosztéw zakupow,
kosztéw ogolnych, zysku) nie wyzsze niz srednie wartosci publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud"
dla rejonu Dolnoslgskiego z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzadzenia wyceny.

2) wprzypadku niemoznosci zastosowania zapisow pkt. 1 powyzej w odniesieniu do: stawki robocizny, ceny
materiatu, ceny sprzetu kosztow zakupow, kosztéw ogdélnych, zysku, zastosowanie mogg mie¢ wiasne
czynniki cenotworcze nie wyzsze od $rednich wartosci publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
regionu Dolnoslaskiego z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzadzania wyceny, lub
kalkulacja wtasna,

Jezeli kosztorys ofertowy przedtozony przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana

niezgodnie z zapisami ust. 9, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 8, oraz przedstawi¢ do akceptaciji

Zamawiajgcego wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian (kosztorys ofertowy robét, a w przypadku

rozwigzan zamiennych - kosztorys réznicowy na wykonanie rozwigzan zamiennych) w terminie umozliwiajgcym

weryfikacje wyliczen przez Zamawiajgcego bez uszczerbku dla terminu zakonczenia przedmiotu umowy

(wzglednie termindéw posrednich lub innych terminéw przyjetych przez strony) oraz jakosci robét.

§ 11

Roboty dodatkowe i sposoéb ich rozliczenia

. Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zaméwieniem, lecz niezbedne do jego prawidiowego wykonania, bedgce

w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych robotami dodatkowymi, rozliczone
zostang w ramach odpowiedniej zmiany umowy, dokonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Przedstawiciele Zamawiajgcego, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 projektu umowy nie mogg zleca¢ samodzielnie
robot dodatkowych.

O koniecznosci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwtocznie Zamawiajgcego.
Podstawg wykonania i rozliczenia robdt dodatkowych/zamiennych powodujgce zmiane wynagrodzenia o
ktérych mowa w § 2 ust. 1 projektu umowy, jest podpisany przez strony aneks do umowy. Wykonawca nie
moze odmowié zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Aneks, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego protokotu
koniecznosci i kosztorysu ofertowego robét dodatkowych.

Jezeli bedzie miato zastosowanie wykonanie robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy, w oparciu o;

1) odpowiednie czynniki cenotworcze (stawki robocizny, ceny materiatu, ceny sprzetu, kosztéw zakupéw,
kosztéw ogdlnych, zysku) nie wyzsze niz Srednie wartosci publikowane w wydawnictwie ,Sekocenbud"
dla regionu Dolnoslaskiego z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzgdzenia wyceny.

2) w przypadku niemoznosci zastosowania zapiséw pkt. a) powyzej w odniesieniu do: stawki robocizny,
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ceny materiatu, ceny sprzetu kosztéw zakupow, kosztoéw ogdlnych, zysku, zastosowanie mogg mieé
wiasne czynniki cenotwércze nie wyzsze od $rednich wartosci publikowanych w wydawnictwie
~Sekocenbud" dla regionu Dolnoslgskiego z ostatniego dostepnego wydania, dla kwartatu sporzgdzania
wyceny, lub kalkulacja wtasna,
Jezeli kosztorys ofertowy przedtozony przez Wykonawce do akceptaciji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z zapisami ust. 6, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 6, oraz przedstawi¢ do akceptaciji
Zamawiajgcego wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg z robdt dodatkowych (kosztorys ofertowy robdt
dodatkowych) w terminie umozliwiajagcym weryfikacje wyliczen przez Zamawiajgcego bez uszczerbku dla
terminu zakonczenia przedmiotu umowy (wzglednie terminéw posrednich lub innych terminéw przyjetych
przez strony) oraz jakosci robot.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny ofertowej brutto.
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ....................... zt w formie:
......................................................... (nr..................naokres od............do.........), co Zamawiajgcy
potwierdza.
Strony ustalaja, ze okres rekojmi réwny jest okresowi gwaranciji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniést przed zawarciem umowy z waznoscig
30 dni kalendarzowych ponad termin okreSlony w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, w tym 30% wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z waznoscig do konca okresu rekojmi za wady, réwnemu
okresowi gwaranc;ji.
W przypadku wystgpienia koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy okreslonego
w § 4 ust. 2 powyzej 15 dni kalendarzowych, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy nalezyte wykonanie umowy
z waznoscig 30 dni ponad nowo ustalony termin.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone Wykonawcy:
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,
2) 30% w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, réwnemu okresowi gwarancji na przedmiot
umowy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1.
Jezeli koszt usuniecia wad przewyzsza nalezne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy
bedzie dochodzi¢ odszkodowania bezposrednio od Wykonawcy.

§13

Gwarancja i rekojmia
Okres gwarancji na przedmiot umowy (za wyjatkiem oznakowania poziomego cienkowarstwowego) wynosi
........... miesiecy.
Okres gwarancji na oznakowanie poziome wynosi 18 miesiecy.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania przegladéw oraz nieodptatnego
i niezwlocznego usuwania zaistniatych wad.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a takze wbudowane/wmontowane urzgdzenia,
materiaty i wyroby budowlane.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane
przez podwykonawcow.
Dla wbudowanych/wmontowanych urzadzen, materiatow, wyrobéw budowlanych Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego wszelkie prawa wynikajgce z dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub
producenta danego elementu.
Dla wbudowanych/wmontowanych urzgdzen, materiatédw oraz wyrobéw budowlanych posiadajgcych okres
gwarancji sprzedawcy lub producenta krétszy niz okreslony w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji na okres
zadeklarowany w ofercie dla przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowigzany do usuniecia wad zgtoszonych
przez Zamawiajgcego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstatej w wyniku ww. wady. Termin usuniecia
wady nie moze przekracza¢ 14 dni, o ile Zamawiajgcy nie zmieni terminu, majgc na uwadze technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez
obie strony protokotu odbioru prac z usuniecia wady. Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usunigcia wady
w okreslonym terminie, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do usuniecia wady, a Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami takiej interwenciji, bez utraty uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.
W okresie obowigzywania gwarancji komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg nie rzadziej niz raz
W roku.
Zamawiajgcy zwota komisje przeglgdowg oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przegladu, o czym
pisemnie powiadomi Wykonawce z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Niestawienie sie Wykonawcy na przeglad gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie bedzie
wywotywato zadnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdows.
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Z kazdego przegladu gwarancyjnego spisany bedzie protokét przeglgdu gwarancyjnego w dwéch egz., po
jednym egz. dla kazdej ze stron umowy. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcy
obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy jeden egz. protokotu.

Zamawiajgcy w terminie do 30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi dokonuje z udziatem Wykonawcy

odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiajgcego dokonuje zwotana komisja.

Zamawiajgcy sporzadza protokot odbioru, ktéry podpisujg strony umowy. W protokole odbioru gwarancyjnego

strony okreslg zakres wad oraz ustalg termin ich usuniecia.

Jezeli stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze

skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska, wystgpieniem

niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest:

1) przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgtoszenia od Zamawiajgcego
lub od chwili sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 12 i ust. 13, przy czym przez przystagpienie
rozumie sie osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy — specjalisty w
zakresie danej awarii lub usterki,

2) usung¢ wade i powstate w jej wyniku awarie i usterki w najwczesniejszym mozliwym terminie, lecz nie
poézniej niz w ciggu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usuniecia lub od chwili
sporzgdzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 12 i ust. 13. Jezeli usunigcie wady z przyczyn obiektywnych
nie bedzie mozliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny
niezbedny do usuniecia wady termin, o czym niezwtocznie pisemnie poinformuje Wykonawce.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac usuwania

wad.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad,

a takze w przypadku dokonania istotnych napraw przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia wad nieistotnych w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydtuzeniu o okres od

dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzezonej wadzie do czasu jej usuniecia, stwierdzonego protokolarnie -

w przypadku, kiedy wada nie zostanie naprawiona w terminie okreslonym w niniejszej umowie. Wykonawca

jest zobowigzany do przedtuzenia okresu gwarancji o powyzszy okres.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére zostaty

zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktére Zamawiajgcy (w tym uzytkownik) poddat remontowi

lub wymianie z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Zamawiajgcy moze realizowaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi. Bieg

terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego

przedmiotu umowy lub daty usuniecia wady stwierdzonej w czasie odbioru.

§14
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze podstawowg formg odszkodowania sg kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) =z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
(kara bedzie naktadana za kazdy przypadek braku zaptaty za roboty budowlane, dostawy lub ustugi
wchodzace w zakres ujety w fakturze czesciowej lub koncowe;j),

2) ztytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy dzieh przekroczenia terminu (kara bedzie naktadana w kazdym przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wchodzgce w zakres ujety w fakturze czesciowej lub koncowej),

3) z tytutu nieprzeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy (kara bedzie nakltadana za kazdy przypadek nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
projektu jej zmiany),

4) ztytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejsze;j
umowy (kara bedzie naktadana za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany),

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw
w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto okre$lonego w umowie
o podwykonawstwo (kara bedzie naktadana za kazdy przypadek braku zmiany umowy o
podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajgcy zgtosit pisemny sprzeciw w zakresie terminu zaptaty),

6) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzieh opéznienia w stosunku do umownego terminu
wykonania,
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7) za nieprzystgpienie do robdt w terminie przekraczajacym 7 dni od dnia przekazania terenu i lokalizaciji
robot — w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej
umowy za kazdy dzien opdznienia,

8) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji — w wysokosci
0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opdznienia,

9) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub odstgpienia od umowy przez Wykonawce, jednakze z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajgcego
badz wygasnigecia umowy na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 110) z przyczyny wskazanej w §18 ust. 3 umowy —
jednorazowo w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1
niniejszej umowy,

10) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 5 oséb niewskazanych w o$wiadczeniu,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 8 - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byc¢
naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest
ona wskazana w oswiadczeniu, o ktérym mowa w § 7 ust. 8) - dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez
podwykonawcow,

11) za niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace , o ktérym mowa w
§ 7 ust. 5 umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem
skierowang do realizacji zamowienia, ktéra nie bedzie zatrudniona (przez Wykonawce lub podwykonawce)
na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na
umowe o prace),

12) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 8 — w wysokosci 200,00 zt
za kazdy dzien op6znienia,

13) z tytutlu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kosztorysu pomocniczego, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 — w
wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1 niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia w stosunku do umownego terminu przedtozenia,

14) za kazda stwierdzong nieobecnosé kierownika budowy lub kierownika robét (drogowych), wymienionych
w § 6 ust. 1, na placu budowy w trakcie prowadzenia prac , tj. za naruszenie § 8 ust. 2 pkt. 26 — w kwocie
500,00 zt za kazdg nieobecnosc¢ kierownika budowy lub kierownika robot,

15) za nieprzediozenie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 10 — w wysokos$ci 500 zt za
kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w odniesieniu do terminu okreslonego w § 5 ust. 10 niniejszej umowy;

16) z tytutu nieprzeditozenia wykazu floty pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia wg §18 ust.
2 Umowy lub os$wiadczenia o wykorzystywanej flocie pojazdéw wg §18 ust. 4 umowy badz
nieprzedstawienie dokumentéw (okazania pojazdéw) w celu weryfikacji oswiadczen badz wykazu (wg §18
ust. 6 umowy ) — w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 2 ust.1
niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia.

. Za nieprzedstawienie przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego, a takze

poprawionego harmonogramu (w przypadku uwag Zamawiajgcego) oraz uaktualnionego harmonogramu (w

przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia zmian do

harmonogramu) w terminach okre$lonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo
zastosowania kar w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w stosunku do terminéw

okreslonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy. Kara bedzie nakladana oddzielnie za nieprzedstawienie kazdego z

powyzszych harmonograméw w ww. terminach.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego, w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 2 ust. 1, z

wyjatkiem sytuacji, gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien

publicznych.

. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

za wykonanie przedmiotu umowy.

. taczny limit kar umownych, jakich moze Zzada¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy ze wszystkich tytutow

przewidzianych w umowie, nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego

w § 2 ust. 1.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego warto$¢ kar umownych

na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

§15
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu i

inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega

zakryciu.

Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego

i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy wraz inspektorem nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce

robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

gotowosci do odbioru i potwierdza odbioér robét protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

oraz wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Zamawiajacy i/lub inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie

okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest

zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni.

Po zakonczeniu wykonania czesci przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1, Wykonawca zgtasza

gotowo$¢ do odbioru czesciowego Zamawiajgcemu poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,

powiadomienie o gotowosci do odbioru Zamawiajgcego oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie

wartosci wykonanych prac oraz czesciowych robét budowlanych, wyliczonych na podstawie harmonogramu, o

ktéorych mowa w § 5 ust. 3 i 4.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzgdzonego

przez Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego zestawienia

wartosci wykonanych czesciowych robét budowlanych w terminie 14 dni, liczac od dnia zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru.

Zestawienie wartosci czesciowych robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 7, jest akceptowane i

korygowane przez Zamawiajgcego na podstawie zaawansowania wykonanych robot budowlanych.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdélnosci: Dziennik budowy,

protokoty odbioréw technicznych, deklaracje wtasciwosci uzytkowych swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i

aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Dokonanie odbioru kohcowego nastepuje protokotem odbioru kohcowego na podstawie sporzgdzonego przez

Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego projektu

technicznego sporzadzonego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89

poz. 414 z pézh. zm) potwierdzajgcy zakres wykonanych prac, w terminie 14 dni, liczgc od dnia zgtoszenia

przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Projekt techniczny musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Inspektora nadzoru

autorskiego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia

gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru korncowego przedmiotu umowy

zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak rowniez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikow odbioru.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajgcych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest

do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia o powyzszym

Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady

uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowa.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad

lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi - gwarancji Zamawiajgcy moze:

1) zadac¢ usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajac pisemnie Wykonawcy
odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usungé¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota
ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie — a wady s3 istotne.

W przypadku gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usung¢ w tym terminie, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgci¢ koszty
zastepczego usunigcia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru inwestorskiego o ich usunieciu.

§ 16
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie jej obowigzywania okreslonym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
jezeli:
1) wystgpig przestanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg wykonanie umowy,
2) Wykonawca jest w zwtoce z rozpoczeciem wykonywania robot o okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych
od dnia przekazania placu budowy,
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3) Wykonawca przerywa roboty ze swojej winy na okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych lub jest w zwtoce
z wykonaniem robét przez okres diuzszy niez 7 dni kalendarzowe w stosunku do terminéw okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, nieterminowo z winy Wykonawcy, niezgodnie z pisemnymi
polecaniami Zamawiajgcego i niniejsza umowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych (STWiIORB),

5) Woykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu umowy inne osoby niz
wskazane w niniejszej umowie do petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot.

W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2-4 Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do zmiany sposobu

wykonania umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo odstgpi¢ od umowy

albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 5 Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do przediozenia propozycji

zmiany kierownika budowy lub kierownika robét, wskazanych w niniejszej umowie, celem akceptacji, zgodnie

z zapisami § 6 ust. 7 niniejszej umowy i wyznaczy¢ w tym celu dodatkowy termin, po uptywie ktérego ma prawo

odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokét inwentaryzaciji

robot w toku w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia odstgpienia od umowy,

ktérych zakres zostanie okreslony w protokole.

Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujace;j,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;.

3) W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

4) W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

§17
Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy mogg by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci
aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 7 ust. 9.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru oferty, w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci wymienionej
ponizej:
2.1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem § 12 ust. 5, w przypadku:
1) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci:
a)przekroczeniem zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien,
b)odmowg wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,
c)zmiang przepiséw powodujgcych uzyskanie dokumentéw, ktoérych te przepisy narzucajg lub
powodujgcych koniecznos¢ innych rozwigzan niz zaktadano w dokumentaciji przetargowe;j,

2) zmiany stanowiska Zamawiajgcego w odniesieniu do uzgodnionej wczesniej przez Zamawiajgcego
dokumentaciji,
3) przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem

wystgpienia warunkéw atmosferycznych (niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu - oberwanie chmury,
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajgcy $nieg itd.)
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji
prac okreslonej: specyfikacjami (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét stanowig czes¢
dokumentacji projektowej), normami lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
4) klesk zywiotowych,
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natrafienia przez Wykonawce na urzgdzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane lub
niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, niemozliwe do przewidzenia, uniemozliwia-
jace planowe wykonanie robot,

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia
podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen Iub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
(bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgcymi niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia odmiennego od przyjetego w dokumentacji technicznej stanu istniejgcego
przebudowywanej konstrukcji — mozliwym do stwierdzenia po odkopaniu/odstonieciu, a
skutkujgcym korektami w opisie wykonania robat,

innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy skutkujgcych
niemozliwoscig prowadzenia prac, a w szczegolnosci brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatéw na teren robo6t spowodowany awariami, remontami, przebudowa drég dojazdowych
oraz protestami mieszkancow z blokadg drdg,

wykonania robot/rozwigzan zamiennych i/lub robét dodatkowych, jezeli terminy ich wykonania,
rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu umowy,
przestojoéw lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy wywotanych:

a)prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty lub
b)przyczynami niezaleznymi od stron umowy bgdz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionej w ust. 2 pkt. 2.1 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie
moze zgdaé zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

2.2. Zmiany osobowe w przypadku:

2.3.

1)
2)

3)

4)

5)

zmiany koordynatoréow wskazanych przez strony umowy do kontaktu i nadzoru nad realizacjg

przedmiotu umowy.

zmiany kierownika budowy, kierownika robét, projektanta (jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajgcego) na wniosek Wykonawcy w przypadku wystgpienia jednej z ponizszych sytuaciji:

a) choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych kierownika budowy, kierownika robot,
projektanta,

b) niewywigzywania sie kierownika budowy, kierownika robdt, projektanta z obowigzkéw
wynikajgcych z umowy,

c) jezeli zmiana kierownika budowy, kierownika robodt, projektanta stanie sie konieczna z
jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnaciji),

zmiany kierownika budowy, kierownika roboét, projektanta na wniosek Zamawiajgcego w sytuaciji,

gdy nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca zobowigzany jest

zmieni¢ kierownika budowy, kierownika roboét, projektanta, zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego we

wskazanym przez Zamawiajgcego terminie,

zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu

w postepowaniu. Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

zmiany zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy i niniejszej

umowie.

Pozostate zmiany:

1)

W przypadku dziatania sity wyzszej, pod pojeciem ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia
zewnetrzne niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez strone lub strony
umowy, a zaistniate po zawarciu umowy, w szczegolnosci takie jak:

a) wojny, dziatania wojenne, inwazje,

b) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe,

c) rozruchy, z wyjgtkiem tych, ktére sg ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy lub
jego podwykonawcéw lub Zamawiajgcego,

d) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje
toksyczne, z wyjgtkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich
substanciji,

e) dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

f)  pandemie, epidemie,

g) ogolnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktére sg czescig
ogolnonarodowej lub regionalnej kampanii, a ktérym strona umowy nie mogta zapobiec.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby
po ustaniu dziatania sity wyzszej, Wykonawca moégt wykonaé przedmiot umowy w sposéb
prawidtowy oraz jezeli w wyniku dziatania sity wyzszej wystapi op6znienie, dopuszcza zmiane

terminu wykonania przedmiotu umowy, poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia, z

zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian umowy w  przypadku zdarzen losowych (np.

kataklizméw, awarii urzadzen wywotanych przez wytadowania atmosferyczne lub innych

czynnikdéw zewnetrznych, zgonéw i niemozliwych do przewidzenia wydarzen), ktére bedg miaty

wplyw na tres¢ zawartej umowy i termin realizacji (tj. przedtuzenie o okres trwania tych zdarzen), z

zastrzezeniem § 12 ust. 5.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane na etapie

opracowywania dokumentacji projektowej pomimo dotozenia nalezytej starannosci lub ktére

ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub
interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzys¢ moze polegac na:

a)zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania,

b)zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

c)zmianach majgcych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla
Zamawiajgcego,

d)zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

e)zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

f) zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

g)zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

h)aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw,

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia

zakresu przedmiotu umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub

wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego op6znienia lub

0 okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach

bedzie dluzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiang, z

zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian umowy w przypadku zmiany nazwy, siedziby

stron umowy, numerdow kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych.

W przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy niewynikajgcej z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy oraz w kazdym przypadku, gdy zmiana terminu jest korzystna dla

Zamawiajgcego, dopuszcza sie zmiane sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na

rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany wysokosci faktur czesciowych lub wprowadzenia

dodatkowych faktur czesciowych.

W przypadku braku mozliwosci realizacji rob6t zgodnie z wymogami technologicznymi dopuszcza

sie zmiane terminu realizacji umowy lub sposobu rozliczenia umowy, lub dokonywania ptatnosci na

rzecz Wykonawcy, w tym wprowadzenia zmiany wysokosci faktur czesciowych lub wprowadzenia
dodatkowych faktur czesciowych.

W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiajgcy

dopuszcza zmiany postanowien umowy, w ktérych wystepujg takie oczywiste btedy pisarskie lub

rachunkowe.

Dopuszcza sie zmiane umowy w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego

(np.: powoduje skrocenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto$ci zamowienia).

W przypadku zmian budzetu Powiatu lub zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy

o dofinansowanie zadania lub wytycznych dotyczgcych realizacji zadania, Zamawiajgcy dopuszcza

zmiany:

a)sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

b)terminu realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Jesli nastgpito ogltoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy,

to strony mogg zmieni¢ umowe w ten sposaéb, iz:

a) wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego przejmie
podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawce, na warunkach okreslonych w Umowie;

b) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelnosci i zobowigzania Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcoéw (ustugodawcow i dostawcow), ktérych umowy zostaty zatwierdzone przez
Zamawiajgcego do dnia zmiany umowy, na warunkach okreslonych w umowie oraz
przepisach art. 647(1) k.c. oraz art. 462-465 i art. 447 ustawy Pzp..

W przypadku, o ktérym mowa w ppkt. 10, podmiot trzeci wskazany przez Wykonawce jest

zobowigzany spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu dot. przedmiotu niniejszej umowy w stopniu

nie mniejszym niz Wykonawca.

W przypadku, o ktérym mowa w ppkt. 10 strony mogg rozwigza¢ umowe za porozumieniem stron

wskazujgc jednoczesnie sposéb rozliczenia robét (dostaw, ustug) wykonanych przez Wykonawce

do dnia rozwigzania umowy, w tym rozliczenia podwykonawcow (dostawcow, ustugodawcow).
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13) W przypadku, o ktérym mowa w ppkt. 12 strony nie sg uprawnione do zgdania kar umownych z
tytutu rozwigzania umowy (odstgpienia od umowy), a Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
jedynie za roboty (ustugi, dostawy) wykonanie do dnia rozwigzania umowy.

14)  Jesli nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy
lub Wykonawcédw wspdlnie realizujgcych umowe stosuje sie postanowienia ppkt. 10 — 13, z tym
zastrzezeniem, iz podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowigzania i wierzytelnosci wszystkich
Wykonawcow wspdlnie realizujgcych umowe wobec Zamawiajgcego lub zobowigzania i
wierzytelnosci Wykonawcy, w stosunku do ktérego nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie
postepowania restrukturyzacyjnego.

2.4. Zmiany zapiséw umowy w okresie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu
COVID-19 i innych choréb zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacjami kryzysowymi:

1) Strony zobowigzujg sie niezwlocznie, wzajemnie informowaé sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic.
Strony potwierdzajg ten wplyw dotgczajgc do informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub osob swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamoéwienia,

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
nakfadajgcych na Wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych,

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw, ministra wlasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa
Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych,

e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢ wykonania
umowy,

f) okolicznosci, o ktérych mowa w lit. a) - e), w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

2) W przypadku wykonawcow majgcych siedzibe lub wykonujgcych dziatalno$¢ zwigzang z realizacjg umowy
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 1 lit. a) — e),
skiada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych
wykonawcow.

3) Kazda ze stron umowy moze zadaC przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
umowy.

4) Kazda ze stron, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1 i pkt.
3, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z
uzasadnieniem, odnosnie wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli
strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

5) Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w
pkt. 1, mogg wplyna¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, moze w uzgodnieniu z Wykonawcg
dokona¢ zmiany umowy w szczegolnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub
jej czesci o okres do ustgpienia przedmiotowej przeszkody, z zastrzezeniem § 12 ust. 5,

b) zmiane sposobu i zakresu wykonywania rob6t budowlanych, jesli pierwotny sposob lub zakres
wykonania stat sie trwale niemozliwy i jest niezawiniony przez strony umowy,

c) zmiane wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy o ile sg one
spowodowane bezposrednig i niezawiniong okolicznoscig przez strony umowy,

6) Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
mogg wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej ich umowy, uzgadniajg odpowiednig zmiane
tej umowy, w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo zawiesi¢
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych
Swiadczen.

7) W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje czes¢ zamowienia powierzong do
wykonania podwykonawcy, Wykonawca i podwykonawca uzgadniajg odpowiednig zmiane tgczacej ich
umowy, w sposéb zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy, zmienionej zgodnie z pkt 5.

8) Przepisy pkt. 6 i pkt. 7 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdujg przepisy ustawy - Prawo
zamowien publicznych regulujgce mozliwo$¢ zmiany umowy, w tym przepisy umozliwiajace dokonywanie
nieistotnych zmian umowy.

§18
Elektromobilnosé
1.  Wykonawca o$wiadcza, iz od dnia 1 stycznia 2022 r. udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu niniejszej umowy bedzie wynosit co

str. 21


Kac
Umieszczono obraz


10.

najmniej 10 % zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 110). W przypadku zmiany ustawy w zakresie terminu wprowadzenia
ww. obowigzku badz wartosci (%) udziatu pojazdow, wymagania w zakresie elektromobilnosci okreslone w
umowie stosuje sie z uwzglednieniem zmian ustawy.

. Wykonawca, nie pézniej niz do 15 grudnia 2021 r. zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty

pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zaméwienia (ilos¢, nr rejestracyjne pojazdéw ze wskazaniem (%)
udziatu pojazdow elektrycznych/napedzanych gazem ziemnym).

W razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 1 umowa wygasa z mocy prawa na
podstawie art. 76 ust. 2 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, natomiast Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego w zwigzku z ustaniem stosunku prawnego.
Wykonawca od 01.01.2022 r., co kwartat kalendarzowy, jak i na kazde zadanie Zamawiajgcego zobowigzuje
sie sktada¢ pisemne o$wiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadan zleconych niniejszg
umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje nt. tgcznej ilosci pojazdow, w tym tgcznej ilosci pojazdéw okreslonych
ustawg wskazang w ust.1, wraz z informacjg nt. numeru rejestracyjnego.

Brak zilozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym terminie moze zostaC potraktowane przez
Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu przedmiotowej ustawy o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

Przedtozenie oswiadczenia lub wykazu, o ktérych mowa powyzej, nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego do
weryfikacji spetnienia ww. wymogu w sposob wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez zadanie
okazania pojazdéw lub dowododw rejestracyjnych bgdz pozwolen czasowych. Nieprzeprowadzenia weryfikacji
oswiadczenia z przyczyn dotyczacych Wykonawcy Strony uznajg za réwnowazne z nieprzediozeniem
oswiadczenia lub wykazu w ustalonym terminie.

§19

Spory
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, strony zobowigzane sg przede wszystkim
do wyczerpania drogi wzajemnego porozumienia.
W przypadku, jesli wzajemne porozumienie nie doprowadzi do zatatwienia sprawy w sposob zadawalajgcy
obie strony — spor rozpatrywany bedzie przez wilasciwy rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego sad
powszechny we Wroctawiu.

§20
Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce

. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu jest Starosta

Powiatu Wroctawskiego.

Przestrzeganie przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) oraz innych przepiséw regulujgcych te kwestie monitoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych wraz
z Zespotem ds. ochrony danych osobowych.

Zamawiajgcy w imieniu Administratora Danych Osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w trybie art. 28 rozporzgdzenia, o ktérym mowa w ust. 2 w zakresie niezbednym do wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami okreslonego w ust. 2
rozporzadzenia i wytgcznie w celu realizacji umowy.

Wykonawca moze przetwarzac jedynie takie kategorie danych osobowych (zakres przetwarzania danych), ktére
sg niezbedne do realizacji umowy.

Niniejszym Zamawiajgcy udziela Wykonawcy oraz personelowi Wykonawcy upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych w zakresie niezbednym do realizacji umowy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywa¢ dalszego powierzenia przetwarzania
danych osobowych podmiotom trzecim (podpowierzenie). Wykonawca za dziatania i zaniechania podmiotow
trzecich, ktérym powierzyt dalsze przetwarzanie danych osobowych odpowiada jak za wtasne.

. W kwestii ochrony danych osobowych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zastosowania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych ochrone przetwarzania danych
osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych przed ich udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong, przetwarzaniem z naruszeniem przepiséw o
ochronie danych osobowych, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

2) zapewnienia, aby osoby majace dostep do powierzonych, w ramach niniejszej umowy, danych osobowych
byly zobowigzane do zachowania ich w tajemnicy (réwniez po ustaniu umowy).

Wykonawca zobowigzuje sie trwale usunaé wszelkie powierzone dane osobowe w tym skutecznie usungc je z
nosnikdw elektronicznych niezwlocznie po zaprzestaniu obowigzywania umowy (fgcznie z okresem
obowigzywania zobowigzan z tytutu rekojmi lub gwarancji).

W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepiséw rozporzgdzenia, o kiérym mowa w ust. 2, w zakresie
przetwarzania danych osobowych, w nastepstwie czego Zamawiajgcy w imieniu Administratora Danych
Osobowych zostanie zobowigzany na podstawie prawomocnego orzeczenia sgdu do wyptaty odszkodowania
lub zostanie ukarany na podstawie przepiséw karg grzywny, Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w catosci
poniesione z tego tytutu przez Zamawiajgcego szkody.
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§21
Informacje poufne — zobowigzania Wykonawcy

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy bedg

traktowane jako poufne. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w

czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy

tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informaciji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych,

2) informaciji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem umowy, o ile na
mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone, jako
zastrzezone lub poufne bgdz tajne lub Scisle tajne,

3) informaciji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o ile na
mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone, jako
zastrzezone lub poufne bgdz tajne lub Scisle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informaciji, ktérych ujawnienie jest wymagane

przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sgdu lub organu wtadzy publiczne;.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentéw oraz

przekazywanie ich oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakofnczeniu trwania umowy.

Informacje niestanowigce informaciji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy moga by¢ ujawniane publicznie

jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposob okreslony przez Zamawiajgcego.

§ 22
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajgcego

W celu prawidiowego wykonania umowy Wykonawca powierza Zamawiajgcemu przetwarzanie danych

osobowych w zakresie imienia i nazwiska, nr PESEL, stanowiska, formy zatrudnienia i uprawnien.

Szczegdtowe zasady przekazywania danych osobowych oséb wystepujgcych w imieniu Wykonawcy oraz

osob, ktérymi Wykonawca postuguje sie do realizacji niniejszej umowy, w tym danych oséb bedgcych

podwykonawcami lub osobami zatrudnianymi przez podwykonawcéw, wskazywane sg w tresci niniejszej
umowy w paragrafach, ustepach lub punktach regulujgcych obowigzek Wykonawcy do ich przekazania.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do przetwarzania powyzej opisanych danych osobowych w celu

realizacji niniejszej umowy oraz oswiadcza, ze jest upowazniony do ich przetwarzania w tym zakresie.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przetwarzania powierzonych danych osobowych z zachowaniem przepiséw

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz

rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

Do szczegdtowych zasad ochrony danych osobowych przez Zamawiajgcego, w tym podjetych $rodkéw

technicznych w celu ochrony danych lub czasu ich przetwarzania, majg odpowiednie zastosowanie

postanowienia § 20 ust. 5- 9.

§23
Informacje poufne — zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych, ktérych dowiedziat
sie w czasie realizacji zadania, jak rowniez po wygasnieciu umowy z jakiejkolwiek przyczyny, bez ograniczenia
w czasie.

Informacjami poufnymi wg ust. 1 sg wszystkie informacje i dokumenty uzyskane w zwigzku z wykonywaniem
umowy przez Zamawiajgcego, co do ktérych ze wzgledu na szczegdlne rozwigzania techniczne, know-how
Wykonawcy (lub jego podwykonawcow) lub dane finansowe Wykonawca podjat odpowiednie $rodki ochronne
i zastrzegt ich ochrone jako tajemnicy przedsiebiorstwa wg art.18 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pdzn zm.).

Do informaciji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych,

2) informacji opracowanych przez lub bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego przed zawarciem umowy, o
ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone,
jako tajemnica przedsiebiorstwa.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane
przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sgdu lub organu wtadzy publicznej.
Zamawiajgcy zapewni bezpieczne przechowywanie Kkopii wszystkich materiatow i dokumentéw objetych
ochrong jako tajemnica przedsiebiorstwa Wykonawcy.

§24
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegolnosci: przepisy ustawy - Prawo zamoéwien publicznych; przepisy ustawy - Prawo budowlane wraz
z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu cywilnego a takze przepisy regulujgce ochrone informacji
poufnych i ochrone danych osobowych.
Za dni robocze, o ktérych mowa w niniejszej umowie, uznaje sie dni tygodnia od poniedziatku do piatku, za
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wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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