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Przedmiot i zakres zamoéwienia
Przedmiotem niniejszego zamoéwienia sg roboty budowlane dla przebudowy odcinka drogi

powiatowej nr 1917D- ul. Wilczyckiej w miejscowosci Kietczéw, gmina Diugoteka w zakresie wzmocnienia
i poszerzenia nawierzchni jezdni, budowy ciggow pieszo-rowerowych, chodnikéw, zatok autobusowych,
miejsc parkingowych i zjazddw o nawierzchni z kostki betonowej, kraweznikdw, towarzyszgcych im
elementéw odwodnienia drogowego, nasadzen oraz kanalizacji deszczowej (tj. przykanalikéw, kolektoréw,
studzienek wpustowych, studni ora wlotéw do kanatu).

Zakres robét obejmuje wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni drogowej odcinka drogi powiatowej
1917D poprzez wykonanie nakfadki z betonu asfaltowego. Przed utozeniem naktadki istniejgca nawierzchnia
drogi powiatowej powinna zosta¢ sfrezowana do projektowanych spadkéw i na podbudowie nalezy utozyé
warstwe wyrownawczg. Na niezbednych poszerzeniach, projektuje sie nawierzchnie dla wyliczonej kategorii
ruchu KR2. Nawierzchnia drogowa zostanie obramowana kraweznikami betonowymi o wym. 15 x 30 cm na
tawie betonowej z oporem. W zaleznosci od lokalizacji, do kraweznika bedg przylega¢ po obu stronach
jednokierunkowe ciggi pieszo—rowerowe o szerokosci 2,50 m kazdy lub chodniki dla pieszych o szerokosci
2,00 m, obramowane obrzezami betonowymi 6 x 20 cm na ftawie betonowej z oporem lub zielence.
Obustronne chodniki oraz jednokierunkowe ciggi pieszo-rowerowe, ktére w znaczny sposéb podnoszg
poziom bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu drogowego i skutecznie separujg ruch
samochodowy od ruchu pieszych i rowerzystow, bedg posiadaty nawierzchnie z kostki betonowe;j,
niefazowanej gr. 8 cm. W miejscach projektowanych zatok autobusowych projektuje sie perony
przystankowe. Przy krawezniku bedzie utozony $ciek / rolka z 1 rzedu kostki betonowej. Styk miedzy
nawierzchnig bitumiczna i kostkg nalezy uszczelni¢ tasma bitumiczng o wym. 40 x 5 mm. Krawezniki
betonowe o wym. 15 x 30 cm bedg wystawaly na wysokos¢ 12 cm. W miejscach zjazdow i przejs¢ dla
pieszych projektuje sie krawezniki najazdowe o wym. 15 x 22 cm o wysokosci w Swietle 2 cm. W ramach
opracowania zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdow, skrzyzowan i potgczen przebudowywanego
odcinka drogi powiatowej nr 1917D z drogami gruntowymi i o nawierzchni z kostki betonowej, niefazowanej
gr. 8 cm w obrzezach betonowych o wym. 8 x 30 cm i od strony posesji ograniczonych kraweznikami
betonowymi o wym. 15 x 30 cm, wtopionymi na tawie betonowej z oporem, jak réwniez miejsca parkingowe
0 nawierzchni tozsamej jak dla zjazdéw publicznych. W dwéch lokalizacjach przewidziano wykonanie
wyniesionych przejs¢ dla pieszych taczonych z przejazdami rowerowymi — najazdy o dtugosciach 2,50 m
kazdy wykonano z zachowaniem dopuszczalnych pochylern podtuznych nawierzchni jezdni, wysokosci
kraweznika w $wietle wynoszg 2 cm. Skrzyzowanie ulic: Wilczyckiej, Rzecznej i Cyprysowej przewidziano
w formie skrzyzowania skanalizowanego w postaci czterowlotowego matego ronda wyposazonego
w przejezdny pierécien z kostki kamiennej. Rozwigzanie takie w znaczny sposéb podniesie poziom
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego, zapewniajgc przy tym nalezytg ptynnosé ruchu pojazdéw na
skrzyzowaniu. Przewidziano rowniez przebudowe oswietlenia ulicznego wraz z budowg oswietlenia z
oprawami LED przy przejSciach na nowo projektowanym rondzie. Woda deszczowa bedzie odprowadzona
poprzez odpowiednie uksztattowanie poprzeczne nawierzchni do  projektowanych  Sciekéw
przykraweznikowych, a potem dzieki ich odpowiedniemu pochyleniu do projektowanej kanalizaciji
deszczowej. Przewidziano réwniez odbudowe konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej po budowie
niezbednych elementéw kanalizacji deszczowej. W celu zapewnienia prawidlowych parametrow
przebudowywanej drogi i zachowania warunkow bezpieczenstwa jej uzytkownikéw, w szczegdlnosci
pieszych, zachodzi koniecznos¢ przebudowy / przesuniecia fragmentu istniejgcego muru ceglanego
stanowigcego czes¢ zachowanego historycznego ogrodzenia obszaru przylegtego do budynku kosciota.
Wykonawca zapewni nadzér archeologiczny. Przewidziano wykonanie odcinka Sciany oporowej o dtugosci
ok. 45 mb wzdtuz granicy posesji nr 6 w celu zachowania normatywnej szerokosci przylegtego chodnika.
Zakres inwestycji obejmuje wycinke 75 szt. drzew zgodnie z wykazem zieleni do wycinki oraz wycinke
krzewdw o powierzchni 167m2. Nasadzenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z planem nasadzen w liczbie 88 szt.
drzew oraz 4 412 szt. krzewow. Wykonawca wykona i zamontuje tablice pamigtkowa.

Szczegoly rozwigzan sytuacyjnych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Przedmiotowe zamierzenie ma na celu polepszenie waloréw funkcjonalnych i uzytkowych drogi,
a przede wszystkim poprawe bezpieczenstwa pieszych.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1917D:
2
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- dtugos¢ odcinka — 0,892 km

- klasa techniczna - Z,

- kategoria ruchu — KR2,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- szerokos¢ pasa ruchu — 3,00 m,

- szerokos¢ jezdni — 2 x 3,00 m = 6,00 m, w rejonie tukéw i skrzyzowan przewidziano wymagane
poszerzenia jezdni,

- spadki poprzeczne nawierzchni jezdni: 2%,

- szerokos$¢ projektowanego chodnika — 2,00 m (z miejscowym przewezeniem do 1,45 m),

- szeroko$¢ projektowanych jednokierunkowych sSciezek rowerowych, z ktéorych mogg korzystac piesi
(jednokierunkowe ciagi pieszo-rowerowe) — 2,50 m kazdy,

- fgczna dtugosé¢ chodnikéw— 1 776 mb, ciggow pieszo-rowerowych — 1 286 mb,

- spadki poprzeczne nawierzchni chodnika i ciggdéw pieszo—rowerowych — 1-3 %,

- szerokos¢ zatok autobusowych — 3,0 m,

- liczba zatok wyposazonych w perony — 3 szt.,

- spadek poprzeczny nawierzchni zatok autobusowych — 2%,

- zatoka postojowa z miejscami prostopadtymi o wym. ok. 2,35 x 4,50 m — 43 mp. + miejsce postojowe 0
wym. 3,60 x 4,50 m dla pojazdu osoby niepetnosprawne;j,

- pochylenia skarp 1:1,5,

- skrzyzowanie do przebudowy — 1 szt. — skrzyzowanie ulicy Wilczyckiej (1917D) z ul. Wroctawskg (1920D),

- skrzyzowanie do rozbudowy — 1 szt. — skrzyzowanie ulic: Wilczyckiej (1917D), Rzecznej (1922D),
Cyprysowej i Wilczyckiej (1917D).

Zdjecia stanu istniejacego
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Catkowity, szczego6towy opis zaméwienia zawarty jest w:
1. Dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe BAMAR:

a. Projekt wykonawczy branzy drogowej

b. Projekt wykonawczy branzy sanitarnej

c. Projekt wykonawczy branzy elektrycznej

d. Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej

e. Projekt wykonawczy konstrukcji nawierzchni

f.  Projekt wykonawczy zieleni

g. Projekt wykonawczy przebudowy muru granicznego dziatki koscielnej
h. Projekt docelowej organizacji ruchu

i.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

UWAGA!

Dokumentacja obejmuje projekt rozbudowy drég powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej
w Kietczowie i ul. Wroctawskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej w Kielczowie.
Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest | etap rozbudowy — ul. Wilczycka — zgodnie z zatgcznikiem
»Lokalizacja inwestycji”

Kosztorys ofertowy zostat podzielony na 2 odcinki:
odcinek 1 obejmuje budowe ronda oraz ok. 800m ul. Wilczyckiej
odcinek 2 obejmuje przebudowe muru oraz bramy na terenie przykoscielnym oraz ok.100m ul. Wilczyckiej

Nadzér inwestorski ze strony zamawiajgcego

Zamawiajgcy bedzie dysponowat inspektorami nadzoru inwestorskiego w branzach: drogowej, sanitarnej,
elektrycznej.

Funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego (koordynator nadzoru inwestorskiego) i petnié
bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego branzy drogowe;j.

Techniczne narady robocze

Zamawiajacy przewiduje narady techniczne/robocze. Zaktadana czestotliwo$¢ narad technicznych -1 raz na
tydzien. Miejsce narady technicznej — na terenie robd6t. Osoby ze strony Wykonawcy przewidziane do
wziecia udziatu — kierownik budowy, kierownik robét branzowych. Ze strony Zamawiajgcego zaktada sie
udziat inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz wymienionego/wymienionych w umowie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wycinka drzew

Wycinki i pozyskania drewna dokonuje Wykonawca.

1) Wykonawca zobowigzuje sie do uprzgtniecia drewna.

2) Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ materialng za pozyskane drewno (opatowe i uzytkowe) do
czasu zagospodarowania drewna.

3) Wykonawca w cenie ztozonej oferty zapewni ustugi brakarza tj. klasyfikacje drewna, obmiar ilosciowo -
jakosciowy drewna oraz sporzgdzenie szacunku brakarskiego.

4) Klasyfikacje i obmiar ilosciowo — jakosciowy drewna nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

5) Brakarz przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego sporzgdza z obmiaru drewna
~Wykaz odbiorczy drewna”.

6) Zmiana ilosci odzyskanego drewna (np. ze wzgledu na fakt, iz po wycieciu okaze sie, ze pien Scietego
drzewa jest wewnatrz wypréchniaty lub pusty), musi by¢ potwierdzona przez przedstawiciela
Zamawiajgcego w Wykazie odbiorczym drewna.

7) Drobne konary, gatezie i liscie pozostate po wycince drzew Wykonawca wywiezie na wtasny plac
skfadowy i zagospodaruje we wlasnym zakresie.
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Pozyskane drewno podlega sprzedazy Wykonawcy prac i rozlicza sie jako pomniejszenie warto$ci
wykonanych robét. Wartosé robét zostanie pomniejszona o wartosé sprzedanego drewna w kosztorysie
powykonawczym jako ujemna wartos¢ pozycji ,sprzedaz drewna.”

Tablica pamigtkowa
Parametry tablicy:

e Format: wysokos¢: 80 cm, szerokos¢ 120 cm.

e Grubos¢ tablic ok. 3 milimetry,

e Wydruk w pozycji poziomej na frezowanej ptycie szczotkowanej z dibondu, kolor dibondu —
odcienie szarosci/srebrny,

e nadruk kolorowy/cyfrowy UV odporny na czynniki atmosferyczne,

¢ Montaz wolnostojgcych tablic w pasie drogi powiatowej — ul. Wilczyckiej w Kietczowie, na
konstrukcji ze stali nierdzewnej w kolorze srebrno/szarym.

o Wysokos¢ konstrukcji widoczna po zamontowaniu w podtozu ok 300 cm.,

e Tablica na samonosnej konstrukcji powinny zostaé zamontowane w sposob trwaty
i bezpieczny, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Tablica zawiera w szczegoélnosci informacje dotyczgce:

e nazwy Funduszu;
e nazwy zadania objetego dofinansowaniem;
e kwoty udzielonego dofinansowania ze srodkéw Funduszu.

Obowiazki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia

Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7

b)

c)

d)

f)
g)

Wykonawca zobowigzuje sie przejg¢ teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy najpézniej na 7 dni od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w cenie ztozonej oferty zgodnie z opiniag Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkbw we Wroctawiu nr WZA.5183.2437.2018.MP przeprowadzi¢ badania archeologiczne
obejmujgce staty nadzér archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne. Ponadto Wykonawca
w cenie zlozonej oferty uzyska pozwolenie konserwatorskie i zapewni staty nadzér archeologiczny
w trakcie wykonywania prac zwigzanych z rozbiérkg i odbudowa ogrodzenia dziatki koscielnej.
Wykonawca zobowigzuje sie w cenie ztozonej oferty, na podstawie udzielonego petnomocnictwa przez
Zamawiajgcego, uzyska prolongate bgdZz nowe warunki techniczne na przebudowe infrastruktury
elektrycznej oraz teletechnicznej od gestoréw sieci (m.in. Orange Polska S.A., Netia S.A., Tauron
Dystrybucja S.A.) oraz na wykonanie przytgczy do sieci elektrycznej.

Wykonawca na czas realizacji umowy zobowigzuje sie do prowadzenia dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem prac, sporzadzic i przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
oraz Zamawiajgcemu inwentaryzacje stanu istniejagcego wraz z dokumentacjg fotograficzng oraz
przedtozy¢ zestawienie elementdéw przeznaczonych do rozbiérki, przebudowy, regulaciji itp., z podaniem
ich ilodci oraz parametréw charakterystycznych (np. dtugosé, Srednica, itp.).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami oraz uzgodnieniami i decyzjami w szczegdlnosci:

decyzji pozwolenie wodnoprawne z dnia 28.08.2018r.

decyzji Wojta Gminy Dtugoteka nr 70/2018 z dnia 14.08.2018r. w sprawie braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia

opinii Wojewddzkiego Urzedu ochrony Zabytkdw we Wroctawiu nr WZA.5183.2437.2018.MP z dnia
17.05.2018r.

opinii Wojewodzkiego Urzedu ochrony Zabytkéw we Wroctawiu nr WZN.5183.1960.2018.WW z dnia
24.08.2018r.

uzgodnienia Zaktadu Ustug Komunalnych Spétka z 0.0. nr ADM/PK/3004/2018 z dnia 06.08.2018r.
wytycznymi/warunkami technicznymi wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A.

uzgodnieniem/warunkami technicznymi firmy Orange Polska S.A.
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8) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robét zorganizowaé, zagospodarowaé oraz nalezycie
zabezpieczyC teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo
wszystkich oséb przebywajacych na terenie budowy i w bezposrednim jego sgsiedztwie. Wykonawca
zobowigzuje sie skutecznie zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich oraz strzec
mienia znajdujgcego sie na tym terenie.

9) Wykonawca w cenie zilozonej oferty zapewni systematyczne biezagce odprowadzanie wody
(odwodnienie) z terenéw wykopdw zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektows.

10) W poblizu drzew i krzewéw Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem ostroznosci i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

11) Wedlug suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystgpi¢é o: warunki przylgczenia energii
elektrycznej dla terenu / zaplecza budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy,
doprowadzenie wody z wodociggu do terenu =zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np.
do ogrzewania), zezwolenie na zrzut sciekéw i inne media. W kazdym takim przypadku Wykonawca
ponosi wszelkie koszty zuzycia, funkcjonowania, eksploatacji mediow.

12) Organizacja robo6t prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP oraz p. poz.,
zachowaniem bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska
naturalnego.

13) Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowany przedmiot umowy,
bedg ubrane w odziez umozliwiajaca ich identyfikacje.

14) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o} przystapieniu do robot
i ewentualnych utrudnieniach z okresleniem terminu rozpoczecia i zakonczenia robaot.

15) Wykonawca wlasnym staraniem zapewni ciggty, bezpieczny dojazd i dojscie do posesji znajdujgcych sie
na odcinku objetym robotami.

16) Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ na pisSmie Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikow
obiektéw i gestoréw  sieci o terminie rozpoczecia prac i ich zakonczenia
z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu
technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami,
uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

17) Wykonawca uzyska pisemng zgode na wejscie na teren dzialki koscielnej wraz z warunkami
prowadzenia prac na tym terenie.

18) Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach stuzb zewnetrznych odpowiednich gestoréw sieci.

19) Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory
z uzytkownikami infrastruktury.
20) Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych prob i badahn odbiorczych

i przekaze je Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu.

21) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci uzbrojenia
podziemnego, w tym réwniez koszty wylgczen, wilgczen, préb  eksploatacyjnych
i innych pomiaréw, a takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualng
dokumentacjg techniczng przed- i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizacji robét objetych
umowg z Zamawiajgcym. Wykonawca poniesie réwniez koszty nadzoru archeologicznego.

22) Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznoéci zapobiezenia awarii.

23) Zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robét sporzgdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w dniu
przekazania placu budowy.

24) Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robét sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jakosci
oraz przedstawic¢ go do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru w dniu przekazania placu budowy.

25) Wykonawca na terenie robot bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest
za przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.
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26) Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczehAstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza,
ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

27) Wykonawca na czas trwania robot zobowigzuje sie zapewni¢ kierownictwo: kierownika budowy,
kierownikéw robot branzowych oraz innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w
przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajgcym.

28) Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakohczeniu robét
usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzeh tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego
terenu budowy i robot czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

29) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztéw, ktore wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

30) Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wszelkich zalecen i polecen wpisanych
do dziennika budowy.

31) Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z terenu budowy na droge
publiczna.

32) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotéw, przy
pomocy ktorych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania
robot.

33) Wykonawca odpowiada za szkody wynikie na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego
przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robét przez Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wtasny koszt natychmiastowo usuwac¢ w sposéb
docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robot.

34) Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca, co
oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

35) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu o problemach
lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot.

36) Wykonawca winien niezwtocznie poinformowaé Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych
na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

37) Wykonawca wiasnym staraniem i na wilasny koszt wykona, uzyska zatwierdzenie i wdrozy projekt
czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784).

Wykonawca w ciggu 21 dni od dnia zawarcia umowy ztozy w siedzibie Zamawiajgcego, celem
zatwierdzenia, projekt czasowej organizacji ruchu (w 2 egz.) dla zabezpieczenia robot wraz
Z niezbednymi zatgcznikami, w tym z wymaganymi opiniami, zgodnie z ww. rozporzgdzeniem.
Zamawiajgcy dla przedmiotowego zadania dopuszcza zastosowanie w projekcie czasowej organizacji
ruchu powtarzalnego schematu umieszczenia na drodze znakow drogowych
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

38) Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego,
stanowigcego zabezpieczenie robdt i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robot, zgodnie
z projektem, o ktéorym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu
zarzgdzajgcego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie
i oznakowanie miejsca robot w sposéb widoczny zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymanie ich
w nalezytym stanie przez okres trwania robét.

39) Wykonawca w cenie zilozonej oferty zapewni obstuge geodezyjng i geotechniczng w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego,
pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

40) Wykonawca dokona pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych. W przypadku zmiany rzednych
terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejgcych urzgdzen infrastruktury
podziemnej do projektowanej niwelety oraz poziomu projektowanego chodnika do istniejgcych zjazddw.
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41) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wlasny koszt inwentaryzaciji powykonawczej (w wers;ji
elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana
w formatach do wyboru:

a) grafika wektorowa — DXF, SHAPE,

b) grafika rastrowa — pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

42) Wykonawca zobowigzuje sie uzywac¢ materiatéw, wyrobow budowlanych i urzgdzen odpowiadajgcych
wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepisow
w szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.885 =z dnia
4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz.
215 z p6zn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw BHP,

b) nadajgce sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jakos$¢ robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, a takze bezpieczehstwo prowadzenia rob6ét  budowlanych
i uzytkowania obiektu budowlanego,

C) zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogéw podstawowych, odpowiednich dla
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.).

43) Wykonawca przed wykonaniem robét lub wbudowaniem wszelkich wyrobéw budowlanych przedstawi do
akceptacji Zamawiajgcemu wszystkie rozwigzania robocze, prébki wyrobéw budowlanych wraz
z wymaganymi swiadectwami, atestami itp.

44) Na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢
w naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji
i rekojmi.

45) W trakcie realizacji przedmiotu umowy jedna z os6b wymienionych w ofercie tj. kierownik budowy lub
kierownik robét branzowych, musi by¢ stale obecna na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz
catodobowo dostepna telefonicznie.

46) Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaze Inspektorowi nadzoru/Zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowg i powykonawczg dla catego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).

47) Wykonawca zgtosi Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu w formie pisemnej zakonczenie
wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowo$é do koncowego odbioru przedmiotu umowy
i zobowigzuje sie uczestniczy¢ w odbiorze.

48) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzadkuje teren po zakorczeniu robét, odtworzy tereny
zielone i pobocza na caftej powierzchni, ktéra ulegta zniszczeniu podczas prowadzonych robét.
Wykonawca odtworzy wszystkie elementy uszkodzone w trakcie rob6t m.in. ogrodzenia, bramy, furtki
wraz z ich regulacjg wysokosciowa.

49) W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu protokoty  odbioru
od wiascicieli urzadzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz oswiadczenia wiascicieli dziatek,
z ktorych korzystano podczas realizacji zadania.

50) Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy
z nowych wyrobéw budowlanych wtasnych, o ktérych mowa w dokumentaciji.

51) Na kazde Zzgdanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dane potwierdzajgce spetnienie wymagan
jakosciowych.

52) Wykonawca na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego zobowigzany jest przed
wbudowaniem wyrobéw budowlanych uzyska¢ od Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowania tych
materiatow, przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane,
0 wyrobach budowlanych i dokumentacja.

53) Na kazde zadanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajacego w zakresie dodatkowego zbadania jakosci
rob6t wykonanych z wyrobéw budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne
oprzyrzadowanie, fachowy zespdt wykonawczy, oraz materiaty do wykonania badan. Koszt wykonania
ww. badan obcigza Wykonawce.



Rozbudowa drog powiatowych nr 1917D, tj. ul. Wilczyckiej w Kietczowie i ul. Wroctawskiej w Wilczycach oraz nr 1922D, tj. ul. Rzecznej
w Kietczowie, gmina Diugoteka
ETAP | - Rozbudowa ul. Wilczyckiej na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Wroctawskiej

54) Wykonawca zobowigzany jest to zatatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych zwigzanych
miedzy innymi z budowg i przebudowg odwodnienia i innej infrastruktury wystepujacej na terenie
prowadzonych robot.

55) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaze
je Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcemu.

56) W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiajgc o tym fakcie Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego.

57) Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia rob6t odpowiada Wykonawca.

58) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci oséb oraz utraty lub uszkodzen mienia (w tym
bez ograniczenh robot, urzadzen, materiatéw, sprzetu, nieruchomosci
i ruchomosci) Wykonawcy i oséb trzecich.

59) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle na terenie robdt w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu robét przez Wykonawce do daty sporzgdzenia protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

60) Wykonawca w dniu odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu dokumenty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia zakonczenia budowy.

Harmonogram

1. W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przediozy w dwoch oryginalnych
egzemplarzach do akceptacji Zamawiajgcego opracowany przez siebie Harmonogram rzeczowo-finansowo-
terminowy.

2. Wykonawca w trakcie opracowywania Harmonogramu winien uwzgledni¢ realizacje zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy w czasie nie kroétszym jak 8 godzin/dobe przez minimum 5 kolejnych dni w tygodniu.

3. Harmonogram bedzie podpisany przez Wykonawce i Kierownika budowy.

4. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Harmonogram bedzie dla Stron umowy stanowit podstawe oceny
i egzekwowania: rzeczowego, finansowego i terminowego postepu robot.

5. Niezbedne elementy Harmonogramu:

1) W zakresie rzeczowym Wykonawca:

a) uwzgledni wszystkie pozycje kosztorysu ofertowego,

b) wskaze i w sposob nie budzacy watpliwosci opisze kompletny zakres przewidziany do wykonania przez
podwykonawcow,

c) dokona wyliczenia wartosci zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawcow
w oparciu o ceny jednostkowe uzyte w swojej Ofercie,

2) W zakresie terminowym Wykonawca okresli date (dzien, miesigc) planowanego rozpoczecia
i planowanego zakonczenia petnego zakresu rzeczowego kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego.

3) W zakresie finansowym, w oparciu o ceny jednostkowe ztozonej Oferty, Wykonawca wyliczy i zsumuje na
koniec kazdego kalendarzowego miesigca wartosci planowane do wykonania oraz wskaze termin i zakres
wykonanych robét podlegajgcy rozliczeniu czesciowemu.

4) po zatwierdzeniu Harmonogramu przez Zamawiajgcego kwoty zaplanowane w nim na koniec kazdego
kalendarzowego miesigca stajg sie zobowigzaniem Wykonawcy do wykazania sie postgpem finansowym
realizacji przedmiotu umowy.

Termin realizacji

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg i powszechnie
obowigzujgcymi w tym =zakresie przepisami prawa w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
16.11.2020r.

Rozliczenie inwestycji

Ptatnos¢ bedzie realizowana w dwéch czesciach:

1) czes¢ | — po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o wartosci min. 50% wynagrodzenia
umownego brutto — w wysokosci min. 50% wartosci umownej brutto, wyliczonej na podstawie kosztorysu
powykonawczego czesciowego, po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy z uwzglednieniem zakresu robét wynikajgcego z harmonogramu rzeczowo-
finansowego,
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2) czesc Il — po wykonaniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy — do wysokosci stanowigcej réznice
pomiedzy naleznym Wykonawcy wynagrodzeniem za wykonany przedmiot umowy, a fakturg czesciowa, po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wysokos¢é
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego koncowego.

tgczne wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy nie moze przekroczy¢ kwoty
maksymalnego wynagrodzenia umownego.

Wykonawca moze zaniecha¢ wystawienia faktur czesciowych i rozliczy¢ cate zdanie jednorazowo po
odbiorze kohcowym.

Platnosci

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury
czesciowej/koncowej wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych oraz protokotem odbioru robét, przy
czym za dzien zaptaty bedzie uznawany dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace
1. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace

W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666
z p6zn. zm.) pracownikow wykonujgcych nw. czynnosci:

1) rozebranie nawierzchni z betonu i mieszanek MMA,

2) wykonywanie oraz formowanie wykopow i nasypow (reczne i mechaniczne),

3) profilowanie i zageszczanie podioza,

4) uktadanie podbudowy z kruszywa,

5) czyszczenie nawierzchni drogowej,

6) skropienie nawierzchni drogowej asfaltowej,

7) uszczelnienie nawierzchni,

8) ulozenie geosiatki,

9) wykonanie stabilizacji gruntu,

10) ukfadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

11) wykonanie odwodnienia,

12) wykonanie oswietlenia,

13) wykonanie zatok autobusowych,

14) budowa ronda,

15) rozbidrka i odbudowa muru granicznego wraz z brama,

16) wykonanie instalacji teletechnicznej,

17) uktadanie kraweznikdéw betonowych i obrzezy,

18) wykonanie fawy pod krawezniki i obrzeza,

19) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

20) wykonanie wykopodw liniowych,

21) zasypanie wykopow,

22) nasadzenia, obsiew,

23) ukfadanie nawierzchni asfaltowe;j,

24) wywozka urobku,

25) sprzgtanie terenu budowy.
Wymaog zatrudnienia ww. oséb na podstawie umowy o prace nie dotyczy os6b wykonujgcych powyzsze
czynnosci bedacych wspélnikami spotki osobowej i/lub oséb fizycznych prowadzgcych dziatalno$é
gospodarczg.

2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowe o prace wszystkich
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. W ftrakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania terenu
robét oswiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 5. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 1 bedg wykonywaty osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace, daty zawarcia umowy, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. o$wiadczeniu nalezy wyszczegolni¢
osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, bedgce wspdlnikami spoétki osobowej i/lub oséb
fizycznych prowadzgcych dziatalno$é gospodarcza.

5. Uzupetienie/zmiana os6b bioragcych udziat w realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w ust. 1, nie
wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupetnienia Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu skorygowane os$wiadczenie, o kitéorym mowa w ust. 4 (z zastrzezeniem, Zze ww.
dokumenty majg by¢ skutecznie dostarczone do Zamawiajgcego przed dopuszczeniem pracownika do
pracy).

6. W ftrakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, w szczegdlnosci:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4, o zatrudnieniu na podstawie
umowy 0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie/e umowy/umodw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,

3)inne dokumenty np. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy

o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

7. Ztytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci.

8. Wykonawca poinformuje pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 1 o uprawnieniach Zamawiajgcego, tj.
mozliwosci kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie kontroli.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organéw kontrolnych uprawnionych do wgladu
do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikacje zawartych umow o prace.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcije
Pracy.

Wymagania dotyczace zastosowania wyrobow budowlanych i technologii wykonywania robot

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamodwienia lub jego zatgcznikach, technologia robét przy realizacji

przedmiotu zamowienia zostaje opisana poprzez wskazanie znakéw towarowych

lub znakéw pochodzenia, Zamawiajgcy informuje, iz zapis ten jest jedynie przyktadem

i dla Wykonawcy stanowi wylgcznie wskazanie cech wyrobéw budowlanych uzytych do realizacji przedmiotu

zamoéwienia. Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zamdwienia poprzez zastosowanie wyrobow budowlanych o

parametrach réwnowaznych. Przez podanie nazw wiasnych produkiéw Zamawiajgcy okresla minimalne

parametry techniczne, cechy uzytkowe oraz jakosciowe (m.in.: wymiary, sktad, zastosowany materiat, kolor,
odcienh, przeznaczenie urzgdzen, estetyke itp.), jakim powinny odpowiada¢ wyroby budowlane réwnowazne,
aby spetniaty stawiane wymagania.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego jest zgodnie

z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843
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z p6zn. zm.) obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane speiniajg wszystkie
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy opisujgc przedmiot zamowienia przy pomocy okreslonych norm europejskich, ocen
technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zaméwienn publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4
tej ustawy, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca moze, przy pomocy innych
wiarygodnych dokumentéw wykazac¢, ze oferowane przez niego produkty spetniajg wymogi wynikajgce ze
wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Roboty podobne
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia
podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamdwienia, o ktorym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, do wysokosci 50% wartosci zamowienia podstawowego. Zakres powyzszych
zamoéwien bedzie polegat na powtdérzeniu podobnych roboét budowlanych jak w zadaniu podstawowym
i bedzie obejmowat w szczegolnosci:

1) rozebranie nawierzchni z betonu i mieszanek MMA,

2) wykonywanie oraz formowanie wykopow i nasypow (reczne i mechaniczne),

3) profilowanie i zageszczanie podtoza,

4) ukfadanie podbudowy z kruszywa,

5) czyszczenie nawierzchni drogowej,

6) skropienie nawierzchni drogowej asfaltowej,

7) uszczelnienie nawierzchni,

8) utozenie geosiatki,

9) wykonanie stabilizacji gruntu,

10) uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j,

11) wykonanie odwodnienia,

12) wykonanie oswietlenia,

13) wykonanie zatok autobusowych,

14) budowa ronda,

15) rozbidrka i odbudowa muru granicznego wraz z bramg,

16) wykonanie instalacji teletechnicznej,

17) uktadanie kraweznikéw betonowych i obrzezy,

18) wykonanie tawy pod krawezniki i obrzeza,

19) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

20) wykonanie wykopéw liniowych,

21) zasypanie wykopow,

22) nasadzenia, obsiew,

23) ukfadanie nawierzchni asfaltowe;,

24) wywozka urobku,

25) sprzgtanie terenu budowy.
Zamowienia, o ktérych mowa powyzej, zostang udzielone na warunkach podobnych do udzielenia
zaméwienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcg (art. 66 ust. 1 ustawy Pzp).
Wykonawca przed zawarciem umowy zobowigzany bedzie ztozyé oswiadczenie o spetnieniu warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, a na zgdanie Zamawiajgcego,
réwniez dokumentdw potwierdzajgcych ztozone oswiadczenia, w zakresie nie szerszym niz w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia podstawowego.

Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy zastosowa¢ udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych — obnizenie kraweznikéw, zastosowanie
ptytek chodnikowych z wypustkami dla niewidomych i niedowidzacych oraz inne rozwigzania majgce
poprawic komfort i bezpieczenstwo poruszania sie 0sob niepetnosprawnych
w pasie drogowym.

Warunki udziatlu w postepowaniu
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O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy wykaza, ze:

a) posiadajg wiedze i doswiadczenie niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, tj. wykonali w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie:

- co najmniej dwa zadania polegajgce na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie jednojezdniowego

odcinka drogi publicznej minimum klasy Z o fgcznej dlugosci nie mniejszej niz 800m;

- co najmniej jedno zadanie polegajgce na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie jednojezdniowego

odcinka drogi publicznej minimum klasy Z obejmujacej przebudowe/budowe sieci teletechnicznej;

- co najmniej jedno zadanie polegajgce na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie jednojezdniowego

odcinka drogi publicznej minimum klasy Z obejmujgcej budowe/przebudowe kanalizacji deszczowe.

b)  dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, tj.:

- co najmniej jedng osobg na stanowisku kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen lub odpowiadajgce im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisbw, mogacg sie
wykazac¢ co najmniej 3-letnim doswiadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami drogowymi od
momentu uzyskania uprawnien budowlanych,

- co najmniej jedng osobg na stanowisku kierownika robét drogowych, posiadajgcg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen Ilub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisow,

- co najmniej jedng osobg na stanowisku kierownika robét instalacyjnych, posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesnigj
obowigzujgcych przepiséw, mogacych sie wykaza¢ co najmniej rocznym doswiadczeniem zawodowym
od uzyskania uprawnien budowlanych w kierowaniu robotami instalacyjnymi.

- co najmniej jedng osobg na stanowisku kierownika robot elektrycznych posiadajgca uprawnienia bez
ograniczen do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw, mogacych sie wykaza¢ co najmniej
rocznym doswiadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnien budowlanych w kierowaniu robotami
instalacyjnymi.

- co najmniej jedng osobg na stanowisku kierownika robét konstrukcyjnych posiadajgca uprawnienia
bez ograniczen do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw, mogacych sie wykazaé co najmniej rocznym doswiadczeniem
zawodowym od uzyskania uprawnien budowlanych w kierowaniu robotami konstrukcyjnymi.

Zatgczniki:

1) Dokumentacja projektowa opracowana przez biuro projektowe BAMAR:
a. Projekt wykonawczy branzy drogowej

Projekt wykonawczy branzy sanitarnej

Projekt wykonawczy branzy elektryczne;j

Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej

Projekt wykonawczy konstrukcji nawierzchni

Projekt wykonawczy zieleni

Projekt wykonawczy przebudowy muru granicznego dziatki koscielnej

Projekt docelowej organizacji ruchu

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

“STe@meaoT

Wroctaw, luty 2020r.

Opracowat.: Aleksandra Gorny, Inspektor Wydziatu Drog i Transportu
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