Zatacznik 5.1. do SIWZ

Nr sprawy: SP.ZP.272.19.2020.11.0T

UMOWA (projekt) Nr ......ccoevviiiiiiiiiiceiecneeens
zawarta we Wroctawiu w dniu .......cccoeuveininnens 2020 r. pomiedzy:

Powiatem Wroctawskim 2z siedzibg wtadz przy ul. Ko$ciuszki 131; 50-440 Wroctaw, posiadajgcym
NIP: 897-16-47-961, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Wroctawskiego w imieniu, ktdrego dziatajg:

1.

L
2

zwanai/ym dalej WYKONAWCA
0 nastepujacej tresci:

1.

§1

Przedmiot umowy
Umowa jest nastepstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843) oraz Regulaminu udzielania zaméwien publicznych w Starostwie Powiatowym we
Wroctawiu, znak: SP.ZP.272.....2020.11.DT rozstrzygnigtego dnia .................. 2020 .
Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji
zadanie pn. Remont wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 1936 Radwanice-Zacharzyce KM
0+980 nad linig kolejowa NR: L277, L132, L764, L349 w trybie zaprojektuj i wybuduj” — ETAP I.
Zaméwienie obejmuje zaprojektowanie robo6t budowlanych, uzyskanie wszystkich wymaganych prawem
dokumentéw dla realizacji remontu (w tym pozwolenia na budowe, rozbiérke lub potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia robét budowlanych w zaleznosci od wymagan organu, w tym nadzoru budowlanego), wykonanie
robot budowlanych oraz skompletowanie operatu powykonawczego (kolaudatu) i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane) w nastepujgcym zakresie:

1) Opracowanie przez Wykonawce, uzgodnienie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentaciji projektowej w
zakresie remontu wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 1936 Radwanice-Zacharzyce
KM 0+980 nad linig kolejowg NR: L277, L132, L764, L349, oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
wszystkich wymaganych prawem decyzji i uzgodnien, w tym - jesli jest taka koniecznos$¢ — uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego oraz odstepstwa od warunkéw technicznych (jesli wymagane).

2) Opracowanie dokumentacji towarzyszacej niezbednej do realizacji robét budowlanych ww. projektu
budowlanych, wykonawczych i technologicznych dla wszystkich branz oraz opracowan towarzyszgcych
niezbednych dla wykonania zaprojektowanych robaét.

3) Woykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

4) Czasowe przejecie terenu od zarzadcy terenu kolejowego (teren zamkniety) fgcznie z poniesieniem
niezbednych kosztéw zwigzanych z przejeciem terenu kolejowego i reorganizacjg ruchu kolejowego —
wytgczenie toréw z ruchu na czas prowadzenia robét.

5) Woykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na remoncie wiaduktu drogowego w ciggu drogi powiatowe;j
nr 1936D Radwanice-Zacharzyce KM 0+980 nad linig kolejowg NR: L277, L132, L764, L349 w oparciu o
wykonang dokumentacje.

6) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane).

Szczegdtowy zakres rzeczowy i opis planowanych do wykonania robdt przedstawiono w SIWZ oraz
dokumentacji przetargowej, ktéra stanowi integralng czes¢ Opisu przedmiotu zamowienia, a w szczegolnosci:
1) Program Funkcjonalno—-Uzytkowy dla WARIANTU-I, I-ETAP

2) Koncepcja Remontu Wiaduktu dla WARIANTU-I, I- ETAP

3) Dokumentacja Dendrologiczna

4) Uproszczony wypis z ewidencji gruntow

5) Projekt czasowej organizacji ruchu

6) Projekt statej organizacji ruchu

7) Zbiér opinii, warunkow technicznych, uzgodnien, analiz i ekspertyz niezbednych do realizacji zamowienia

W przypadku sprzecznosci miedzy zapisami ww. dokumentacjach a zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu
zamowienia i niniejszej umowie, pierwszenstwo majg zapisy zawarte w Opisie przedmiotu zamdwienia i niniejszej

umowie.
§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce, Zamawiajacy zaptaci cene

ryczattowag brutto w wysokosci: ... zt brutto (stownie: ................ ztotych),
w tym kwota netto: ...........ccc..e. zt + podatek VAT ..... %o e zt.
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Wartosci poszczegolnych elementéw przedmiotu umowy objetych umowg okresla ,Tabela elementéw
scalonych” stanowigca zatgcznik do umowy.

Na wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie catos¢ kosztéw zwigzanych z
kompleksowg realizacjg przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacjg przetargows.

Wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot zamoéwienia objety niniejszg umowag bedzie niezmienne przez caty
czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w
czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac/robét, z zastrzezeniem zapiséw
§ 18 ust. 2 i ust. 3.

W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamowienia i jej nieujecia w
wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne roszczenia z
powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zaméwienia wynikajgce
wprost ze SIWZ i dokumentacji przetargowej, jak réwniez koszty w niej nieujete, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ zamowienia, takie jak: koszty uzgodnien, koszty robot przygotowawczych, porzgdkowych,
organizacji i zagospodarowania placu budowy wraz z zapleczem budowy, koszty zuzycia wody, zrzutu
Sciekoéw, koszty energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, koszty odwodnienia wykopdw, pompowania i zrzutu
wody np. do kanalizacji ogoélnosptawnej, koszty sktadowania, wywozu i utylizacji odpaddéw, za zajecie pasa
drogowego, w zakresie niezbednym do prawidiowego wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu
kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym itp.

§3
Warunki realizacji prac przez podwykonawcow
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zaméwienia z wytagczeniem prac (czesci zamowienia)
wymienionych w ust. 2.
Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowag o podwykonawstwo,
wykona(jg) nastepujgce prace (czesSci przedmiotu UMOWY): .....ouinieiie i enes
W wykazie podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcédw (o ile sg znani na etapie zawarcia umowy),
stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy, Wykonawca wskaze:
a) nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow,
b) imiona i nazwiska os6b wskazanych przez podwykonawcéw do kontaktu w sprawie realizowanych przez
nich czesci przedmiotu umowy,
c) czesci przedmiotu umowy, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom.
O wszelkich zmianach danych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajgcego, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci przedmiotu zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetiania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastepuje w trakcie jego realizacji,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi oswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci przedmiotu
umowy podwykonawcy.
Ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych podwykonawcow.
Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy.
1) Umowa z podwykonawcy i dalszym podwykonawca:
a) Zamawiajgcy zatwierdza wszystkie umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem jest wykonanie
robot budowlanych lub ich zmiany, na zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego.
Zatrudnianie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo jest niedopuszczalne.
b) Wykonawca zamodwienia, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.
c) Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany,
w szczegolnosci, gdy:
c1) nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;
c2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci
zamowienia zleconej podwykonawcy;

c¢3) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamowienia niz wskazana
w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

c4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany
w § 4 niniejszej umowy;

¢5) warto$¢ umowy za wykonanie czesci zamowienia zleconej podwykonawcy jest wyzsza niz wartosé
tej czesci wynikajgca z oferty Wykonawcy — dotyczy cen jednostkowych (tj. ceny jednostkowe

str. 2



2)

d)

e)

9)

h)

K)
1)

w ofercie podwykonawcy sg wyzsze niz ceny jednostkowe w ofercie Wykonawcy) oraz ogoéinej
ceny oferty;

c6) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamdéwienia
zrealizowane przez podwykonawce;

c7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami;

c8) w umowie nie wskazano numeru konta podwykonawcy;

c9) umowa nie zawiera zapisow dot. obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace lub
zapiséw o sposobie dokumentowania zatrudnienia lub zapewnieniu mozliwosci kontroli przez
Zamawiajgcego realizacji tego zobowigzania w takim samym zakresie jak umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania

uwaza sie za akceptacje projektu lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne

postanowienia niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmiany w terminie 7 dni od ich przekazania uwaza sie za

akceptacje umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktérym mowa

powyzej liczy sie od nowa od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego. Wytaczenie nie

dotyczy uméw o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci

zamowienia zleconej podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 7 dni od wezwania, pod rygorem

wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Kopie umow o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnosc¢ z oryginatem przedktadajacy.

Obowigzki Wykonawcy w zakresie umow z podwykonawcami dotyczg takze uméw podwykonawcow

z dalszymi podwykonawcami. Integralng czescig takich uméw winna by¢ zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Platnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w lit. b), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych oraz o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
o zapfacie przystugujgcych im wynagrodzen. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodéw zaptaty oraz o$wiadczen, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane prace projektowe i roboty budowlane.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia od obowigzku zaptaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na konto podane w
umowie, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w lit. b), dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (art. 143c ustawy - Pzp).
W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w lit. e), Zamawiajgcy moze:
f1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
f2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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f3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
g) Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy dokonana bedzie w terminie do 30 dni od
dnia zgtoszenia roszczenia.
h) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w lit. b), Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
3) Zlecenie czesci prac podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego
do wykonania prac powierzonych podwykonawcy(com).
4) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy(céw), jak za dziatania
lub zaniechania wiasne.
5) Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie
z podwykonawca.
6) Na roboty wykonane przez podwykonawcéw gwaranc;ji i rekojmi udziela Wykonawca.

§4
Termin realizacji
Termin wykonania przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2020r.

§5

Harmonogram prac projektowych, konsultacji i robét budowlanych oraz przekazanie terenu robét
Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robét w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu przekazania placu budowy do przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) planu zapewnienia jakosci,

2) planu BIOZ,

3) oswiadczenia Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw,

4) wykazu kierownikow robét branzowych, wraz z ich o$wiadczeniami o przyjeciu obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty przekazania
terenu robdt do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych i szczegdtowy harmonogram konsultacji z
Zamawiajgcym oraz harmonogram rzeczowo-finansowy roboét budowlanych. Harmonogram rzeczowo —
finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatéw kosztorysu ofertowego oraz
bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych
w danym etapie rozliczeniowym.
Zamawiajgcy w terenie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramow zatwierdzi lub naniesie uwagi do
dokumentow. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiajgcego do harmonogramow i ponownie
przekaze do zatwierdzenia. Zatwierdzone przez Zamawiajgcego harmonogramy bedg podstawag do biezacej
kontroli realizacji umowy. W przypadku wystgpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczno$ci
wprowadzenia zmian do jednego z harmonogramoéw, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
uaktualnione harmonogramy w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany jednego z harmonogramow
przez Zamawiajgcego.
Okres weryfikacji przez Zamawiajacego przedtozonych harmonograméw wlicza sie w okres realizacji umowy.

§6
Przedstawiciele Zamawiajacego

Nadzor na realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego beda sprawowac:

1) koordynatorzy w osobach: ......cccevevviveiiiinneninne. (0] - VA

2) inspektor nadzoru inwestorskiego

. Osoby wymienione w ust. 1 sg upowaznione z ramienia Zamawiajgcego do:

1) dokonywania ustalen oraz do negocjowania z Wykonawcg ewentualnych zmian umowy, w rozumieniu art.
144 ustawy PZP oraz § 18 niniejszej umowy. Powyzsze nie uprawnia do sktadania pisemnych o$wiadczen
woli w zakresie zmian umowy, ktére to prawo zachowuje Zamawiajgcy,

2) podpisania protokotow odbioru.

§7

Przedstawiciele Wykonawcy

. Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby do petnienia funkciji:

1) koordynatora projektu W 0SODI€: .......ccuiviiiiiiiiiii e

2) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

W OSODIE .. i , humer uprawnien ....................
3) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
W OSODIBI: e , numer uprawnien ....................

4) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w branzy instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:
.................................... , humer uprawnien ...........

5) projektanta posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania w branzy instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:
............................................ , humer uprawnien ...........

. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci

inzynieryjnej mostowej w 0sobie:...........cccociiiiiiiiiiiee. numer uprawnien .....................
2) kierownika roboét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej W 0SObie: ........c..ceeiiiiiiiieiiiiiiiieeee numer uprawnien .....................



3) kierownika robét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w

0SODIE: .. numer uprawnien .....................

4) kierownika roboét posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ... numer
uprawnien .............oeeenens

. Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od przediozenia propozycji zmiany, zgodnie z ust. 5 (z zastrzezeniem ust. 6). Zmiana ww. oséb
wymaga aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1i 2, w
przypadku gdy nie wykonujg one swoich obowigzkéw. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ ww. osoby
zgodnie z Zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pdzniej niz 14 dni
przed planowanym skierowaniem do realizacji prac innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku oséb wymienionych w ust. 1 i 2 bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia realizacji przedmiotu
umowy.

. W przypadku zmiany o0sob, o ktorej mowa w ust. 3 oraz w ust.4, nowe osoby muszg spetnia¢ wymagania
okreslone dla tych oséb w SIWZ dotyczacej przedmiotu niniejszej umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zadania os6b innych niz wskazanych w ust. 1 i 2
stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§8
Potencjat Wykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolno$¢ techniczng lub zawodowg wymagang do realizacji robét
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy z zastrzezeniem ust. 3.

. Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymieniony podmiot trZeCi, ............ccoviiiiiiiiiiiiiiiiieas na
zasoby ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie
realizowat przedmiot niniejszej umowy w zakresie: ...............coooeevennnn. (w jakim zdolno$¢ techniczna lub
zawodowa podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na uzytek postepowania
0 udzielenie zamdéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania niniejszej umowy przez
wymieniony podmiot trzeci, 1. ... z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetnienia
przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi zapewniajgcymi wykonanie przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z
pbézn. zm.) pracownikéw wykonujgcych nw. czynnosci:

1) prace przygotowawcze, rozbiorkowe w tym rozebranie podbudowy drég i chodnikéw oraz prace
porzgdkowe tgcznie ze sprzgtaniem terenu budowy,

2) wycinanie kolidujgcych z inwestycjg drzew i krzewdw z wykarczowaniem, wywiezieniem, zasypaniem
dotéw i usunieciu pozostatosci po wykarczowaniu,

3) frezowanie warstw bitumicznych nawierzchni z odwiezieniem destruktu,

4) zabezpieczenie drzew na czas robo6t nieprzeznaczonych do wycinki,

5) korytowanie pod wykonanie infrastruktury sieciowej,

6) przygotowanie podtoza pod utozenie infrastruktury sieciowej,

7) wykonanie kanalizacji deszczowej — odwodnienia wiaduktu i skarp nasypu,

8)  wykonanie udroznienia i remontu wlotoéw i wylotéw odwodnienia wiaduktu,

9) likwidaciji kolizji,

10) zasypanie wykopow i ich zageszczenie oraz innych prac ziemnych,

11) wykonanie podbudowy pod droge, chodnik, peron techniczny, zjazdy, dojazdy dojscie do przejscia dla
pieszych, poszerzenia,

12) wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/C20,

13) utozenie i naprawa kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem jako ograniczenie jezdni,

14) utozenie Scieku ptaskiego z rzeddw kostki betonowej/ kamiennej na fawie z betonu,

15) wykonanie obramowania chodnikéw, doj$¢ do przejscia dla pieszych, peronu technicznego poprzez
utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm na fawie betonowej C12/C15 z oporem lub kraweznikéw
betonowych na tawie betonowej z oporem,

16) utozenie nawierzchni chodnika, dojS¢ - nawierzchnia z kostki betonowej/ kamiennej lub piyt
chodnikowych,

17) utozenie nawierzchni drdg i poboczy,

18) regulacje wysokosciowg urzadzen infrastruktury podziemnej w rejonie remontu,

19) wywoz i utylizacja odpaddw oraz ziemi wraz z ich posegregowaniem,
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10.

11.

12.

13.

14.

2.

20) odtworzenie nawierzchni po robotach rozkopowych dla obszaréw wykraczajgcych poza

przebudowywany pas drogowy, np. tereny kolejowe,

21) odtworzenie i uporzgdkowania terenu wokét drogi, chodnika, dojazddw i dojs¢ do wiaduktu,

22) montaz barier typu sztywnego zabezpieczajgcych ruch pieszych i oston przeciwporazeniowych,

23) wykonanie ochrony wiaduktu zgodnie z PN-EN 50122-1i 2,

24) wykonanie nasadzen rekompensujgcych wycinke drzew i krzewow,

25) oznakowanie poziomego i pionowego drog i chodnikéw,

26) przebudowa istniejgcych rowéw przydroznych, oczyszczanie i pogtebienie rowdw melioracyjnych.

Wymaog zatrudnienia ww. oséb na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujgcych powyzsze
czynnosci bedgcych wspdlnikami spétki osobowej i/lub o0sob fizycznych prowadzgacych dziatalnosé
gospodarczg.

Obowigzek okreslony w ust. 5 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé

w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 5.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania terenu robot
oswiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0so6b
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5, z zastrzezeniem ust. 9. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci wymienione w ust. 5 beda wykonywaty osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace, daty
zawarcia umowy, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oswiadczeniu nalezy wyszczegolni¢ osoby wykonujgce czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 5, bedace wspdlnikami spotki osobowej i/lub oséb fizycznych prowadzacych dziatalno$¢
gospodarcza.

Uzupetnienie/zmiana oséb biorgcych udziat w realizacji zamowienia, o ktérych mowa w ust. 5, nie wymaga

aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupetnienia Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu skorygowane oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 8 (z zastrzezeniem, ze ww. dokumenty
majg by¢ skutecznie dostarczone do Zamawiajgcego przed dopuszczeniem pracownika do pracy).

W trakcie realizacji zamowienia na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 5 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia, w szczegdélnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8, o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie/e
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,

3) inne dokumenty np. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace, w szczegolnoéci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj

umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej okreslonej w § 16. Nieziozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o0 prace osob wykonujgcych wskazane w ust.5 czynnosci.

Wykonawca poinformuje pracownikow, o ktéorych mowa w ust. 5 o uprawnieniach Zamawiajgcego, fj.
mozliwosci kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku poddania sie kontroli.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie do organéw kontrolnych uprawnionych do wglgdu
do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikacje zawartych umoéw o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.
§9

Obowiazki stron
Strony zobowigzujg sie wzajemnie powiadomi¢ w formie pisemnej (pisemnie lub pocztg elektroniczng) o
zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu zobowigzan umownych podczas wykonywania prac projektowych,
jak réwniez w trakcie realizacji inwestyc;ji.
Obowigzki Zamawiajgcego:
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5)

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

zaptata za wykonanie i odebranie przedmiotu zaméwienia,

zwotanie komisji odbiorowej oraz przeprowadzenie odbioru czesciowego i/lub koncowego przedmiotu
zamoéwienia, w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego i/lub koncowego,

zwotanie komisji przeglgdowej w okresie trwania okresu gwarancyjnego.

3. Obowigzki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczattowego:

3.1. Obowigzki Wykonawcy w ramach przedmiotu zamdwienia w zakresie dokumentacji projektowe;:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

10)
11)

12)

Wykonawca zobowigzany jest — na etapie opracowywania dokumentacji — do roboczych konsultacji z

Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych,

materiatdw do wbudowania, standardéw wykonania.

Wykonawca uzgodni date pierwszego spotkania roboczego z Zamawiajgcym w terminie

nieprzekraczajgcym 7 dni od daty zawarcia umowy, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania

szczegotowej wizji lokalnej.

Wykonawca uzyska wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i sprawdzenia wymagane

przepisami prawa, z terminem waznos$ci minimum 12-miesiecy ponad termin odbioru dokumentaciji

projektowej.

Wykonawca przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe / zgtoszenie robot budowlanych uzyska

akceptacje Zamawiajgcego co do formy i tresci projektu budowlanego i projektu zagospodarowania

terenu.

Wykonawca zobowigzany jest sprawnie prowadzi¢ proces projektowania i zapewni¢ wiasciwg

koordynacje miedzybranzowg projektu, co winno zosta¢ odzwierciedlone na mapie do celéw

projektowych.

Wykonawca wykona dokumentacje w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym, Opis Przedmiotu

Zamowienia oraz zatgczniki do OPZ w zakresie przedstawionym w dokumentacji pn. ,Remont wiaduktu

drogowego w ciggu DP1936D km 0+980 relacji Radwanice - Zacharzyce nad linig kolejowg nr: L277,

L132, L764, L349”, a w szczegdlnosci:

. Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla WARIANTU-I, I-ETAP

Koncepcja Remontu Wiaduktu dla WARIANTU-I, I- ETAP

Dokumentacja Dendrologiczna

Uproszczony wypis z ewidencji gruntow

Projekt czasowej organizacji ruchu

Projekt statej organizacji ruchu

Zbidr opinii, warunkéw technicznych, uzgodnien, analiz i ekspertyz niezbednych do realizacji

zamowienia

Wykonawca bedzie przedkiadat Zamawiajacemu na biezgco kserokopie wszelkich wystgpien,

uzgodnien, w szczegolnosci tych, ktére majg wplyw na ztozenie oswiadczen o prawie do dysponowania

nieruchomosciag najpdzniej na 10 dni przed planowanym terminem ztozenia wniosku o pozwolenie na

budowe / zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Wykonawca uzyska wszystkie konieczne odstepstwa od obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca uwzgledni w dokumentacji rozwigzania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robét przed

dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i decyzje zgodnie wskazaniami w PFU.

Wykonawca uzupetni i poprawi dokumentacje wg zalecenh jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych w

terminie ustalonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zaopatrzy dokumentacje w nastepujgce zatgczniki:

a) wykaz opracowarn;

b) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

C) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

d) pisemne o$wiadczenie projektantéw i sprawdzajagcych o sporzgdzeniu dokumentacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

€) oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata opisana w sposdb zgodny z art. 29 oraz 30
ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej wazne sg bezterminowo.

13) Wykonawca na min. 14 dni przed ztozeniem zawiadomienia o rozpoczeciu robét budowlanych

przedtozy do oceny przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze w formie papierowej i elektroniczne;.

14) Wykonawca usunie ewentualne wady dokumentacji wskazane przez Zamawiajgcego, nie pdzniej niz

w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia.

15) Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego, w trakcie prowadzenia robot

budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem zamdwienia.

3.2. Obowigzki Wykonawcy w ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie robét budowlanych:

1)
2)

Wykonawca zobowigzuje sie przejac teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca na czas realizacji umowy zobowigzuje sie do prowadzenia dziennika budowy.
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3)

4)
5)
6)

7

8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem prac, sporzadzi¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
inwentaryzacje stanu istniejacego wraz z dokumentacjg fotograficzng oraz przedtozyé zestawienie
elementéw przeznaczonych do rozbioérki, remontu, przebudowy, regulaciji itp., z podaniem ich ilosci
oraz parametréw charakterystycznych (np. dtugosc, srednica, itp.).

Wykonawca w cenie zlozonej oferty zapewni systematyczne biezgce odprowadzanie wody
(odwodnienie) z terendw robaot.

W poblizu drzew i krzewéw Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem ostroznosci i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé, zagospodarowa¢ oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac
budowy oraz zaplecze budowy w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na
terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczyé teren przed dostepem oséb trzecich, ewentualnie
wystapi¢ o warunki przytgczenia dla placu budowy, warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy,
ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu Sciekoéw, ogrzewania i inne dla potrzeb placu budowy.
Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
bezpieczenstwa ruchu kolejowego.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowany przedmiot
umowy, bedg ubrane w odziez umozliwiajgca ich identyfikacje.

Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robét i ewentualnych
utrudnieniach.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za niniejsze zamowienie i wlasnym staraniem zapewni przejecie
terenéw kolejowych od zarzadcy na czas niezbedny do wykonania zaprojektowanego zakresu robot
remontowych i zabezpieczeniowych.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz wszystkich uzytkownikow obiektow i gestoréw sieci na pismie o terminie
rozpoczecia prac i ich zakonczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejgcej
sieci i urzadzen, oceny stanu technicznego infrastruktury, nadzoru nad prowadzonymi robotami,
uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i urzgdzen.

Wykonawca zapewni czynny udziat w odbiorach stuzb zewnetrznych odpowiednich gestoréw sieci i
wiascicieli - zarzgdcow terenow.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory
z uzytkownikami infrastruktury i terenéw przejetych.

Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych i przekaze
je Zamawiajgcemu oraz gestorowi sieci i wtascicielowi zarzadcy terenéw.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z obstugg nadzoru technicznego sieci oraz
infrastruktury i uzbrojenia podziemnego, w tym roéwniez koszty wylgczen, wigczen, préb
eksploatacyjnych i innych pomiaréw, a takze koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z
ewentualng dokumentacjg techniczng przed- i powykonawczg w zakresie niezbednym dla realizaciji
robét objetych umowg z Zamawiajgcym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z reorganizacjg ruchu kolejowego tgcznie z kosztami
wytgczenia i wigczenia linii kolejowych z ich infrastrukturg tacznie z obstuga i kosztami nadzoru
technicznego w zakresie niezbednym dla realizacji rob6t objetych umowg z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za czasowe zajecie dziatek i pokrycia wszystkich
kosztéw, ktére wynikajg z czasowego ich zajecia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych
dziatek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej dwdch dni roboczych bedzie skutecznie informowaé
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o planowanym terminie zakrycia robot
zanikajgcych (ulegajacych zakryciu), celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca
zobowigzuje sie uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego na
dalsze prowadzenie prac oraz uzyskaé¢ potwierdzenie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy ich prawidtowego wykonania. Jezeli Wykonawca skutecznie nie
poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty zanikajgce lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywréci¢ roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywane mogg by¢
jedynie prace niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z
koniecznosci zapobiezenia awarii.

Wykonawca zobowigzuje sie przed rozpoczeciem robdt sporzadzi¢ - zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126) - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzuje sie przed przystgpieniem do robdt sporzadzi¢ Program Zapewnienia Jakosci
oraz przedstawi¢ go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca na terenie robdt bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
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24)

25)

26)

27)
28)
29)

30)

31)

32)

33)
34)
35)

36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

przechowywanie dowodoéw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach

dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wytgcznie Wykonawca, co oznacza,

ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, na czas trwania robot, obecnosci na budowie kierownictwa:

kierownika budowy oraz innych oséb wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w granicach

umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w przypadku
konieczno$ci zmiany ktérejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy,

a po zakonczeniu robdt usuniecia poza teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza

oraz pozostawienia catego terenu budowy i rob6t czystego oraz nadajgcego sie do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia opon sprzetu wyjezdzajgcego z budowy na droge.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotow, przy

pomocy ktoérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie wykonywania

robot.

Wykonawca ponosi ryzyko obrazen lub $mierci osb oraz utraty lub uszkodzen mienia Wykonawcy i

0s0b trzecich.

Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego

przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania robot przez

Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zobowigzuje sie na wilasny koszt

natychmiastowo usuwaé w sposob docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji

robot.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urzgdzeh podziemnych

uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca,

CO 0znacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego

o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robot.

Wykonawca winien niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego

o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robot, zgodnie z wymogami przewidzianymi w

polskim prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie.

Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt wykona (lub wykorzysta projekt opracowany przez

biuro projektowe YOUR INVESTMENT Sp. z 0.0.), uzyska zatwierdzenie i wdrozy projekt organizac;ji

ruchu na czas prowadzenia robot, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Wykonawca wykona na wiasny koszt i zapewni nalezytg eksploatacje oznakowania tymczasowego,

stanowigcego zabezpieczenie robot i ruchu zastepczego przez caty okres realizacji robot, zgodnie z

projektem, o ktérym mowa powyzej, na warunkach okreslonych w zatwierdzeniu organu

zarzadzajgcego ruchem. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robét w

sposéb widoczny zaréwno w dzieh jak i w nocy oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie przez okres

trwania robot.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt wykona (lub wykorzysta projekt opracowany przez

biuro projektowe YOUR INVESTMENT Sp. z 0.0.), uzyska zatwierdzenie i wdrozy projekt statej

organizacji ruchu po przeprowadzeniu robdt, zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do prawidtowego

wykonania robét oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw powykonawczych w

zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dokona pomiardow rzednych geodezyjnych istniejacych. W przypadku zmiany rzednych

terenu Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania poziomu istniejagcych urzadzen infrastruktury

podziemnej do projektowanej niwelety.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wiasny koszt inwentaryzacji powykonawczej

(w wersji elektronicznej) przez osobe uprawniong. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej,

skalibrowana w formatach do wyboru:

a) grafika wektorowa - DXF, SHAPE;

b) grafika rastrowa - pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

Wykonawca zobowigzuje sie uzywaé materiatéw i urzgdzen odpowiadajgcych wymogom dokumentac;ji

przetargowej i projektowej, a ponadto:

a) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepiséw w szczegodlnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 r poz. 215 z pézn. zm.) oraz odpowiednich norm
technicznych i przepiséw BHP;

b) nadajace sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jakos¢ robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robdt budowlanych i uzytkowania
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43)

44)

45)

46)

47)

48)
49)

50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

57)
58)

59)

60)

obiektu budowlanego;

C) zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogéw podstawowych, odpowiednich dla
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 z p6zn. zm.).

Wykonawca przedstawi osobom sprawujgcym nadzér nad realizacjg przedmiotu mowy

z ramienia Zamawiajgcego i inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji wszystkie rozwigzania

robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatdbw wraz z

wymaganymi swiadectwami, atestami itp., przed wykonaniem rob6t lub wbudowaniem materiatow.

Wykonawca winien uczestniczy¢, na zgdanie Zamawiajgcego i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

w naradach i innych czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwaranciji

i rekojmi.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty obrazujgce

realizacje przedmiotu umowy:

a) inwentaryzacje fotograficzna;

b) raporty codwutygodniowe, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, zawierajgce planowany
zakres prac do realizacji, z podziatem na kazdy dzien, z zaznaczeniem wykonanych juz robét oraz
problemoéw realizacyjnych do rozwigzania,

C) raporty miesieczne uwzgledniajgce zakres oraz stan zaawansowania prac, charakter i zakres
wykonanych robét, zaktécenia w budowie wraz z ich dokumentowaniem.

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i odbiorowg dla catego przedmiotu umowy oraz

przekaze ja Zamawiajgcemu i/lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego w 1 egz. (operat kolaudacyjny).

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej

zakonczenie wykonania czesci | i czesci Il (korcowej) przedmiotu umowy, a tym samym gotowos$¢ do

czesciowego lub koncowego odbioru przedmiotu umowy i zobowigzuje sie uczestniczy¢é w odbiorach.

Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzgdkuje teren po zakohnczeniu robot.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i/lub inspektorowi nadzoru

inwestorskiego protokoty odbioru od witascicieli urzadzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie oraz

oswiadczenia wiascicieli dziatek, z ktorych korzystano podczas realizacji zadania.

Wykonawca w zakresie wykonania robot budowlanych zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z

nowych materiatow wiasnych, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego i / lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany

jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatbw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan

jakosciowych.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajacego i / lub inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany

jest przed wbudowaniem materiatdbw budowlanych uzyskac¢ od inspektora nadzoru inwestorskiego

zatwierdzenie zastosowania tych materiatow, przedktadajgc probki oraz okazujgc dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane i dokumentacjg projektows.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego i / lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie dodatkowego

zbadania jakosci robot wykonanych z materiatdw Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne

oprzyrzgdowanie, fachowy zespoét wykonawczy, oraz materiaty do wykonania badan. Koszt wykonania
ww. badanh obcigza Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest to zatatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych zwigzanych

miedzy innymi z budowg i przebudowg odwodnienia i innej infrastruktury wystepujgcej na terenie

prowadzonych robét.

Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i

przekaze je Zamawiajgcemu.

W przypadku natrafienia przez Wykonawce na niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne

Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiajgc o tym fakcie

Zamawiajgcego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Za ewentualne szkody powstate w czasie prowadzenia robot odpowiada Wykonawca.

Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrazen lub $mierci osob oraz utraty lub uszkodzen mienia (w

tym bez ograniczen robét, urzadzen, materiatéw, sprzetu, nieruchomosci i ruchomosci) Wykonawcy i

oséb trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie robot w czasie od daty

protokolarnego przejecia terenu robét przez Wykonawce do daty sporzgdzenia protokotu odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia i zatgcznikami do OPZ, a w

szczegolnosci:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla WARIANTU-I, I-ETAP

Koncepcja Remontu Wiaduktu dla WARIANTU-I, I- ETAP

Dokumentacja Dendrologiczna,

Uproszczony wypis z ewidencji gruntow,

Projekt czasowej organizacji ruchu,

Projekt statej organizacji ruchu,

Zbidr opinii, warunkéw technicznych, uzgodnien, analiz i ekspertyz niezbednych do realizacji

zamowienia
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10.

11.

12.

13.

14.

§10
Odbiér przedmiotu umowy

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajgcemu
i inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.
Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych zgtasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia pisemnie badz drogag
elektroniczna o tej gotowosci Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Zamawiajacy i inspektor nadzoru inwestorskiego uznajg odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny sg zobowigzani powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3.
W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$ci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na
wihasny koszt przywrdéci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczerh za wykonane prace
projektowe i roboty budowlane. W_przypadku rezygnaciji przez Wykonawce z rozliczenia czesciowego,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu tylko gotowo$¢é do odbioru koricowego po zakonczeniu catosci zadania,
z zastosowaniem zapisOw ust. 10 niniejszego paragrafu.
Po zakonczeniu wykonania czesci przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1, Wykonawca zgtasza
gotowos¢é do odbioru czesciowego Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego poprzez
przedtozenie kompletnej dokumentacji projektowej, odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadomienie o
gotowosci do odbioru Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Zamawiajgcemu
i inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych prac oraz czesciowych robét
budowlanych, wyliczonych proporcjonalnie na podstawie tabeli elementéw scalonych, stanowigcych zatgcznik
do niniejszej umowy i harmonograméw, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 i 4.
Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego zestawienia
wartosci wykonanych prac projektowych oraz czesciowych robét budowlanych w terminie 14 dni, liczac od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Zestawienie wartosci wykonanych prac projektowych oraz czesciowych robot budowlanych, o ktérych mowa
w ust. 8, jest akceptowane i korygowane przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie przediozonej kompletnej dokumentacji projektowej oraz zaawansowania wykonanych robét
budowlanych.
Odbiodr koncowy jest dokonywany po wykonaniu przez Wykonawce catosci przedmiotu umowy na podstawie
oswiadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakohczenia prac i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢
Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koncowego umozliwiajgce ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w szczegoélnosci: dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbioréw,
pozytywne odbiory koncowe przez stuzby zewnetrzne. W przypadku rezygnacji Wykonawcy z rozliczenia
czesciowego do odbioru korncowego Wykonawca przedtozy dodatkowo kompletng dokumentacje projektowa.
Skutki zaniechania powyzszych obowigzkéw lub opéznien w zgtoszeniu bedg obcigzaé Wykonawce.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i zwota komisje odbiorowg w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru kohicowego przedmiotu umowy
zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak rowniez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.
W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadajgcych sie do usuniecia, Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia o powyzszym
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z umowag.
W razie odebrania przedmiotu umowy z 