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SP.ZP.272.11.2022.I.DT                   Załącznik 2 do zapytania ofertowego 
 
 

Adres obiektu budowlanego: 

ulica Bursztynowa w m. Kamień 

nr działek:  

nr 215 obręb Kamień 

Gmina: Długołęka 

Powiat: wrocławski 

Województwo: dolnośląskie 

 

 
 
Nazwa zamówienia:  

  

Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień, gm. Długołęka,  w zakresie 

budowy peronu przystankowego i dojścia do przejścia dla pieszych,  

w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 
 
 
 
Kod wg CPV: 
45 23 31 40 - 2 Roboty drogowe 
71 32 00 00 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
 
 
Nazwa i adres Zamawiającego: 
Powiat Wrocławski 
ul. T. Kościuszki 131 
50-440 Wrocław 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował: 
Marta Lipińska-Żedzik,  Wydział Dróg i Transportu 
Wrocław, maj 2022r. 
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Załącznikiem do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia jest Program Funkcjonalno-Użytkowy 
(PFU) 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Opracowanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej w zakresie 

przebudowy ul. Bursztynowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych 

prawem decyzji i uzgodnień. Przedmiotem zamówienia jest ponadto uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub dokonanie bez sprzeciwu zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. 

2. Wykonanie dokumentacji projektowej - projektów wykonawczych dla wszystkich branż oraz opracowań 

towarzyszących niezbędnych dla wykonania robót budowlanych. 

3. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

4. Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień w 

zakresie budowy peronu przystankowego i dojścia do przejścia dla pieszych, w systemie zaprojektuj i 

wybuduj, w oparciu o wykonaną dokumentację. 

 

1.1 Zakres prac stosowania Opisu Przedmiotu Zamówienia  

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi obowiązujący dokument do postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i umowny przy zleceniu dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

polegających na: 

1) Etap I – w zakresie jest opracowanie dokumentacji projektowej i uzgodnienie niezbędnych pozycji 

projektowych, w tym: 

 analiza materiałów dostarczonych przez Zmawiającego; 

 zebranie przez Wykonawcę materiałów archiwalnych i warunków, które są w posiadaniu odpowiednich 

instytucji; 

 wykonanie innych niezbędnych pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania opracowań 

projektowych; 

 uzgodnienie rozwiązań projektowych z Zamawiającym; 

 wykonanie opisów, obliczeń, rysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb uzgodnień; 

 uzyskanie wymaganych uzgodnień PB, PW; 

 udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego; 

 uzyskanie pozwolenia/opinii  z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu (jeżeli 

wymagana); 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę / lub dokonanie zgłoszenia robót 

do organu (w zależności od wymagań);  

 uzyskanie decyzji wymaganych prawem niezbędnych do realizacji Projektu Budowlanego i składających 

się na kompletność wniosku (np. decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym- jeżeli wymagana) 

 wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w procesie przygotowywania PB, PW; 

 wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego kompletnych PB, PW; 

 wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu kompletnych opracowań w wymaganej szacie graficznej  

i w wymaganej ilości egzemplarzy; 

 uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót; 

 uzyskanie zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu;  

 opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót;  

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego odpowiednich uzgodnień z właścicielami sieci; 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń, umów z gestorami sieci,  

o ile takie były wymagane na etapie uzyskiwania warunków technicznych (po uprzednim zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego zapisów tych umów) oraz ewentualnych odstępstw od przepisów i warunków 

technicznych; 

 sporządzenie wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu, istniejących obiektów 

i urządzeń;  
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 uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na czasowe zajęcie;  

Warunki opinii i uzgodnień z gestorami sieci itp. należy każdorazowo przekazywać do Zamawiającego celem 

akceptacji z jednoczesnym zachowaniem możliwości ewentualnego odwołania się od wydanych uzgodnień. 

Wszystkie materiały wyjściowe, opinie, uzgodnienia itp. pozyskuje swoim staraniem Wykonawca.  

       

2) Etap II 

Wykonanie zakresu robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu wraz ze sprawowaniem 

nadzoru autorskiego z wyłączeniem budowy kanału technologicznego. 

2. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia ryczałtowego: 

2.1.  Obowiązki Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie dokumentacji projektowej 

1) Wykonawca uzgodni datę pierwszego spotkania roboczego z Zamawiającym w terminie 

nieprzekraczającym 7 dni od daty zawarcia umowy, do tego czasu Wykonawca ma obowiązek 

dokonania szczegółowej wizji lokalnej. 

2) Wykonawca zobowiązany jest – na etapie opracowywania dokumentacji – do roboczych konsultacji z 

Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, 

proponowanych materiałów do wbudowania, standardów wykonania. 

3) Wykonawca uzyska wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i sprawdzenia 

wymagane przepisami prawa, z terminem ważności minimum 6 miesięcy ponad termin realizacji 

dokumentacji projektowej i poniesie wynikające z uzyskanych ww. dokumentów opłaty. 

4) Wykonawca przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych uzyska 

akceptację Zamawiającego co do formy i treści projektu budowlanego i projektu zagospodarowania 

terenu. 

5) Wykonawca zobowiązany jest sprawnie prowadzić proces projektowania i zapewnić właściwą 

koordynację międzybranżową projektu, co winno zostać odzwierciedlone na mapie do celów 

projektowych. 

6) Wykonawca wykona dokumentację w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym oraz Program 

Funkcjonalno-Użytkowy. 

7) Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu na bieżąco kserokopie wszelkich wystąpień, 

uzgodnień, w szczególności tych, które mają wpływ na złożenie oświadczeń o prawie do dysponowania 

nieruchomością najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem złożenia wniosku o pozwolenie na 

budowę / zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 

8) Wykonawca uzyska wszystkie konieczne odstępstwa od obowiązujących przepisów. 

9) Wykonawca uwzględni w dokumentacji rozwiązania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robót przed 

dostępem osób trzecich. 

10) Wykonawca uzupełni i poprawi dokumentację wg zaleceń jednostek opiniujących i uzgadniających w 

terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

11) Wykonawca zaopatrzy dokumentację w następujące załączniki: 

a) wykaz opracowań; 

b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

c) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć; 

d) pisemne oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej; 

Oświadczenia, o których mowa w pkt 11) ważne są bezterminowo. 

12) Wykonawca na min. 14 dni przed złożeniem zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych 

przedłoży do oceny przez Zamawiającego projekty wykonawcze w formie papierowej i elektronicznej. 

13) Wykonawca usunie ewentualne wady dokumentacji, wskazane przez Zamawiającego, nie później niż w 

terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia. 

14) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego, w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia.  

 

2.2. Obowiązki Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych: 



Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień, gm. Długołęka, w zakresie budowy peronu przystankowego 
i dojścia do przejścia dla pieszych, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 4 

Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia umownego brutto do wypełniania obowiązków 
określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w tym: 
1) przejęcia terenu robót od Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia uzyskania pozwolenia na 

budowę/otrzymania braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych, 

2) do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości oraz przedstawienia go do zatwierdzenia 

Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy  

3) do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawienia go do zatwierdzenia 

Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.)  

4) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robot usunięcia poza teren budowy 

wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót w stanie 

nie gorszym niż pierwotnie,  

5) zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

6) wykonania robót zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i STWiORB-ami i zgodnie z 

obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 

zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 

budowlanej, a także z uwzględnieniem dodatkowych wytycznych określonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia i Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

7) zapewnienia obsługi geodezyjnej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich 

odbioru, 

8) informowania Zamawiającego o terminach robót ulegających zakryciu oraz terminach odbiorów robót 

zanikających w terminach i zakresie opisanym w OPZ i PFU, 

9) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia prac, 

10) niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

11) urządzenia i zorganizowania zaplecza budowy własnym staraniem i na własny koszt, 

12) wykonania i zapewnienia należytej eksploatacji oznakowania tymczasowego stanowiącego 

zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, na warunkach określonych w 

zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu,  

13) wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 

14) utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z 

tych terenów, 

15) umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze, służby techniczne itp.), 

dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w 

bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub 

administratorami tych obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem 

użytkowników tych sieci, 

16) po przejęciu terenu budowy zdjęcia, zabezpieczenia i przechowania majątku Powiatu, tj. istniejącego 

oznakowania pionowego, elementów zabezpieczenia ruchu i innego wyposażenie pasa drogowego. 

Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 

drogowego Powiatu obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa 

drogowego. Inwentaryzacja będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, 

17) wykonywania prac utrzymaniowych w ramach umownego wynagrodzenia w zakresie prowadzonej przez 

siebie obsługi komunikacyjnej budowy na drogach i ciągach komunikacyjnych placu budowy i drogach 

dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo 

ogólnodostępnego ruchu drogowego, pieszego i rowerowego prowadzonego po terenie budowy i na 

dojazdach do terenu budowy wykorzystywanych przez Wykonawcę, zgodnie z zatwierdzoną organizacją 

ruchu.  

18) poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku z 

wykonywaniem przedmiotu umowy, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu 

prowadzenia robót w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty 

protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót), 

19) opracowania harmonogramu prac przedmiotu umowy w rozbiciu na tygodnie i prowadzenia prac zgodnie 

z zatwierdzonym harmonogramem, 

20) opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co znaczy że 

nie są one uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy,  
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21) wypełniania wymogów wynikających z uzgodnień projektowych,  

22) organizowania Rad Technicznych/Rad Budowy, 

23) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, a także zapewni ich 

właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót, a w 

przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokona naprawy pokrywając jej koszty, 

24) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 

w czasie wykonywanych prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń 

wynikających z przepisów bhp i p.poż.  

25) ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia ( w tym 

bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób 

trzecich. 

3. Prawa autorskie i zależne 

1) Wykonawca, oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne 

do opracowań projektowych, zwanych w dalszej części tego paragrafu utworami, wykonanych w ramach 

niniejszej umowy. 

2) Wykonawca oświadcza, że na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej, będzie 

dysponował prawami do każdego utworu w zakresie określonym postanowieniami niniejszej umowy 

i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby 

prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy. W przypadku naruszenia 

przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie 

do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

3) W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca: 

 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 

obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, 

 zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek 

oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw 

zależnych. 

4) Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w pkt. 3, nastąpi: 

 z chwilą faktycznego wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, oraz  

 bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego 

na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną,  

g) nadawania za pośrednictwem satelity,  

h) reemisji, 

i) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

j) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

l) wprowadzania zmian, skrótów, 
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m) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

n) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

5) Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

6) Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich. 

7) Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich 

do utworu w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw oraz upoważnia osobę 

trzecią do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie 

dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym w zakresie usuwania 

wad dokumentacji, jeżeli Wykonawca odmówi Zamawiającemu ich wykonania. 

8) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od realizacji przedmiotowego 

zamówienia w całości lub części, na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie do dokumentacji, w tym 

także nieukończonej dokumentacji, pomimo niedokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przejścia tych praw 

na Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca upoważnia, wybranego przez Zamawiającego innego 

projektanta, do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie 

dokończenia dokumentacji, w tym usunięcia jej wad, a także w zakresie dokonywania nadzoru 

autorskiego. 

9) Zapłata wynagrodzenia umownego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia 

na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji 

oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji. 

10) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) i nie naruszy 

praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 

prawami tych osób. 

 

4. Gwarancja i rękojmia 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. 
 

5. Wymagane terminy realizacji 

Termin realizacji zamówienia: do 22 tygodni od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 
01.12.2022 r. 

 

6. Ogólne warunki dotyczące podstawy płatności 

1) Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

odpowiednio częściowej lub końcowej wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz protokołem 

odbioru odpowiednio częściowego lub końcowego, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

2) Podstawę do wystawienia faktury dla Etapu I stanowić będzie:  

a) protokół odbioru częściowego podpisany przez przedstawiciela ze strony Zamawiającego oraz 

Projektanta ze strony Wykonawcy, 

3) Podstawę do wystawienia faktury dla Etapu II będzie stanowić: 

a) protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz kierownika 

budowy, 

 
Płatność będzie realizowana w nw. częściach: 

1. Etap I (dokumentacja projektowa) – po wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji 

projektowej (po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę / dokonaniu bez sprzeciwu 

zgłoszenia budowy/robót budowlanych) i STWiORB, na podstawie protokołu odbioru częściowego 

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta ze strony Wykonawcy – w wysokości 

określonej w Tabeli Elementów Scalonych. 

2. Etap II (roboty budowlane) – po wykonaniu w całości zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w 

zakresie robót budowlanych, na podstawie podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i 

kierownika budowy, protokołu odbioru końcowego oraz po przekazaniu Zamawiającemu kompletnego 



Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień, gm. Długołęka, w zakresie budowy peronu przystankowego 
i dojścia do przejścia dla pieszych, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 7 

operatu powykonawczego (kolaudatu) – w wysokości określonej w TES wraz z wymaganymi 

dokumentami rozliczeniowymi. 

  

Dokumentami rozliczeniowymi będą m.in. dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne lub krajowe oceny techniczne, certyfikaty 

zgodności, deklaracje zgodności, badania wyrobów budowlanych wykonane przez wytwórców, dostawców itp. 

oraz dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

dokumentacją projektową i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

a także (w razie korzystania) drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, protokoły badań i 

sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

odbioru wykonanych przyłączy, w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od przekazanej 

dokumentacji projektowej – kopie rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej z naniesionymi 

zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis, protokoły przeglądów dokonanych przez 

administratora sieci uzbrojenia podziemnego, protokół/protokoły odbioru sieci uzbrojenia, komplet 

dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub złożenia zawiadomienia o 

zakończeniu budowy. 

Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty 

ryczałtowego wynagrodzenia brutto. 

Cena obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych czynności skutecznie pozwalających na prawidłowe 

wykonanie umowy. 

 

9. Harmonogram prac 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umową postęp robót. 

2) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót w terminie 14 dni od 

dnia zawarcia umowy w celu jego zatwierdzenia. 

3) Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie 

uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiającego do 

harmonogramu i ponownie przekaże do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram 

będzie podstawą do bieżącej kontroli realizacji umowy.   

4) W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczności wprowadzenia zmian 

do harmonogramu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony 

harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez 

Zamawiającego. 

5) W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczności wprowadzenia zmian 

do harmonogramu z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia zmiany harmonogramu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej 

konieczność zmiany harmonogramu. 

6) Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie dla Stron umowy stanowił podstawę oceny i 

egzekwowania: rzeczowego, finansowego i terminowego postępu robót. 

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy robót przedstawiony zostanie przez Wykonawcę w rozbiciu na 

tygodnie z uwzględnieniem wszystkich robót/etapów poszczególnych prac związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia. Harmonogram winien jednoznacznie wskazywać tygodniowy zakres robót 

danego zadania.   

8) Zmiana harmonogramu w trakcie realizacji umowy niepowodująca zmiany terminu wykonania oraz jej 

wartości nie wymaga zmiany treści umowy. Wymaga jedynie zatwierdzenia przez wyznaczonych 

przedstawicieli Zamawiającego. 

 

10. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy 

1) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót zorganizować, zagospodarować oraz należycie 
zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca 
zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich oraz strzec 
mienia znajdującego się na tym terenie. 

2) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się 
na odcinku objętym robotami. 
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3) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych 
utrudnieniach z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót. 

4) Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii 
elektrycznej dla terenu / zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, 
doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza / budowy, doprowadzenie energii, zezwolenie na 
zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, 
funkcjonowania, eksploatacji mediów. 

5) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni systematyczne bieżące odprowadzanie wody (odwodnienie) 
z terenów wykopów jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

6) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 
usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego 
terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich 
kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych 
działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego. 

8) Wykonawca, w przypadku odstępu czasowego między demontażem a ponownym montażem ogrodzeń 
przewidzianych do przebudowy w ramach inwestycji, w razie konieczności zapewni ogrodzenie 
tymczasowe działek przyległych do nowych granic pasa drogowego dróg powiatowych nr 1939D i 1955D.  

9) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt utrzymywać czystość nawierzchni dróg publicznych w 
zakresie zanieczyszczeń generowanych przez pojazdy opuszczające teren budowy. 

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty 
protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót 
przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiast 
usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót. 

11) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy 
pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót. 

12) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu o problemach 
lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

13) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych 
na terenie budowy kontrolach i wypadkach. 

14) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót, odtworzy tereny 
zielone i pobocza na całej powierzchni, która uległa zniszczeniu podczas prowadzonych robót. 
Wykonawca odtworzy wszystkie elementy uszkodzone w trakcie robót m.in. ogrodzenia, bramy, furtki 
wraz z ich regulacją wysokościową. 

15) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym 
bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób 
trzecich. 

16) Wykonawca zapewni, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, 
będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację. 

17) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego w okresie trwania umowy wykonywał będzie prace 
utrzymaniowe w zakresie prowadzonej przez siebie obsługi komunikacyjnej placu budowy na drogach i 
ciągach komunikacyjnych placu budowy i drogach dojazdowych do terenu budowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego, pieszego i 
rowerowego prowadzonego po terenie budowy i na dojazdach do terenu budowy wykorzystywanych 
przez Wykonawcę, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu.  

18) W trakcie realizacji robót budowlanych wskazany przez Wykonawcę kierownik budowy musi być obecny 
na placu budowy podczas prowadzenia robót budowlanych. Kierownik budowy ma być obecny podczas 
dokonywania odbiorów robót zanikających, odbioru częściowego i końcowego oraz spisywania protokołu 
odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy. 

19) W trakcie realizacji robót branżowych kierownicy tych robót muszą być stale obecni na placu budowy 
podczas prowadzenia prac. 

 

11. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą oraz urządzenia w pasie drogowym 

1) Wykonawca zobowiązany jest to załatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych związanych 
między innymi z budową i przebudową infrastruktury występującej na terenie prowadzonych robót. 

2) Wykonawca w cenie złożonej oferty, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Zamawiającego, 
uzyska warunki techniczne na przebudowę infrastruktury oraz wykonanie ustalonego zakresu robót 
branżowych od gestorów sieci. 

3) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z 
użytkownikami infrastruktury. 
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4) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników 
obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia z 14-dniowym wyprzedzeniem, 
celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia 
szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli 
sieci i armatury. 

5) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci 

6) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych 
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co 
oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy 

7) W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne 
Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiając o tym fakcie Inspektora 
nadzoru oraz Zamawiającego. 

8) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia 
podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a 
także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i 
powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym.  

 

12. Organizacja ruchu zastępczego 

1) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt przygotuje, przedstawi do zatwierdzenia i wdroży 
projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).  

2) Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego projekty organizacji ruchu tymczasowego dla 
zabezpieczenia robót. 

3) Czas niezbędny na przygotowanie projektów czasowej organizacji ruchu jest wliczony w czas realizacji 
umowy i stanowi ryzyko Wykonawcy, które należy uwzględnić podczas organizacji placu budowy. 

4) Zamawiający dla przedmiotowego zadania dopuszcza (po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Zamawiającym) zastosowanie w projekcie czasowej organizacji ruchu powtarzalnego schematu 
umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wyłącznie 
poza terenem zabudowy w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.  

5) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, 
stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z 
projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu.  

6) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w 
dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.  

7) Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania robót oraz powiadomi o wszelkich utrudnieniach i 
ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem jednostki: Zamawiającego, właściwe organy 
zarządzające ruchem i właściwe jednostki policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz 
mieszkańców miejscowości Kamień. 

 

13. Inwentaryzacja majątku drogowego 

Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Inspektorowi nadzoru oraz 
Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego, obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące 
wyposażenie pasa drogowego, z uwzględnieniem nowych granic pasów dróg powiatowych nr 1939D i 1955D 
wynikłych z podziałów geodezyjnych działek i oznaczonych w terenie za pomocą punktów po okazaniu granic 
terenu pasa drogowego lub po geodezyjnym wytyczeniu punktów pasa drogowego przez Wykonawcę. 
Inwentaryzacja będzie podlegać weryfikacji przez Zamawiającego. W zakresie inwentaryzacji, po stronie 
Wykonawcy jest inwentaryzacja stanu istniejącego budynków przylegających do pasa drogowego położonych 
w odległości mniejszej niż 8 m, na które mogą mieć negatywny wpływ prace prowadzone przez Wykonawcę 
przy realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie prowadził dokumentację fotograficzną dla 
ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji i przekaże ją Zamawiającemu.  

 

14. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym prawem dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę przez 

okres prowadzenia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

 

15. Rady Budowy/ Rady Techniczne 

Zamawiający przewiduje organizację Rad Budowy oraz Rad Technicznych. Obowiązek organizacji Rad 
spoczywa na Wykonawcy. Zakładana częstotliwość Rady Budowy – 1 raz na miesiąc, natomiast Rad 
Technicznych – 1 raz na tydzień lub częściej w razie potrzeby poza wyznaczonym terminem spotkań. Miejsce 
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spotkań – na terenie budowy. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie odpowiedniego 
pomieszczenia na terenie budowy w celu przeprowadzania Rad Budowy/Technicznych. Osoby ze strony 
Wykonawcy przewidziane do wzięcia udziału w ww. naradach – kierownik budowy, kierownik robót 
branżowych. Ze strony Zamawiającego zakłada się udział wymienionego/ych wnumowie Przedstawiciela/li 
Zamawiającego. 
O ile nie zajdą inne ustalenia, protokoły z Rad będą sporządzane przez Wykonawcę i przekazywane do 
zaakceptowania lub wprowadzenia uwag do Zamawiającego i Projektanta sprawującego nadzór autorski nad 
dokumentacją w terminie 2 dni roboczych od dnia Rady. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokołach są 
wiążące dla Wykonawcy i Zamawiającego. 
 

16. Ochrona środowiska naturalnego 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Szczególnemu zastosowaniu należy poddać zapisy określone w decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W okresie trwania budowy i 

wykończania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd m.in. na: 

a. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 

b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 

17. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

18. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

 

19. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny  

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby Personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

20. Gospodarka odpadami 

1) Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, 

w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.).  

2) Przy realizacji zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów 

przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót ziemnych, które 

Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój koszt. Wyjątek stanowią 

materiały, które podczas robót rozbiórkowych zostaną uznane przez Zamawiającego za 
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pełnowartościowe i Wykonawca, w ramach kosztów składowania i wywozu na składowisko odpadów, 

zobowiązany będzie do przewiezienia ich na teren bazy Obwodu Drogowego w Sulimowie. Koszty 

transportu odpadów oraz opłaty za ich składowanie ponosić będzie Wykonawca. 

3) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownych dowodów/dokumentów związanych z 

utylizacją odpadów oraz przekazaniem majątku drogowego do Obwodu Drogowego w Sulimowie. 

Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci, urządzeń i obiektów Wykonawca 

każdorazowo uzgodni z właścicielem sieci. 

 

21. Wymagania w zakresie technologii robót, właściwości materiałów, wyrobów budowlanych oraz 

wbudowywanych urządzeń, rozwiązania równoważne, kontrola jakości materiałów.  

1) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z 
fabrycznie nowych materiałów, wyrobów budowlanych, elementów budowli i urządzeń, o których mowa w 
dokumentacji projektowej i STWiOR: 

 dopuszczonych do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 
Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.) oraz odpowiednich norm 
technicznych i przepisów BHP, 

 nadających się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących 
przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu 
budowlanego, 

 zapewniających spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla 
przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.1333 z późn. zm.), 

 spełniających wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. 
U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.), 

2) Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie 
produktów równoważnych. W przypadku, gdy w dokumentacji postępowania technologia robót lub 
zastosowane produkty przy realizacji przedmiotu zamówienia zostają opisane poprzez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie 
przykładowym i stanowi wyłącznie wskazanie cech materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń użytych 
do realizacji przedmiotu zamówienia.  

3) Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie produktów o parametrach 
równoważnych. Przez podanie nazw własnych produktów  - jeśli są użyte w dokumentacji postępowania - 
Zamawiający określa minimalne, oczekiwane parametry użytkowe i jakościowe oraz wymagany ich 
standard i wygląd (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, 
estetyka itp.), jakim powinny odpowiadać materiały, wyroby budowlane, urządzenia równoważne, aby 
spełniały stawiane wymagania. 

4) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) 
oraz ust. 3 ustawy Pzp, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. 

5) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest 
obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w dokumentach postępowania, zgodnie z art. 101 
ust. 5 ustawy Pzp 

6) W sytuacjach opisanych powyżej w pkt. 2-5 Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
uwiarygodniających rozwiązania równoważne. 

7) Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów/materiałów budowlanych 

przedstawi do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru wszystkie rozwiązania robocze, próbki 

wyrobów/materiałów budowlanych oraz wymagane świadectwa, atesty itp. wymagane ustawami: Prawo 

budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją projektową. Inspektor w terminie do 3 dni 

roboczych poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu lub jego braku dla danych materiałów. W przypadku 

uwag ze strony Inspektora Wykonawca zamieni materiał zgodnie z ich uwagami. 

8) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże 

je Zamawiającemu. 

9) W przypadku wykonania robót i wbudowania wyrobów/materiałów budowlanych, materiałów i urządzeń 

złej jakości lub niezgodnych z dokumentacją projektową lub STWiOR, mające wpływ na jakość 
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elementów budowli, Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z powtórnym ich wykonaniem o 

odpowiedniej jakości i zgodnym z w/w warunkami 

10) Wykonawca ponosi wszelkie koszty, opłaty oraz ryzyko związane z dostarczeniem materiałów na teren 

budowy.  

11) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

wyrobów/materiałów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych.  

12) Na każde pisemne żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych 

z wyrobów/materiałów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, 

fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża 

Wykonawcę.  

13) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie materiałów i urządzeń niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy. 

 

22. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, i obowiązujących przepisów. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi 

Wykonawca. 

Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.  
1) Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru i Zamawiający będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na polecenie Inspektora nadzoru i Zamawiającego Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli, 

2) Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektorowi nadzoru. 

3) Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

4) Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że wyniki Wykonawcy są niewiarygodne, to całkowity koszt tych badań poniesie 

Wykonawca. 

5) Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego Programu 

Zapewnienia Jakości, w których przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z OPZ, Dokumentacją 

Projektową i STWIORB. 

 

23. Gwarancja i rękojmia 

1) Okres gwarancji na przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy. 
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2) Strony ustalają, że okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. 

3) W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania przeglądów oraz nieodpłatnego 

i niezwłocznego usuwania zaistniałych wad. 

4) Gwarancja obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, a także wbudowane/wmontowane 

urządzenia, materiały i wyroby budowlane. 

5) Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za części 

realizowane przez podwykonawców. 

6) Dla wbudowanych/wmontowanych urządzeń, materiałów, wyrobów budowlanych, posiadających okres 

gwarancji dłuższy niż określono w pkt. 1, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wszelkie prawa 

wynikające z dokumentów gwarancyjnych wydanych przez sprzedawcę lub producenta danego 

elementu. 

7) Dla wbudowanych/wmontowanych urządzeń, materiałów oraz wyrobów budowlanych posiadających 

okres gwarancji sprzedawcy lub producenta krótszy niż określony w pkt. 1, Wykonawca udziela gwarancji 

na okres zadeklarowany w ofercie dla przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. 1. 

8) Wykonawca w czasie trwania gwarancji jest zobowiązany do usunięcia wad zgłoszonych przez 

Zamawiającego oraz naprawienia wszelkiej szkody powstałej w wyniku ww. wady. Termin usunięcia 

wady nie może przekraczać 14 dni, o ile Zamawiający nie zmieni terminu, mając na uwadze technologię 

usuwania wady i zasady sztuki budowlanej. Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania 

przez obie strony protokołu odbioru prac z usunięcia wady. Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku 

usunięcia wady w określonym terminie, Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia wady, a 

Wykonawca zostanie obciążony kosztami takiej interwencji, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu 

gwarancji i rękojmi za wady.  

9) W okresie obowiązywania gwarancji komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą nie rzadziej niż 

raz w roku.  

10) Zamawiający zwoła komisję przeglądową oraz wyznaczy termin i miejsce dokonania przeglądu, o czym 

pisemnie powiadomi Wykonawcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

11) Niestawienie się Wykonawcy na przegląd gwarancyjny w wyznaczonym miejscu i terminie nie będzie 

wywoływało żadnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 

przeglądową. 

12) Z każdego przeglądu gwarancyjnego spisany będzie protokół przeglądu gwarancyjnego w dwóch 

egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy. W przypadku nieobecności 

przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Wykonawcy jeden 

egzemplarz protokołu. 

13) Zamawiający w terminie do 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi dokonuje z udziałem 

Wykonawcy odbioru gwarancyjnego. Odbioru gwarancyjnego ze strony Zamawiającego dokonuje 

zwołana komisja. Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują strony umowy. W protokole 

odbioru gwarancyjnego strony określą zakres wad oraz ustalą termin ich usunięcia.  

14) Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada 

może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem 

niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest:  

a) przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie, tj. do 24 godz. od otrzymania zgłoszenia od 

Zamawiającego lub od chwili sporządzenia protokołu, o którym mowa w pkt. 12 i pkt. 13, przy czym 

przez przystąpienie rozumie się osobiste przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika 

Wykonawcy – specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki,  

b) usunąć wadę i powstałe w jej wyniku awarie i usterki w najwcześniejszym możliwym terminie, lecz nie 

później niż w ciągu 2 dni roboczych od chwili otrzymania wezwania do jej usunięcia lub od chwili 

sporządzenia protokołu, o którym mowa w pkt. 12 i pkt. 13. Jeżeli usunięcie wady z przyczyn 

obiektywnych nie będzie możliwe w terminie 2 dni, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający 

może wyznaczyć inny niezbędny do usunięcia wady termin, o czym niezwłocznie pisemnie 

poinformuje Wykonawcę. 

15) Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac 

usuwania wad. 

16) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

17) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu przedmiotu umowy na nowy, wolny od 



Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w m. Kamień, gm. Długołęka, w zakresie budowy peronu przystankowego 
i dojścia do przejścia dla pieszych, w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
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wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw przedmiotu umowy.  

18) W przypadku wystąpienia wad nieistotnych w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o 

okres od dnia zawiadomienia Wykonawcy o dostrzeżonej wadzie do czasu jej usunięcia, stwierdzonego 

protokolarnie - w przypadku, kiedy wada nie zostanie naprawiona w terminie określonym w niniejszej 

umowie. Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia okresu gwarancji o powyższy okres.  

19) Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały 

zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.  

20) Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które Zamawiający (w tym użytkownik) poddał 

remontowi lub wymianie z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

21) Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. 

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy lub daty usunięcia wady stwierdzonej w czasie odbioru. 

 
24. Pozostałe wytyczne dla Wykonawcy 

1) Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką 
budowlaną, obowiązującymi przepisami, uzgodnieniami i decyzjami. 

2) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz p.poż., 
zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 
naturalnego.  

3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

4) Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy, 
kierownika robót drogowych, kierowników robót branżowych oraz innych osób wskazanych przez 
Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca  
1994 r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego 
kandydata z Zamawiającym. 

5) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną i geotechniczną w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, 
pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych w toku wykonywania umowy, wyników przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, 
zestawienia rodzaju i ilości wykonanych robót i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie 
wynagrodzeń za ich wykonanie. 

6) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych 
terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury 
podziemnej do projektowanej niwelety oraz poziomu projektowanego chodnika do istniejących zjazdów. 

7) Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych 
czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

 

 

 

 

Załączniki: 

- PFU – stanowiący integralną część OPZ 

 

 


