



Powiat Wrocławski

Wrocław, 18.03.2019 r.

Numer sprawy: SP.ZP.272.6.2019.II.DT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie remontów częściowych grysami i emulsją asfaltową na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie w podziale na 2 zadania”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

otwarcie odbyło się w dniu 18.03.2019 r. o godz. 13:15

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego informuje:

- Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie kwotę: **301.443,48 zł brutto**, w tym:
na **ZADANIE 1** – 150.721,74 zł brutto
na **ZADANIE 2** – 150.721,74 zł brutto
- Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – zawarto w tabeli poniżej:

Nr złożonej oferty	Nazwa i adres Wykonawcy
1.	Zakład Usługowo-Handlowy Damian Wojtkowiak, Bożacin, ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn
2.	AGROBUD – Jerzy Kollbek, 55-120 Oborniki Śl., Uraz, ul. 1 Maja 12
3.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., 49-300 Brzeg, ul. Oławska 26a
4.	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

- Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach – zawarto w tabeli poniżej:

ZADANIE 1 - Wykonanie remontów częściowych grysami i emulsją asfaltową na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach na terenie gmin Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Jordanów Śląski, Mietków i Sobótka, w ilości do 300 Mg.

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
2	AGROBUD – Jerzy Kollbek, 55-120 Oborniki Śl., Uraz, ul. 1 Maja 12	118.080,00 zł	do 30 dni kalendarzowych od dnia 3.06.2019 r. (termin stanowi kryterium oceny ofert; skrócenie terminu realizacji o 20 dni kalendarzowych)	12 miesięcy	21 dni



ul. Tadeusza Kościuszki 131

50-440 Wrocław

tel. + 48 / 71/ 72 21 700

fax + 48 / 71/ 72 21 706

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl



4.	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8	177.120,00 zł	do 30 dni kalendarzowych od dnia 3.06.2019 r. (termin stanowi kryterium oceny ofert; skrócenie terminu realizacji o 20 dni kalendarzowych)	12 miesięcy	21 dni
----	--	---------------	--	-------------	--------

ZADANIE 2 – Wykonanie remontów cząstkowych grysami i emulsją asfaltową na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie na terenie gmin Czernica, Długołęka, Siechnice i Żórawina, **w ilości do 300 Mg.**

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	Zakład Usługowo-Handlowy Damian Wojtkowiak, Bożacin, ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn	109.962,00 zł	Wykonawca złożył niekompletny formularz ofertowy tj. składający się wyłącznie ze strony od nr 1 do nr 2 i zdublowanej strony nr 2. Termin realizacji nie został wypełniony przez Wykonawcę (termin stanowi kryterium oceny ofert)	12 miesięcy	21 dni
1.	Zakład Usługowo-Handlowy Damian Wojtkowiak, Bożacin, ul. Ogrodowa 59, 63-700 Krotoszyn	127.305,00 zł	Wykonawca złożył niekompletny formularz ofertowy tj. składający się wyłącznie ze strony od nr 1 do nr 2 i zdublowanej strony nr 2. Termin realizacji nie został wypełniony przez Wykonawcę (termin stanowi kryterium oceny ofert)	12 miesięcy	21 dni
2.	AGROBUD – Jerzy Kollbek, 55-120 Oborniki Śl., Uraz, ul. 1 Maja 12	118.080,00 zł	do 30 dni kalendarzowych od dnia 3.06.2019 r. (termin stanowi kryterium oceny ofert; skrócenie terminu realizacji o 20 dni kalendarzowych)	12 miesięcy	21 dni
3.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., 49-300 Brzeg, ul. Oławska 26a	125.460,00 zł	do 30 dni kalendarzowych od dnia 3.06.2019 r. (termin stanowi kryterium oceny ofert skrócenie terminu realizacji o 20 dni kalendarzowych)	12 miesięcy	21 dni
4.	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8	177.120,00 zł	do 30 dni kalendarzowych od dnia 3.06.2019 r. (termin stanowi kryterium oceny ofert; skrócenie terminu realizacji o 20 dni kalendarzowych)	12 miesięcy	21 dni