



Powiat Wrocławski

Wrocław, dnia 04.06.2019 r.

Numer sprawy: SP.ZP.272.14.2019.II.DT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania, pn: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 9 zadań”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT otwarcie odbyło się w dniu 04.06.2019 r. o godz. 13:15

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego informuje:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę łącznie: **9 711 213,22 zł brutto**, w tym:
Zadanie 1 – 638 538,19 zł brutto
Zadanie 2 – 1 188 517,61 zł brutto
Zadanie 3 – 1 446 905,61 zł brutto
Zadanie 4 – 1 254 001,46 zł brutto
Zadanie 5 – 1 524 803,71 zł brutto
Zadanie 6 – 935 178,08 zł brutto
Zadanie 7 – 1 084 884,00 zł brutto
Zadanie 8 – 943 332,25 zł brutto
Zadanie 9 – 695 052,31 zł brutto
2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – zawarto w tabeli poniżej
3. Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach – zawarto w tabeli poniżej

ZADANIE 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1991D na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętojańską w kierunku Sulistrowic, na długości ok. 680 m, gmina Sobótka

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
1.	Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Ul. Częstochowska 12 58 – 100 Świdnica	457 932,84	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
2.	Pro – Tra Building Sp. z o.o. Ul. Marca Polo 57 51 – 504 Wrocław	496 026,53	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
3.	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika Ul. Grabińska 8 42 – 283 Boronów	488 676,54	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
8.	Berger Bau Polska Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 11 54 – 517 Wrocław	404 680,25	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700
fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl



9.	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Ul. Lipowa 5a Wysoka 52 – 200 Wrocław	480 733,84	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
10.	COLAS POLSKA Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62 – 070 Palędzie	425 010,50	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
11.	EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55 – 040 Kobierzyce	532 943,02	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni

ZADANIE 2 – Modernizacja dróg powiatowych nr 1977D, 1982D i 1983D w miejscowości Ręków gm. Sobótka, na długości ok. 1540 m

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
1.	Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Ul. Częstochowska 12 58 – 100 Świdnica	900 056,02	Do 90 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
2.	Pro – Tra Building Sp. z o.o. Ul. Marca Polo 57 51 – 504 Wrocław	974 768,24	Do 90 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
3.	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika Ul. Grabińska 8 42 – 283 Boronów	942 954,29	Do 90 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
8.	Berger Bau Polska Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 11 54 – 517 Wrocław	794 112,47	Do 90 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
9.	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Ul. Lipowa 5a Wysoka 52 – 200 Wrocław	917 767,76	Do 90 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
10.	COLAS POLSKA Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62 – 070 Palędzie	790 851,48	Do 90 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
11.	EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55 – 040 Kobierzyce	974 949,11	Do 90 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni

ZADANIE 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2008D na odcinku 1,98 km, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2075D do skrzyżowania w miejscowości Ujów, gm. Mietków

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
1.	Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Ul. Częstochowska 12 58 – 100 Świdnica	1 166 806,78	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
2.	Pro – Tra Building Sp. z o.o. Ul. Marca Polo 57 51 – 504 Wrocław	1 263 528,45	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
3.	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika Ul. Grabińska 8 42 – 283 Boronów	1 117 237,29	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni

8.	Berger Bau Polska Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 11 54 – 517 Wrocław	944 496,09	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
9.	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Ul. Lipowa 5a Wysoka 52 – 200 Wrocław	1 137 747,64	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
10.	COLAS POLSKA Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62 – 070 Palędzie	841 828,04	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
11.	EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55 – 040 Kobierzyce	1 085 543,92	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni

ZADANIE 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2002D na odcinku 1,7km w m. Kamionna – od działki nr 129/5 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2003D, gm. Kąty Wrocławskie

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
2.	Pro – Tra Building Sp. z o.o. Ul. Marca Polo 57 51 – 504 Wrocław	1 002 474,60	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
3.	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika Ul. Grabińska 8 42 – 283 Boronów	939 018,90	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
8.	Berger Bau Polska Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 11 54 – 517 Wrocław	799 542,64	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
9.	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Ul. Lipowa 5a Wysoka 52 – 200 Wrocław	903 487,39	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
10.	COLAS POLSKA Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62 – 070 Palędzie	769 154,49	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
11.	EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55 – 040 Kobierzyce	994 362,69	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni

ZADANIE 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1968D na odcinku o długości ok. 1,7 km pomiędzy miejscowościami Dankowice i Jezierzycze Wielkie, gmina Jordanów Śląski

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
2.	Pro – Tra Building Sp. z o.o. Ul. Marca Polo 57 51 – 504 Wrocław	1 305 656,62	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
3.	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika Ul. Grabińska 8 42 – 283 Boronów	1 489 924,22	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
5.	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ZURB s.c. Andrzej Żurek, Elżbieta Żurek Ul. Witosa 2 57 – 160 Boronów	1 091 875,86	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni

8.	Berger Bau Polska Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 11 54 – 517 Wrocław	1 130 536,71	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
9.	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Ul. Lipowa 5a Wysoka 52 – 200 Wrocław	1 189 561,50	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
10.	COLAS POLSKA Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62 – 070 Palędzie	966 455,77	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
11.	EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55 – 040 Kobierzyce	1 183 324,45	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni

ZADANIE 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D w miejscowości Mnichowice, gm. Żórawina, na odcinku o długości ok. 900m

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
2.	Pro – Tra Building Sp. z o.o. Ul. Marca Polo 57 51 – 504 Wrocław	938 065,40	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
3.	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika Ul. Grabińska 8 42 – 283 Boronów	1 011 280,17	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
6.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. Ul. Oławska 26a 49 – 300 Brzeg	1 131 508,52	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
8.	Berger Bau Polska Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 11 54 – 517 Wrocław	825 791,83	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
9.	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Ul. Lipowa 5a Wysoka 52 – 200 Wrocław	919 078,61	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
10.	COLAS POLSKA Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62 – 070 Palędzie	844 226,69	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
11.	EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55 – 040 Kobierzyce	1 041 473,60	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni

ZADANIE 7 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D na odcinku o długości ok. 2150 mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1945D (dz. dr. nr 134 - obręb Sulimów) przez miejscowość Bogusławice w kierunku miejscowości Ozorzyce do działki dr. nr 24, gmina Siechnice

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
2.	Pro – Tra Building Sp. z o.o. Ul. Marca Polo 57 51 – 504 Wrocław	1 178 442,71	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
3.	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika Ul. Grabińska 8 42 – 283 Boronów	1 165 978,50	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni

6.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. Ul. Olawska 26a 49 – 300 Brzeg	1 171 792,93	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
8.	Berger Bau Polska Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 11 54 – 517 Wrocław	982 427,65	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
9.	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Ul. Lipowa 5a Wysoka 52 – 200 Wrocław	1 071 226,29	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
10.	COLAS POLSKA Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62 – 070 Palędzie	955 997,25	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
11.	EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55 – 040 Kobierzyce	1 049 264,39	Do 60 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni

ZADANIE 8 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1341D na odcinku dł. ok. 1,305 km od obrębu skrzyżowania z drogą nr 1911D w m. Łosice do wiaduktu drogi S-8 w m. Budziwojowice, gmina Długołęka

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
2.	Pro – Tra Building Sp. z o.o. Ul. Marca Polo 57 51 – 504 Wrocław	787 827,64	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
3.	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika Ul. Grabińska 8 42 – 283 Boronów	1 423 307,05	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
4.	BISEK Wojciech Bisek Ul. Sosnowa 17 55 – 330 Krpice	724 027,32	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
7.	Lider – WIDBUD Sp.z o.o. Ul. Kwiska 5/7 54 – 210 Wrocław Partner – POL – DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A. Cieśle 44 56 – 400 Oleśnica	794 851,35	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
8.	Berger Bau Polska Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 11 54 – 517 Wrocław	647 697,52	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
9.	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Ul. Lipowa 5a Wysoka 52 – 200 Wrocław	562 241,46	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
10.	COLAS POLSKA Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62 – 070 Palędzie	608 089,82	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni
11.	EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55 – 040 Kobierzyce	768 912,13	Do 70 dni od dnia zawarcia mowy	60 miesięcy	21 dni

ZADANIE 9 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1911D na odcinku dł. ok. 750mb w miejscowości Łosice: odcinek od skrzyżowania z drogą nr 1341D do wiaduktu drogi S8, gmina Długoleka

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
2.	Pro – Tra Building Sp. z o.o. Ul. Marca Polo 57 51 – 504 Wrocław	588 216,87	Do 70 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni
3.	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika Ul. Grabińska 8 42 – 283 Boronów	716 121,94	Do 70 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni
4.	BISEK Wojciech Bisek Ul. Sosnowa 17 55 – 330 Krpice	610 602,32	Do 70 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni
7.	Lider – WIDBUD Sp.z o.o. Ul. Kwiska 5/7 54 – 210 Wrocław Partner – POL – DRÓG DOLNY ŚLĄSK S.A. Cieśle 44 56 – 400 Oleśnica	779 498,75	Do 70 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni
8.	Berger Bau Polska Sp. z o.o. Ul. Szczecińska 11 54 – 517 Wrocław	644 700,31	Do 70 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni
9.	STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. Ul. Lipowa 5a Wysoka 52 – 200 Wrocław	496 526,06	Do 70 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni
10.	COLAS POLSKA Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62 – 070 Pałędzie	565 304,11	Do 70 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni
11.	EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55 – 040 Kobierzyce	705 540,56	Do 70 dni od dnia zawarcia umowy	60 miesięcy	21 dni

Barbara Owczarek

DYREKTOR

Wykonawcy Zamówień Publicznych

