



Powiat Wrocławski

Wrocław, dnia 07.11.2019 r.

Numer sprawy: SP.ZP.272.61.2019.II.DT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania, pn: „Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco w WMB na drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na 4 zadania”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT otwarcie odbyło się w dniu 07.11.2019 r. o godz. 13:15

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego informuje:

- Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę łącznie: **592 023,60 zł brutto**, w tym:
Zadanie 1 – 164 451,00 zł brutto
Zadanie 2 – 131 560,80 zł brutto
Zadanie 3 – 131 560,80 zł brutto
Zadanie 4 – 164 451,00 zł brutto
- Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – zawarto w tabeli poniżej
- Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach – zawarto w tabeli poniżej

Zadanie 1 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco dla dróg powiatowych na terenie gmin Długołęka i Czernica - w ilości szacunkowej ok. 2500 m2.

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto za: 2.500 m ² [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
1.	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika Ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	292 125,00	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni
2.	BISEK Wojciech Bisek Ul. Sosnowa 17 55 – 330 Krępice	181 425,00	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni
3.	DUDGRA Remonty Dróg Grażyna Majewska Ul. Kamieniecka 53 50 – 511 Wrocław	150 675,00	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni
5.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o. Ul. Ludwika Solskiego 4A/6 52 – 416 Wrocław	199 567,50	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni



ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700
fax + 48 / 71/ 72 21 706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl



ZWIĄZEK
POWIATÓW
POLSKICH

Zadanie 2 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco dróg powiatowych na terenie gmin Siechnice i Żórawina - w ilości szacunkowej ok. 2000 m2.

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto za: 2.000 m ² [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
1.	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika Ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	233 700,00	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni
2.	BISEK Wojciech Bisek Ul. Sosnowa 17 55 – 330 Krępice	145 140,00	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni
3.	DUDGRA Remonty Dróg Grażyna Majewska Ul. Kamieniecka 53 50 – 511 Wrocław	120 540,00	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni
5.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o. Ul. Ludwika Solskiego 4A/6 52 – 416 Wrocław	135 054,00	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni

Zadanie 3 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco dla dróg powiatowych na terenie gmin Jordanów Śląski, Mietków i Sobótka – w ilości szacunkowej ok. 2000 m2.

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto za: 2.000 m ² [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
1.	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika Ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	233 700,00	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni
2.	BISEK Wojciech Bisek Ul. Sosnowa 17 55 – 330 Krępice	145 140,00	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni
3.	DUDGRA Remonty Dróg Grażyna Majewska Ul. Kamieniecka 53 50 – 511 Wrocław	120 540,00	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni
4.	PRIM SYSTEM Sp. z o.o. Ul. Armii Krajowej 14A lok 5 50 – 541 Wrocław	123 000,00	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni
5.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o. Ul. Ludwika Solskiego 4A/6 52 – 416 Wrocław	115 374,00	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni

Zadanie 4 – Wykonanie remontów cząstkowych masą mineralno – asfaltową na gorąco dla dróg powiatowych na terenie gmin: Kąty Wrocławskie i Kobierzyce – w ilości szacunkowej ok.2500 m2.

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto za: 2.500 m ² [zł]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
1.	P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika Ul. Grabińska 8 42-283 Boronów	292 125,00	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni
2.	BISEK Wojciech Bisek Ul. Sosnowa 17 55 – 330 Krępice	181 425,00	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni
3.	DUDGRA Remonty Dróg Grażyna Majewska Ul. Kamieniecka 53 50 – 511 Wrocław	150 675,00	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni
5.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o. Ul. Ludwika Solskiego 4A/6 52 – 416 Wrocław	168 817,50	Skrócenie terminu realizacji o 10 dni kalendarzowych	24 miesiące	14 dni

Jelly

WROCŁAW
Zygmunt