Europejikie Rzeczpospolita DOLNY  unia Europejska -
Program Regionalny - Polska SLASK Rozwoju Regionalnego

Nr sprawy: SP.ZP.272.27.2020.11.FR Zalgcznik nr 6.5. do SIWZ

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Powiat Wroctawski

ul. T. Kosciuszki 131

50 -440 Wroctaw
http://lwww.powiatwroclawski.pl

Opis Przedmiotu Zaméwienia dla Czesci ll

»Adaptacja pomieszczen na pracownie szkolne wraz z dostosowaniem do potrzeb osob
z niepelnosprawnosciami w Powiatowym Zespole Szkét nr 1 w Krzyzowicach,
w podziale na 3 czes$ci, w formule ,,zaprojektuj — wybuduj”:

Czes$¢ Il — adaptacja pomieszczen na pracownie szkolne (warsztaty do nauki jazdy
konnej) w obiektach Powiatowego Zespotu Szkét nr 1 w Krzyzowicach (w Starej
Ujezdzalni)

Zamoéwienie realizowane w ramach projektu pn. ,Czas na Krzyzowice - poprawa warunkow
nauczania dla uczniéw i nauczycieli Powiatowego Zespotu Szkét Nr 1 w Krzyzowicach”,
wspoétfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020 (RPO WD),
O$ Priorytetowa 7 - Infrastruktura edukacyjna, Dziatanie 7.2 Inwestycje w edukacje
ponadgimnazjalng, w tym zawodowg, Poddziatanie 7.2.2 Inwestycje w edukacje
ponadgimnazjalng, w tym zawodowg — ZIT WrOF.

Miejsce realizacji zaméwienia: Powiatowy Zespot Szkol nr 1 w Krzyzowicach, ul. Gtéwna 2,
gm. Kobierzyce

Wroctaw, czerwiec 2020 r.
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1. Dane ogolne.

1.1 Zamowienie w podziale na 3 zadania (czesci), realizowane jest w ramach projektu
wspoéifinansowanego ze srodkéw UE w ramach RPO WD pn. ,Czas na Krzyzowice — poprawa
warunkow nauczania w Powiatowym Zespole Szkét Nr 1 w Krzyzowicach”. Celem projektu jest
zapewnienie lepszych warunkéw ksztatcenia poprzez adaptacje obiektdw i pomieszczen na
nowoczesne pracownie zawodowe. Zmodernizowana infrastruktura bedzie stuzyta uczniom
i nauczycielom placéwki a oferta ksztatcenia zostanie dostosowana do aktualnych potrzeb rynku

pracy.

1.2 Realizacja przedmiotu zaméwienia musi byé prowadzona zgodnie z zapisami umowy i wniosku
o dofinansowanie projektu oraz dokumentami programowymi RPO WD 2014-2020
(tj. Regulaminem konkursu do dziatania 7.2.2; wytycznymi IZ RPO WD oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa krajowego oraz UE w zakresie realizacji projektow ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

1.3 Zamawiajgcym jest Powiat Wroctawski natomiast przedmiot zamowienia bedzie realizowany
w jednostce podlegtej w Powiatowym Zespole Szkdt Nr 1 w Krzyzowicach (PZS nr 1), ktéry bedzie
uzytkownikiem i odbiorca przedmiotu zamdwienia.

1.4 Kompleks budynkéw szkolnych zlokalizowany jest w Krzyzowicach przy ul. Gtéwnej 2,
w granicach dziatek budowlanych nr 82/10, 82/35 oraz 82/39 obreb Krzyzowice — Wierzbice, gmina
Kobierzyce.

1.5 Dla przedmiotowego terenu zostat uchwalony Plan zagospodarowania przestrzennego wsi
Krzyzowice zatwierdzonego Uchwatg Rady Gminy Krzyzowice Nr Vi/59/15 z dnia 27.03.2015 r.
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslagskiego z dnia 5 czerwca 2015 r.
poz. 2480. Wypis/wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego stanowi zatgcznik do
niniejszego OPZ.

1.6 Obiekty/pomieszczenia podlegajgce adaptacji zlokalizowane sg w $cistej strefie konserwatorskiej
i objete ochrong Wojewédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw.

1.7 Stan istniejgcy — budynki PZS nr 1 w KrzyZzowicach stanowig cze$¢ zespotu dworskiego,
powstatego w XVIII wieku. Rozmieszczenie obiektu objetego niniejszym zaméwieniem (Stara
Ujezdzalnia) w kompleksie szkolnym PZS nrl przedstawia schemat w PFU (str.36).

1.8 Stosownie do zapiséw art. 9a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy informuje,
ze oferte w prowadzonym postepowaniu beda mogli ztozyé¢ tylko Wykonawcy, ktérzy odbeda
wizje lokalng miejsca objetego przedmiotem zaméwienia. Data, godzina i kontakt
w sprawie odbycia wizji lokalnej zostanie okreslona w SIWZ. Ztozenie oferty przez Wykonawce bez
obowigzkowej wizji lokalnej, spowoduje odrzucenie oferty.

1.9 Z uwagi na prowadzenie robét budowlanych na czynnych obiektach Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa mlodziezy szkolnej i nauczycielom korzystajgcym z obiektow szkolnych.

1.10 Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
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71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71250000-5 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Rézne ustugi inzynieryjne

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg

45000000-7 — Roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-5 - Roboty inzynierskie i budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

2. Przedmiot i zakres zamoéwienia publicznego.

2.1 Przedmiot i zakres Czes¢ ll: adaptacja pomieszczen na pracownie szkolne (warsztaty do
nauki jazdy konnej) w obiektach Powiatowego Zespole Szkdt nr 1 w Krzyzowicach (w Starej
Ujezdzalni) obejmuje m.in.:

2.1.1 opracowanie dokumentacji projektowej i powykonawczej, w tym:

a) przygotowanie projektu budowlanego, dokumentacji technicznej oraz opracowan
towarzyszgcych dla wszystkich branz niezbednych do wykonania zadania oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych prawem decyzji
i uzgodnien, w tym jezeli bedzie taka konieczno$¢, uzyskanie odstepstwa od warunkéw
technicznych oraz uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot budowlanych,
a takze nadzér autorski,

b) sporzadzenie ekspertyz i opinii w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe/zgtoszenia robé6t budowlanych, odbioru i przekazania przedmiotu zamowienia
do uzytkowania (w tym p.poz. przeglady ornitologiczne i chiropterologiczne
(inwentaryzacja pod katem siedlisk ptasich i gniazdowania nietoperzy);

c) przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

2.1.2 wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa, tj.

w budynku Starej Ujezdzalni (w dokumentach ksiegowych szkoty okreslony jako
,otajnia i Ujezdzalnia koni”: prace budowlane obejmujg wykonanie przebudowy
pomieszczen budynku: ujezdzalni koni, stajni wraz z siodlarnia, magazynu/ paszarni
oraz wiaty na warsztaty do nauki jazdy konnej dla kierunku technik rolnik i technik
hodowca koni, jak rowniez zaje¢ dla uczniéw o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
w tym prace termomodernizacyjne w pomieszczeniach oraz zwigkszajgce dostepnosc
i eliminujgce bariery dla oséb niepetnosprawnych.

2.2  Szczegotowy opis i zakres przedmiotu zamowienia zostat okreslony w Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym dla zadania ,Adaptacja obiektdow i pomieszczeh wraz ze zmiang sposobu
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uzytkowania czesci obiektéw oraz doposazenie placowki edukacyjnej w ramach projektu ,Czas
na Krzyzowice — poprawa warunkéw nauczania w Powiatowym Zespole Szkét nr 1
w Krzyzowicach” (PFU) przygotowanym przez Pracownie Projektowg arch. Zofie Perlega (Ustron
wrzesien 2018 r.) wraz z Erratg do w/w PFU. Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz Errata do
PFU stanowig odpowiednio zataczniki nr 1 i nr 2 do niniejszego OPZ.

2.3 Przy realizacji zamdwienia nalezy kierowaé¢ sie roéwniez niniejszym Opisem Przedmiotu
Zamoéwienia (OPZ), ktéry stanowi zatgcznik do SIWZ.

2.4 Dodatkowe informacje:

2.4.1 W PFU opisano przedmiot catego projektu (w tym wyposazenie). W zakres rzeczowy
niniejszego zamowienia publicznego nie wchodzi zakup ruchomego wyposazenia (tj. meble,
sprzet AGD, pomoce dydaktyczne do pracowni specjalistycznych, sprzet komputerowy
i audiowizualnego, itp.).

2.5 Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamoéwienia.

2.5.1 Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamdwienia ma charakter ryczattowy i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, realizacjag oraz rozliczeniem przedmiotu
zaméwienia.

2.5.2 Informacje @ zawarte ~w  Erracie  dotyczace  wydzielenia  elementéw  prac
termomodernizacyjnych, bezposrednio przektadajgce sie na pozycje ,Uproszczonego
kosztorysu ofertowego”, ktéry stanowi zatgcznik do Formularza oferty - wynikajg z przyjetego
uktadu kategorii_ wydatkédw we wniosku o dofinansowanie projektu. Wydzielenie z robét
budowlanych elementéw prac termomodernizacyjnych, wynika z zaleceh Instytuciji
Zarzadzajgcej RPO WD i bedzie stuzy¢é do rozliczenia dofinansowania ze srodkéw UE.
Informacije, ktdére roboty sg zaliczone do prac termomodernizacyjnych umozliwig Wykonawcy
prawidtowe przygotowanie ,Uproszczonego kosztorysu ofertowego”, wg wzoru ujetego
w SIWZ. Zamawiajgcy wymaga, aby w uproszonym kosztorysie ofertowym, Wykonawca
wskazat istotne elementy wynagrodzenia, w tym koszty ogétem adaptacji poszczegdinych
pracowni wraz z sanitariatami, z tego wartos¢ elementéw zaliczonych do prac
termomodernizacyjnych.

2.5.3 Wynagrodzenie za przedmiot zamoéwienia bedzie regulowane czesciowo, zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

2.5.4 Platnosci bedg dokonywane przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od daty otrzymania
od Wykonawcy faktury VAT i kompletu dokumentéw, w tym rozliczeniowych.

2.5.5 Szczegdtowe informacje dotyczgce rozliczenia i ptatno$ci za zrealizowany przedmiot
zamowienia zostaty okreslone w projekcie Umowy, stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

2.6 Termin realizacji zaméwienia: od daty zawarcia umowy do 31.07.2021 r.

2.7 Przystosowanie obiektéw/ pomieszczen do potrzeb oséb z niepetlnosprawnosciami
i realizacja zasady niedyskryminaciji.

2.7.1 W celu spetnienia wymogéw ustawy z dnia 19.07.19 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegllnymi potrzebami (Dz.U.2019 poz.1696) zaplanowane w projekcie dziatania
infrastrukturalne powinny by¢ zgodne z koncepcjg uniwersalnego planowania. Przygotowujgc
dokumentacje projektowg nalezy zaplanowaé dostepnos¢ do obiektow/pomieszczen osobom
z roznymi rodzajami niepetnosprawnosci, korzystajgc z m.in. z takich dokumentow jak:
.Realizacja zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnosciami. Poradnik dla realizatorow projektow i instytucji systemu
wdrazania funduszy europejskich 2014 — 2020 (Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 2015 r.),
.Projektowanie bez barier — wytyczne” Kamil Kowalski (Wydawca: Stowarzyszenie Przyjaciét
Integracji, Warszawa) oraz ,Standardy dostepnosci budynkéw dla  osdéb
Z niepetnosprawnosciami, uwzgledniajgcego projektowania — poradnik”.
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2.7

3.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)
9)

10)

.2 Dziatania oraz prace budowlane dostosowujgce obiekt do potrzeb oséb niepetnosprawnych -
budynek Starej Ujezdzalni (w dokumentach ksiegowych szkoty okreslony jako ,Stajnia
i Ujezdzalnia koni”:— warsztaty do nauki jazdy konnej - pomieszczenia dostepne z poziomu
terenu:

e wprowadzenie czytelnej dla wszystkich informacji o sposobie dotarcia do wejscia dla
niepetnosprawnych poprzez zamieszczenie piktogramoéw na innych drzwiach wejsciowych,
e zastosowanie rozwigzan  kolorystycznych i  fakturowych, poprawiajgcych
bezpieczenstwo poruszania sie osdb np. kontrastowy kolor oscieznic,

e umieszczenie tabliczki informujgcej o funkcji pomieszczenia w formie wizualnej oraz
dotykowej (alfabet Braill'a),

e zniwelowanie detali w strefach komunikacji (wpustéow kanalizacyjnych, pokryw
urzgdzeh uzbrojenia sieci terenu i instalacji podziemnych, a takze innych oston otworéw,
elementéw stuzacych do oczyszczania butéw itp.) w miare mozliwosci ww. elementy
zostang umieszczone w ptaszczyznie nawierzchni,

e o0znaczenie wewnetrznych tras poruszania sie oraz miejsc wymagajgcych wzmozonej
uwagi (przed schodami, drzwiami) w formie np. paséw ruchu o wyraznie zmienionej
fakturze wzgledem pozostatych powierzchni oraz $ciezek dotykowych na $cianach,

e wykonanie na dojsciach do pomieszczen oraz w pomieszczeniach rownomiernego
oswietlenia wraz z ostonieciem bezposredniego zrodta swiatta.

Szczegélowe obowigzki Wykonawcy w ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie
dokumentacji projektowej:

Wykonawca uzgodni date pierwszego spotkania roboczego z Zamawiajgcym w terminie
nieprzekraczajgcym 7 dni od daty zawarcia Umowy;

Wykonawca zobowigzany jest — na etapie opracowywania dokumentacji — do roboczych
konsultacji z Zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan
technicznych;

Wykonawca uzyska wszystkie uzgodnienia, opinie, pozwolenia, zatwierdzenia i sprawdzenia
wymagane przepisami prawa, z terminem wazno$ci minimum 6 miesiecy ponad termin realizacji
dokumentaciji projektowej,

Wykonawca przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/ zgtoszenie robét budowlanych
uzyska akceptacje Zamawiajgcego co do tresci projektu budowlanego,

Wykonawca zobowigzany jest terminowo, sprawnie prowadzi¢ proces projektowania i zapewni¢
wilasciwg koordynacje miedzybranzowa projektu, co powinno zosta¢ odzwierciedlone na mapie
do celéw projektowych,

Wykonawca wykona dokumentacje w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym,
Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz OPZ,

Wykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu na biezgco kserokopie wystgpien,
otrzymywanych odpowiedzi czy uzgodnien, ktére majg wptyw na ztozenie oswiadczen o prawie
do dysponowania nieruchomoscig najpdzniej na 10 dni przed planowanym terminem ztozenia
wniosku o pozwolenie na budowe/ zgtoszenia robo6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia

na budowe,
Wykonawca uzyska wszystkie konieczne odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw,
Wykonawca uzupetni i poprawi dokumentacje w/g zalecen jednostek opiniujgcych

i uzgadniajgcych w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,
Wykonawca zaopatrzy dokumentacje w nastepujgce zatgczniki:
a) wykaz opracowan,
b) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
c) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, Zze dokumentacja wydana zostaje w stanie
kompletnym
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢,
d) pisemne oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzadzeniu dokumentacji
zgodnie
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z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

e) oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata opisana w sposéb zgodny z art. 29
oraz 30 ustawy - Prawo zamdéwien publicznych.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 10) wazne sg bezterminowo.

11) Wykonawca na min. 14 dni przed zlozeniem zawiadomienia o rozpoczeciu roboét budowlanych

przedtozy do oceny przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze w formie papierowej
i elektronicznej,

12) Wykonawca usunie ewentualne wady dokumentacji, wskazane przez Zamawiajgcego, nie

pozniej niz w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia,

13) Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

budowe/ zgtoszenia robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

14) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginat decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia

rob6ét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, wraz z zatwierdzong

dokumentacja projektows.

4.

Szczegodtowe obowigzki Wykonawcy w ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie robét

budowlanych i nadzoru autorskiego i promocji projektu:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

Wykonawca zobowigzuje sie przejg¢ teren budowy w terminie do 7 dni od uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgloszenia robét budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe,

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami,

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢, zagospodarowac oraz nalezycie zabezpieczy¢
plac budowy oraz zaplecze budowy w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo oso6b
przebywajgcych na terenie budowy i w jej obrebie, zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb
trzecich, ponosi¢ koszty zuzycia wody, energii, zrzutu Sciekdw, ogrzewania i inne dla potrzeb
placu budowy,

Organizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poz., a takze
przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Wykonawca sporzadzi stosowne protokoty z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych
i przekaze je Zamawiajgcemu,

Wykonawca z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych bedzie skutecznie informowaé
Zamawiajgcego o planowanym terminie zakrycia robot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu),
celem przeprowadzenia/dokonania ich odbioru. Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé
pisemng zgode Zamawiajgcego na dalsze prowadzenie prac oraz uzyska¢ potwierdzenie
Zamawiajacego w Dzienniku budowy ich prawidlowego wykonania. Jezeli Wykonawca
skutecznie nie poinformowat o tych terminach Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest
odkryé roboty zanikajgce lub, jezeli wyrazi na to zgode Zamawiajgcy, wykonac¢ otwory
niezbedne do zbadania robo6t, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu zgodnego z wymogami
technicznymi, bez dodatkowego wynagrodzenia,

Wykonawca na terenie robot bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi by¢
zagospodarowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za
przechowywanie dowoddw potwierdzajgcych ich zagospodarowanie,

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu poniesie wylgcznie
Wykonawca, co oznacza, ze nie sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, na czas trwania robot, kierownictwo: kierownika
budowy oraz innych oso6b wskazanych przez Wykonawce, dziatajgcych w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
a w przypadku koniecznosci zmiany ktorejkolwiek osoby uzgodni¢ nowego kandydata
z Zamawiajgcym, zgodnie z § 7 ust. 4, 5 6 wzoru Umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania tadu i porzgdku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy i robét czystego oraz nadajgcego sie do
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11)
12)

13)

14)
15)
16)
17)

18)
19)

uzytkowania,

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb i podmiotow,
przy pomocy ktérych realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczenstwo w trakcie
wykonywania robaét,

Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenie budowy w terminie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego odebrania
robét przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje sie na wtasny koszt natychmiastowo usuwac¢ w
sposob docelowy wszelkie szkody i awarie powstate podczas realizacji robét,

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu o problemach
lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub termin zakohczenia robot,
Wykonawca winien niezwiocznie poinformowaé Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach i wypadkach,

Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren robét, zgodnie z wymogami przewidzianymi
w polskim prawie, strzec mienia znajdujgcego sie na tym terenie,

Wykonawca w cenie oferty zapewni obstuge geodezyjng w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania robot oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiaréw
powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na wtasny koszt inwentaryzacji powykonawczej,
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania wyrobow budowlanych zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.0.215) zapewniajgcych spetnienie
przez obiekt budowlany wymogoéw podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu Umowy,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z2019.0.1186 z p6zn. zm.),

20) Wykonawca przedstawi osobom sprawujgcym nadzor nad realizacjg przedmiotu mowy

Z ramienia Zamawiajgcego do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe
z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatdw wraz z wymaganymi swiadectwami,
atestami itp., przed wykonaniem robét lub wbudowaniem materiatow,

21) Wykonawca winien uczestniczy¢, na zadanie Zamawiajgcego w naradach i innych

22)
23)
24)
25)
26)

27)

28)

29)

30)

31)

czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg i odbiorowg dla catego przedmiotu
umowy oraz przekaze jg Zamawiajgcemu w 2 egz. (operat kolaudacyjny),

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej zakohczenie wykonania przedmiotu
umowy, a tym samym gotowos$¢ do koncowego odbioru przedmiotu umowy i zobowigzuje sie
uczestniczyé w odbiorach,

Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporzgdkuje teren po zakohczeniu robdét,
Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowigzuje sie wykonaé przedmiot
umowy z howych materiatéw wtasnych, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej,

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan jakosciowych,
Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przed wbudowaniem
materiatow budowlanych uzyskac¢ zatwierdzenie zastosowania tych materiatow, przedktadajgc
prébki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo budowlane i dokumentacjg
projektowa,

Wykonawca ma obowigzek przekazaé Zamawiajgcemu pomieszczenia do uzytkowania wraz
z niezbednymi dokumentami wynikajacymi z przepiséw Prawa budowlanego oraz uzyskaé
pozwolenie na uzytkowanie (jesli jest to konieczne).

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.,

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego, w trakcie prowadzenia robot
budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizowania celdw promocyjnych w zakresie oznaczenia
dokumentaciji projektowej zgodnie z aktualnym dokumentem pn.: Podrecznik wnioskodawcy
i beneficjenta programdéw polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz
wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej RPO WD 2014-2020, ktére sg dostepne na stronie
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internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja oraz ha stronie internetowej
programu www.rpo.dolnyslask.pl

5. Zatrudnienie os6b na podstawie umowy o prace

5.1 Zamawiajgcy wymaga a Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. j. Dz. U.
22018 r. poz. 108 pdzn. zm.) pracownikdw wykonujgcych n/w czynnosci:

a) wykonanie rob6t ziemnych,

b) wykonanie robot przygotowawczych i organizacja placu budowy (w tym montaz
rusztowan, prace porzgdkowe, prace zabezpieczajgce),

c) wykonanie prac malarskich, tynkarskich, murarskich, blacharskich, dekarskich,
izolacyjnych, rozbiérkowych

d) montaz/demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

e) montaz /demontaz instalacji elektrycznej oraz wodno — kanalizacyjnych,

f) montaz /demontaz rynien i rur spustowych,

g) pomocnicze prace budowlane.

5.2 Wymdég zatrudnienia ww. oséb na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb wykonujacych
powyzsze czynnosci bedgce wspodlnikami spétki osobowej i/ lub 0séb fizycznych prowadzgcych
dziatalno$¢ gospodarcza.

5.3 Obowigzek okreslony w pkt. 1) dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany
zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowe
o prace wszystkich os6b wykonujgcych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1.

5.4 W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

6. Stosowanie przepiséw i norm przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamoéwienia.

6.1 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
zostaty okreslone w PFU oraz w Erracie do PFU.

6.2 Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy aby realizacja przedmiotu zaméwienia odbywata sie
z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich  Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy,
w szczegdllnosci zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2) oraz ust. 3 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

6.3 Opisujgc przedmiot zamdwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systeméw odniesienia, nalezy wskazaé, ze dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub réwnowazne”.

Zatgczniki:
1. Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania ,Adaptacja obiektéw i pomieszczen wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania czesci obiektow oraz doposazenie placéwki edukacyjnej
w ramach projektu ,Czas na Krzyzowice — poprawa warunkéw nauczania w Powiatowym
Zespole Szkot nr 1 w Krzyzowicach” Ustron, wrzesien 2018 r.
2. Errata do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.
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3. Woypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyzowice.

Zapisy niniejszego OPZ zostaty uzgodnione na posiedzeniu Zespotu ds. Projektu pn. ,Czas na Krzyzowice — poprawa warunkéw
nauczania dla uczniéw i nauczycieli Powiatowego Zespotu Szkot nr 1 w Krzyzowicach”, powotanego Zarzgdzeniem nr 41 Starosty
Powiatu Wroctawskiego z dnia 24.05.2019 r. ktére odbyto sie dnia 10.03.2020 r. w Starostwie Powiatowym we Wroctawiu.



