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ST-0   

  Wymagania ogólne 
 

 

 

1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dla 
inwestycji budowlanej: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z 
przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, przy 
ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3 Zakres robót budowlanych 
Inwestycja ma na celu budowę budynku administracji publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 
niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowany na działkach 81/10; 81/20; 81/17, AM-9 obręb Południe, 
położonych przy ul. T. Kościuszki 131 we Wrocławiu. 
Stan istniejący 
Teren inwestycji stanowią działki 81/20, 81/10, 81/17, obręb ewidencyjny Południe, na którym do 2009 r. 
funkcjonowała baza PKS z różnymi obiektami budowlanymi. W czasie budowy budynku Starostwa 
Powiatowego w 2009 r., budynki bazy PKS zostały wyburzone. Teren nie objęty zabudową został 
przeznaczony na parking, na którym wykonano nawierzchnię asfaltową. 
Pod nawierzchnią parkingu znajdują się fundamenty wcześniejszej zabudowy. Obecnie na terenie 
zlokalizowany jest budynek Starostwa Powiatowego we Wrocławiu składający się z dwóch skrzydeł A i B. 
Jest to budynek 6-kondygnacyjny z podziemnym garażem i częścią piwniczną. W części południowej 
zlokalizowana jest stacja transformatorowa o mocy 630 kVA. Obok niej zlokalizowana jest zadaszona 
obudowa śmietnikowa oraz wiata pełniąca funkcję palarni. Wjazd na teren poprzez zjazd z drogi publicznej 
od ul. Kościuszki. Na wewnętrzny układ komunikacyjny składa się droga pożarowa z parkingiem oraz 
chodniki komunikacji ogólnej. Na terenie znajdują się niewielkie przestrzenie zieleni. 
Powierzchnia działki w zakresie opracowania: 7 853 m2. 
Stan projektowany 
Planuje się rozbudowę istniejącego budynku o nowe skrzydło C w drugiej linii zabudowy, przylegające 
dłuższym bokiem do południowej elewacji skrzydła B istniejącego budynku. Bryła projektowanego skrzydła 
budynku została opisana na rzucie prostokąta o wymiarach zewnętrznych parteru 18,75 m x 35,45 m i 
kształcie prostopadłościennym z elementami urozmaicającymi elewację: zadaszenia, podcień nad 
wejściem głównym, balkony o lekkiej konstrukcji od strony południowej pokryte pnączami. Budynek składa 
się z 7-kondygnacji, w tym jednej kondygnacji technicznej oraz 1 kondygnacji podziemnej, w której 
znajdować się będzie garaż na samochody osobowe. Bryła budynku oraz podziały na elewacji nawiązują 
charakterem do istniejącego budynku. Konstrukcję budynku zaprojektowano jako monolityczną żelbetową. 
Cała konstrukcja oparta na monolitycznych ścianach i słupach żelbetowych, stropy żelbetowe z płyt 
filigranowych opartych na podciągach żelbetowych. Budynek posadowiono na płycie żelbetowej. Ściany 
garażu monolityczne żelbetowe z betonu wodoszczelnego. Dach płaski żelbetowy z betonu 
wodoszczelnego. 
Ściany zewnętrzne składać się będą z systemowej fasady aluminiowo-szklanej. 
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Parametry budynku projektowanego: 
Powierzchnia zabudowy bud. C: 646,7 m2, 
Powierzchnia całkowita: 3 950,3 m2, 
Powierzchnia netto: 3760,43 m2, 
Powierzchnia użytkowa: 2 929,90 m2, 
Liczba kondygnacji nadziemnych: 5-kondygnacji biurowo-administracyjnych + 1-kondygnacja 
techniczna, 
Liczba kondygnacji podziemnych: 1, 
wysokość budynku: 19,1 m, 
Kubatura [m3]: 12 723,9 m3 
 
1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
1.4.1 Prace towarzyszące 

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 
tymczasowych. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi: 
� obsługę geodezyjną 
� kontrolę powykonawczą 
� opracowanie dokumentacji  powykonawczej 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Robót pomiarowych zamawiający nie będzie opłacał 
odrębnie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną 
one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 
do przeniesienia tych punktów. 
Zakres robót pomiarowych obejmuje: 
� wytyczenie nowych obiektów  
� sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych 
� wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
� zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochronę przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 
� zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrębie robót 
� wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia fundamentów, wszelkiego rodzaju instalacji podziemnych 
� sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót 
Pomiary geodezyjne instalacji zewnętrznych muszą być dokonywane w punktach charakterystycznych, jak 
włączenia do istniejącej sieci itp. oraz na długości instalacji w miejscach charakterystycznych. 
Do obowiązków Wykonawcy należy potwierdzenie aktualności danych geodezyjnych, dostarczonych przez 
Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej, dotyczących sieci uzbrojenia podziemnego.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Organizacja, wykonanie i opłaty związane 
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ze wszystkimi pracami towarzyszącymi należą do działań Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie 
koszty związane z organizacją, wykonaniem i opłatami tych prac. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania inwentaryzacji powykonawczej. 
Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca uwzględni również realizację nw. prac towarzyszących: 
� porządkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystości na Terenie budowy 
� załadunek, wywóz i koszt utylizacji materiałów z rozbiórek i demontaży 
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, które nie zostały wyodrębnione w przedmiarze robót, winny 
być ujęte w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
1.4.2 Roboty tymczasowe 

Wykonawca  ma obowiązek do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji 
wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych 
Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje między innymi: 
� zagospodarowanie terenu budowy  
� drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego 
� ogrodzenie terenu budowy  
� deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju  
� odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie 
Również poniesienie kosztów związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem  terenu budowy, w tym 
zaplecza budowy (łącznie z jego likwidacją), należą w całości do Wykonawcy.  
Koszty związane z robotami tymczasowymi winny być ujęte w cenach jednostkowych robót podstawowych. 
 
1.5 Informacje o terenie budowy 
Przedmiotem opracowania jest wielobranżowy projekt budowlany budynku administracji publicznej  wraz z 
zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowany na działkach 81/10; 
81/20; 81/17 , AM-9 obręb Południe, położonych przy ul. T. Kościuszki 131  we Wrocławiu. 
Teren inwestycji stanowią działki 81/20, 81/10, 81/17, obręb ewidencyjny Południe, na którym do 2009 r. 
funkcjonowała baza PKS z różnymi obiektami budowlanymi. W czasie budowy budynku Starostwa 
Powiatowego w 2009 r., budynki bazy PKS zostały wyburzone. Teren nie objęty zabudową został 
przeznaczony na parking, na którym wykonano nawierzchnię asfaltową. Pod nawierzchnią parkingu 
znajdują się fundamenty wcześniejszej zabudowy. Obecnie na terenie zlokalizowany jest budynek 
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu składający się z dwóch skrzydeł A i B. Jest to budynek 6-
kondygnacyjny z podziemnym garażem i częścią piwniczną. W części południowej zlokalizowana jest 
stacja transformatorowa o mocy 630 kVA. Obok niej zlokalizowana jest zadaszona obudowa śmietnikowa 
oraz wiata pełniąca funkcję palarni. Wjazd na teren poprzez zjazd z drogi publicznej od ul. Kościuszki. Na 
wewnętrzny układ komunikacyjny składa się droga pożarowa z parkingiem oraz chodniki komunikacji 
ogólnej. Na terenie znajdują się niewielkie przestrzenie zieleni. 
Teren uzbrojony jest w sieci, instalacje oraz przyłącza tj. wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej, elektroenergetyczną, gazową, teletechniczną. 
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym dnia 14 
czerwca 2007 r.- UCHWAŁA NR X/209/07 Obowiązują  następujące ustalenia  dotyczące ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków: 
1) na całym obszarze planu ustala się strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej   obejmującą historyczny 

układ urbanistyczny Przedmieścia Oławskiego, dzielnicy miasta Wrocławia, wraz z archeologicznymi 
nawarstwieniami kulturowo - osadniczymi, wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 538/A/05 z dnia 20 
czerwca 2005 r.; 

2) na całym obszarze planu ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w 
której warunkuje się prowadzenie badań archeologiczno -architektonicznych wyprzedzających 
realizację   inwestycji  za  pozwoleniem  właściwych  służb  ochrony zabytków. 
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1.6 Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie i trybie określonym w Umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i egzemplarze ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca 
jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji następujących 
dokumentów: 
� projekt organizacji robót, 
� szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
� planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� program zapewnienia jakości. 
 
1.6.1 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 45 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dziennik Ustaw  Nr 108 poz. 953 z roku 2002) 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 
szczególności:  
� uzgodnienie przez Inwestora zmian w harmonogramie robót  
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru  
� daty zarządzenia wstrzymania robót, jeżeli takie wystąpią, z podaniem powodu  
� zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy  
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Projektanta 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót  
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadził 
� wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne 

informacje o przebiegu robót  
� propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru i Projektantowi do ustosunkowania się 
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Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót w sytuacji prowadzenia obmiarowego rozliczenia robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do Księgi obmiaru.  
Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru.  
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące 
dokumenty:  
� protokoły przekazania terenu budowy  
� protokoły odbioru robót 
� protokoły z narad i ustaleń 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora 
i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 
1.6.2 Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie 
robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 
robót w terminie określonym w Umowie. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań. 
Zgodnie z postanowieniami Umowy, harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót. 
1.6.3 Plan BIOZ 

Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. 
DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 
� stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy 
� stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej 
� plan działania w przypadku nagłych wypadków 
� plan działania w związku z organizacją ruchu 
� działania przeciwpożarowe 
� działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP 
� zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku 
� działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami 

atmosferycznymi 
� inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót 
1.6.4 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową DP, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
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Część ogólną opisującą: 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów 
� ustawienia mechanizmów sterujących 
� zastosowane korekty  w procesie technologicznym (z opisem przyczyn ich wprowadzenia) 
� proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

kruszyw itp. 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

� sposób postępowania z Wyrobami Budowlanymi i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Powyższe czynności należy ująć w kosztach Umowy. 
Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań związanych z 
organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w Cenę Umowy. 
1.6.5 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robót. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
� projekt zagospodarowania terenu budowy i zaplecza Wykonawcy, wraz z infrastrukturą techniczną na 

potrzeby budowy 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 
1.6.6 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w pierwszej kolejności Wykonawca powinien kierować się zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, aby nie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a w 
sytuacjach, gdy mogą zaistnieć domniemania zmian istotnych, o ich wykryciu winien niezwłocznie 
powiadomić Projektanta i Inspektora Nadzoru, który dokona ewentualnych zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w szczegółowych ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, o ile takie dopuści 
Projektant.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać aktualnie obowiązujące instrukcje producenta materiałów 
oraz przepisy związane. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do wszelkich norm, atestów, 
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certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia i innych dokumentów zgodnych 
z Ustawą o wyrobach budowlanych, których termin ważności po wbudowaniu obejmuje co najmniej okres 
rgwarancji. 
W przypadku, gdy Materiał lub Roboty nie będą w pełni zgodne ze STWiORB lub DP i wpłynie to 
niezadowalająco na jakość, to takie materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 
na koszt Wykonawcy. 
1.6.7 Zabezpieczenie terenu budowy, tablice informacyjne 

a) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia 
przedmiotu zamówienia, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 
wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a 
także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. 
- Tablice informacyjne powinny podawać wszystkie najważniejsze dane: określenie rodzaju  robót 

budowlanych, numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego 
organu nadzoru budowlanego, nazwę lub imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu inwestora, 
nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych, imiona, nazwiska, 
adresy oraz numery telefonu kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru 
inwestorskiego, projektantów, numery telefonów alarmowych oraz okręgowego inspektora pracy. 

- Napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny, na sztywnej 
płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego oraz mieć wysokość co najmniej 4 cm.  

- Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

c) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 
instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

d) Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów do 
zaplecza i terenu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

e) Przy robotach Wykonawca na swój koszt ma obowiązek zabezpieczyć i wydzielić strefy niebezpieczne, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

f) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy. 

1.6.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
� stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880) 
� stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, 

poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 
� stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 

późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą odpadów 
powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym ciąży na nim obowiązek 
prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. zapewnienia odpowiednich warunków zbierania 
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odpadów w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, 
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi w tym zakresie decyzjami); 

� stosować się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

� stosować się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108). 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
� utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
� podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń, w 
szczególności istniejącego zadrzewienia, a także uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, stosując środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem cieków wodnych osadami,  pyłami lub substancjami toksycznymi 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
� możliwością powstania pożaru 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą   Wykonawcę. 
1.6.9 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.6.10 Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia 

Zakazuje się stosowania Materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, gdyż nie będą 
dopuszczone do użycia.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują promieniowanie w ilościach 
wyższych niż dopuszczalne (Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w 
sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 
ludzi), nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi 
uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 
1.6.11 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji nadziemnych, na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
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Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, 
instytucjami, firmami lub właścicielami dotyczących koniecznego usunięcia i ponownej instalacji 
istniejących mediów. 
Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach i powinien umożliwić 
wystawiającym je instytucjom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić im udział 
w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych instytucji w tych czynnościach 
nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Umowy. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru, władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W czasie wykonywania robót, Wykonawca rozpozna lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, 
linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągowa i inne, przed rozpoczęciem wykopów lub innych 
robót. Wykonawca będzie prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem należytej 
staranności w miejscach zbliżeń realizowanych robót do istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz 
skutecznie zabezpieczy przed uszkodzeniem napotkane w miejscu wykopów istniejące uzbrojenie 
podziemne. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, 
rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych przez niego 
lub Podwykonawcę(ów) w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt 
naprawić wszystkie szkody i jeśli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez 
Inspektora Nadzoru. 
1.6.12 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w Cenie Umowy. 
1.6.13 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać roboty do czasu 
końcowego odbioru przedmiotu umowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
1.6.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i będzie 
informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne  
dokumenty. 
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1.6.15 Odbiory techniczne 

Wykonawca w ramach Ceny zawartej w Umowie zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucji, których obecność jest wymagana 
przepisami i ponosi opłaty za udział tych przedstawicieli w odbiorach. Wszystkie formalności z tym 
związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym staraniem, a koszty  nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są ujęte w Cenie Umowy.  
Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez „Prawo Budowlane”, a w szczególności: 
� Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7 
� Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10 
� Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót zanikających lub 

podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej wg 
art. 22. 

� Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56: 
- Inspekcji Ochrony Środowiska 
- Państwowej Inspekcji Pracy 
- Państwowej Straży Pożarnej 
- Inspekcji Sanitarnej 

� Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art.57 
� Przygotowanie, przeprowadzenie rozruchu technologicznego i opracowanie instrukcji obsługi 

i eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń związanych z wykonywaną inwestycją wg art. 60. 
1.6.16 Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć drogi i chodniki podczas wykonywania przedmiotu umowy. 
Zakres prac koniecznych do wykonania w tym zakresie obejmuje: 
� ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego oraz 

projektem zaplecza budowy i obsługi komunikacyjnej placu budowy 
� przygotowanie terenu 
� wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

itp. 
� zapewnienie wystarczających środków zapobiegających uszkodzeniu istniejących dróg oraz 

chodników 
� naprawienie wszelkich szkód, niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem 

transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi.  
� usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania tymczasowego 
� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
1.7 Niektóre określenia podstawowe i skróty 
1. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. 
Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

2. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
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3. Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu – norma zharmonizowana, europejska aprobata 

techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna wyrobu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 

4. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji), 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

5. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór inwestorski 
dla celów zawartej umowy, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w  Dzienniku budowy.  

6. Instrukcja BHP – dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa najważniejsze 
aspekty wykonywanej pracy mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. 

7. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy  

9. Księga obmiarów – gdy strony umowy ustalą wynagrodzenie jako kosztorysowe, wówczas należy 
przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, 
służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  
Inspektora nadzoru.  

10. Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania koniecznych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

11. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, sprawdzone przed wbudowaniem przez 
Inspektora nadzoru,  

12. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości przedmiotu zamówienia oraz 
ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 

13. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 

14. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami we 
właściwych normach, aprobatach technicznych, certyfikatach zgodności, zharmonizowanych 
specyfikacjach technicznych o ile projektant dopuści taką możliwość.  

15. Projektant - uprawniona osoba będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
16. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich 

wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych. 
17. Rysunki – oznaczają wszelkie rysunki dodatkowe, zamienne uzupełniające - wydane przez 

Projektanta poprzez Zamawiającego zgodnie z art. 20 ustawy prawo budowlane. 
18. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań 

określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robót budowlanych, 
opisujących przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.  

19. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie przedmiotu umowy, 
mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia, przy czym datą zakończenia jest data uzyskania 
bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie.  
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20. Umowa – przez umowę o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego 
w umowie przedmiotu zamówienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, 
a Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych 
z przygotowaniem przedmiotu zamówienia do realizacji, w szczególności do przekazania terenu 
budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.  

21. Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z umową, z projektem wykonawczym, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna 
i niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, bądź 
jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest powszechną 
cechą obiektów budowlanych w tym również brak osiągnięcia planowanych właściwości zadania 
inwestycyjnego pod względem użytkowym jak i eksploatacyjnym. 

22. Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.). 

23. Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z później. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej 
ustawy. o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową i mających wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 5, ust. 1, 
pkt. 1 ustawy prawo budowlane. 

24. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

Skróty używane w niniejszej specyfikacji należy rozumieć następująco: 
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych 
DP - Dokumentacja Projektowa 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
PN - Polska Norma 
PN–EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich 
BN - Branżowa Norma 
Dz.U. - Dziennik Ustaw 
DTR - Dokumentacja Techniczno – Ruchowa 
 
1.8 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Klasyfikacja wg CPV znajduje się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1 Wymagania formalne 
Wyroby budowlane (materiały i urządzenia) wbudowane w ramach Umowy muszą być dopuszczone do 
stosowania  zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z 16.04.2004 r. - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881. 
Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania 
sformułowane w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 



 Str. 13 

Wymagania ogólne ST-0  
 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
 i zagospodarowaniem terenu 

 

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny być 
uznawane jako służące określeniu projektowanych parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. 
W każdym przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie 
gorszych parametrach. 

 
2.2 Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie wyroby budowlane i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z dokumentacją 
projektową, postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. Co najmniej na dwa tygodnie 
przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów przeznaczonych do Robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pochodzenia tych wyrobów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.3 Pozyskiwanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie wyrobów 
budowlanych z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowo – 
jakościowych wyrobów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca ponosi koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i inne związane z dostarczeniem wyrobów 
budowlanych do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw, należy formować 
w hałdy i wykorzystać przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakończeniu Robót. 
Wszystkie  odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą  wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Umowie. 
Eksploatacja źródeł wyrobów budowlanych będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.4 Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych 
Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów budowlanych 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości, a wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii wyrobów pod względem jakości. 
W przypadku prowadzenia inspekcji wytwórni przez Inspektora Nadzoru będzie on miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta wyrobów podczas przeprowadzania inspekcji, jak 
również wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Umowy. 
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2.5 Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych wyrobów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 
dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.6 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 
Wykonawca zapewni, by tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu aż będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót, 
dla których są przeznaczone i były dostępne dla Inspektora Nadzoru do kontroli. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.7 Stosowanie wyrobów budowlanych 
W przypadku możliwości zastosowania wyrobów budowlanych równoważnych, w klasie ujętej w STWiORB 
lub DP, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
zastosowaniem wyrobu lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagało badań prowadzonych przez 
Inspektora nadzoru. Ostatecznie wybrany i zaakceptowany wyrób budowlany nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Koszty wykonania zmian w dokumentacji projektowej związane ze zmianą wyrobów budowlanych będą 
obciążały Wykonawcę. 
Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku równoważności dla każdego wyrobu budowlanego. 
 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
wykonania przedmiotu umowy zostaną niedopuszczone do robót.  
 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych wyrobów budowlanych. Liczba 
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środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, 
STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu 
drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Umowy lub poleceniom Inspektora Nadzoru będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
 
5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca ma obowiązek do zrealizowania i ukończenia przedmiotu zamówienia określonego w umowie 
oraz do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w 
umowie.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót, PZJ oraz z 
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary 
robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
sprzęt i nadmiar materiałów.  
Wykonawca będzie niezwłocznie uprzątał i usuwał z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne 
materiały dla Robót tymczasowych utrzymywanych nie dłużej, niż jest to konieczne. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach, 
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 
 
 
6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
� Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych 

� Deklarację zgodności lub/i deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Wyroby budowlane będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
Zakazuje się wbudowywania materiałów znajdujących się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych 
Wyrobów Budowlanych, publikowanym przez GUNB. 
Przepisy regulujące powyższe wymagania: 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z póżn. 

zmianami 
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360  + 

późniejsze zmiany) 
� Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 229 poz 

2275 z późn. zmianami) 
 
6.1 Zasady kontroli jakości Robót 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej DP i STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
 
6.2 Pobieranie próbek 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie prowadził dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek dostarczane przez Wykonawcę zostaną zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
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6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, DP, stosować można 
wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju  miejsca i terminie pomiaru lub 
badania, a po ich wykonaniu przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
lecz nie  później niż w terminie określonym w PZJ, na formularzach  zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka niezbędna pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta. Inspektor Nadzoru po uprzedniej  
weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, oceni zgodność wyrobów 
budowlanych i Robót ze STWiORB na podstawie wyników badań, dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, lub oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności wyrobów 
budowlanych i Robót z DP i STWiORB. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
poniesie Wykonawca. 
 
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Przed wykonaniem badań jakości wyrobów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 
użycia wyroby posiadające certyfikaty lub aprobaty techniczne (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 198, poz. 2041, z późn. zmianami), które 
potwierdzą  ich zgodność z warunkami podanymi w ST. 
Materiały posiadające atesty  mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z STWiORB to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT – w przypadku rozliczenia kosztorysowego 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót, zgodnie z DP i STWiORB, w 
jednostkach ujętych w Przedmiarze Robót w wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem. Wyniki obmiaru 
zostaną wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdziekolwiek w STWiORB lub DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uwzględnienia i ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne lub uzupełnione dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. 
Obmiar Robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
nadzoru. 
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7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osowiej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości wyliczone 
będą w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości winny być uzupełnione szkicami w książce obmiarów 
lub dołączone do niej w formie załącznika. 
� m3 – wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
� m3 – nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 
wymogami ST. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót, będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru oraz dostarczone przez Wykonawcę. Jeśli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru. 
8 ODBIORY 
 
8.1 Procedura przejęcia robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Umową. 
Procedura przejęcia Robót odbędzie się zgodnie z zapisami  Warunków Umowy. 
 
8.2 Odbiory 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy : 
� Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
� Odbiór częściowy 
� Odbiór końcowy przedmiotu umowy 
� Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Czynności związane z odbiorami oraz przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
odbiorów, Wykonawca wykona i opracuje własnym kosztem i staraniem. 
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8.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy i 
Przedstawicieli Użytkownika. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową DP, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
8.2.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8.2.3 Odbiór końcowy Robót. 
8.2.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  
Zamawiającego. W terminie określonym przez Zamawiającego po uprzednim otrzymaniu kompletnych 
dokumentów do odbioru końcowego, rozpoczną się czynności odbiorowe.  
Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru końcowego robót są dokumenty ujęte w Umowie. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować następujące 
dokumenty: 
� Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem 

budowlanym, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 
� Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW) z naniesionymi zmianami, 

potwierdzoną przez projektanta i Inspektora Nadzoru  oraz dokumentację projektową dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy 

� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia  
� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały) 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  i PZJ 
� Deklaracje zgodności z PN lub deklaracje zgodności z  aprobatą techniczną, wraz z kopia aprobaty,  

dla wyrobów budowlanych  
� Świadectwa jakości wydane przez Producentów  wyrobów zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury 
� Dokumenty na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  

właścicielom urządzeń 
� Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
� Instrukcję bhp. Wykonawca przygotuje instrukcję BHP zgodnie z Rozp.  MPiPS z dn. 26.09.97 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z 
późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zasadami przyjętym do stosowania przez przyszłego 
użytkownika 

� Protokoły badania spawów, zgrzewów 
� Protokoły zagęszczenia gruntu: protokoły  zagęszczenia gruntu wykonane przez Wykonawcę 
� Protokoły odbiorów  zanikowych 
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� Kopie kart przekazania odpadów na składowisko lub podmiotom mającym pozwolenie na dalszą 
przeróbkę lub utylizacje odpadów, protokoły kwalifikacji odpadów 

� Protokoły przekazania terenu właścicielom 
� Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
Przy sporządzaniu Dokumentacji Odbiorowej należy zachować ww. kolejność dokumentów. 
Dokumentację Odbiorową należy sporządzić w formie papierowej i formie elektronicznej w postaci kopii 
dokumentów na płytach CD. 
Dokumentację Odbiorową w formie papierowej należy sporządzić w dwóch kompletach; pierwszy komplet 
winien zawierać oryginały dokumentów, drugi komplet winien zawierać kserokopie dokumentów. 
8.2.4 Odbiór pogwarancyjny 

W okresie trwania gwarancji należy dokonywać przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z zapisami Karty 
gwarancji jakości robót budowlanych. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych dla „Odbioru końcowego robót”. 
 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
Cena jednostkowa jest podstawą wyceny, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ST. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
� robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w przedmiarze, koszty 
projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy  

� obsługę geodezyjną 
� wywóz odpadów 
� przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 
� inne poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamówienia.  
� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
� ryzyko ryczałtu ceny jednostkowej bądź przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego. 
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
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9.2 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Koszty prac towarzyszących i tymczasowych powinny być ujęte przez Wykonawcę w cenach 
jednostkowych w odpowiednich pozycjach Przedmiaru Robót lub, jeśli ich nie wykazano, w cenach 
jednostkowych robót podstawowych. 
Ceny jednostkowe będą uwzględniać koszty zgodnie z punktem 9.1. 

UWAGA: Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących wymienionych w pkt 1.4 ST-0 w pełni ponosi 
Wykonawca robót. Ponadto Wykonawca ponosi koszty robót i prac  wynikających bezpośrednio od osób i 
instytucji uzgadniających rozwiązania projektowe w ramach przedmiotowego zamówienia. 

 
9.3  Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wynikających z warunków Umowy ponosi Wykonawca i zostaną one ujęte 
przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Przedmiaru  Robót. 
 
9.4 Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca 
i zostaną one ujęte przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Przedmiaru  Robót. 
 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje oraz inne akty prawne. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jako profesjonalny 
przedsiębiorca budowlany zna ich zawartość i wymagania. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm i zharmonizowanych norm europejskich, pod warunkiem, że ich tytuły i numery zostały 
opublikowane w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej lub przynajmniej jedno państwo członkowskie Unii 
Europejskie przeniosło je do zbioru norm krajowych. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, 
ściśle w zgodzie z normami jw. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.  
 
Oznacza to, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów, 
a w szczególności: 
1. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 
2. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r  (Dz.U. Nr 169 poz.1386) 
3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 wraz z 

późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.  
4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003 

poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami) 
5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 wraz z 

późniejszymi zmianami) 
6. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

7. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

8. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  
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9. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

10. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

11. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
12. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z 

aktami wykonawczymi do tej ustawy.  
13. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych 

14. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 
15. Dz.U. nr 199, poz. 1227 – Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 

16. Dz.U. z dnia 17 maja 2003 r. Nr 86 poz. 789 z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
17. Dz. U. Nr 228 poz. 1947, z późn. zmianami – Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne 

i górnicze – tekst jednolity 
18. Dz.  U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity -  z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postępowania administracyjnego 
19. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 

1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. 
nr 55, poz. 355). 

20. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 
r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436). 

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 

22. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U.Nr 257, poz. 2573, z póź. 
zmianami: Dz.U.Nr 92, poz. 769 z dnia 10maj 2005 r., Dz.U.Nr 158, poz. 1105 z dnia 21 sierpnia 2007 
r.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

23. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. Nr 80 poz. 
563 z dn. 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska Dz. U. Nr 201 poz. 1673 z dn. 3 października 2005 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-
inżynierskie. 

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z dn. 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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Tom 3        SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 

 
3.1     Branża budowlana 

Kategoria obiektu  
XII - budynki administracji publicznej 
XXII - parkingi 
VIII - inne budowle 

Data 10.02.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Spis specyfikacji 
 

TOM / NUMER 
SPECYFIKACJI 

OPIS 

1 2 

3.1 Branża budowlana 
STB-01 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

STB-02 Roboty ziemne 

STB-03 Roboty zbrojarskie 

STB-04 Roboty betonowe 

STB-05 Roboty murarskie 

STB-06 Konstrukcje i elementy stalowe 

STB-07z Izolacje i pokrycia dachowe, elementy odwodnienia, obróbki blacharskie 

STB-08z Stolarka i ślusarka budowlana 

STB-09 Podłoża i posadzki 

STB-10 Prace tynkarskie wewnętrzne 

STB-11 Ścianki i obudowy lekkie 

STB-12 Sufity podwieszone 

STB-13 Okładziny ścienne 

STB-14z Roboty malarskie 

STB-15z Prace elewacyjne 

STB-16z Wyposażenie 

 



 

 

STB-01   

 Roboty rozbiórkowe i demontażowe  
CPV: 45111000-8  

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych i demontażowych podczas realizacji zadania: „Rozbudowa budynku Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu” przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót 
Zakres prac obejmuje: 

� w zakresie prac przygotowawczych pod budowę nowego obiektu - rozbiórkę/ demontaż: 

- elementów małej architektury, w tym: ławek parkowych, stojaków rowerowych, koszy na odpadki, 

parkometru z wiatą, znaków drogowych wraz ze słupkami, tablic informacyjnych 

- ogrodzeń: z paneli z siatki i z siatki 

- nawierzchni utwardzonych, w tym: nawierzchni asfaltowych, z kostki kamiennej i betonowej, 

krawężników i obrzeży, opasek 

- pozostałości po zabudowaniach: starych fundamentów, instalacji podziemnych 

� w zakresie prac w istniejącym budynku A i B  - rozbiórkę/ demontaż w obszarze przebudowy: 

- sufitów podwieszonych 

- okien, wraz z parapetami 

- drzwi i ścianki przeszklonej z drzwiami 

- ścianek g-k 

- warstw wykończeniowych posadzek 

- konstrukcji murowanych i betonowych 

- żaluzji aluminiowych 

- balustrad stalowych 

- okładzin elewacyjnych 

- elewacji szklanych na parterze 

- obróbek blacharskich 

oraz 

� usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórek/ demontaży i ich utylizację 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 
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1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 451 

Klasa: 4511 

Kategoria: 45111   

Szczegółowo: 45111000-8 

Kod CPV: 45111000-8   
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Nowe materiały nie występują. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Roboty związane z pracami rozbiórkowymi i demontażowymi można wykonywać ręcznie i mechanicznie. 

Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, 

ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 

technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2 Prace rozbiórkowe 
 

5.2.1 Prace przygotowawcze 

Należy wykonać prace przygotowawcze j.n.: 

� Zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich oraz oznaczyć zgodnie z przepisami 

� Zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt 

� Wyznaczyć drogi transportowe oraz miejsca składowania materiałów z przyszłej rozbiórki 

� Wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, w tym oznakowanie i ogrodzenie terenu robót 
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5.2.2 Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony zdrowia. Wszystkie 

roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i w oparciu o: 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26. 09. 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811). 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i 

drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r., w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana Dz. U. Nr 82 

poz. 930). 

 

5.3 Usunięcie z placu budowy materiałów z rozbiórek 
W zakresie postępowania z odpadami Wykonawca powinien stosować się do zapisów ustawy z 14.12.2012 

r. o odpadach (Dz. U. Z 2013 r. nr. 0 poz. 21) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. 

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 

Wszelkie odpady budowlane mają być gromadzone selektywnie, w sposób zapobiegający ich mieszaniu w 

wydzielonej części placu budowy w szczelnych, zamkniętych i oznakowanych pojemnikach, w sposób 

zapobiegający ich mieszaniu. W tym celu należy wyznaczyć miejsca ich tymczasowego magazynowania. 

Wszelkie odpady budowlane należy sukcesywnie segregować na drewno, tworzywa sztuczne, metale, 

pozostałości z segregacji i przekazać do odzysku lub w przypadku braku takiej możliwości - do 

unieszkodliwienia. 

Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie dodatkowe materiały i produkty odpadowe uzyskane z rozbiórek 

oraz porządkowania placu budowy są usuwane do zakładu gospodarki odpadami upoważnionego do ich 

przyjęcia zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawowymi i, jeżeli to będzie wymagane przez Inspektora 

nadzoru, przedstawi pisemne potwierdzenie o tej treści. 

Wykonawca zezwoli na wywóz materiału rozbiórkowego wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanym 

przewoźnikom i uzyska od tych przewoźników pisemne potwierdzenie dotyczące lokalizacji ich miejsc 

składowania. Tam, gdzie występują materiały skażone, powinny one zostać usunięte w sposób wskazany 

przez Inspektora nadzoru. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, usunięcia 

drzew i krzewów, oczyszczenia terenu. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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8 ODBIORY 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów 

i badań, według warunków Umowy. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401 

z 2003 r. 

3. Prawo budowlane – Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

4. Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

5. Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich 

własne potrzeby. Załącznik  do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 

 

 



 

 

STB-02 

  Roboty ziemne 
CPV:  45111000-8  

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych podczas realizacji zadania: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu 
wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, 

przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
Zakres prac obejmuje: 

� usunięcie nasypów niebudowlanych z terenu planowanej inwestycji 

� zabezpieczenie wykopów ścianką szczelną 

� wykonanie przegród doszczelniających z kolumn jet-grouting 

� wykonanie wykopów pod fundamenty 

� ewentualne odwodnienie wykopów z przecieków 

� zasypka wykopów 

� wywóz i utylizacja gruntu nienośnego 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 

wykopu 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m 

Wykop średnio głęboki - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m 

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nieokreślony jako grunt skalisty 

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 

zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie 

Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 

hydraulicznych do odspojenia 

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową 

Nasyp – warstwa lub specjalnie ukształtowana budowla ziemna z materiału gruntowego 

Materiał gruntowy – materiał używany do wykonania nasypu; z reguły grunt mineralny rodzimy lub 

antropogeniczny 

Nasypy konstrukcyjne – nasypy stanowiące budowlę ziemną (wał, groblę, zbocze) 
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Nasypy niwelacyjne – nasypy wykonywane przy kształtowaniu terenu 

Nasypy budowlane (nB) – nasypy, których rodzaj i stan odpowiadają wymaganiom budowli ziemnych, lub 

podłoża pod budowle 

Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 

IS = 
ρd 

ρds 

gdzie: 

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z PN-77/8931-12, (Mg/m3) 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PNB- 

04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

Stopień zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stopień zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru: 

ID = 
emax - e 

emax – e min 

gdzie: 

e max - wskaźnik porowatości maksymalnej, która otrzymuje sie przez najbardziej luźne 

 nasypanie piasku 

e min - wskaźnik porowatości minimalnej przy możliwie największym zagęszczeniu piasku 

 przez wibracje 

e - wskaźnik porowatości naturalnej 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru: 

U = 
d60 

d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 

d10 - średnica oczek sita przez, które przechodzi 10% gruntu, [mm] 

Zagęszczenie gruntów – proces budowlany, którego celem jest zmniejszenie objętości porów gruntu 

Zasypka – nasyp wypełniający przestrzeń pomiędzy gruntem rodzimym i obiektem budowlanym, również 

nasyp wypełniający wykop 

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w specyfikacji ST - 0 „Wymagania ogólne". 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 451   

Klasa: 4511   

Kategoria: 45111   

Szczegółowo: 45111000-8 

Kod CPV:  45111000-8  
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”, 

 

 

2.1 Charakterystyka materiałów 
� Grunt do zasypki wykopów – piaszczysty, dobrze zagęszczający się 

 

2.2 Składowanie materiałów 
Grunt z wykopów, nienadający się do zasypki, należy wywieźć poza teren budowy i zutylizować. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie i ręcznie, dobierając sprzęt o odpowiedniej wielkości do 

zakresu i charakteru robót. W przypadku wykopów ostatnią warstwę ziemi należy wybrać ręcznie. 

Roboty polegające na zagęszczeniu zasypek za wykonywanymi budowlami należy wykonywać 

odpowiednim sprzętem. 

W tablicy 1 podano orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania 

powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 Grunt niespoisty Grunt spoisty 

Rodzaj sprzętu 
Grubość 

warstwy w cm 

Liczba 

przejazdów 

Grubość 

warstwy w cm 

Liczba 

przejazdów 

1. Walce wibracyjne gładkie 40-70 4-8 - - 

2. Walce wibracyjne okołkowane 40-60 4-8 20-30 6-10 

3. Walce ogumione 20-30 6-8 20-30 6-10 

4. Zagęszczarki wibracyjne 30-60 4-8 - - 

5. Ubijaki o masie od 1 Mg do 

10 Mg opuszczane z 

wysokości od 5 m do 10 m 

1-5 5-15 - - 

Należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Transport  kruszywa  na miejsce  wbudowania  może  się odbywać  dowolnymi środkami transportu. 

Po zakończeniu robót nawierzchnie wszystkich dróg, po których odbywał się transport materiałów, należy 

odbudować doprowadzając je do stanu pierwotnego. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Warunki gruntowo – wodne 
W podłożu pod warstwą nasypów budowlanych i niekontrolowanych o miąższości 0,8 - 6,3 m (miąższość 

nasypów lokalnie może być większa) stwierdzono grunty rodzime, które podzielono na pięć warstwy I, II, 

III, IV, V: 
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� Warstwa I - średnio zagęszczone piaski drobne piaski średnie o korzystnych parametrach 

wytrzymałościowych 

� Warstwa II - plastyczne pyły piaszczyste o niskich parametrach wytrzymałościowych 

� Warstwa III - plastyczne gliny piaszczyste o słabszych lecz wystarczających parametrach 

wytrzymałościowych  

� Warstwa IV - twardoplastyczne piaski gliniaste, gliny piaszczyste o korzystnych parametrach 

wytrzymałościowych 

� Warstwa V - twardoplastyczne gliny piaszczyste o korzystnych parametrach wytrzymałościowych 

Stwierdzony poziom wody gruntowej na poziomie -2.6  - 2.9 m p.p.t. można uznać jako średni. Poziom wód 

gruntowych jest bezpośrednio powiązany z poziomem wody w rzece Odrze i Oławie.  Grunty warstwy 

wodonośnej można zaliczyć do gruntów o średniej wodoprzepuszczalności. Wg materiałów archiwalnych 

woda gruntowa wg PN-EN 206-1:2003 wykazuje cechy słabej agresywności siarczanowej XAI w stosunku 

do betonu i żelbetu. 

 

5.2 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z 

dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości 

określić ich rzeczywiste położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a 

faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu 

uzgodnienia sposobu postępowania. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, nieprzeznaczone do 

demontażu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury 

gruntu rodzimego podłoża i zachowanie jego parametrów technicznych. 

 

5.3 Zakres robót przygotowawczych  
a). Zapoznanie się z dokumentacją projektową, naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 

planowanych budowli 

b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót  

c). Usunięcie z podłoża ewentualnych elementów uniemożliwiających wykonanie posadowienia obiektu, 

takich jak: stare fundamenty, sieci kanalizacyjne oraz inne stare instalacje podziemne 

d). Oznaczenie wszelkich pozostawionych instalacji, które mogłyby zostać uszkodzone w toku 

prowadzonych prac ziemnych 

e). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

 

5.4 Obudowa, wykonanie wykopów i ich odwodnienie 
Z uwagi na możliwość wystąpienie wód gruntowych w poziomie posadowienia zakłada się wykonanie 

wykopu jako szerokoprzestrzennego zabezpieczonego ścianką szczelną o schemacie wspornikowym. 

Ściankę szczelną należy zagłębić w warstwach nieprzepuszczalnych w celu odcięcia dopływu wody.  

Wykopy fundamentowe należy każdorazowo odebrać z udziałem uprawnionego geologa. Niedopuszczalne 

jest wykonanie fundamentów bezpośrednich na gruntach słabonośnych (np. nasypy oraz grunty organiczne 

- torfy i namuły). W przypadku stwierdzenia obecności gruntów słabonośnych w poziomie 
posadowienia należy je wybrać do poziomu stropu warstwy nośnej i w zależności od warunków 
gruntowych zastąpić podsypką piaskową zagęszczoną warstwami 20-30 cm do wskaźnika 
zagęszczenia Is ≥ 0.98 lub chudym betonem klasy min. C12/15. Podłoże budowlane powinno być 

przygotowywane przy użyciu koparki wyposażonej w gładką łyżkę tak, by nie naruszyć naturalnej struktury 

gruntu. Czas pomiędzy przygotowaniem podłoża, a ułożeniem warstwy betonu podkładowego powinien 

być możliwie jak najkrótszy. Prowadzenie prac budowlanych w gruntach drobnoziarnistych (spoistych) 
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wiąże się z ich zabezpieczeniem przed kontaktem z wodą, która może doprowadzić do uplastycznienia a 

nawet upłynnienia budujących je gruntów, a tym samym do pogorszenia ich parametrów geotechnicznych. 

W przypadku realizacji budowy w okresie letnim, nie można doprowadzić do przesuszenia gruntów w dnie 

wykopu. W miejscach, gdzie  zastosowana zostanie wymiana gruntu, należy przeprowadzić kontrolę 

zagęszczenia wbudowanych warstw. 

 

5.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z zagęszczaniem do 

wymaganych parametrów w projekcie, przy użyciu specjalistycznego sprzętu i w sposób uniemożliwiający 

uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 

Uszkodzony sprzętem do zagęszczania zasypek element konstrukcyjny będzie wymieniany na nowy lub 

remontowany na koszt wykonującego zagęszczenie. 

 

5.6 Nasypy budowlane i kształtowanie terenu pod nawierzchnie 
Teren należy kształtować przyjmując rzędne, spadki poprzeczne w zakresie podanym w Projekcie. Do 

budowy nasypów musi być materiałem budowlanym dającym się zakwalifikować zgodnie z normą PN-86-

B-02480 "Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opis gruntów" oraz odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-06050 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne" oraz wytycznym „Roboty ziemne 

warunki techniczne wykonania i odbioru” - Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa Warszawa 1994 rok.  

Nasypy należy formować warstwami o grubości zapewniającej osiągnięcie wymaganego zagęszczenia. 

Orientacyjnie grubość warstwy przed zagęszczeniem nie powinna być większa niż 0,4 m przy zagęszczaniu 

nasypu statycznego (grunty sypkie) przy użyciu sprzętu ciężkiego (walec wibracyjny gładki) i 0,3 m przy 

zagęszczaniu  gruntów spoistych sprzętem ciężkim (walec okołkowany). Poszczególne warstwy należy 

zagęszczać na całej szerokości jednakową ilością przejść po jednym miejscu sprzętu zagęszczającego.  

W czasie transportu  gruntu maszyny i środki transportu muszą poruszać się po warstwie aktualnie 

układanej. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.1 Badania jakości robót w czasie budowy 
Przy wykonywaniu wykopów/ nasypów powinny być przeprowadzone następujące badania: 

� sprawdzenie wymiarów 

� zgodności rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wód gruntowych z danymi podanymi w 

dokumentacji technicznej 

� odwodnienie wykopów 

� zagęszczenia gruntu w wykopie oraz nasypach 

W czasie wykonywania wykopów/nasypów kontrolę nad przebiegiem prac powinna prowadzić służba 

geodezyjna Wykonawcy. 

 

6.2 Kontrola wykonania wykopów i nasypów  
Kontrola wykonania wykopów i nasypów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
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dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli wykopów szczególną uwagę należy zwrócić na:  

� sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości  

� zapewnienie stateczności skarp 

� odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 

� dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie)  

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

� badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

� badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

� badania zagęszczenia nasypu 

� po zakończeniu robót sprawdzenie geometrii nasypu 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2 Odbiory techniczne 
Proces odbioru powinien obejmować: 

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników badań 

laboratoryjnych 

b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową 

c). sprawdzenie wykonania wykopów pod względem wymaganych parametrów wymiarowych 

i technicznych 

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1 Normy 
1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2. PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne, nasypy, wymagania i badania przy odbiorze 

3. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opis gruntów. 

5. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

6. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

7. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

10.2 Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne - Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa, W-wa 1994.  

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-03   

  Roboty zbrojarskie 
CPV:  45262310-7  

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

zbrojarskich podczas realizacji zadania: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu 
wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, 

przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zbrojenia betonu i obejmują: 

� przygotowanie zbrojenia 

� montaż zbrojenia 

� kontrolę jakości robót i materiałów 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Stal zbrojeniowa – wyrób stalowy o kołowym lub zbliżonym do kołowego przekroju poprzecznym, 

wytwarzany w postaci prętów prostych lub kręgów, przeznaczony do zbrojenia betonu. 

Stal zbrojeniowa żebrowana – stal zbrojeniowa mająca co najmniej dwa rzędy żeber poprzecznych. 

Element zbrojarski – najmniejsza, niepodzielna część zbrojenia konstrukcji, wykonana ze stali 

zbrojeniowej ciętej i giętej, z prętów prostych lub kręgów, prosta lub wygięta zgodnie ze specyfikacją 

projektową, stanowiąca zbrojenie pojedyncze bądź wchodząca w skład szkieletu zbrojeniowego. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 452   

Klasa: 4526   

Kategoria: 45262   

Szczegółowo: 45262310-7 

Kod CPV:  45262310-7   
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”, 

 

2.1 Stal zbrojeniowa 
 

2.1.1 Asortymenty stali 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych należy stosować stal B 500SP. 

2.1.2 Wymagania przy odbiorze  

Do każdej partii wyrobów przeznaczonych do zbrojenia betonu powinny być dołączone dokumenty 

zaświadczające o ich zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia. Zgodnie z ustawą o wyrobach 

budowlanych z dn. 16.04.2004 r. dokumentem odniesienia mogą być PN, europejskie normy 

zharmonizowane oraz krajowe lub europejskie aprobaty techniczne, określające zakres wymaganych 

właściwości technicznych, przy określonych warunkach zastosowania wyrobów, zgodnych z normami 

konstrukcyjnymi i przyjętymi w DP. 

Dokument odniesienia powinien zawierać informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację wyrobu. 

Każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli ze względu na zgodność z zamówieniem, 

sprawdzając: cechowanie wg dokumentu odniesienia wygląd zewnętrzny, wymiary i geometrię 

użebrowania, średnicę (masę) oraz prostoliniowość prętów. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki lub kręgu prętów (po dwa do każdej 

wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

� znak wytwórcy 

� średnica nominalna 

� znak gatunku stali 

� numer wytopu lub numer partii 

� znak obróbki cieplnej 

każdy szkielet płaski lub przestrzenny, wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim, powinien być oznakowany 

przymocowaną do niego przywieszką zawierającą: 

� znak wytwórcy 

� oznaczenie i zasadnicze wymiary szkieletu 

� zaświadczenie producenta o jakości wyrobu 

2.1.3 Montaż 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie 

stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych.  

W przypadku połączeń spajanych prętów mogą być wykonywane przez spawanie łukiem elektrycznym lub 

poprzez doczołowe zgrzewanie elektryczne.  

Do zgrzewania lub spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający 

odpowiednie uprawnienia.  

2.1.4 Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw 

sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

Nie dopuszcza się stosowania prętów stalowych jako podkładek dystansowych. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Prace zbrojarskie wykonywane będą specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie zbrojarni.  

Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.  

Osoby obsługujące sprzęt winny być odpowiednio przeszkolone. 
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4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Materiały zbrojarskie powinny być przewożone środkami transportu przystosowanymi do tego typu 

przewozów, z ich zabezpieczeniem przed uszkodzeniami, deformacją i zanieczyszczeniami. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Przygotowanie zbrojenia 
 
5.1.1 Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia, należy przeprowadzić ich 

oczyszczenie. Dopuszcza się stosowanie prętów pokrytych cienką zgorzeliną i zardzewiałych 

powierzchniowo. 

Pręty można czyścić ręcznie, mechanicznie przy użyciu elektronarzędzi lub metodą strumieniową 

(piaskowanie, śrutowanie) lub metodami hydrodynamicznymi. Nie dopuszcza się czyszczenia prętów 

metodami chemicznymi. 

5.1.2 Prostowanie prętów 

Zaleca się prostowanie prętów w prościarkach rolkowych dwupłaszczyznowych. 

Dopuszcza się wykrzywienie pręta nie większe niż 0,5 mm na długości 1,0 m. 

5.1.3 Cięcie prętów zbrojeniowych 

Do cięcia prętów stosuje się gilotyny, z tym, że pręty o średnicy do 20 mm mogą być również cięte przy 

pomocy nożyc. 

5.1.4 Gięcie prętów zbrojeniowych 

Gięcie prętów może odbywać się ręcznie – pręty o średnicy do 20 mm lub za pomocą giętarek. 

 

5.2 Montaż zbrojenia 
 
5.2.1 Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie.  

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie 

innego gatunku stali; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inspektora nadzoru. 

Grubość otuliny zbrojenia zgodnie z projektem. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  

5.2.2 Montowanie zbrojenia 

Elementy zbrojenia należy umieszczać w deskowaniu zgodnie z projektem w taki sposób, aby: 

� elementy ułożone wcześniej umożliwiały dalszy montaż zbrojenia 

� odległości między prętami były zgodne z przyjętymi w projekcie 

� grubość otulenia prętów zbrojenia odpowiadała, wraz z odchyłką wymiarową, wartościom przyjętym w 

projekcie 

� zamknięcia strzemion znajdowały się w strefie ściskanej przekroju elementu 

� zbrojenie było umocowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem i przemieszczeniami podczas 

układania i zagęszczania masy betonowej; montaż zbrojenia może być wykonany z zastosowaniem 

drutu wiązałkowego lub spawania punktowego 
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6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania, powinna być dokonana przez Inspektora 

nadzoru, a fakt ten potwierdzony wpisem do Dziennika budowy.  

Inspektor nadzoru powinien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia z projektem technicznym 

i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnicy, długości rozstawu oraz zakotwień, 

prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania.  

Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inspektora nadzoru również po betonowaniu 

przy użyciu przyrządów magnetycznych, gdy zachodzi podejrzenie, że w trakcie betonowania nastąpiło 

przesunięcie szkieletu zbrojenia.  

Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę robót, niezależnie 

od dokonanych uprzednio odbiorów.  

Materiały przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania atestów oraz świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie, każdorazowo przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Inspektora 

nadzoru.  

Akceptacja do wbudowania partii stali zbrojeniowej polega na wizualnej ocenie stanu i pomiarach średnic 

nominalnych prętów dokonanych przez Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy. 

 

6.1 Tolerancje przy odbiorze zbrojenia 
 
Dopuszczalne odchyłki grubości otuliny c oraz rozmieszczenia zbrojenia 

Wymiary przekroju elementu żelbetowego a) 

h i b 

Dopuszczalne odchyłki ∆a1, ∆c1, ∆a2, ∆c2 

Klasa tolerancji 1 

≤ 150 mm +10 mm, -10 mmb) 

400 mm +15 mm, -10 mmb) 

≥ 2500 mm +25 mmc), -10 mmb) 

a) W przypadku pośrednich wymiarów przekroju dopuszczalne wartości odchyłek otrzymuje się z 

interpolacji liniowej 
b) W przypadku konstrukcji projektowanych według normy PN-B-03264:2002 
c) W przypadku fundamentów wartość tę można zwiększyć do 40 mm 

 

Schemat pomiaru rozstawu prętów w świetle przedstawiono na rys. 3 i 4.  
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Dopuszczalne odchyłki odległości s w świetle między prętami mają następujące granice: 

-5 mm < ∆s < nie określa się przy s = 20 mm 

-0,25∅ < ∆s < nie określa się przy s > 20 mm 

Dopuszczalne odchyłki całkowitej długości (maksymalnej z uwzględnieniem ukosowania wynikającego 

z cięcia) prętów zbrojeniowych la (dla prętów zagiętych jej rzutu jak na rys. 5) powinny spełniać następujące 

warunki: 

-10 mm < ∆la < +10 mm  przy ∅ ≤ 20 mm 

-0,5∅ < ∆la < +0,5∅  przy ∅ > 20 mm 

 
 
Odchyłki usytuowania odgięć, zagięć, połączeń spawanych i zgrzewanych doczołowo, zmian 
rozstawu prętów i zakładów prętów 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów lb usytuowania odgięć, zagięć, połączeń spawanych i zgrzewanych 

doczołowo, zmian rozstawu prętów (rys. 5) powinny spełniać następujące warunki: 

-12 mm < ∆lb < +12 mm  przy lb ≤ 1000 mm 

-30 mm < ∆lb < +30 mm  przy lb > 1000 mm 

Odchyłki długości zakładów i zakotwień 
Dopuszczalne odchyłki długości ls zakładów i długości zakotwień prętów powinny spełniać następujące 

warunki: 

0,06 ls  ≤ ∆ls < 5∅ dla I-szej klasy tolerancji wg PN-EN 13670:2011. 

Odchyłki rozstawu strzemion 
Dopuszczalne odchyłki rozstawu strzemion ss powinny spełniać następujący warunek: 

-10 mm < ∆ss < +10 mm 
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Odchyłki średnicy zagięć prętów 
Dopuszczalne odchyłki średnicy zagięć prętów zbrojenia D powinny spełniać następujący warunek: 

0 mm ≤ ∆D < 1∅ 

 
 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2 Odbiór robót zbrojarskich 
Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem. 

Kontrola zbrojenia obejmuje: 

� oględziny 

� sprawdzenie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem 

� sprawdzenie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem 

� sprawdzenie  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, 

których zbrojenie podlega odbiorowi. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
1. PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

2. PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

 

10.2 Inne dokumenty 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zbrojenie konstrukcji żelbetowych – ITB 

W-wa 2012.  

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-04 

  Roboty betonowe 
CPV:  45262300-4  

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betonowych podczas realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego 
we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi: 

� wykonanie podkładów z betonu C12/15, X0 

� wykonanie fundamentów żelbetowych monolitycznych z betonu C30/37, XC2 

� wykonanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych z betonu C30/37, XC1 

� montaż prefabrykatów żelbetowych, z betonu C30/37, XC1 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0. 

Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2000 kg/m
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają: minimalną wytrzymałość charakterystyczną na 

próbkach walcowych (25) i próbkach sześciennych (30) w MPa. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45  

Grupa: 452  

Klasa: 4526  

Kategoria: 45262  

Kod CPV:  45262300-4   
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

 

2.1 Roboty betonowe 
� elementy deskowania 

� beton podkładowy      C12/15, X0 

� beton konstrukcyjny     C30/37, XC1; C30/37, XC2 

 
2.1.1 Elementy deskowania 

Drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D- 96000, PN-

72/D-96002, PN-63/B-06251.  

Sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-

3:2001.  

Gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, deskowania uniwersalne 

powinny być w dobrym stanie technicznym. 

Do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, 

ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów. 

2.1.2 Cement 
Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości: 

- wysoką wytrzymałość 

- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym 

- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu 

Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek niedających się rozgnieść w palcach. 

Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, 

nawet bez oczekiwania na zlecenie Inspektora nadzoru, w laboratorium do badań materiałowych i 

przekazywać nadzorowi kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich 

zapisów w Dzienniku Budowy. 

Obowiązkiem Inspektora nadzoru jest żądanie powtórzenia badań tej samej partii cementu, jeśli istnieje 

podejrzenie obniżenia jakości cementu spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 

Kontrola cementu winna obejmować: 

- oznaczenie czasu wiązania 

- oznaczenie zmiany objętości 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie 

- wytrzymałość na ściskanie i zginanie 

- ciepło hydratacji po 3 i 7 dniach 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami aktualnej normy. 

2.1.3 Kruszywo  

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania aktualnie obowiązującej normy. Powinno składać się z 

elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie 

warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. 

Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o 

braku obecności form krzemionki (opal, chalcedon, trydymit) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w 

stosunku do alkaliów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 
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2.1.4 Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania normy PN-EN 1008 - Woda zarobowa 

do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 

tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych 

wątpliwości, lub dobrze znanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 

Część wody zarobowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie związana w 

betonie. Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej 

konsystencji - jest to woda bierna, która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro- 

i makropory obniżające wytrzymałość betonu. 

 

2.2 Prefabrykaty żelbetowe 
� Biegi schodowe prefabrykowane, wykonane z betonu minimum C30/37 (B37), zbrojone stalą B500S 

� Płyty stropowe typu Filigran 

Do wbudowania mogą być użyte prefabrykaty, dla których wydano jeden z następujących dokumentów: 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa 

� certyfikat zgodności z Polską Normą (PN) lub Aprobatą Techniczną (AT) 

� deklarację zgodności z PN lub AT 

Do każdej partii prefabrykatów dostarczanych na budowę powinno być dołączone zaświadczenie o jakości 

wystawione przez producenta. Zaświadczenie to powinno potwierdzać prawidłowość wykonania 

prefabrykatów pod względem: 

� jakości materiałów użytych do produkcji (kruszywa, cementu, wody, specjalnych dodatków, stali 

zbrojeniowej, okuć) 

� zgodności z projektem: kształtu, wymiarów, masy prefabrykatu oraz dopuszczalnych odchyłek 

i wymagań wytrzymałościowych 

� wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów gabarytowych prefabrykatu 

� wielkości dopuszczalnych odchyłek w odniesieniu do wymiarów otworów i ich usytuowania w elemencie 

oraz do prawidłowości usytuowania i rozstawu śrub, sworzni, prętów, blach łącznikowych itp. 

elementów umieszczonych w prefabrykacie 

Wielkość partii prefabrykatów dostarczanych na budowę uzależniona jest od przyjętych rozwiązań 

technologicznych w projekcie montażu i organizacji budowy i powinna być każdorazowo uzgodniona 

między producentem a odbiorcą. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Do podawania mieszanek można stosować: 

� pompy zamontowane na podwoziu samochodowym z ruchomym wysięgnikiem wyposażonym w 

przewody ruchome do podawania mieszanki betonowej pod ciśnieniem bezpośrednio na miejsce jej 

ułożenia 

� pompy stacjonarne z zastosowaniem systemu rurociągów i specjalistycznych urządzeń do betonu, 

usytuowanych w pobliżu miejsca układania mieszanki 

� urządzenia dźwigowe na podwoziach samochodowych lub stacjonarnych przy zastosowaniu 

specjalnych pojemników do przenoszenia mieszanki betonowej w miejsce jej ułożenia. 

Niewielkie ilości mieszanki betonowej zaleca się dostarczyć na miejsce ułożenia za pomocą wózków 

kołowych, taczek lub pojemników do transportu mieszanki, z tym, że urządzenia te należy napełniać 

bezpośrednio z betoniarki. 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 

konsystencji półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 

pogrążalnych. 
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Montaż prefabrykatów należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla 

realizacji robót zgodnie z założoną technologią, którego parametry techniczne jak udźwig, wysięg, 

wysokość podnoszenia itp. są dostosowane do rodzaju montowanego prefabrykatu. 

Użyty do montażu sprzęt mechaniczny powinien spełniać następujące warunki: 

� posiadać udźwig przy wymaganym wysięgu większy o około 5% od maksymalnej masy montowanego 

prefabrykatu wraz z osprzętem (zawiesia, chwytaki itp.) 

� posiadać wysięg większy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej montowanego 

prefabrykatu 

� posiadać wysokość podnoszenia ładunku wyższą co najmniej 1,0 m od górnej krawędzi najwyżej 

montowanego prefabrykatu 

Urządzenia pomocnicze do montażu, jak zawiesia, rozpory, łączniki, drabinki, rusztowania itp., powinny 

odpowiadać wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji montażu i spełniać następujące wymagania: 

� wytrzymałość elementów konstrukcyjnych poszczególnych urządzeń pomocniczych powinna być 

dostosowana do przenoszonych obciążeń z uwzględnieniem odpowiednich współczynników 

przeciążenia i współczynników materiałowych 

� konstrukcja urządzeń montażowych powinna zapewniać ich maksymalną uniwersalność zastosowania 

do montażu różnych rodzaju prefabrykatów, niezależnie od ich wielkości wysokości kondygnacji 

� obsługa urządzeń pomocniczych nie powinna być skomplikowana 

� wszystkie urządzenia pomocnicze powinny być zaopatrzone w tabliczki z podanymi wartościami 

udźwigu lub obciążenia 

Urządzenia nietypowe powinny być wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki techniczne 

zatwierdzone przez właściwy nadzór techniczny. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju 

konstrukcji. 

Odległość dostawy mieszanki betonowej nie powinna być większa niż: 

- 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od 

wilgotnej do półciekłej, z jej mieszaniem podczas transportu i pod warunkiem, że transport odbywa się 

po drogach o dobrze utrzymanej nawierzchni 

- 12 km - w przypadku transportu mieszanki w specjalnych pojemnikach 

- 5 do 8 km - w przypadku transportu mieszanki o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej urządzeniami 

przystosowanymi do mieszania w czasie transportu 

- 4 do 5 km - w przypadku transportu mieszanki o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej bez mieszania 

w czasie transportu 

- 2 do 3 km - w przypadku transportu mieszanki o konsystencji półciekłej bez mieszania w czasie 

transportu 
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Czas transportu mieszanki betonowej (od momentu załadowania samochodu do jego wyładowania) nie 

powinien przekraczać okresu wstępnego wiązania. Czas ten powinien być określony przez wytwórcę w 

zależności od konsystencji betonu i występujących warunków atmosferycznych. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów prefabrykowanych powinno odbywać się tak, 

aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Do transportu należy używać specjalistycznego sprzętu dostosowanego do przewozu prefabrykatów. 

Elementy przewożone na płask powinny być starannie i równo ułożone na powierzchni ładunkowej środka 

transportowego, na przekładkach z drewna lub twardej gumy. Przekładki należy umieszczać w odległości 

20 lub 30 cm od końca elementu. Ich długość powinna być większa od szerokości zabezpieczonego 

elementu, a grubość co najmniej o 3 cm większa od wysokości uchwytów wystających pionowo z 

elementów. Przekładki rozdzielające elementy muszą być ułożone dokładnie w linii pionowej. Niespełnienie 

tego warunku może być przyczyną spękań. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2 Warstwy podkładowe 
Mieszankę betonu podkładowego można wytwarzać w mieszarkach lub ręcznie. 

Składniki mieszanki betonu powinny być dozowane wagowo. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 

zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

Układanie warstwy wyrównawczej/podbudowy z betonu należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

Warstwę wyrównawczą wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu.  

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia 

zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

 

5.3 Wykonanie robót betonowych monolitycznych 
 

5.3.1 Układanie mieszanki betonowej 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 

powinna przekraczać 3 m; im mieszanka jest bardziej ciekła, tym wysokość powinna być mniejsza. 

Mieszanka o konsystencji ciekłej powinna być układana tak, aby wysokość jej swobodnego spadanie nie 

przekraczała 0,5 m. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków 

ogólnych: 

� W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań, czy nie następuje utrata 

prawidłowości kształtu konstrukcji. 

� Szybkość i wysokość wypełniania deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 

� W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 

przed nadmierną utratą wody. 
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5.3.2 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. W okresie obniżonej temperatury roboty betonowe powinny być prowadzone zgodnie z 

wymaganiami podanymi w Instrukcji ITB nr 282/2011, ze szczególnym uwzględnieniem minimalnej 

temperatury mieszanki w czasie jej układania oraz sposobu zabezpieczenia świeżego betonu przed 

działaniem niskiej temperatury. 

5.3.3 Pielęgnacja betonu 

Pielęgnację betonu należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania i wykańczania 

powierzchni. 

W okresie pielęgnacji betonu należy: 

� chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 

szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu), poprzez ich osłanianie 

i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunków klimatycznych 

� utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

- 7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich 

- 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych 

� polewać wodą beton dojrzewający w warunkach normalnych, rozpoczynając polewanie po 24 

godzinach od chwili jego ułożenia: 

- przy temperaturze +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co trzy godziny 

w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej trzy razy na dobę 

- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać 

5.3.4 Usuwanie deskowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 

betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków 

dojrzewania betonu w konstrukcji. 

 

5.4 Montaż prefabrykatów żelbetowych 
 

5.4.1 Warunki ogólne wykonania robót 

Wykonanie robót powinno na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru organizacji montażu lub 

instrukcji montażowych w przypadku obiektów o prostej powtarzalnej konstrukcji. 

Projekt technologii i organizacji montażu powinien zawierać: 

� Dane wyjściowe i charakterystykę obiektu 

� Charakterystykę lokalnych warunków realizacji (warunki gruntowo-wodne, stan zbrojenia 

podziemnego, inwentaryzacje przeszkód naziemnych i napowietrznych, posiadany sprzęt montażowy 

i transportowy) 

� Zestawienie prefabrykatów 

� Ogólna koncepcje wykonania montażu 

� Zasady doboru maszyn głównych do montażu 

� Zestawienie urządzeń pomocniczych 

� Omówienie technologii montażu poszczególnych prefabrykatów (sposób ich pobierania, zawieszenia 

na haku, sposoby stężenia montażowego) 

� Zasady organizacji brygad montażowych z podaniem cykli montażu 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji z prefabrykatów należy: 

� dokonać odbioru technicznego części budowli, od której rozpoczyna się montaż prefabrykatów 

monolitycznych. W szczególności należy sprawdzić wymiary, odległości osi, rzędne wysokościowe 

części budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidłowość wykonania śrub kotwiących, trzpieni, blach 

łącznikowych, gniazd, uchwytów do urządzeń montażowych oraz innych elementów wyposażenia 

niezbędnych do prawidłowego montażu prefabrykatów. 
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� założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budowli, wyznaczyć osie 

fundamentów. 

� Punkty stałe geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny być ustabilizowane w terenie i zabezpieczone 

przed możliwością ich uszkodzenia, przesunięcia itp. 

Prawidłowość wykonania tej części budowli, od której rozpoczyna się montaż, należy potwierdzić 

protokółem odbioru tych robót, bez dokonania technicznego i formalnego odbioru tej części budowli nie 

wolno rozpoczynać montażu konstrukcji z prefabrykatów. Przed rozpoczęciem montażu należy 

przygotować odpowiednią do potrzeb ilość środków transportowych, dostarczyć na budowę potrzebne 

żurawie, maszyny, sprzęt pomocniczy i urządzenia oraz przeprowadzić ich przegląd i odbiór techniczny. 

5.4.2 Przygotowanie sprzętu montażowego 

Konstrukcje z elementów prefabrykowanych należy montować za pomocą odpowiedniego sprzętu 

mechanicznego, którego parametry techniczne, jak udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia itp., powinny 

być dostosowane do rodzaju montowanych elementów konstrukcji. 

Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas montażu prefabrykatów należy stosować rozpory 

montażowe, łączniki imadłowe, prowadnice montażowe itp., urządzenia umożliwiające ustawienie 

prefabrykatów w przewidzianym miejscu i ich stabilizację. Urządzenia te powinny być zmontowane w 

miejscach oznaczonych w projekcie organizacji montażu przed ustawieniem prefabrykatów na podłożu 

i zamocowane do prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesia montażowego. W czasie montażu 

należy dokonywać bieżącej kontroli stanu technicznego sprzętu montażowego i pomocniczego 

i natychmiast usuwać stwierdzone usterki i uszkodzenia. Częstotliwość tego rodzaju kontroli powinna być 

tak ustalona, aby zapewnić prawidłową i nieprzerwaną pracę brygad montażowych używających ten sprzęt. 

5.4.3 Dostawa prefabrykatów i materiałów do montażu konstrukcji obiektu 

Montaż konstrukcji z prefabrykatów powinien być w zasadzie wykonywany bezpośrednio ze środków 

transportowych, palet lub z miejsca ich scalania. 

Jeśli projekt organizacji montażu nie przewiduje montażu bezpośrednio ze środków transportowych, 

dopuszcza się przyobiektowe składowanie prefabrykatów na odpowiednio przygotowanych placach 

składowych zlokalizowanych w zasięgu działania urządzeń montażowych.  

5.4.4 Odbiór prefabrykatów na budowie 

Przy odbiorze prefabrykatów na budowie środka transportowego należy: 

� sprawdzić zgodność z wykazem liczby i typów prefabrykatów 

� sprawdzić prawidłowość oznakowania prefabrykatów 

� sprawdzić stan techniczny prefabrykatów 

� sporządzić protokół w przypadku uszkodzeń prefabrykatów 

W przypadku, gdy prefabrykaty zostały uszkodzone i nie nadają się do wbudowania, należy niezwłocznie 

zawiadomić wytwórnię o brakach i uszkodzeniach prefabrykatów. 

5.4.5 Ogólne warunki montażu 

Montaż konstrukcji z elementów prefabrykowanych, można rozpocząć po wykonaniu wszystkich czynności 

przygotowawczych, w warunkach atmosferycznych umożliwiających montaż oraz gdy konstrukcja 

podporowa wraz ze złączami, bądź poprzednia kondygnacja, osiągnęła wymaganą wytrzymałość betonu. 

Przyjęta kolejność montażu poszczególnych prefabrykatów powinna zapewniać możliwie najszybsze 

tworzenie samostatecznych zespołów elementów konstrukcji oraz łatwość i bezpieczeństwo montażu. 

Przy montażu prefabrykatów powinny być spełnione następujące warunki: 

� każdy prefabrykat przed podniesieniem winien być dokładnie obejrzany i oczyszczony z brudu, śniegu, 

lodu, a części metalowa z rdzy i innych zanieczyszczeń, z tym, że niedopuszczalne jest usuwanie lodu 

za pomocą gorącej wody, soli i bezpośrednie działanie płomieniem 

� wypuszczone z prefabrykatu pręty zbrojenia nie powinny być pogięte, w przypadku konieczności ich 

prostowania nie może być naruszone ich położenie ani też uszkodzony beton 

� prefabrykat powinien być uchwycony i podnoszony w taki sposób, aby nie został uszkodzone jego 

krawędzie, obrzeża i faktura 
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� przy podnoszeniu prefabrykatów należy stosować odpowiednie rodzaje zawiesi, zawieszać 

prefabrykaty o masie nie większej niż maksymalny udźwig zawiesia, zaczepiać liny kierunkowe 

i kontrolować prawidłowość zawieszenia prefabrykatu na haku po podniesieniu go na wysokość 0,5 m 

nad terenem 

� prefabrykatami zawieszonymi na haku żurawia należy manewrować bez wstrząsów i szarpnięć 

� podnoszenie i opuszczanie prefabrykatów powinno się odbywać pionowo, odciąganie liny z 

zawieszonym prefabrykatem lub odciąganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest zabronione 

� każdy prefabrykat powinien być zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub ułożeni na wysokości 

około 30 cm od podłoża tak, aby dalsze jego opuszczanie odbywało się przy jednoczesnym 

bezpośrednim kierowaniu prefabrykatem przez montażystów 

� prefabrykat powinien być zawieszony na haku żurawia do czasu zabezpieczenia przed przewróceniem 

się (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami montażowymi przy konstrukcyjnych 

połączeniach spawanych, a następnie wypełnianych betonem, należy sprawdzić jakość spawów i 

dokonać ich odbioru przed zabetonowaniem 

� przed ostatecznym zamocowaniem każdego prefabrykatu należy sprawdzić prawidłowość jego 

położenia w poziomie i pionie 

Przy montażu konstrukcji prefabrykowanych nie mogą wystąpić następujące błędy: 

� przesunięcie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podłużnym 

� przesunięcie prefabrykatu w pionie 

� skręcenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podłużnej 

� przechylenie prefabrykatu z pionu 

� przesunięcie prefabrykatu górnej części w stosunku do prefabrykatu dolnej części 

� zbyt małe oparcie na podporach 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.1 Badania jakości robót betonowych w czasie budowy 
Kontrola jakości wykonanych robót betonowych obejmuje ocenę: 

� wymiarów konstrukcji w rzucie poziomym i jej rzędnych wysokościowych 

� cech geometrycznych elementów konstrukcji oraz zgodność z projektem usytuowania otworów 

i kanałów, ustawienia części zabetonowanych, wykonania szczelin dylatacyjnych itp. 

� jakości betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitej struktury, na podstawie oględzin 

powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą badań nieniszczących 

Sprawdzenie wymiarów poziomych konstrukcji i jej rzędnych wysokościowych oraz cech geometrycznych 

elementów konstrukcji powinno być wykonane zgodnie z PN-ISO 3443-8 przez przeprowadzenie 

odpowiednich uznanych pomiarów.  

Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji: 

� odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia w pionie: 

- na wysokości 1 m - 5 mm 

- na całą wysokość konstrukcji: 

 w fundamentach - 20 mm 
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 w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących stropy 

monolityczne - 15 mm 

 w ścianach wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub przestawnym - 1/500 wys. budowli, lecz 

nie więcej niż 100 mm 

� odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 

- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm 

- na całą płaszczyznę    - 15 mm 

� płaskość powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2 m, z wyjątkiem powierzchni 

podporowych: 

- powierzchni bocznych i spodnich ±4 mm 

- powierzchni górnych   ±8 mm 

� długość lub rozpiętość elementu  ±20 mm 

Łączna powierzchnia ewentualnych raków (porów powierzchniowych) na powierzchni betonu nie powinna 

być większa niż 2% całkowitej powierzchni danego elementu. Raki lokalne o wymiarach od 2 mm do 15 mm 

nie powinny obejmować więcej niż 3% przekroju danego elementu, odnosząc do powierzchni nie mniejszej 

niż 0,1 m2. Zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 

 

6.2 Badania jakości montażu prefabrykatów w czasie budowy 
Jako zespól elementów prefabrykowanych należy rozumieć wydzieloną funkcjonalnie lub konstrukcyjnie 

część budowli, której prawidłowość wykonania jest warunkiem decydującym o prawidłowości montażu 

następnej części budowli. 

Kontrola jakości wykonania zespołu elementów powinna obejmować sprawdzenie: 

� zewnętrznych wymiarów zespołu 

� dokładności montażu poszczególnych prefabrykatów (osiowości i pionowość ustawienia) i wielkości 

przesunięć poziomych, pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego przesunięcia itp. 

� poziomu ułożenia prefabrykatów i głębokości ich oparcia 

� dokładności wykonania połączeń 

� dokładności wypełnienia spoin 

� dokładności uszczelnienia i ocieplenia złączy 

� rozmieszczenia punktów kontrolnych wraz z danymi określającymi ich położenie 

Prawidłowość wykonania kontrolowanego zespołu należy sprawdzić przez pomiar i porównanie 

stwierdzonych odchyłek montażowych z wymaganiami określonymi w projekcie i warunkach technicznych. 

Należy sprawdzić wszystkie wymiary decydujące o dokładności wykonania kontrolowanego zespołu. 

Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy montaż należy sprawdzić wszystkie wyniki badań wytrzymałości 

próbek kontrolnych i stwierdzać, czy wytrzymałość betonu i zaprawy w złączach i spoinach pozwala na 

dalsze prowadzenie robót. 

W zespołach z elementów prefabrykowanych, których kompletność zależy od wykonania innych robót poza 

montażowymi, kontrolą jakości wykonania zespołu należy również objąć roboty zgodnie z ustalonym dla 

nich warunkami wykonania i odbioru robót. 

Kontrola jakości wykonania zespołu powinna być przeprowadzona komisyjnie. W przypadku stwierdzenia 

prawidłowości wykonanych robót protokół końcowy (zapis w dzienniku budowy) powinien zawierać 

zezwolenie na dalsze prowadzenie robót. 

Warunki badań elementów prefabrykowanych i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.2 Odbiór robót betonowych 
Podczas odbioru konstrukcji betonowych lub żelbetowych powinny być przedstawione następujące 

dokumenty: 

� rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie budowy, a 

przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze 

� dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian 

� dzienniki robót (jeśli były prowadzone) i dzienniki budowy 

� deklaracje zgodności wystawione przez producentów wszystkich zastosowanych materiałów i wyrobów 

� wyniki badań kontrolnych betonu 

� protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża 

� protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania 

� protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem 

� protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających 

� dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, mające wpływ 

na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.3 Odbiór robót montażowych prefabrykatów 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-71/B-06280. Sprawdzeniu podlega: 

� zgodność z dokumentacją techniczną 

� rodzaj zastosowanych materiałów 

� protokoły z odbiorów częściowych 

� prawidłowość wykonanych montaży 

Protokół odbioru końcowego montażu konstrukcji z elementów prefabrykowanych powinien m.in. zawierać: 

� wyniki przeprowadzonych badań 

� decyzję komisji dotyczącą przyjęcia lub nie przyjęcia odbieranej konstrukcji – z wykazaniem 

ewentualnych usterek i podaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz wskazaniem kto ma dokonać 

kontroli po usunięciu usterek 

� wniosek komisji dotyczący możliwości prowadzenia budowlanych robót wykończeniowych 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 



 Str. 11 

Roboty betonowe STB-04 
 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
 i zagospodarowaniem terenu 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
1. PN-75/D- 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

2. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-EN 313-1 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 

4. PN-EN 313-2 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 2: Terminologia. 

5. PN-EN 636 Sklejka. Wymagania techniczne. 

6. PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

7. PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 

8. PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

9. PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

10. PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

11. PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

12. PN-EN 197-1 Cement. Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

13. PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

14. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

15. PN-EN 197-2 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

16. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 

17. PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności. Definicje. 

18. PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, 

żelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji. 

19. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe, 

żelbetowe. Metody badania przyczepności powłok ochronnych. 

20. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 

badań. Pomiary przyczepności przez odrywanie. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-05 

  Roboty murarskie 
CPV:  45262500-6  

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murarskich podczas realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego 
we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi: 

� wykonanie ścian z bloczków silikatowych grub. 12 i 18 cm 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST-0. 

Roboty murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem murów z ceramiki budowlanej, 

betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową. 

Element murowy silikatowy – element wyprodukowany z wapna i surowców krzemionkowych związanych 

w wyniku działania wysokiego ciśnienia oraz pary wodnej. 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o 

boku oczka kwadratowego 2 mm. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45  

Grupa: 452  

Klasa: 4526  

Kategoria: 45262  

Kod CPV:  45262500-6   
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

 



 Str. 2 

Roboty murarskie STB-05 
 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
 i zagospodarowaniem terenu 

 

2.1 Materiały do prac murarskich 
� bloczki silikatowe 15 MPa 

� zaprawa murarska do wyrobów silikatowych 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 

technicznie sprzęt: 

� urządzenia do przygotowania zaprawy 

� wyciąg 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Wyroby powinny być przewożone na paletach. Palety należy układać ściśle jedna obok drugiej. Palety 

powinny być tak ustawiane, aby możliwy był wyładunek obustronny. Wysokość ładunku nie może 

przekraczać wysokości burt pojazdu. 

Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami, deformacją i zanieczyszczeniami. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2 Ściany i ścianki działowe z bloczków silikatowych 
 
5.2.1 Układanie pierwszej warstwy 

Właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować 

wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. 

Umożliwi to zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nieprzekraczającej 2 mm. 

W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka. Można 

też posłużyć się tzw. metodą układania „pod sznurek". 

5.2.2 Układanie kolejnych warstw 

Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego schematu: 

� nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na długości ok. 2 m 

� układanie bloczków 

� dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie gumowym młotkiem. 

5.2.3 Ścianki działowe 

Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) rozprowadzić zaprawę 

cienkowarstwową, następnie układać bloczki. Najrzadziej co czwartą warstwę (min. 3 łączniki na 

kondygnację) należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników. 
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5.2.4 Obróbka 

Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, można 

to wykonać na kilka sposobów: 

� za pomocą szerokiego przecinaka i młotka 

� za pomocą piły tarczowej do kamienia 

� za pomocą gilotyny 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.1 Wymagania dla robót murarskich 
Kontroli jakości podlega wykonanie: 

� odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 

� odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 

� odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie 

� odchylenia wymiarów otworów ościeży 

� ułożenia elementów żelbetowych prefabrykowanych 

� izolacji powierzchniowych 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych: 

Lp. Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki 

dopuszczalnej [mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: 

- na długości 1 m 

- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 

3 

10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

- na wysokości 1 m 

- na wysokości 1 kondygnacji 

- na wysokości 1 kondygnacji 

 

3 

5 

15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

każdej warstwy muru: 

- na długości 1 m 

- na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

ostatniej warstwy muru pod stropem: 

- na długości 1 m 

- na całej długości budynku 

 

 

1 

10 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta 

przewidzianego w projekcie (najczęściej kąta prostego): 

- na długości 1 m 

- na całej długości budynku 

 

 

3 

- 
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Lp. Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki 

dopuszczalnej [mm] 

6 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla 

otworów o wymiarach:  

 

- do 100 cm szerokość +5, -3 

wysokość +10, -5 

- powyżej 100 cm szerokość +10, -5 

wysokość +10, -5 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.2 Podstawa odbioru robót murowych 
� Dokumentacja projektowa i ST 

� Dziennik budowy 

� Zaświadczenie o jakości materiałów (certyfikaty, aprobaty techniczne) 

� Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 

� Protokoły odbioru materiałów i wyrobów 

� Odbioru robót należy dokonać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych 

 

8.3 Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 

� prawidłowości położenia robót w planie i przekroju 

� prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych  

� prawidłowości wykonania murów  

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
1. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

2. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw 

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc1: Skład, wymagania i kryteria dotyczące cementów                                    

powszechnego użytku 

5. PN-EN 197-2 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

6. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 

7. PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 

Bloczki. 

8. PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe silikatowe 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-06   

  Konstrukcje i elementy stalowe 
CPV:  45223000-6  

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 

i elementów stalowych podczas realizacji inwestycji: „Budynek  administracji  publicznej  wraz  z  
zagospodarowaniem  terenu oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przy ul. Kościuszki 129-131 

we Wrocławiu. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi dostawa i montaż: 

� konstrukcji pomieszczenia technicznego na stropi 4 kondygnacji 

� podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne oraz agregaty na stropodachu 

� konstrukcji nośnych wiat 

� konstrukcji ścian zielonych 

� konstrukcji nośnych pod obudowy estetyczne dachu 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 452   

Klasa: 4522   

Kategoria: 45223   

Szczegółowo: 45223000-6 

Kod CPV:  45223000-6   
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

� Konstrukcja stalowe główna  S355 

� Konstrukcje stalowe pozostałe S235 
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2.1 Własności mechaniczne i technologiczne stali 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji należy używać stal zgodnie z PN-90/B-03200. Inne gatunki stali (np. 

pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inspektora nadzoru, jeśli 

posiadają: 

� aprobaty techniczne ITB dopuszczające materiał do stosowania w budownictwie 

� Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN 

� Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzona do zbioru norm polskich 

� Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania 

Stal dostarczana na budowę powinna: 

� mieć trwałe ocechowania dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTiMG; 

� mieć wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,  

� spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999 

- dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003  

- dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i PN-EN 10056-2:1998 

- dla ceowników, wg PN-EN 10162:2005 

 

2.2 Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go 

Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w 

transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu 

uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować 

się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na 

podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 

a). jej stateczność i nieodkształcalność 

b). dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych 

c). dobrą widoczność oznakowania elementów składowych 

d). zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 

gwarantujący ich nieuszkodzenie. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 

sprzęt: 

a). środek transportu do przewożenia elementów 

b). żuraw 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 

szkodliwych czynników atmosferycznych. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

� Elementy konstrukcji stalowej należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, na   podstawie 

rysunków warsztatowych, przy użyciu odpowiednich materiałów i spełniając wymagania właściwych 

norm. 

� W procesie wytwarzania elementów należy zapewnić pełną identyfikowalność gatunków (jakości) 

użytych materiałów. 

� Wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowej: 

- Klasa konstrukcji      2 

- Klasa wykonania konstrukcji    EXC2 

- Klasa jakości złączy spawanych (warsztatowo)   minimum C wg PN-EN ISO 5817 

- Kategoria korozyjności środowiska   C3 

� Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za użycie materiałów i wyrobów niezgodnych z 

dokumentacją techniczną lub nie spełniających wymagań właściwych norm przedmiotowych. 

� Sposób łączenia i montażu konstrukcji stalowej należy określić na etapie projektu warsztatowego. 

 

5.2 Zasady wykonania konstrukcji stalowych 
 

5.2.1 Połączenia na śruby 

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio przygotowane, 

i tak: 

� trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu młotkiem 

� gwint należy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co najmniej 

dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki, a podkładka pod nakrętkę pokrywała co 

najmniej zwoje 

� powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem należy pokryć 

warstwą smaru 

� śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym 

5.2.2 Próbny montaż nowej konstrukcji stalowej 

Przed wysłaniem elementów montażowych nowej konstrukcji stalowej na plac budowy należy dokonać 

próbnego montażu w wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez Wytwórcę konstrukcji zgodnie z 

wymaganiami normy PN-89/S-10050. 

Przed przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzonych elementów 

konstrukcji stalowej. Wynikiem odbioru jest protokół odbioru i odpowiedni wpis Inspektora nadzoru do 

Dziennika Budowy. 

 

5.3 Montaż nowej konstrukcji stalowej na budowie 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem 

odbioru konstrukcji od wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 



 Str. 4 

Konstrukcje i elementy stalowe STB-06  
 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
 i zagospodarowaniem terenu 

 

Wykonawca montażu powinien zobowiązać się do znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w ST 

i dokumentacji projektowej, co potwierdza pisemnie złożeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi 

nadzoru. 

W czasie montażu należy dopilnować, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem organizacji robót. 

Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 

uprzednio zmontowanych. 

Konstrukcje należy montować przy udziale środków, które zapewniają osiągnięcie projektowanej 

wytrzymałości, stateczności układu geometrycznego i wymiarów oraz możliwość użytkowania konstrukcji. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.1 Badania jakości wykonania konstrukcji stalowych 
1) Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badań i odbiorów stalowych konstrukcji 

budowlanych określa norma PN-B-6200:2002. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlegają: 

1) wymiary i kształt dostarczonego materiału  

2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału  

3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość 

rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 

4) jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania  

5) jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej 

6) wymiary wykonanych elementów montażowych 

7) kształt wykonanych elementów montażowych 

8) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją, a w szczególności sprawdzenie 

jakości czyszczenia i grubości powłok zabezpieczających 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

1) osadzenie elementów kotwiących w podporach 

2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome 

3) połączenia montażowe 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 
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Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

8.2 Odbiór konstrukcji stalowych 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z 

całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem 

i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

� Podpory konstrukcji 

� Odchyłki geometryczne układu 

� Jakość materiałów i spoin 

� Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 

� Stan i kompletność połączeń 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej: 

� Przedmiot i zakres odbioru 

� Dokumentację określającą komplet wymagań 

� Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami 

� Protokoły odbioru częściowego 

� Parametry sprawdzone w obecności komisji 

� Stwierdzone usterki 

� Decyzje komisji 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
1. PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania 
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2. PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali 

3. PN-89/H-84023/01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki 

4. PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco 

5. PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 

6. PN-84/H-9300  Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych 

zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania 

i badania. 

7. PN-EN 10020:1996  Stal. Klasyfikacja 

8. PN-EN 10021 :1997  Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych 

9. PN-EN 10027-1 :1994  Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 

10. PN-EN 10027-2:1994  Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 

11. PN-EN 10079:1996  Stal. Wyroby. Terminologia 

12. PN-EN 10163-1:1999 Stal. Powierzchnia blach grubych i uniwersalnych oraz kształtowników 

walcowanych na gorąco. Wymagania ogólne 

13. PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe 

14. PN-EN 10016-2:1999/ Ap1:2003 Walcówka ze stali niestopowej do ciągnienia i/lub walcowania na 

zimno. Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia 

15. PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary 

16. PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 

17. PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe - Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na 

zimno - Projektowanie i wykonanie 

18. PN-EN 24015:1999 Śruby z łbem sześciokątnym z trzpieniem zmniejszonym (Średnica trzpienia 

= średnicy podziałowej). Klasa dokładności B  

19. PN-EN ISO 4014:2004 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B 

20. PN-EN ISO 4016:2004 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C 

21. PN-EN ISO 4032:2004 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności A i B 

22. PN-EN ISO 4034:2004 Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C 

23. PN-EN ISO 8673:2004 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1, z gwintem metrycznym drobnozwojnym. 

Klasy dokładności A i B 

24. PN-EN 757:2000 Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania 

łukowego stali o wysokiej wytrzymałości. Oznaczenie 

25. PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności C 

26. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe – obliczenia statyczne i projektowanie 

27. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania 

podstawowe. 

28. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki. 

29. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

30. PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 1:Ogólne wprowadzenie 

31. PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena 

pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do 

malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 



 

 

STB-07z 

 Izolacje i pokrycia dachowe,  

obróbki blacharskie 
CPV:  45261200-6  

 

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

i pokryć dachowych, elementów odwodnienia, obróbek blacharskich podczas realizacji inwestycji: 

„Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego 
budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we 

Wrocławiu. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
Przewiduje się wykonanie izolacji termicznych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, w tym pokrycie 

i wykończenie dachu. Ponadto – dostawę i montaż elementów odwodnienia dachu, obróbek blacharskich. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 452   

Klasa: 4526   

Kategoria: 45261   

Szczegółowo: 45261200-6 

Kod CPV:  45261200-6   
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 
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2.1 Zestawienie podstawowych materiałów 
Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

� do wykonania hydroizolacji: dwukomponentowa akrylowa masa dyspersyjna o wysokiej szczelności 

i bardzo dużej elastyczności, nie zawierająca rozpuszczalników, posiadająca atest higieniczny 

dopuszczający do kontaktu z wodą pitną, o parametrach j.n.: 

- przyczepność do podłoża betonowego > 1,1 MPa 

- przyczepność do podłoża betonowego po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. 

- 18°C / +18°C > 1,1 MPa > 1,1 MPa 

- ocena stanu powłoki po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie w temp. - 18°C / +18°C – 

wygląd bez zmian 

- wskaźnik ograniczenia chłonności wody > 90% 

- absorpcja kapilarna < 0,1 kg/(m2 ∙h1/2) 

- spływność z powierzchni pionowej bezpośrednio po nałożeniu – brak spływania 

- odporność na zmęczenie powłoki wzmocnionej tkaniną z włókna szklanego o gramaturze 60 g/m2 

- brak pęknięć w rejonie szczeliny badawczej oraz innych uszkodzeń na całej powierzchni próbki 

mogących mieć wpływ na szczelność powłoki 

- wodoszczelność powłoki - brak przecieku przy ciśnieniu 0,5 MPa 

- odporność na powstawanie rys w podłożu, maksymalna szerokość rysy, przy której nie następuje 

pęknięcie powłoki > 1,4 mm 

- odporność na przebicie statyczne określona wodoszczelnością powłoki po działaniu obciążenia 20 

kg – brak przecieku przy ciśnieniu 0,5 MPa 

- odporność chemiczna powłoki na działanie: wody basenowej, wody demineralizowanej, wody 

zakwaszonej do pH ≥ 4, gnojowicy, 3% wodnego roztworu mocznika, 3% wodnego roztworu 

detergentu - brak spęcherzeń, spękań, złuszczeń, przenikania środowisk agresywnych przez 

powłokę, zmniejszenie przyczepności do podłoża po działaniu substancji chemicznej o mniej niż 

20%, brak zmiany barwy 

- emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia dopuszczalnych 

stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia < 21 dni 

- kapilarne podciąganie wody - 0,005 kg/(m2 ∙h1/2) 

- współczynnik dyfuzji pary wodnej µ < 5800 

- zawartość części stałych – min. 60% 

� do wykonania faset - zaprawa cementowa modyfikowana polimerami, o parametrach: 

- przyczepność do podłoża > 0,8 MPa 

- wytrzymałość na ściskanie - 28 MPa 

- wytrzymałość na zginanie - 8 MPa 

- wielkość ziarna – do 0,8 mm 

- moduł sprężystości (statyczny) – nie więcej niż 12 GPa 

� do naprawy tynków - zaprawa tynkarska wzmocniona włóknami klasy GP CS III wg PN-EN 998-1, o 

parametrach: 

- zawiera środki hydrofobizujące 

- wielkość ziarna - do 1,2 mm 

- wytrzymałość na ściskanie - 6 MPa 

- wytrzymałość na rozciąganie - 2-3 MPa 

- moduł sprężystości (dynamiczny) - nie więcej niż 5,5 GPa 

- absorpcja spowodowana kapilarnym podciąganiem wody < 0,4 kg/(m2 ∙h1/2) 

� papa podkładowa grub. 4 mm 

� papa nawierzchniowa grub. 5 mm 

� folia hydroizolacyjna 

� wełna mineralna twarda 

� styropian 
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� materiały dachu zielonego: 

- hydroizolacja o właściwościach przeciwkorzennych 

- mata chłonno-ochronna 

o parametrach: 

 materiał:    polipropylen 

 grubość:    ok. 7 mm 

 waga:    650 g/m2 

 pojemność wodna:   ok. 7 l/m2 

 skuteczność ochronna:  grubość rezydualna ≥ 30% wg EN ISO 13428 

 klasa wytrzymałości:  4 

 wytrzymałość na przebicie:  ≥3000 N wg EN ISO 12236 

o właściwościach fizykochemicznych: 

 materiał zawierający wkładkę stabilizującą z włókniny 

 produkt kompatybilny z bitumem i polistyrenem 

 neutralna biologicznie i chemicznie 

 odporna na gnicie 

 okres trwałości - co najmniej 25 lat w środowisku o pH 4-9 i temperaturze <25°C 

 pozytywny test na nierozprzestrzenianie ognia zewnętrznego EN ISO 13501-5:2006 (Raport 

Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej-Zakład Badań Ogniowych) 

- płyta drenażowa z wypustkami 

o parametrach: 

 materiał:    polistyren 

 wysokość:    ok. 75 mm 

 waga:    1,0 kg/m2 

 pojemność wodna:   3 l/m2 

 pojemność powietrzna:  ok. 40 l/m2 

 wytrzymałość na ściskanie  > 55 kN/m2 wg EN ISO 25619-2:2006 

przy 10% kompresji 

 zdolność drenażowa 

stopień nachylenia przy: 

 i = 0,01 ok. 1,54 l/(s⋅m) 

 i = 0,02 ok. 2,21 l/(s⋅m)  EN ISO 12958 

 i = 1,0 ok. 0,65 l/(s⋅m) 

o właściwościach fizykochemicznych: 

 pozytywny test na nierozprzestrzenianie ognia zewnętrznego EN ISO 13501-5:2006 (Raport 

Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej-Zakład Badań Ogniowych) 

 odporny na starzenie wg EN 12224 

 okres trwałości: powyżej 25 lat (pH 4-9 i < 25°C) 

 biologicznie neutralny 

- substrat glebowy do dachów zielonych intensywny 

2.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów izolacyjnych 
Wyroby do systemów izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej 

� są właściwie oznakowane i opakowane 

� spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót izolacyjnych wyrobów nieznanego pochodzenia.  
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Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Transport i przechowywanie wg ST-0 - „Wymagania ogólne” i w sposób wskazany w normach państwowych 

lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta. 

 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
� Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek lub płyt 

betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

� Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

� Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 

warstwach tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 

przesunięciem i uszkodzeniem. 

� Materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez 

okres zgodny z wytycznymi producenta, 

� Izolację termiczną - płyty ze styropianu i wełny mineralnej, płyty z polistyrenu ekstrudowanego, 

przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektem organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2 Wymagania dotyczące transportu 
Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki 

transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Materiały 

powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach państwowych 

lub świadectwach ITB. 

Materiały wchodzące w skład systemu izolacji termicznych należy transportować zgodnie z wymaganiami 

producentów materiałów.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
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Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 

czasie transportu należy stosować kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 

amortyzujące takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe 
Izolacje przeciwwilgociowe należy układać: 

� podczas bezdeszczowej pogody 

� po wykonaniu wszelkich robót poprzedzających główne prace izolacyjne 

� po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustów 

� przy temperaturze powyżej 5 ºC przy użyciu materiałów bitumicznych i 15 ºC przy układaniu folii z 

tworzyw sztucznych, o ile nie są podane przez producenta odrębne wymagania 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe powinna być równa, bez wgłębień, 

wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona, zatarta na ostro, a pod izolację z tworzyw 

sztucznych - gładka. 

W przypadku nierówności większych niż 5 mm/m należy zastosować warstwę wyrównawczą z zaprawy 

cementowej 1:3 ÷ 1:4, zaś przy nierównościach mniejszych niż 5 mm/m należy wykonać warstwę 

wyrównawczą. 

Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 

fazowane pod kątem 45º na szerokość i wysokość co najmniej 5 cm od krawędzi. 

5.1.1 Gruntowanie pod izolacje  

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 

5 ºC i poniżej 35 ºC lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, 

a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%.  

W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od 

ukończenia betonowania. Zaleca się jednak, aby beton był co najmniej 28 dniowy. 

5.1.2 Hydroizolacja nadziemnych i podziemnych części budynków i budowli z betonu i żelbetu z 

akrylowej masy dyspersyjnej 

� Podłoże oczyścić z mleczka cementowego przez piaskowanie lub zmycie wodą pod ciśnieniem. W 

przypadku piaskowania przed aplikacją hydroizolacji beton nasączyć wodą. 

� W narożach wykonać fasety łagodzące kąt ostry wysokości min. 3 cm. Użyć gotowej, szybkosprawnej 

zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami. 

� Przed przystąpieniem do nanoszenia hydroizolacji sprawdzić, czy podłoże betonowe jest matowo 

wilgotne. Jeśli nie, zwilżyć je. 

Aplikacja ręczna: 

� Materiał nakładać dwuetapowo. 

� W pierwszym etapie nanieść cienką warstwę gruntująco wyrównującą na całą zabezpieczaną 

powierzchnię za pomocą pacy stalowej tak, by wypełnić wszystkie pory i ubytki. Zużycie ok. 1,0 kg/m2. 

Pozostawić do przeschnięcia.  

� W drugim etapie nanieść właściwą warstwę izolacyjną w ilości 2,0 – 3,0 kg/m2. Materiał nanosić pacą 

stalową, zwracać uwagę na jego jednolite rozprowadzenie. 
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Aplikacja maszynowa: 

� Materiał nanosić natryskiem jednoetapowo lub dwuetapowo. Kontrolować grubość uzyskiwanej 

warstwy.  

� Do natrysku stosować sprzęt zgodny z zaleceniami producenta hydroizolacji. 

5.1.3 Hydroizolacja nadziemnych i podziemnych części budynków i budowli murowanych 

i otynkowanych, z akrylowej masy dyspersyjnej 

� Podłoże oczyścić z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeń np. przez zmycie wodą pod ciśnieniem. 

� Ubytki i fugi wyrównać zaprawą tynkarską wzmocnioną włóknami klasy GP CS III. Zaprawę nanosić na 

zwilżone podłoże. 

� W narożach wykonać fasety łagodzące kąt ostry wysokości min. 3 cm. Użyć gotowej, szybkosprawnej 

zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami. 

� Przed przystąpieniem do nanoszenia hydroizolacji sprawdzić, czy podłoże jest matowo wilgotne. Jeśli 

nie, zwilżyć je. 

Aplikacja jak w pkt. 5.1.2. 

5.1.4 Izolacje z materiałów rolowych 

� Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 

podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne 

podobne uszkodzenia.  

� Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5 ºC, natomiast 

z folii z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15 ºC. 

� Folie należy układać luźno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym przyklejeniem 

zakładów szerokości 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorącym powietrzem lub sklejanie. 

� Izolację paroszczelną (paroizolację) wykonać z folii z tworzyw sztucznych, zgrzewanej lub układanej 

na zakład wynoszący co najmniej 15 cm. 

 

5.2 Izolacje termiczne 
Izolacje należy układać szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub 

dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną.  

Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed 

uszkodzeniem. 

 

5.2.1 Wykonanie izolacji termicznych poziomych posadzkowych 

� Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste. 

� Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu  

� Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość.  

� Płyty izolacyjne powinny być układane na styk.  

� Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.  

� Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej.  

� Warstwy izolacyjne powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 

użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.  

 

5.3 Izolacja dachu 
 
5.3.1 Izolacja termiczna na stropodachach 

Planuje się wykonać izolację termiczną dachu z twardej wełny mineralnej. 

5.3.2 Izolacja przeciwwodna 

Przewiduje się wykonanie dwuwarstwowego pokrycia dachowego z papy. 
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5.4 Dach zielony 
� Na żelbetowej płycie należy zamocować hydroizolację przeciwkorzenną, a na niej ułożyć matę 

nawadniająco-ochronną, na zakład ok. 10%. 

� Płyty drenażowe układać wypustkami do dołu, na styk. 

� Następnie ułożyć warstwę substratu glebowego, grub. ok. 20 cm. 

� Roślinność nasadzić zgodnie z STZ-01. 

 

5.5 Obróbki blacharskie 
Elementy blachy łączyć ze sobą na rąbek stojący, rekompensujące rozszerzalność termiczną blachy.  

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakości 

wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
Badania w zakresie materiałów izolacyjnych powinny być zgodne z Aprobatami Technicznymi 

poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem 

zgodności z projektem i jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały 

i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych na podstawie badań doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

W zakresie materiałów do izolacji termicznej w szczególności powinna być oceniana równość powierzchni 

płyt, narożniki i krawędzie, wymiary i kształty płyt, wilgotność i nasiąkliwość, naprężenia ściskające płyt, 

klasyfikacja ogniowa. 

Kontroli podczas robót izolacyjnych podlegają wszystkie warstwy i elementy: prawidłowość podłoża, 

prawidłowość wykonania masy gruntującej (jeżeli jest potrzebna), prawidłowość wykonania warstwy 

izolacyjnej, prawidłowość uszczelnienia dylatacji i przejść rur instalacyjnych. 

Kontrola robót dachowych powinna obejmować następujące badania: 

� Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na 

stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robót zanikających na 

podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy. 

� Sprawdzenie podłoża  

Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego sprawdzenia należy 

podać w protokole z tego odbioru. 

� Sprawdzenie materiałów 

Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów lub 

wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich 

norm i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 
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� Badanie prawidłowości wykonania i dokładności pokrycia 

- sprawdzenie zgodności wymiarów 

- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, spadków dachu 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia 

� Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich 

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu 

występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia itp. 

� Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 

� Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do których 

dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 

� Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze 

powietrza nie niższej niż -5ºC. 

� Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub zapisów 

w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót blacharskich.  

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik 

budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki 

badań laboratoryjnych, ekspertyzy. 

 

8.2 Ogólne wymagania odbioru robót izolacyjnych i pokrywczych 
Odbiór izolacji powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  

� po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych  

� po przygotowaniu podkładu pod izolację  

� po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych  

� podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki  

  



 Str. 9 

Izolacje i pokrycia dachowe, obróbki blacharskie STB-07z  
 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
 i zagospodarowaniem terenu 

 

 

 

 Odbiór powinien obejmować:  

� sprawdzenie jakości materiałów  

� sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu  

� sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych  

� sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem  

� sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp.  

 

8.3 Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym (odbiór robót zanikających) podlegają następujące prace: 

� przygotowanie powierzchni do gruntowania 

� zagruntowanie powierzchni  

� położenie każdej warstwy izolacji 

� ciągłość warstw 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
1. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

2. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

3. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego 

4. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

5. PN-B-02872:1998  Określanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe. 

6. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

7. BN- 82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania 

8. PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

9. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 

10. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
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10.2 Inne 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2. Instrukcje montażu wybranych producentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 

  



 

 

STB-08z 

Stolarka i ślusarka budowlana 

CPV: 45421000-4 

 

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 

i ślusarki budowlanej podczas realizacji zadania: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego 
we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
Dostawa i montaż: 

� stolarki drzwiowej aluminiowej, stalowej i drewnianej 

� fasad aluminiowych szklonych 

� ścianek szklanych wewnętrznych 

� zadaszeń szklanych 

� klap dymowych 

� balustrad stalowych i szklanych 

� drabiny 

� bramki antypanicznej 

� wycieraczek 

� żaluzji 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i specyfikacji 

„Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasa: 4542   

Kategoria: 45421   

Szczegółowo: 45421000-4 

Kod CPV: 45421000-4  
 

 



 Str. 2 

Stolarka i ślusarka budowlana STB-08z  
 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
 i zagospodarowaniem terenu 

 

 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 

2.1 Podstawowe materiały do wbudowania 
� brama segmentowa aluminiowa: 

- wzmocnione panele odporne na działanie wiatru 

- klasa 3 odporności na przenikanie wody, obciążenie wiatrem i przepuszczalności powietrza 

- prowadzenie niskie 

- wyposażona w kontaktron bramowy, wzmacniany 

� drzwi stalowe zewnętrzne i wewnętrzne: 

- skrzydła z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,75 mm 

- zawiasy regulowane 3D ze stali nierdzewnej 

- ościeżnica kątowa stalowa (drzwi zewnętrzne) 

- ościeżnica obejmująca przylgowa, z blachy ocynkowanej grub. 1,5 mm (drzwi wewnętrzne) 

- odporność ogniowa zgodnie z projektem 

� fasady szklane w nowym budynku - w technologii aluminiowej, w oparciu o system MB-SR50N 

HI+/PL, o parametrach: 

- Ug = 0,5 W/(m2xK) 

- Ucw ≥ 0,8 W/(m2xK) 

- słupki i rygle: 50x157 mm 

- żyletka: wpinany klips aluminiowy - 50x286 mm 

- żyletka narożna: wpinany klips aluminiowy - 50x286 mm + blacha do długości 427 mm 

- łączenie szklanych pól na wysokości rygla pośredniego za pomocą spoiwa silikonowego 

- kolor RAL9010 

- szklenie szybami o parametrach: 

 Ug [W/m2K]: 0.5 

 Lt [%]: 43 

 odbicie światła wewnętrzne [%]: 22 

 Ra-RD65 [%]: 95 

 g [%]: 27 

 Rw = 43 (-2, -4) 

 grubość - 56,8 mm 

 waga – ok. 61 kg/m2 

Uwaga: Obliczenia elementów konstrukcyjnych fasady wykonano w oparciu o system jw. W 

przypadku wyboru innego producenta należy ponownie przeliczyć przekroje profili. 

� fasady szklane w istniejącym budynku - w technologii aluminiowej, w oparciu o system MB-SR50N 

HI+/PL, o parametrach: 

- Ug=0,5 W/(m2xK) 

- Ucw>=0,8 W/(m2xK) 

- słupki: 50x117 mm 

- rygle: 50x76 mm 

- wpinana zaślepka aluminiowa 

- łączenie szklanych pól na wysokości rygla pośredniego za pomocą spoiwa silikonowego 

- kolor RAL9010 

- szklenie szybami o parametrach: 

 Ug [W/m2K]: 0.5 

 Lt [%]: 43 
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 odbicie światła wewnętrzne [%]: 22 

 Ra-RD65 [%]: 95 

 g[%]: 27 

 Rw = 43 (-2, -4) 

 grubość - 56,8 mm 

 waga – ok. 61 kg/m2 

Uwaga: Obliczenia elementów konstrukcyjnych fasady wykonano w oparciu o system jw. W 

przypadku wyboru innego producenta należy ponownie przeliczyć przekroje profili. 

� drzwi aluminiowe zewnętrzne i wewnętrzne rozwierane; odporność ogniowa i dymoszczelność 

zgodnie z wykazem w projekcie 

� drzwi aluminiowe wewnętrzne przesuwne, otwierane automatycznie, z napędem o parametrach: 

- o wysokości zabudowy 100 mm 

- głębokość obudowy napędu 190 mm 

- certyfikowany do zastosowania na drogach ewakuacyjnych 

- wyposażony w specjalny redundantny silnik - w przypadku uszkodzenia jednego z silników przy 

pomocy drugiego silnika drzwi otwierane są w trybie awaryjnym 

- napęd wyposażony w specjalną płytę sterującą z samokontrolą - jej awaria samoczynnie otwiera 

drzwi 

- wyposażony w certyfikowaną radarową czujkę ruchu na kierunku ewakuacji, która jest w sposób 

ciągły nadzorowana pod kątem niezawodności działania 

- w razie zaniku zasilania drzwi rozsuwają się automatycznie i pozostają w pozycji otwartej (nie 

dotyczy pracy w trybie nocnym - nadzorowane zamknięcie) 

- regulowana siła otwierania i zamykania, maksymalnie do 150 N 

- regulowana prędkość otwierania i zamykania, maksymalnie do 0,8 m/s 

- samoczynna zmiana kierunku ruchu w przypadku rozpoznania przeszkody 

- sterownik z autodiagnozą błędów 

- tryby pracy napędu:  całkowite otwarcie, tryb automatyczny, wyjście z budynku (praca 

jednokierunkowa, zamknięcie), tryb nocny (drzwi zamknięte i zaryglowane), otwarcie zimowe 

(zredukowana szerokość otwarcia) 

- samoczynne rozpoznawanie ciężaru skrzydła poprzez pomiar przyspieszenia. 

� wewnętrzna ścianka szklana, z drzwiami: 

- o odporności ogniowej EI30, dwuszybowa 

- wymiary profili 96x35 mm 

- aluminium lakierowane proszkowo RAL 9010 

- akustyka przegrody szklanej Rw = 50 db/ Ra1 = 49 db 

- szklenie AGC Pyrobel 16 VL + VSG 88.2 Si* 

� wewnętrzna ścianka szklana dwuszybowa BO: 

- wymiary profili 96x35 mm 

- aluminium lakierowane proszkowo RAL9010 

- akustyka przegrody szklanej Rw = 52 db/ Ra = 50 db 

- szklenie VSG 66.2 Si* / VSG 66.2 Si* 

� drzwi drewniane pełne przylgowe: 

- rdzeń z pełnego drewna sosnowego (tarcicy klejonej) 

- obustronne obłożenie płytą wiórową lub płytą MDF 

- ościeżnica stalowa przylgowa z blachy ocynkowanej grub. 1,5 mm 

- zawiasy regulowane 3D 

- wykończenie skrzydeł zgodnie z Projektem 

� drzwi drewniane pełne bezprzylgowe: 

- rdzeń z pełnego drewna sosnowego (tarcicy klejonej) 

- obustronne obłożenie płytą wiórową lub płytą MDF 
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- ościeżnica stalowa bezprzylgowa z blachy ocynkowanej grub. 1,5 mm 

- zawiasy regulowane 3D 

- wykończenie skrzydeł zgodnie z Projektem 

� samozamykacz szynowy nawierzchniowy, z asymetryczną przekładną zębatą: 

- siła zamykania wg normy PN EN 1154 możliwa do regulowania bezstopniowo w zakresie 2-6 

- trwałość funkcji samozamykacza - klasa 8 (500.000 cykli) 

- odporność na korozję - klasa 4 

� samozamykacz szynowy nawierzchniowy, z asymetryczną przekładną zębatą: 

- przeznaczony do montażu po stronie zawiasowej drzwi dwuskrzydłowych z regulacją kolejności 

zamykania skrzydeł 

- maksymalna szerokość skrzydła 1100 mm 

- dopuszczalny rozstaw zawiasów 1300-2800 mm 

- siła zamykania wg normy PN EN 1154 możliwa do regulowania bezstopniowo w zakresie 2-6 

- trwałość funkcji samozamykacza - klasa 8 (500.000 cykli) 

- odporność na korozję - klasa 4 

� samozamykacz szynowy nawierzchniowy, z asymetryczną przekładną zębatą: 

- siła zamykania wg normy PN EN 1154 możliwa do regulowania bezstopniowo w zakresie 1-4 

- trwałość funkcji samozamykacza - klasa 8 (500.000 cykli) 

- odporność na korozję - klasa 4 

� samozamykacz szynowy nawierzchniowy, z asymetryczną przekładną zębatą: 

- przeznaczony do montażu po stronie zawiasowej drzwi dwuskrzydłowych z regulacją kolejności 

zamykania skrzydeł 

- maksymalna szerokość skrzydła 1100 mm 

- dopuszczalny rozstaw zawiasów 1300-2200 mm 

- siła zamykania wg normy PN EN 1154 możliwa do regulowania bezstopniowo w zakresie 1-4 

- trwałość funkcji samozamykacza - klasa 8 (500.000 cykli) 

- odporność na korozję - klasa 4 

� samozamykacz ukryty w skrzydle szynowy do drzwi, z asymetryczną przekładną zębatą: 

- siła zamykania wg normy PN EN 1154 możliwa do regulowania bezstopniowo w zakresie 2-6 

- przeznaczony do drzwi o szerokości skrzydła 1100 mm, grubości 40 mm i masie do 130 kg 

- trwałość funkcji samozamykacza - klasa 8 (500.000 cykli) 

- odporność na korozję - klasa 4 

� klapa dymowa: 

- 1x siłownik elektryczny 24 V, 4 Amp 

- wypełnienie – poliwęglan czarny 

- klasa B300 30 

� klapa oddymiająca z funkcją wyłazu: 

- 1x siłownik elektryczny 24 V, 4 Amp 

- wypełnienie – poliwęglan wielokomorowy 

- klasa B300 30 

� balustrady i poręcze przyścienne stalowe: 

- kolor biały RAL 9003 

- rozstaw między pionowymi elementami balustrady – 10 cm 

� balustrady szklane 

� bramka antypaniczna 

� drabina wewnętrzna 

� żaluzje wewnętrzne 

- płaskie pióra w kształcie litery C o grubości 0.21 mm 

- lamele szer. 49 mm i wys. 4,5 mm, z dodatkiem magnezu zapewniającego trwałość 

i elastyczność 
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- płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną regulację natężenia światła 

- konstrukcja lakierowana proszkowo 

� wycieraczka wewnętrzna 

� wycieraczka zewnętrzna z ramą wpuszczaną 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Pakowanie i magazynowanie stolarki i ślusarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed 

opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna 

i drzwi. Pakowanie i transport.  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 

elementów mogących uszkodzić stolarkę. 

Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w 

środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz 

zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem.  

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok 

malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 

� Ścisłe ich ustawienie w rzędach 

� Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 

� Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 

� Usztywnienie bloków za pomocą progów 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”.  
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5.2 Montaż stolarki 
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary wszystkich otworów na budowie. 

Stolarkę należy montować zgodnie z instrukcją producenta. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

 

5.3 Montaż fasad aluminiowych szklonych 
Wykonawca po uzyskaniu zlecenia ma obowiązek dokonać obmiarów na budowie, sporządzić rysunki 

konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczyć je Inwestorowi w uzgodnionym terminie 

zgodnie z harmonogramem. 

Dostarczone przez Wykonawcę rysunki techniczne przedstawiające konstrukcję,  jej wymiary, sposób 

montażu oraz zamocowanie jej elementów wymagają zatwierdzenia przez Projektanta i Inwestora. 

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji architektoniczno wykonawczej należy uzgodnić z Projektantem 

i Inwestorem. 

 

5.4 Montaż ślusarki 
Roboty ślusarskie należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych Tom I oraz instrukcją producenta.  

Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić: 

� rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 

� wymiary gotowego wyrobu 

� prawidłowość wykonanych połączeń 

� zabezpieczenie antykorozyjne 

Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie 

budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze: 

� sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki 

� sprawdzenie wymiarów na budowie 

� zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 

� wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 

� wykonanie otworów kotwiących 

� montaż i kotwienie ślusarki 

� naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 

� usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych 

 

Uwagi 
� Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych omawianych w niniejszej ST, Wykonawca zobowiązany 

jest wystąpić bezpośrednio przed złożeniem zamówienia do projektanta architektury o: 

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni zamawianych 

elementów 

- zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów wybranego systemu 

� Materiały, urządzenia oraz części złączne powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich 

Norm i Aprobat Technicznych 

� Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią lub produktem należy 

wykonywać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.  

� Przed zamówieniem sprawdzić na budowie wszystkie wymiary, ilość i rodzaj drzwi oraz wytyczne 

montażowe. 

� Otwór montażowy przygotować pod ostatecznie wybrany typ stolarki/ ślusarki wg zaleceń 

producenta. 

� Światło przejścia drzwi oraz klasa odporności ogniowej drzwi wg opisu ppoż. oraz rysunków rzutów. 

Należy bezwzględnie przestrzegać minimalnych wymiarów światła przejścia zgodnie z wymaganiami 
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przepisów ppoż., po całkowitym otwarciu skrzydła; okucia, zawiasy, pochwyty nie mogą zawężać 

podanego wymiaru przejścia po całkowitym otwarciu skrzydła. 

� Wszystkie dobrane produkty wchodzące w skład ochrony pożarowej budynku powinny posiadać 

odpowiednie atesty i certyfikaty odpowiadające wymogom Polskich Norm i Prawa Budowlanego. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 

podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki i ślusarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka 

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniane: 

� jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 

� zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną 

� prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

� sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

� pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

� wodoszczelność przegród 

� badania okuć 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

� 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

� 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

� 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Warunki badań materiałów stolarki i ślusarki budowlanej powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 

działań kontrolnych Inspektora. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę i ślusarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola 

jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady 

prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola 

jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-

72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

� zgodność z dokumentacją techniczną 

� rodzaj zastosowanych materiałów 

� prawidłowość montażu 

� pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 

drzwi, szyb i okuć. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
1. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

2. PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 

3. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 

4. PN-EN 1154 Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania 

-- Wymagania i metody badań 

5. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

6. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

7. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 

8. PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 

9. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 



 Str. 9 

Stolarka i ślusarka budowlana STB-08z  
 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
 i zagospodarowaniem terenu 

 

 

 

10.2 Inne 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2. Instrukcje producentów 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-09   

  Podłoża i posadzki 
CPV: 45432000-4 

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania podłoży i warstw 

wykończeniowych posadzek podczas realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
� Wykonanie warstw podkładowych posadzek 

� Wykonanie posadzek z płytek gresowych 

� Wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasa: 4543   

Kategoria: 45432   

Szczegółowo: 45432000-4 

Kod CPV: 45432000-4  
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”. 

Zestawienie materiałów podstawowych: 

� jastrych cementowy 

� siatka zbrojeniowa posadzkowa 

� płytki gresowe 

� wykładzina winylowa rulonowa 

� wykładzina tekstylna w płytkach 
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 „Warunki ogólne”. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 

technicznie sprzęt: 

a) Urządzenie do przycinania płytek 

b) Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, pilarka itd.) 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-0. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

 

5.2 Posadzka z płytek 
� Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. Temperaturę tę 

należy zapewnić, na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania 

i twardnienia zaprawy. 

� Materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej 

temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. 

� Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy 

sprawdzić spadki do elementów odwadniających, min. 1,5%.  

� Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  

� Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.  

� Posadzki z płytek ceramicznych układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie. 

Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju 

płytek. 

� Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia 

wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach będących wielokrotnością 

wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach-

reperach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów 

kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania. 

� Posadzki z płytek wykończyć cokolikiem (w pomieszczeniach i miejscach, gdzie nie wykonuje się 

okładzin ściennych). Wykonanie cokolików jak okładziny ścienne. Spoiny na styku ściana/podłoga 

spoinować fugą silikonową. 
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5.3.1 Ochrona przed grzybami i pleśnią 
W pomieszczeniach mokrych/ na powierzchniach narażonych na działanie wody i wilgoci należy wykonać 

pod płytkami izolację z folii płynnej lub produktu mineralnego, w dwóch warstwach na zagruntowanym 

podłożu.   

 

5.3 Posadzki z wykładziny PCV 
Podłoże pod ułożenie wykładziny winno być mocne, równe, gładkie i suche, bez rys i spękań.  Bezpośrednio 

pod wykładziną wykonać wylewkę samopoziomującą grub. ok. 3 mm. Z powierzchni podłoża usunąć 

wszelkie pyły, zagruntować. Do ułożenia wykładziny winien zostać użyty klej do wykładzin PVC, najlepiej 

polecony przez wybranego producenta wykładziny. Wykładzinę PVC wywinąć na ścianę na wysokość 10 

cm, na ukształtowanym łuku o promieniu ca 20-40 mm (zaleca się zastosowanie gotowych profili z PVC). 

Połączenia arkuszy wykładziny PVC należy spawać na gorąco przy użyciu specjalnego sznura 

spawalniczego PVC (sznur powinien pochodzić od producenta wykładziny lub być przez niego 

rekomendowany).  

W miejscach przejścia przez podłogę rurek oraz w miejscach, gdzie nie jest możliwe spawanie na gorąco, 

należy użyć masy uszczelniającej do wykładzin PVC w kolorze wykładziny.  

Po zakończeniu prac instalacyjnych zaleca się umyć wykładzinę środkami do czyszczenia okresowego 

oraz preparatem do codziennej pielęgnacji; użyć środków do czyszczenia wykładzin PVC.  

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 

w ST-0 „Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

6.2 Posadzka z płytek 
� Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z podkładem, 

prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość spoin oraz ich wypełnienia, 

wykończenie posadzki. 

� Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni spadek, jeśli 

zostało to przewidziane projekcie. 

� Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. Szerokość spoin 

powinna wynosić 2 mm.  

� Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub 

założonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm. 

 

6.3 Posadzki z wykładzin 
� Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny i jednolitość barwy i wzoru, 

związanie posadzki z podkładem, prawidłowość wykonania styków, wykończenie posadzki. 

� Na powierzchni posadzki nie mogą odznaczać się nierówności podkładu oraz nie mogą występować 

plamy i uszkodzenia mechaniczne. 

� Niedopuszczalna jest obecność pęcherzy, fałd oraz odstawanie brzegów arkuszy wykładziny. 

� Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt nie przewiduje spadków. 

� Prześwit między łatą przyłożoną w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosić nie więcej niż 2 mm. 
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� Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku na 

całej długości i szerokości posadzki nie może być większe niż 3 mm. 

� Arkusze wykładziny powinny być ułożone szczelnie. 

� Szerokość spoin nie powinna wynosić więcej niż 0,5 mm. 

� Spoiny powinny tworzyć linie proste na całej długości i szerokości pomieszczenia. 

� Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin nie może wynosić więcej niż 1 mm na 1 m i 5 mm na 

całej długości pomieszczenia. 

� Posadzki powinny być dokładnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczeń. 

 

6.4 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót podłogowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 

wodą. Przygotowanie podłoża należy sprawdzić przez przykładanie dwumetrowej łaty kontrolnej, prześwity 

należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm. Ponadto należy sprawdzić prawidłowość wykonania 

szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić temperaturę powietrza (10 cm od podkładu w miejscu 

najbardziej oddalonym od źródła ciepła). Wilgotność powietrza należy badać w odległości 10 cm od 

powierzchni podkładu. Wyniki pomiarów temperatury i wilgotności powinny być wpisane do dziennika 

budowy. 

 

8.2 Odbiór posadzek z wykładzin 
Odbiór  gotowych   posadzek  z  wykładzin  przeprowadzać zgodnie  z  normą  PN-76/8841-21 „Posadzki 

z wykładzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze". Odbiór następuje po stwierdzeniu 

zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także 

dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność 

wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w 

pkt. 6.3. Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  

 

Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 

� wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  

� prawidłowości ukształtowania powierzchni 



 Str. 5 

Podłoża i posadzki STB-09  
 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
 i zagospodarowaniem terenu 

 

� połączenia posadzki z podłożem  

� prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych 

� wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub cokołów 

Odbiór gotowych posadzek z wykładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

� ocenę wyników badań 

� wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia 

� stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

Badania w czasie odbioru 
Badania posadzek z wykładzin powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich 

wymagań, a w szczególności: 

� zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oględziny i 

pomiary) 

� stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych 

� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 

zgodności przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania posadzek z wykładzin przez sprawdzenie: 

� przyczepności wykładziny, do podłoża 

� odchyleń od płaszczyzny poziomej, przy użyciu łaty kontrolnej o długości 2 m i poziomnicy, odchylenia 

należy mierzyć z dokładnością do 1 mm (nie powinno przekraczać 1 mm na m) 

� prawidłowości przebiegu spoin 

� nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między łatą dł. 2 m a posadzką (nie powinny być 

większe niż 2 mm na całej długości łaty) 

 

8.3 Odbiór posadzek z płytek 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

� projekt budowlany 

� projekty wykonawcze 

� dokumentację powykonawczą 

� specyfikacje techniczne 

� dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót 

� aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów 

� protokoły odbioru podłoża 

� protokoły odbiorów częściowych 

� instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów 

� wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.2 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami wielkościami 

tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne 

i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina nie powinna być przyjęta. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru 

� jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny 

Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych 

� w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru 

W przypadku braku kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

� ustalenia podjęte w trakcie prac komisji 

� ocenę wyników badań 

� wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia 

� stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
PN-EN 14411:2007 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki 

i znakowanie (oryg.). 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 

otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 

pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 

płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 

ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 
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zginanie i ściskanie. 

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości 

wodnej. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

 

10.2 Inne 
1. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

2. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 

  

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania. 

PN-EN 685 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące 

mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych. 

PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. 

PN-EN 13845:2006 

 

Elastyczne pokrycia podłogowe -- Pokrycia podłogowe z poli(chlorku 

winylu) na bazie materiałów zwiększających odporność na poślizg – 

Specyfikacja 

PN-71/D-94014  Listwy przyścienne liściaste i iglaste 
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STB-10   

  Prace tynkarskie wewnętrzne 
CPV: 45410000-4  

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 

tynkarskich wewnętrznych, podczas realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
Wykonanie tynków wewnętrznych: 

� gipsowych 

� cementowo-wapiennych 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”.  

� Masa tynkarska – masa otrzymywana przez zarobienie wodą lub specjalna substancja suchej 

mieszanki tynkarskiej 

� Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 

opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki 

� Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się masę tynkarską 

� Tynki zwykłe – stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną 

tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie – do której wykonania zostały użyte 

zaprawy odpowiadające wymaganiom norm przedmiotowych dla zapraw budowlanych i nie 

zawierające dodatków dekoracyjnych, środków wodoszczelnych, kwasoodpornych itp. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasa: 4541   

Kod CPV: 45410000-4   
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

2.1 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

� są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej 

� są właściwie oznakowane i opakowane 

� spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

� producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich - 

karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 

nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

2.2 Tynk cementowo-wapienny 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy. 

Do zapraw tynkarskich cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 

od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 °C. 

Do zapraw stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 

wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 

od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Można zastosować gotową suchą mieszankę. 

 

2.2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 

� nie powinna wykazywać żółtego zabarwienia 

� nie powinna wydzielać gnilnego zapachu 

� nie może zawierać detergentów i środków zmiękczających (środki do mycia, prania, płukania)  

� nie mogą się w niej znajdować zawiesiny i zanieczyszczenia  

� nie może zawierać agresywnych zasad, kwasów i soli oraz cukrów 

� nie może być to woda morska, mineralna, ściekowa ani bagienna 

� powinna posiadać pH ≥ 4 

W razie wątpliwości, wodę należy przebadać pod względem chemicznym. Najlepszą wodą do betonów 

i zapraw jest woda wodociągowa, gdyż jej skład jest ściśle określony i często sprawdzany z uwagi na 

spożywanie tej wody przez ludzi. 

2.2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003) 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

� nie zawierać domieszek organicznych 

� mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.2.3 Cement i wapno 

Cement i wapno powinny spełniać wymagania podane w normach PN-EN 459-1-2003 i PN-EN-197-

1:2002/A1:2005. 
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2.3 Tynk gipsowy 
Sucha mieszanka tynkarska gipsowa. 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót: 

� urządzenia do przygotowania zaprawy 

� narzędzia ręczne 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

� Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

� Wyroby w opakowaniach do robót tynkowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

� Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. 

� Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 

chwytaki, wciągniki, wózki. 

� Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem. 

Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 

i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w 

oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, 

w ilości warstw nie większej niż 10. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

� Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

� W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur". 

� Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
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� W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2 Przygotowanie podłoża 
� Do gruntowania podłoży pod tynki należy stosować preparaty zalecane przez producenta, 

uwzględniając charakter podłoża. 

� Podłoże pod tynk musi być twarde, czyste, suche, chłonne i niezmrożone. Aby uniknąć powstawania 

plam od rdzy, należy zaizolować wszystkie widoczne w podłożu elementy stalowe. W przypadku 

podłoży niestabilnych lub bardzo gładkich należy zazbroić włókniną lub siatką. 

� Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła 

lub wypalając je lampą benzynową. 

� Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

� Miejsca łączenia różnych materiałów zbroić pasami siatki z włókna szklanego. 

 

5.3 Wykonanie tynku cem.-wap. 
Przygotować zaprawę tynkarską. Gotową mieszankę narzucić na ściany za pomocą agregatu tynkarskiego. 

Po nałożeniu zaprawy wyrównać wyprawę łatą tynkarską typu H. Po wstępnym związaniu zaprawy 

wyrównać wszelkie nierówności za pomocą łaty trapezowej, aż do uzyskania równej powierzchni. W 

końcowym etapie zacierać tynk pacą z gąbką. 

 

5.4 Wykonanie tynku gipsowego 
Poniżej podano podstawowe zasady wykonywania tynków gipsowych: 

� Prace tynkarskie można wykonywać, gdy temperatura podłoża nie jest niższa niż +5°C podczas 

tynkowania i schnięcia tynków. 

� Przed wykonywaniem tynków gipsowych w pomieszczeniach powinny być zakończone prace 

instalacyjne. Ościeżnice drewniane zamontować dopiero po wykonaniu i wyschnięciu mokrych tynków 

gipsowych. 

� Wszystkie puszki instalacji elektrycznej należy zabezpieczyć specjalnymi zatyczkami plastikowymi lub 

krążkami ze styropianu.  

� Wbudowane okna należy zabezpieczyć przezroczystą folią przed zabrudzeniem zaprawą gipsową. 

� Wszystkie niezwiązane i odpadające elementy podłoża należy usunąć szpachelką, gdyż mogą być one 

przyczyną późniejszego odspojenia się tynku od powierzchni ściany. 

� Wystające elementy podłoża, takie jak zaprawa murarska w spoinie, należy skuć młotkiem murarskim, 

gdyż wystając poza lico ściany niepotrzebnie zwiększyłyby one grubość tynku. 

� Próbę ścieralności wykonuje się poprzez przetarcie dłonią powierzchni, na której kładziony będzie tynk 

gipsowy. Sprawdzamy, czy powierzchnia jest wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. 

� Próbę zwilżania wykonujemy, nanosząc wyrywkowo na podłoże betonowe czystą wodę przy pomocy 

pędzla. Jeżeli po 3-5 minutach jasne zabarwienie w tym miejscu ściemniało, oznacza to, że podłoże 

jest wystarczająco chłonne. Jeżeli nie ściemniało, znaczy to, że jest za wilgotne lub zawiera środek 

antyadhezyjny. Jeśli takie środki znajdują się na podłożu, należy je usunąć za pomocą preparatu 

odtłuszczającego lub pary wodnej. 

� Odsłonięte części metalowe w podłożu powinny być zabezpieczone przed korozyjnym działaniem 

gipsu. Zabezpieczenia te należy wykonać poprzez nałożenie antykorozyjnych powłok malarskich. 

Elementy wystające z podłoża, takie jak punkty instalacji wodnej lub c.o., należy zabezpieczyć, np. 

folią, w celu uniknięcia zabrudzeń podczas tynkowania. 

� Do gruntowania podłoży stosować preparat gruntujący, który należy nanosić ręcznie równomierną 

warstwą za pomocą wałka lub pędzla malarskiego. Gruntowanie podłoża należy wykonać co najmniej 

24 godziny przed tynkowaniem. 
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� Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy osadzić na wszystkich wystających krawędziach 

narożniki siatkowe w celu wyprowadzenia linii pionowych i poziomych ściany oraz zabezpieczenia 

naroży przed późniejszymi uszkodzeniami mechanicznymi. Przygotowaną zaprawę nakładać 

punktowo w postaci placków na krawędzie otworów drzwi, okien i filarów w odległości 15-25 cm. 

Następnie równomiernie wciskać narożnik w zaprawę, ustawiając i korygując jego położenie przy 

pomocy poziomnicy. 

Tynk na ścianach 

� Przed przystąpieniem do tynkowania ścian należy wykonać zbrojenia miejsc, w których łączą się 

elementy wykonane z różnych materiałów, np. łączenia pomiędzy cegłą a nadprożem betonowym. W 

tym celu trzeba narzucić zaprawę agregatem tynkarskim w miejsce przeznaczone do wklejenia siatki 

zbrojącej. Następnie przy pomocy pacy stalowej (blichówki) wciska się siatkę we wcześniej narzuconą 

zaprawę. Po wciśnięciu siatki zaprawę należy równomiernie rozprowadzić. Czynność tę należy 

wykonać tuż przed narzuceniem zaprawy w celu zapewnienia dobrej przyczepności. Nadmiar zaprawy, 

który zgromadził się na łacie H, zbiera się pacą lub kielnią i narzuca w miejsca, w których powstały 

nierówności. W przypadku, gdy po ściągnięciu łatą H na powierzchni powstały większe ubytki, należy 

je uzupełnić, dorzucając zaprawę z agregatu. Pamiętać jednak trzeba, aby narzucać zaprawę według 

zasady „mokra na mokrą”.  

� Do wstępnego wyrównania zaprawy używa się łaty H, którą prowadzi się wzdłuż ściany, starając się 

rozprowadzić zaprawę równomiernie na podłożu. Równanie łatą H należy wykonać wzdłuż ściany oraz 

od jej dołu do góry. Grubość tynku po ściągnięciu łatą H nie może wynosić mniej niż 8 mm. 

� Po wstępnym wyrównaniu zaprawy łatą H należy skontrolować pion warstwy zaprawy na ścianie przy 

pomocy poziomnicy, przykładając ją co najmniej w kilku miejscach - na końcach i w środku ściany. 

� Po częściowym stwardnieniu zaprawy należy wyrównać płaszczyznę ściany przy pomocy łaty 

trapezowej. Łatę trapezową prowadzi się w różnych kierunkach, tzn. wzdłuż ściany, z dołu do góry 

i odwrotnie. 

� Stykające się ze sobą krawędzie ścian, sufitu ze ścianą oraz ściany z podłogą należy wyrównać 

skrobakiem aluminiowym.  

� Po ostatecznym wyrównaniu zaprawy łatą trapezową, kontrolujemy pion ściany przy pomocy 

poziomnicy, przykładając ją co najmniej w trzech różnych miejscach ściany. 

� Wstępne wygładzenie powierzchni tynku wykonuje się szpachlą długą (piórem) po dalszym 

stwardnieniu zaprawy. 

� Tuż przed całkowitym stwardnieniem zaprawy (stan ten ocenia się, dotykając zaprawę ręką) 

powierzchnię tynku na ścianie należy zrosić rozproszonym strumieniem czystej wody (tzw. mgiełką). 

� Zwilżoną powierzchnię zaprawy zaciera się pacą gąbkową w celu wyciągnięcia „mleczka”.  

� Ostateczne wygładzanie kątów wewnętrznych wykonuje się „mleczkiem” przy pomocy szpachelki 

kątowej. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 

w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

� Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

� Sprawdzenie materiałów 

� Sprawdzenie podłoży 

� Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
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� Sprawdzenie grubości tynku 

� Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków 

� Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt 

techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

� Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 

� Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót 

Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 

Sprawdzeniu podlegają: 

� zgodność z dokumentacją 

� przygotowanie podłoży (czystość, stabilność, gruntowanie)  

� rodzaj zastosowanych materiałów (deklaracja zgodności producenta)  

� grubość tynku  

� przyczepność tynku do podłoża (nie mniej niż 0,2 N/mm2) 

� występowanie wad i uszkodzeń powierzchni 

� prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część należy uznać za 

niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3 niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy i inne dokumenty 
1. PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane  

2. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

3. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu: Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu 

5. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

6. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

7. PN-B-10109:1998 Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie. 

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

9. PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

10. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

11. PN-B-30020:1999 Wapno. 

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

13. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

14. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-11   

Ścianki i obudowy lekkie 
CPV: 45421100-5 

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek 

i obudów lekkich podczas realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego 
we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi wykonanie: 

� ścianek i obudów z płyt g-k 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasa: 4542   

Kategoria: 45421   

Szczegółowo: 45421100-5 

Kod CPV: 45421100-5  
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”, 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

� Płyty gipsowo-kartonowe – zwykłe i impregnowane, które powinny odpowiadać wymogom normy PN-

EN 520+A1:2012 

� Profile stalowe systemowe, zgodnie z PN-EN 14195:2015-02, PN-EN 10162:2005, PN-EN 

10346:2015-09 

� Płyty izolacyjne z wełny mineralnej do ścianek działowych  
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Narzędzia potrzebne do wykonania suchej zabudowy ścianek działowych: 

� nóż 

� paca stalowa 

� piła otwornica 

� strug kątowy do fazowania 

� szpachelka 

� strug tarnik 

� wiertarka z mieszadłem 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 

przez inny ładunek. 

Płyty g-k należy składować na twardym i suchym podłożu, na drewnianych paletach o rozstawie desek co 

35 cm. Wszystkie wyroby gipsowe należy podczas transportu i magazynowania chronić przed działaniem 

wilgoci i czynników atmosferycznych. Pomieszczenie do składowania wyrobów gipsowych powinno mieć 

temperaturę powyżej +5°C i wilgotność do 70%.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN oraz postanowieniami umowy. 

Ścianki systemowe działowe wydzielające pomieszczenia - na profilach stalowych, obustronnie płytowane, 

z wypełnieniem wełną mineralną. 

Przewiduje się też wykonanie obudów z płyt gipsowo-kartonowych. 

 

5.2 Ścianki i obudowy z płyt g-k 
 
5.2.1 Warunki ogólne 

� Płyty gipsowo-kartonowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.  

� Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.  

� Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 

� Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 

zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  
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� Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 

załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować 

elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 

5.2.2 Montaż ścianek i obudów 

� Zamocowanie elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych 

pomiędzy elementami poziomymi 

� Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, 

aby łączenia płyt wypadały na słupkach 

� Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest 

przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do 

elementów rusztu 

� Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę 

całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k 

� Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej obudowy pod skrajne profile, zarówno 

poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji 

akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile przytwierdzać średnio co 80 cm do 

stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. 

� Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną 

dźwigniową. 

� Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą 

szpachlową 

� Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 

� Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na 

górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 

� Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu 

co najmniej o 15 cm. 

� Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie 

odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. 

� Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. 

� Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (grub. płyt 

z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 

� Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt 

nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 

5.2.3 Wykończenie powierzchni z płyt g-k 

� Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub 

papierowej.  

� Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

 

6.2 Badania ścianek i obudów 
Skontrolować należy: 

� jakość płyt obudów, dostarczonych do miejsca wbudowania: równość powierzchni, narożniki 

i krawędzie (czy nie uszkodzone), wymiary płyt, zgodność co do rodzaju płyt (impregnowane) 

� prawidłowość wykonania rusztów i podkonstrukcji 

� jakość i wytrzymałość połączeń i umocowania do podłoża 
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� prawidłowość ułożenia i jakość warstwy ocieplającej i akustycznej z wełny mineralnej (ścianki i 

obudowy z g-k) 

� prawidłowość ułożenia, jakość i estetykę wykonania okładzin 

� prawidłowość i jakość osadzenia ościeżnic drzwiowych (w ściankach) 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 

 

8.1 Odbiór ścian i obudów 
Sprawdzeniu podlega: zgodność wykonania z dokumentacja techniczną, rodzaj zastosowanych 

materiałów, przygotowanie podłoża, prawidłowość mocowania płyt, ich wykończenie przy stykach, 

narożnikach i obrzeżach. Sprawdzeniu podlega wichrowatość płyt - powierzchnie powinny stanowić 

płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawędzie 

przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni 

i krawędzi okładzin należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania łaty 

kontrolnej o dł. 2 m w dowolnym miejscu powierzchni.  

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 
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PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne 

dostawy -- Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 

PN-EN 14353+A1:2012P Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-

kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 14566+A1:2012P Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- 

Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki 

plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 

 

10.2 Inne 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów i wymagań. 

2. Instrukcje producentów. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-12   

Sufity podwieszone 
CPV: 45421100-5 

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 

podwieszonych, podczas realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego 
we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi wykonanie: 

� sufitów podwieszonych z płyt g-k 

� sufitów podwieszonych rastrowych z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej 

� sufitów podwieszonych liniowych 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i ST-0 „Wymagania 

ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasa: 4542   

Kategoria: 45421   

Szczegółowo: 45421146-9 

Kod CPV: 45421146-9  
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w ST–0 „Wymagania ogólne”, 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

� Płyty gipsowo-kartonowe – zwykłe i impregnowane, które powinny odpowiadać wymogom normy PN-

EN 520+A1:2012 

� Profile stalowe systemowe, zgodnie z PN-EN 14195:2015-02, PN-EN 10162:2005, PN-EN 

10346:2015-09 
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� Płyty sufitowe z wełny mineralnej (S-03, -04): 

- wym. 600x600 mm 

- kolor biały 

- klasa czystości nie gorsza niż ISO 5 wg ISO-14644 

- ciężar płyt nie przekraczający 2,4 kg/m2 

- grubość płyt nie mniejsza niż 20 mm 

- krawędź ukryta, umożliwiająca demontaż dowolnie wybranej płyty 

� Płyty sufitowe z wełny mineralnej (S-05): 

- wym. 600x600 mm 

- kolor biały 

- klasa czystości nie gorsza niż ISO 5 wg ISO-14644 

- ciężar płyt nie przekraczający 1,4 kg/m2 

- grubość płyt nie mniejsza niż 15 mm 

- krawędź prosta płyt 

� Płyty sufitowe szer. 600 mm (S-06): 

- dwukrawędziowe: pierwsza krawędź całkowicie ukryta na styku dwóch krótszych boków płyt, druga 

krawędź fazowana na styku dwóch dłuższych boków płyt, odstęp pomiędzy krawędziami nie 

większy niż 20 mm 

- kolor biały 

- klasa czystości nie gorsza niż ISO 5 wg ISO-14644 

- ciężar płyt nie przekraczający 2,4 kg/m2 

- grubość płyt nie mniejsza niż 20 mm 

- możliwość montażu/ demontażu pojedynczej płyty bez jej unoszenia do góry 

� Płyty do sufitu wyspowego (S-07): 

- wymiary zgodne z projektem 

- kolor czarny 

- krawędź prosta bez fazowań 

- gęstość nie mniejsza niż 95 kg/m3 

- grubość równa 4 cm 

- ciężar płyt nie przekraczający 3,8 kg/m2 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

3.1 Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających 
� Noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty 

� Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane 

przez inny ładunek. 

Płyty g-k należy składować na twardym i suchym podłożu, na drewnianych paletach o rozstawie desek co 

35 cm. Wszystkie wyroby gipsowe należy podczas transportu i magazynowania chronić przed działaniem 
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wilgoci i czynników atmosferycznych. Pomieszczenie do składowania wyrobów gipsowych powinno mieć 

temperaturę powyżej +5°C i wilgotność do 70%.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN oraz postanowieniami umowy. 

 

5.2 Sufity z płyt g-k 
Przewiduje się wykonanie sufitów podwieszanych podwójnie płytowanych, z płyt zwykłych (sufit typu CP4b) 

oraz płyt impregnowanych (sufit typu CP4a). Przy urządzeniach wymagających serwisowania należy 

wykonać rewizje sufitowe, aluminiowe, przeznaczone do wypełnienia płytą g-k. 

 

5.2.1 Warunki ogólne 

� Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.  

� Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.  

� Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 

� Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 

zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  

� Elementy typu drzwi winny być zamontowane i spełniać swoje funkcje przed montażem sufitów.  

� Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego.  

� Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15°C, aby 

umożliwić właściwe warunki pracy.  

� Elektryk decyduje, czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów 

podwieszonych.  

� Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.  

� Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania 

oświetlenia.  

� Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić.  

� Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej 

� Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 

załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie przygotować 

elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 

Poniżej podano ogólne zasady montażu typowych sufitów z płyt g-k. Szczegółowe zasady – zgodnie z 

wytycznymi producenta wybranego systemu. 

5.2.2 Zakres robót przygotowawczych  

� Sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji  

� Potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia  

� Rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych 

5.2.3 Zakres robót zasadniczych  

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące 

się ich wytworzeniem i dostawą. 
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Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 

Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się 

przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy 

wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o 

odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany 

bezpośrednio do podłoża. 

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach 

długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy 

stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 

27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

Grubość płyty 

gipsowo-kartonowej 

[mm] 

Dopuszczalna 

odległość między 

wieszakami [mm] 

Dopuszczalna 

odległość w 

warstwie głównej 

[mm] 

Dopuszczalna 

odległość w 

warstwie nośnej 

[mm] 

9,5 

12,5 

15,0 

850 

850 

850 

1250 

1250 

1000 

420 

500 

550 

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

5.2.4 Wykończenie powierzchni z płyt g-k 

� Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego lub 

papierowej.  

� Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować.  

 

5.3 Sufity rastrowe 
Planuje się wykonanie sufitów z wypełnieniem: 

� płytami akustycznymi z wełny min., w formacie 60x120 cm, o konstrukcji nośnej cofniętej w stosunku 

do płyty (sufit typu CP1) 

� płytami higienicznymi w formacie 60x60 cm, o konstrukcji nośnej widocznej 

Przy urządzeniach wymagających serwisowania wykonać rewizje sufitowe. 

 

5.3.1 Ogólne zasady montażu sufitów rastrowych 

� Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. Materiałami 

konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody 

kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. 

Oznacza to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 

obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. Wszystkie elementy stalowe służące do 

kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 

� Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach przez 

wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających ścianach. Kątownik mocuje 

się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca 

przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby z obu stron 

przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa szerokości płyty tj. 30 cm. 

Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii 

przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków w rozstawie co 120 cm. Po 

zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 

cm profile poprzeczne „120, a między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka o boku 60 cm. 

Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie i wyrównanie 
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konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili dochodzących do ścian. Docinać je należy 

z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt. 

 

5.4 Sufity wyspowe 
Płyty montować do stropu za pośrednictwem wieszaków cięgnowych zakończonych chromowanymi 

regulowanymi karabińczykami. Linki winny być zahaczane za kotwy ślimakowe wkręcane w tylną część 

płyt. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

6.2 Kontrola jakości wykonania sufitów podwieszanych 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

� Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu z dokumentacją projektową 

� Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową 

� Sprawdzenia poprawności wykonania robót 

� Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ ±1 mm na długości 5 m) 

� Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 

� Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 

� Kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów, np. instalacji wybudowanych w 

strukturę sufitu podwieszonego 

� Sprawdzenie równości powierzchni płyt 

� Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli 

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
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8.1 Odbiór sufitów podwieszanych 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  

� stan i wygląd sufitów pod względem równości, spoziomowania i sztywności  

� rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  

� uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami  

� narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń, szczelność połączeń pomiędzy panelami) 

� wymiary (zgodnie z tolerancją) 

� wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych 

� obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt 

� występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych 

� występowanie uszkodzeń warstw wierzchnich 

� zgodność aprobat technicznych, atestów  

 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno -- Warunki techniczne 

dostawy -- Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego 

PN-EN 14353+A1:2012P Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami 

gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 14566+A1:2012P Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- 

Definicje, wymagania i metody badań 

PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy 

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 

 

10.2 Inne 
1. Instrukcja PSG „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-

kartonowych", PSG, 2010 

2. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

3. Instrukcje producentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 



 

 

STB-13   

  Okładziny ścienne 
CPV:  45431000-7  

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 

ściennych, podczas realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu 
wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, 

przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, paneli z płyty MDF oraz 

tapety. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasa: 4543   

Szczegółowo: 45431000-7 

Kod CPV:  45431000-7   
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej ST są: 

� płytki gresowe 60x60 cm 

� panele do wewnętrznej zabudowy ściennej, gładkie: 

- wykonane z płyt MDF 

- grub. 16 mm 

- fornirowane 

- wykończone bezbarwnym lakierem 

- impregnowane środkiem ogniochronnym 



 Str. 2 

Okładziny ścienne STB-13  

 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu 

 

- sklasyfikowane jako materiał niezapalny i nierozprzestrzeniający ognia - B-s2, d0 (zgodnie z EN 

13501)  

- panele pełne, gładkie, z fazowanymi krawędziami, bez perforacji, wybrany fornir – orzech 

- standardowe wymiary 600x600 / 1200x600 / 1800x600 / 2400x600 / 2780x600 mm 

- masa paneli pełnych ok. 13 kg/m2 

� panele do wewnętrznej zabudowy ściennej, frezowane: 

- wykonane z płyt MDF 

- grub. 17 mm 

- fornirowane 

- powierzchnia widoczna jest nacinana liniowo dla wszystkich typów paneli w następujących 

wariantach do wyboru 6/2, 13/3, 14/2, 29/3 - gdzie pierwsza liczba to szerokość mostka, a druga 

to szerokość szczeliny na zewnętrznej powierzchni 

- powierzchnia niewidoczna, tylna, ma powierzchnię zamkniętą TLD; od spodniej strony znajduje się 

czarna akustyczna fizelina 

- podłużne złącze paneli na pióro i wpust 

- wykończone bezbarwnym lakierem 

- impregnowane środkiem ogniochronnym 

- sklasyfikowane jako materiał niezapalny i nierozprzestrzeniający ognia - B-s2, d0 (zgodnie z EN 

13501)  

- masa jednostkowa 10-15 kg/m2 

� podkonstrukcja do paneli 

� tapeta dekoracyjna winylowa: 

- warstwa wierzchnia winylu zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik bawełniany;  

- gramatura ok. 800 g/m² 

- odporność ogniowa EN 13501, B s2 d0 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 

technicznie sprzęt: 

� Urządzenie do przycinania płytek 

� Narzędzia ręczne (wiadro z mieszadłem, paca, szpachla, poziomnica, itd.) 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. 

� Wyroby w opakowaniach mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora nadzoru. 

� Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym. 

� Załadunek i wyładunek w opakowaniach załadowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 

chwytaki, wciągniki, wózki. 
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� Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak 

i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ułożenie płytek ceramicznych 
 

5.1.1 Wymagania ogólne i prace wstępne 

� Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu robót instalacyjnych, osadzeniu 

i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót, których wykonanie w późniejszym 

terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin.  

� Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5ºC i nie powinna przekraczać 

+25ºC. Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w 

czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni. 

� Przy wykonywaniu okładzin ścian z płytek należy stosować normę - PN-75/B-10121 Okładziny z płytek 

ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

� Wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 

- sprawdzenie i zagruntowanie podłoży 

- ułożenie płytek na klej 

- spoinowanie płytek 

- oczyszczenie płytek 

� Podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B – 

10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niż 0,5 MPa. 

� Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża zarówno 

pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 

� Styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową. 

� Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 

większy niż połowa płytki. 

5.1.2 Prace zasadnicze 

� Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, możliwie w 

jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10-30 min. Po 

rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytki nie 

może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi ok. 15 min. po jej 

przyklejeniu. 

� Płaszczyzna okładziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. płytek kierunkowych 

ze sprawdzeniem łatą i poziomicą prawidłowości płaszczyzny. 

� Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 

klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, 

najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. 

Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonywać używając wilgotnych gąbek o większych porach 

lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub 

drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. 

 

 



 Str. 4 

Okładziny ścienne STB-13  

 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu 

 

5.1.3 Ochrona przed grzybami i pleśnią 

W pomieszczeniach mokrych/ na powierzchniach narażonych na działanie wody i wilgoci należy wykonać 

pod płytkami izolację z folii płynnej lub produktu mineralnego, w dwóch warstwach na zagruntowanym 

podłożu.   

 

5.2 Okładziny z paneli gładkich 
Panele należy montować za pomocą systemowych stalowych, galwanizowanych zaczepów mocujących, z 

wkładką HDF, do podkonstrukcji drewnianej lub stalowej. Po zamontowaniu konstrukcja nośna powinna 

być niewidoczna. 

 

5.3 Okładziny z paneli frezowanych 
Panele należy montować za pomocą systemowych stalowych, galwanizowanych klipsów do podkonstrukcji 

drewnianej. Po zamocowaniu klipsy powinny być niewidoczne, a panele dochodzić do siebie na styk 

tworząc zamkniętą powierzchnię o układzie liniowym. 

 

5.4 Tapeta winylowa 
Tapetę przyklejać zgodnie z instrukcją wybranego producenta, używając wskazanych przez niego 

materiałów. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Należy przeprowadzić następujące badania: 

� Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

� Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 

atestów w celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 

oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość. 

� Sprawdzenie podłoży. Podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia 

robót 

� Badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej prawidłowości 

należy przeprowadzić przez naciągnięcie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych 

poziomych styków lub spoin na całą ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskim 

zachowanie kierunku pionowego. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 
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8 ODBIORY 
 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają: wygląd płaszczyzny, pionowość wykonania, krawędzie przecięcia 

się płaszczyzn, narożniki, styki z ościeżnicami. Powierzchnie okładzin powinny być równe i tworzyć 

płaszczyznę zgodną z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny mierzone łatą kontrolną 

długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty większe niż 2 mm. Płytki powinny być układane w ten 

sposób, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie 

linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane okładziny ścienne należy uznać za zgodne z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą okładzinę lub jej część 

należy uznać za niezgodną z normą PN-75/B-10121. Okładzinę taką należy wykonać prawidłowo od nowa 

i przedstawić do ponownego odbioru. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
1. PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki 

i znakowanie 

2. PN-EN ISO 10545-1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 

3. PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 

4. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 

5. PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na uderzenie metodą 

pomiaru współczynnika odbicia 

6. PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie 

     płytek nieszkliwionych 
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10.2 Inne 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom I. 

Część 1-4. Warszawa 1990. 

2. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 

 



1 

 

STB-14   

Roboty malarskie 
CPV:  45442100-8  

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

malarskich podczas realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego 
we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi malowanie ścian oraz sufitów. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 

tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 

decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasa: 4544 

Kategoria: 45442  

Szczegółowo: 45442100-8 

Kod CPV:  45442100-8   
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej ST są: 

� preparaty gruntujące – wg wskazań producentów farb 
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� farba do łazienek 

� farba o dużej odporności, zmywalna 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonać przy użyciu wałków, pędzli lub aparatów natryskowych. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu 

samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 

opadami i minusowymi temperaturami. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN oraz postanowieniami umowy. 

 

5.2 Malowanie ścian i sufitów 
� Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  

� W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 

ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 

stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  

� W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

� Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych) 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 

� Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy 

od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  

� Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań 

i rozwarstwień, czyste i suche.  

� Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby. 
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6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 

6.2 Badania robót malarskich 
Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 - 

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy dokonać kontroli podłoży: 

� Wygląd należy ocenić wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub 

sztucznym. 

� Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

� Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 

należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy użyciu wago-suszarki. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 

� Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia 

tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych 

(wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 

� Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na 

wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie 

pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy 

skurczowe tynku. 

� Sprawdzanie powłok: 

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 

wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; 

dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni 

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem 

nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym 

odcieniu i natężeniu 

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku 

- Badania powłok z farb należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.  

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 

półmatowe.  

- Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 

zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 
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8 ODBIORY 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.1 Odbiór robót malarskich 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

� zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej 

� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

� prawidłowości przygotowania podłoży 

� jakości powłok malarskich 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia 

ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5 °C i przy wilgotności 

względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

� sprawdzenie zgodności barwy i połysku 

� sprawdzenie odporności na wycieranie 

� sprawdzenie przyczepności powłoki 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m 

� sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 

� sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 

odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 

� sprawdzenie przyczepności powłoki: 

- na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie 

- na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za 

wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 

całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy 

wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru. 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
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10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy 
PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu 

całkowitego wyschnięcia  

PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych 

przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną) 

PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary 

wodnej przed nakładaniem farby 

PN-7H-97052 Ocena stanu zatłuszczenia powierzchni 

PN-EN ISO 4618:2014-11 Farby i lakiery -- Terminy i definicje 

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i 

nadzór prac malarskich 

 

10.2 Inne 
1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów i 

wymagań. 

2. Instrukcje producentów. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-15z 

Prace elewacyjne 
CPV:  45443000-4  

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

elewacyjnych podczas realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego 
we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi: 

� montaż prefabrykowanych żelbetowych płyt elewacyjnych 

� montaż obudów z płyt warstwowych 

� ocieplenie i wykończenie istniejącej attyki 

� wymiana kratek wentylacyjnych osadzonych w elewacji 

� montaż żaluzji dachowych i paneli akustycznych na gotowej podkonstrukcji 

� montaż siatki na gotowej konstrukcji zielonej ściany 

� montaż na dachu i attykach systemów asekuracyjnych, do prac dachowych i elewacyjnych 

� likwidacja faktury drewna w tynku zewnętrznym dekoracyjnym na istniejącym budynku i nałożenie 

wyprawy akrylowej lub silikonowej, o fakturze zgodnej z pozostałą częścią elewacji 

� malowanie elewacji 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 454   

Klasa: 4544 

Kategoria: 45443  

Kod CPV:  45443000-4   
 

 

 



 Str. 2 

Prace elewacyjne STB-15z  
 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i 
zagospodarowaniem terenu 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Podstawowymi materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej ST są: 

� prefabrykowane płyty elewacyjne grub. 8 cm: 

- wykonanie z betonu C30/37, na białym cemencie 

- zbrojenie stalą AIIIN 

- wykończenie w jakości betonu architektonicznego, wyeksponowane kruszywo 

� płyty warstwowe: 

- rdzeń z wełny mineralnej 

- okładziny z blachy grub.: 0,6 mm (zewnętrzna) i 0,5 mm (wewnętrzna) 

� materiał gruntujący podłoże pod tynk 

� masa szpachlowa do wykonania warstwy zbrojonej: 

- masa na bazie dyspersji akrylowej, gotowa do użycia, bez konieczności mieszania z wodą 

- nie zawierająca cementu 

- zbrojona włóknami 

- dostępna w wersjach dostosowanych do obróbki: 

 w warunkach standardowych (≥ +5°C) 

 w warunkach obniżonych temperatur i podwyższonej wilgotności względnej powietrza 

+1°C ≤ t ≤ +10°C, (wilgotność powietrza ≤ 95%) 

- dostosowana do aplikacji ręcznej i maszynowej 

- z możliwością barwienia w masie (w palecie barw jak dla tynków licowych) 

- nie wymagająca nanoszenia powłoki pośredniej pod wyprawę tynkarską 

- eliminująca konieczność stosowania zbrojenia diagonalnego naroży otworów na powierzchni 

elewacji  

- zawartość popiołu w temp. 450°C:  12,5 ± 1,0% 

- zawartość popiołu w temp. 900°C:  69,2 ± 6,2% 

- gęstość objętościowa    1,75 g/cm3 

- przyczepność masy (MPa) po dojrzewaniu w normalnych warunkach: 

             do betonu  do styropianu 

- w stanie powietrzno-suchym   ≥ 1,20   ≥ 0,15 

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie 

i 2 h suszenia     ≥ 0,3   ≥ 0,15 

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie  

i 7 dniach suszenia     ≥ 1,20   ≥ 0,15 

� siatka zbrojąca do zatopienia w masie klejącej: 

- tkanina z włókna szklanego 

- splot gazejski 

- odporna na deformacje kształtu 

- impregnowana przeciwalkalicznie 

- szerokość ≥ 110 cm, długość ≥ 50 mb. 

- ciężar powierzchniowy ≥ 165 g/m2  

- dla próbek przechowywanych 28 dni: 

Siła zrywająca [N/mm]        Wydłużenie względne [%] 

           osnowa/wątek     osnowa/wątek 

a) w warunkach laboratoryjnych   ≥ 40    ≤ 5,2 

b) w roztworze alkalicznym   ≥ 28    ≤ 3,0 

� masa tynkarska (akrylowa lub silikonowa): 

- akrylowa (organiczna, na bazie dyspersji polimerowej): 

 masa tynkarska gotowa do aplikacji 
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 nie zawierająca cementu 

 zbrojona włóknami szklanymi 

 do aplikacji ręcznej i maszynowej 

 dostępna w wersjach dostosowanych do obróbki: 

 w warunkach standardowych (≥ +5°C) 

 w warunkach obniżonych temperatur i podwyższonej wilgotności względnej powietrza 

+1°C ≤ t ≤ +10°C, (wilgotność powietrza ≤ 95%) 

 z możliwością barwienia w masie (minimum 800 odcieni) 

 o fakturach baranka i żłobionej 

 zawartość popiołu w temp. 450°C: 88,0 ± 10% 

 zawartość popiołu w temp. 900°C: 43,3 ± 5% 

- silikonowa (krzemoorganiczna, na bazie dyspersji żywic silikonowych): 

 masa tynkarska gotowa do aplikacji 

 nie zawierająca cementu 

 zbrojona włóknami szklanymi 

 do aplikacji ręcznej i maszynowej 

 dostępna w wersjach dostosowanych do obróbki: 

 w warunkach standardowych (≥ +5°C) 

 w warunkach obniżonych temperatur i podwyższonej wilgotności względnej powietrza 

+1°C ≤ t ≤ +10°C, (wilgotność powietrza ≤ 95%) 

 z możliwością barwienia w masie (minimum 800 odcieni) 

 o fakturach baranka i żłobionej 

 zawartość popiołu w temp. 450°C: 88,0 ± 10% 

 zawartość popiołu w temp. 900°C: 43,3 ± 5% 

� materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji: 

- np. listwy cokołowe, okapniki, profile krawędziowe/narożne, profile dylatacyjne, listwy 

przyokienne, taśmy uszczelniające, itp. - zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego 

producenta oraz z Projektem 

� farby elewacyjne – samoczyszczące, zawierające środki biobójcze 

� kratki wentylacyjne 

� żaluzje techniczne 

� panele akustyczne, jednostronnie pochłaniające: 

- rdzeń z wełny mineralnej 

- obudowa z blachy aluminiowej malowanej farbą z właściwościami antygraffiti: 

 tylna – z blachy pełnej 

 przednia – z blachy perforowanej 

- zamknięcie od góry i dołu profilami prowadzącymi, a boków – zaślepkami z uszczelkami 

- wymagania: 

 Jednoliczbowy wskaźnik oceny pochłaniania (Dla)   - 19 dB 

 Jednoliczbowy wskaźnik oceny izolacyjności (Dlr)   - 26 dB 

 Maksymalne obciążenie wiatrem i obciążenie statyczne (L≤4,0 m) - 2,52 kN/m2 

 Odporność dynamiczna na odśnieżanie    - 10 kN/(2x2) 

dla L≤ 5,0 m 

(50 km/h) 

 Ciężar własny w stanie suchym     - ok. 12,60 kg/m2 

� systemy asekuracyjne do prowadzenia prac dachowych i elewacyjnych – muszą być szczegółowo 

zaprojektowane przez specjalistyczną firmę i przedstawione do akceptacji Projektantowi i Inwestorowi 
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� siatka do zielonej ściany: 

- systemowa z linek nierdzewnych (materiał AISI 316), rozpięta na cięgnach obwodowych 

(linowych) oraz dodatkowych pośrednich 

- siatkę z linki min fi 1,5 mm, konstr. linki 7x7, średnica oczka X = 60 x 106 mm, materiał AISI 316, 

ze złączkami nierdzewnymi, wytrzymałość siatki w kierunku podłużnym L= 0,1 kN, wytrzymałość 

w kierunku poprzecznym do złączek 2,0 kN, przepuszczalność światła 93,2 % 

- cięgna systemowe obwodowe z liny fi 8,0 mm, konstr. liny 7x7, zakończone z jednej strony śrubą 

ściągająca (naciągiem) typu widełka, natomiast z drugiej strony końcówką typu widełka, materiał 

AISI 316 

- siatka mocowana do cięgien obwodowych na zasadzie oplotu, za pomocą linki fi 1,5 mm, konstr. 

linki 7x7, zastosować zaciskanie złączek z linką oplotową na każdym oczku, materiał AISI 316, 

- cięgna obwodowe systemowe z liny fi 8,0 mm (nośne) montowane do podkonstrukcji z 

prostokątnych profili stalowych za pomocą nakrętek z uchem (śrub z uchem) M12, materiał AISI 

316 

- dopuszcza się mocowanie cięgien obwodowych oraz pośrednich do podkonstrukcji stalowej za 

pomocą pośrednich systemowych wsporników o dł. L = 100 mm, montowanych do podkonstrukcji 

na złącze śrubowe, materiał AISI 316 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu 

samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-

PN oraz postanowieniami umowy. 

Wszystkie prace wykonać zgodnie z instrukcjami producentów wybranych systemów. Wszystkie wybrane 

materiały przedstawić Projektantowi i Inspektorowi nadzoru do akceptacji przed dokonaniem zamówienia. 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIORY 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane  

2. PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

3. PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

4. PN-B-10106:1997/AZ1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

  (Zmiana Az1) 

5. PN-B-10109:1998  Tynki zaprawy tynkarskie. Suche mieszanki tynkarskie. 

6. PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu: Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu 

8. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

9. Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-16z  

Wyposażenie 
CPV:  45313100-5, 39150000-8  

 

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu 

elementów wyposażenia podczas realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego 
we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót budowlanych 
W zakres zadania wchodzi dostawa i montaż: 

� dźwigu osobowego 

� podestu mobilnego 

� ściany mobilnej 

� elementów orientacji dla niewidomych 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STB są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i specyfikacji 

„Wymagania ogólne”. 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Działy: 45    39 

Grupa: 453    391 

Klasa: 4531   3915 

Kategoria: 45313  

Kod CPV:  45313100-5, 39150000-8   
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
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2.1 Dźwig osobowy 
 

2.1.1 Opis urządzenia 

Winda przystosowana do zainstalowania w budynku. Urządzenie wyposażone we wciągarkę z silnikiem 

synchronicznym ze stałymi magnesami zapewniającą komfortową i cichą eksploatację. Zastosowanie 

napędu regeneracyjnego z odzyskiem energii elektrycznej do sieci budynku, pozwalającego na 

oszczędności w czasie eksploatacji urządzenia. Napęd przenoszony przez pasy nośne, zaopatrzone w 

system monitoringu 24/7, nieprzerwanie kontrolujący stan stalowych linek w pasach. 

2.1.2 Parametry dźwigu 

� udźwig [kg] 1000 kg / 13 osób 

� prędkość jazdy [m/s] 1,0 

� wysokość podnoszenia [m] 22.06 m 

� ilość przystanków 7 

� ilość dojść w kabinie 1 (winda nieprzelotowa) 

� ilość drzwi szybowych 7 

� sterowanie zbiorcze w kierunku dół  

� napęd bezprzekładniowy, synchroniczny silnik prądu zmiennego z regulatorem częstotliwościowym 

OVF 

� sposób przeniesienia napędu – płaskie pasy poliuretanowe wzmocnione linkami stalowymi 

2.1.3 Specyfikacja szybu windy 

� wymiary szybu (szer. / gł.) 1600 mm x 2450 mm 

� brak pomieszczenia pod szybem 

� dźwig bez chwytaczy na przeciwwadze 

� wykończenie szybu szyb żelbetowy, dno podszybia zatarte, gładkie 

� nadszybie / podszybie min. 3450 mm / 1000 mm  

� w płycie stropu nadszybia należy zamontować haki montażowe o nośności wskazanej przez dostawcę 

dźwigu 

� maksymalna odchyłka pionowa szybu dla ściany frontowej i tylnej ±10 mm, dla ścian bocznych ±20 

mm 

� grubość warstwy wykończeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna przekraczać 70 mm 

2.1.4 Specyfikacja techniczna kabiny 

� wymiary kabiny (szer. x gł. x wys.) 1100 mm x 2100 mmx 2200 mm (wysokość kabiny do sufitu 

dekoracyjnego 2130 mm) 

� układ paneli kabinowych – pionowy 

� wykończenie paneli bocznych stal nierdzewna szczotkowana 

� wykończenie panel tylny stal nierdzewna szczotkowana 

� wykończenie podłogi wykładzina antypoślizgowa – wzór Black Stone 

� wykończenie sufitu / kształt płaski  

� oświetlenie podstawowe – sufitowe LED 

� poręcz - umiejscowienie boczna ściana kabiny 

� poręcz – drążek stal chromowana 

� poręcz – mocowanie chrom polerowany 

� kaseta dyspozycji mocowana na ścianie bocznej / wykończenie stal nierdzewna szczotkowana 

� kabina wyposażona w fabryczny moduł GSM do zapewnienia łączności z wnętrza kabiny 

� system zapowiedzi głosowych w kabinie informujący o numerze kondygnacji i kierunku jazdy 

� lustro – umiejscowione na tylnej ścianie, szerokość 1000 mm, zamocowane 400 mm od poziomu 

posadzki do sufitu 
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2.1.5 Specyfikacja techniczna drzwi szybowych / sygnalizacja na piętrze 

� typ drzwi - teleskopowe 2 panelowe 

� wielkość (szer. x wys.) 900 mm x 2000 mm 

� typ fasady MRF / wykończenie ościeżnica 10 cm wokół skrzydeł drzwi / stal nierdzewna szczotkowana 

� drzwi szybowe / wykończenie stal nierdzewna szczotkowana 

� drzwi kabinowe / wykończenie stal nierdzewna szczotkowana 

� zabezpieczenie drzwi kurtyna świetlna pełna wysokość drzwi 

� na każdej kondygnacji kaseta wezwań z wyświetlaczem piętrowym umieszczona natynkowo na ścianie 

/ wykończenie stal nierdzewna szczotkowana 

� na każdej kondygnacji wyświetlacz piętrowy informujący o położeniu kabiny i kierunku jazdy / 

wykończenie stal nierdzewna szczotkowana 

2.1.6 Specyfikacja techniczna opcje elektryczne / zasilanie 

� moduł zjazdu pożarowego dźwig przystosowany do podłączenia do systemu pożarowego w budynku / 

po otrzymaniu sygnału z centrali pożarowej kabina zjeżdża na przystanek podstawowy, otwiera drzwi 

i zostaje zablokowana (przy stałym zasilaniu na obiekcie) 

� moduł akumulatorowy - awaryjny dojazd do najbliższej kondygnacji z otwarciem drzwi w przypadku 

zaniku zasilania na obiekcie 

� moduł zdalnego monitoringu stanu pracy windy 24 h/7dni w tygodniu 

� moc silnika 7,9 kW 

� prąd rozruchu 15,3 A 

� prąd pracy 11,1 A 

� linia zasilająca pięciożyłowa 400/230 V 50 Hz z zapasem 1,5 m 

� moduł do obsługi klapy dymowej 

 

2.2 Podest mobilny 
� podesty kompaktowe: 

- materiał podestu – aluminium, sklejka antypoślizgowa typu Hexa 

- wymiary pojedynczego elementu 100x100 cm 

- obciążenie podestu – 300 kg/m2 

- wbudowane teleskopowe nogi 

- Hmin./Hmax.= 20 - 50 cm 

� schody wejściowe na podest 

� zasłona do podestu 

 

2.3 Ściana mobilna 
Przewiduje się wykonanie ścian mobilnych z modułów zawieszonych w torze jezdnym instalowanym w 

płaszczyźnie sufitu. 

Elementy modułów: 

� Aluminiowo-stalowa rama nośna 

� Aluminiowe listwy krawędziowe, łączące pomiędzy sobą moduły uszczelką magnetyczną 

� Mechanizm rozpierający 

� Listwy stykowe pomiędzy modułami typu pióro – wpust z systemowych profili aluminiowych z 

zastosowaniem uszczelek magnetycznych i ślizgowych. Zewnętrzny dystans pomiędzy modułami od 1 

do 3 mm. 

� Poziome listwy dociskowe góra — dół z systemowych profili aluminiowych anodowanych na kolor 

czarny z zastosowaniem 4 - krotnego uszczelnienia poziomo liniowego, kontrpióra, kontrwpustu. 

� Wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym 

� Wymienne panele wykończeniowe - płyta melaminowana, kolor biały RAL 9010 
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Podstawowe wymagania techniczne: 

Grubość ściany    wg rys. detali w projekcie 

Izolacyjność akustyczna  Rw=48 dB (potwierdzone badaniami ITB) 

Wysokość ściany   do wysokości pomieszczenia (+ systemowa przegroda EI30 w 

przestrzeni nad sufitem podwieszonym) 

Szerokość modułów   wg rys. detali w projekcie 

Podwieszenie    2 punktowe 

Obsługa    manualna 

Waga     39 do 60 kg/m2 

Klasyfikacja ogniowa   B-s1, d0 (potwierdzona badaniami ITB) 

 

2.4 Elementy orientacji dla niewidomych 
� Mapy multisensoryczne do wnętrz - ze stali nierdzewnej AISI 304, szczotkowanej: 

- Plan tyflograficzny na stojaku mocowanym do posadzki 

- Plany tyflograficzne do mocowania na ścianie 

� Poziome oznaczenia mocowane do podłoża: 

- na zewnątrz - ze stali 316L, mocowane kołkami 

- wewnątrz - ze stali 304, mocowane kołkami lub na klej 

� Dotykowe ścieżki prowadzące 

� Dotykowe pola uwagi/pinezki 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 

 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

 

5.2 Montaż dźwigu 
Montaż dźwigu powinien wykonać lub nadzorować zespół serwisowy wybranego producenta. Do 

obowiązków Wykonawcy należy: 
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1. Uruchomienie i uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego, 

łącznie z wykonaniem niezbędnych pomiarów elektrycznych i przeprowadzeniem certyfikacji 

urządzenia przez Jednostkę Notyfikowaną. 

2. Przeprowadzenie procesu rejestracji dźwigu w UDT, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów z tym 

związanych. 

 

5.3 Montaż pozostałych elementów wyposażenia 
� Zakup akcesoriów, wraz z niezbędnymi osprzętami  

� Dostarczenie na budowę 

� Montaż we wskazanych miejscach 

� Roboty zabezpieczające przed ewentualnym zniszczeniem 

� Dostarczenie atestów i certyfikatów 

� Uporządkowanie budowy, wywiezienie odpadów, opakowań i innych elementów 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące montażu wyposażenia, w szczególności w zakresie: 

� zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej 

� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

� poprawności montażu 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy i inne 
1. PN-EN 81-1+A3:2010 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - 

Część 1: Dźwigi elektryczne 

2. PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. 

Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów. Część 28: System 

zdalnego alarmowania w dźwigach osobowych i towarowych 

3. PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - 

Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: 

Dźwigi dla straży pożarnej 

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

5. Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono europejskiej lub Polskiej 

Normy bądź wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od 

właściwości podanych w Polskiej Normie. 

6. Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 

budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB-17z2 

Mała architektura i ogrodzenie 
CPV:  45111291-4 

 

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu 

elementów małej architektury oraz ogrodzenia, podczas realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku 
Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą 
techniczną i zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu.  

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót 
W zakres zadania wchodzi dostawa/ wykonanie i montaż elementów jn.: 

� schodów terenowych 

� murków oporowych betonowych i stalowych 

� prefabrykowanych ławek betonowych  

� koszy 

� stojaków na rowery 

� pylonów informacyjnych 

� ogrodzenia 

� bram i furtki 

� słupków ograniczających 

� krat pod drzewa 

� zadaszeń stanowisk postojowych dla rowerów oraz palarni 

� wiaty do gromadzenia odpadów z wiatą na samochód dostawczy 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STB są zgodne z określeniami w obowiązujących PN i specyfikacji 

„Wymagania ogólne”. 

� Obiekty małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: 

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury 

- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej 

- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki 
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1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45   

Grupa: 451   

Klasa: 4511   

Kategoria: 45111   

Szczegółowo: 45111291-4 

Kod CPV:  45111291-4 
 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
 

Warunki ogólne stosowania wyrobów budowlanych podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

� ławki z prefabrykatów wykonane z betonu architektonicznego polerowanego z nakładanymi 

siedziskami z drewna egzotycznego 

� murki oporowe z prefabrykatów wykonane z betonu architektonicznego polerowanego; przed 

zamówieniem przedstawić do akceptacji mock-up murku 

� kosze betonowe na śmieci z możliwością segregowania odpadów, o wym. 45x45x100 cm 

� balustrady stalowe 

� obrzeża trawnikowe wysokie/murki oporowe ze stali corten, o wzmocnionej konstrukcji typu „L” 

� kraty pod drzewa: kwadratowe, żeliwne, z obramieniem, skręcane z czterech elementów, o wym. 

160x160 cm i 120x120 cm, z otworem wewnętrznym, okrągłym na drzewo 

� tablice informacyjne na konstrukcji stalowej obłożonej kasetonami elewacyjnymi z podświetlanym 

logiem – do wykonania zgodnie z indywidualnym projektem 

� słupki ograniczające, zewnętrzne – odbojnice zabezpieczające ściany zjazdu i budynku 

� listwy ograniczające mocowane do nawierzchni, na miejscach parkingowych przy chodnikach 

dojściowych do budynków 

� stojaki rowerowe, wykonane ze stali „czarnej” nierdzewnej o prostej formie z płaskownika stalowego, 

do montażu przez zabetonowanie 

� ogrodzenie z prefabrykatów betonowych 

� panele ogrodzenia palisadowego, z profili stalowych 80x40 mm, zimnogiętych, ocynkowanych, 

malowanych proszkowo 

� brama przesuwna o długości 7,50 m i wysokości 1,60 m, z wypełnieniem z pionowych profili stalowych 

zimnogiętych, ocynkowanych 80x40 mm, w odstępach co 80 mm, z napędem automatycznym 

� brama przesuwna o długości 6,20 m i wysokości 1,60 m, z wypełnieniem z pionowych profili stalowych 

zimnogiętych, ocynkowanych 80x40 mm, w odstępach co 80 mm, z napędem automatycznym 

� brama przesuwna o długości 5,50 m i wysokości 1,60 m, z wypełnieniem z pionowych profili stalowych 

zimnogiętych, ocynkowanych 80x40 mm, w odstępach co 80 mm, z napędem automatycznym 

� furtka rozwierana dwuskrzydłowa, o szerokości 240 cm i wysokości 160 cm, z wypełnieniem z profili 

stalowych zimnogiętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo 80x40 mm w odstępach co 80 mm 

 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora nadzoru. 
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4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak 

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Wiaty wykonać wg projektów indywidualnych. 

Wszelkie roboty ziemne i betonowe, niezbędne do realizacji elementów małej architektury oraz ogrodzenia, 

wykonać zgodnie z zasadami podanymi w odpowiednich STB. 

Wyroby gotowe montować zgodnie z instrukcjami wybranych producentów, po uzyskaniu akceptacji 

Projektanta i Inspektora nadzoru. 

 

5.1 Schemat prac podczas montażu elementów małej architektury i ogrodzeń 
� Zakup elementu wraz z niezbędnymi akcesoriami  

� Dostarczenie na budowę 

� Montaż i ustawienie we wskazanym miejscu 

� Nadzór nad montażem 

� Roboty zabezpieczające przed zniszczeniem 

� Dostarczenie atestów i certyfikatów 

� Uporządkowanie budowy, wywiezienie odpadów, opakowań i innych elementów 

 

 

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 



 Str. 4 

Mała architektura i ogrodzenie STB-17z2  
 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące montażu wyposażenia, w szczególności w zakresie: 

� zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej 

� jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

� poprawności montażu 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1 Normy i inne 
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

2. Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono europejskiej lub Polskiej 

Normy bądź wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej 

Normie. 

3. Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 

budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 

 



 

 

1 

 

STD-01   

 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 

koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego o nazwie: "Rozbudowa 

budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem 

terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego zadania opisanego w 

punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do 

ułożenia nowej konstrukcji nawierzchni zatoki postojowej, ścieżek rowerowych i chodników. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0_Wymagania ogólne pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0_Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu np.: 

a) równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i 

profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

b) koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

c) walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0_Wymagania ogólne pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0_Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 

podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 

bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 

niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 

odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w 

przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. 

wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 

zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 

rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 

powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 

dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tab.1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 

wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z PN-EN 13286-2:2007 

[5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

  Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Innych dróg 

korpusu Ruch ciężki Ruch mniejszy od ciężkiego (chodniki) 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 

  

1,00 

  

0,97 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia 

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 

[3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
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Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 

natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 

rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 

zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża 

podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy dla inwestycji 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy dla inwestycji 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy dla inwestycji 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

7 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych

  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi proj. nie powinny przekraczać +1 

cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 

więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
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Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg PN-EN 13286-2:2007 nie powinien być mniejszy od 

podanego w tab. 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego 

do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2008 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0_Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST0_Wymagania ogólne pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST0_Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

b) odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

c) załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

d) profilowanie dna koryta lub podłoża, 

e) zagęszczenie, 

f) utrzymanie koryta lub podłoża, 

g) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – część 5: Oznaczanie zawartości wody przez 

suszenie w suszarce z wentylacją. 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania gęstości i 

zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora. 

 

 



 

 

STD-02z 

Ułożenie geowłókniny i system 

antykompresyjny 
 

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ułożenia 

geowłókniny oraz montażu systemu antykompresyjnego, podczas realizacji inwestycji: „Rozbudowa 
budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

warstw separacyjno-filtracyjnych z geowłókniny. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Geowłóknina - powłoki z włókien polipropylenowych łączonych metodą igłowania. Zadaniem geowłókniny 

jest rozdzielanie podłoża i kruszywa, zapobieganie mieszaniu drobnych cząstek podłoża z kruszywem oraz 

poprawienie własności mechanicznych podczas wbudowywania i zapewnienie długowieczności 

konstrukcji. 

Pozostałe określenia podane w STD są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi 

w specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne". 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45  , 

Grupa: 452  , 

Klasa: 4523  , 

Kategoria: 45233  . 

Szczegółowo: 45233200-1 

Kod CPV:  45233200-1   
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2 MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji ST - 

"Wymagania ogólne". 

 

2.2 Rodzaje materiałów 
� geowłóknina separacyjna 

� systemowa włóknina filtracyjna – dwuwarstwowa, wzmocniona, do przykrywania elementów 

antykompresyjnych 

� system antykompresyjny: 

- wykonany z HDPE z recyklingu 

- nośność 260 kPa 

- wymiary modułów: 500 mm x 500 mm x 250 mm 

- pojemność (wypełnienie substratem): 94% 

 

 

3 SPRZĘT 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".  

 

3.2 Sprzęt do wykonania robót  
- nóż lub nożyce do cięcia geowłókniny 

- dźwig, koparka lub wózek podnośnikowy z przedłużonym wysięgnikiem 

 

 

4 TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 

  

4.2 Transport geowłókniny 
Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 

� opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną 

� zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem się w czasie przewozu 

� ochrony geotkanin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem 

� niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub 

rozciąć geowłókninę 

Każda bela powinna być oznakowana. 

 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 
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5.2 Ułożenie geowłókniny   
Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych 

elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy. W czasie rozkładania geowłókniny należy 

stosować zakład 30 cm.  

Po powierzchni warstwy wykonanej z geowłókniny nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. 

Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że 

pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne poruszają się po już ułożonym 

materiale. 

 

5.3 Montaż systemu antykompresyjnego 
Zasady montażu: 

� ułożenie na dnie wykopu warstwy drenażowej ze żwiru frakcji 2/8 mm, grub. 10 cm 

� montaż modułów systemu: przewiduje się ułożenie dwóch warstw modułów 

� wypełnienie modułów substratem glebowym, o łącznej grub. 50 cm 

� przykrycie modułów systemową włókniną zbrojoną 

Uwaga: 
Wszystkie elementy systemu antykompresyjnego muszą pochodzić od jednego producenta. 

 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 

 
6.2 Kontrola jakości ułożenia geowłókniny 
W czasie układania warstwy z geowłókniny należy kontrolować: 

� zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłókniny z określonym w dokumentacji 

projektowej 

� równość warstwy 

� wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia 

� zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej 

Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, 

przebicie). Pasma geowłókniny stanowiącej warstwę separacyjną nie mogą mieć takich uszkodzeń. 

 

6.3 Kontrola montażu systemu antykompresyjnego 
Należy sprawdzić poprawność wykonania warstwy drenażowej, mocowania modułów i ich wypełnienie z 

zasadami w instrukcji montażu wybranego producenta. 

 

 

7 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Aprobaty techniczne dotyczące geowłókniny 

2. PN-EN 13249:2002 - Geotekstylia i wyroby pokrewne Właściwości wymagane w odniesieniu do 

wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni obciążonych 

ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych) 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 

 

 



 

1 

STD-03 

Podbudowa z kruszywa łamanego 

 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego o nazwie: 

"Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i 

zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego zadania opisanego 

w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 i obejmują podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa 

o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1 oraz w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie - D-

04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST0_Wymagania ogólne pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST0_Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy powinno być kruszywo łamane pochodzące z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni narzutowych 

albo surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 [3] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 

uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej 

granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 

układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 

  Wymagania  

 

Lp

. 

 

Wyszczególnienie 
Kruszywa łamane 

 

Badania 

 właściwości Podbudowa według 

  zasadnicza pomocnicza  

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od 2 do 12 PN-EN 933-1:2000 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 10 PN-EN 933-1:2000 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 
35 40 PN-EN 933-4:2001 

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 
1 1 PN-EN 1744-1:2000 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym zagęszczeniu 

metodą I lub II wg PN-B-04481, % 
od 30 do 70 od 30 do 70 

 

PN-EN 933-8:2001 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, 

nie więcej niż 

 

35 

 

 

30 

 

50 

 

 

35 

 

PN-EN 1097-2:2000 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-EN 1097-6:2002 

8 

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 
5 10 PN-EN 1367-1:2001 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż 
- - 

PN-B-06714-37 

PN-EN 1744-1:2000 

10 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 

%(m/m), nie więcej niż 
 

1 

 

1 
PN-EN 1744-1:2000 
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11 

Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥1,00 

b) przy zagęszczeniu IS ≥1,03 

 

 

80 

120 

 

 

60 

- 

 

 

PN-S-06102 

 

2.3.6. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004. 

Dopuszcza się inne, równoważne materiały zaakceptowane przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu np.: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 

jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być 
stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 

z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę stanowić ma warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem. Warunki wykonania tej warstwy 

określono w ST D-04.05.01 „Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem” . 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących 

otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 

w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była 

równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 

podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
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Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 

równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg PN-EN 13286-2:2007 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 

podbudowy tab. 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca 

powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

a) stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 

b) określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu, 

c) określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą 
stosowane do wykonywania podbudowy. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania 

podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 

wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0_Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki 

tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 

niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 

2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 

rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
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6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481  

(metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5:2008. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według PN-EN 13286-2:2007. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 

niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-

64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 

pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2

   ≤  2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.3.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy dla inwestycji 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie 

ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy dla inwestycji 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy dla inwestycji 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

400 m2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 

poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 

cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
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Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

a) 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

b) 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ±0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

1. dla podbudowy zasadniczej  ±10%, 

2. dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, Ugięcie sprężyste wg PN-S-06102 powinno 

być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 

mniejszym  

 

Wskaźnik zagęszczenia 

IS nie mniejszy niż  

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, mm 
Minimalny moduł odkształ-cenia 

mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 

 

1,0 

 

1,40 

 

1,60 

 

60 

 

120 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione 

przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 

bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom 

wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 

połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie 

powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, 

uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 

według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia 

wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 

niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0_Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST0_Wymagania ogólne pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST0_Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa obejmuje: 

a) prace pomiarowe i przygotowawcze, 

b) oznakowanie robót, 

c) sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

d) przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
e) dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

f) rozłożenie mieszanki, 

g) zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

h) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

i) utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna. 

  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

  3. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 

  4. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn - 

Wskaźnik kształtu. 

  5. PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości 

wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
  6. PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziarn i nasiąkliwości. 

  7. PN-EN 1367-1:2001 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 

Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych 

  9. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

11. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna. 

12. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności 

na rozdrabianie. 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 

14. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 

15. PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

16. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
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17. PN-B-30020 Wapno 

18. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

19. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

21. PN-S-96035 Popioły lotne 

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

23. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

24. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek 

Badanie wskaźnika piaskowego. 

25. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 
26. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
27. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

28. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania 

gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora. 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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STD-04 

Podłoże ulepszone z kruszywa  

stabilizowanego cementem 

 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonywaniem ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego o nazwie: 

"Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i 

zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego zadania opisanego 

w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ulepszonego podłoża z kruszywa 

stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa wg PN-S-96012 [17]. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4. Określenia podstawowe 

• Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która 

po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

• Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby również dodatków ulepszających, np. 

popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach. 

• Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu 

wiązania cementu. 

• Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków 

ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała 

w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

• Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na której 

układana jest warstwa podbudowy. 

• Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-

0_Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Cement 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
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Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2002 [11] 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 

niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 

16 

16 

16 

2 
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej 

niż: 
32,5 

3 

Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1:2006. 

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, 

gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

Dopuszcza się inne, równoważne materiały zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.3. Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające wymagania podane w 

tablicy 2. 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na 

ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4. 

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

 

Lp. 

Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 

ziarn pozostających na sicie  # 2 mm, %, nie mniej niż: 

ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,%, nie więcej niż: 

 

30 

15 

 

PN –EN 933-1 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: wzorcowa PN-EN 1744-1 

3 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, %, poniżej: 1 PN-EN 1744-1  

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba 

jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym 

placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

Dopuszcza się inne, równoważne materiały zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.4. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 1008:2004 [13]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z 

wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników 

wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza 

przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 

2.5. Dodatki ulepszające 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się m.in. następujące dodatki ulepszające: 

a) wapno wg PN-EN 459-1:2003, 

b) popioły lotne wg PN-S-96035, 

c) chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 

Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę. 
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2.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 

W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg 

PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 

 

Lp. 

Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie 

próbek nasyconych wodą 

(MPa) 

Wskaźnik 

mrozoodpornoś

ci 

  po 7 dniach po 28 dniach  

1 

Górna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego o grubości co 

najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub górna część warstwy ulepszenia 

słabego podłoża z gruntów wątpliwych oraz wysadzinowych 

 

od 1,0  do 1,6 

 

od 1,5 do 2,5 

 

0,6 

3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 3. 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas 

opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na 

możliwy spadek temperatury poniżej 5°C w czasie najbliższych 7 dni. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 

niż co 10 m. 

Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu 

podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy  według 

dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

hydraulicznymi, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się 

pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 

5.4. Skład mieszanki cementowo-kruszywowej 

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić 

wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 

Tablica 4. Maks. zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i 

ulepszonego podłoża 

Lp. Kategoria ruchu 
Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa 

podbudowa zasadnicza podbudowa pomocnicza ulepszone  podłoże 

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8 

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-

B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 



 Str. 4 

Podłoże ulepszone z kruszywa stabilizowanego cementem STD-04 

 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
 i zagospodarowaniem terenu 

 

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 

5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Można stosować zarówno stabilizację z dowozu, jak i wykonywaną na miejscu. Bez względu na wybór metody składniki mieszanki i w 

razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna 

być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony 

przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco 

kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna 

być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu 

równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia 

prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. 

Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.6. Grubość warstwy 

Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać 22 

cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 

5.7. Zagęszczanie 

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub 

ogumionych, w zestawie wskazanym w ST. 

Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 

rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej 

krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane 

przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 

prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być 

zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg PN-EN 13286-2:2007 nie 

mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST. 

Tablica 5. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Innych dróg 

korpusu 
Ruch ciężki 

i bardzo ciężki (KR3-KR6) 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 
1,00 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich 

urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawione przez 

zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są 

wykonywane na koszt Wykonawcy. 

5.8. Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. 

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa  należy pionową krawędź 

wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie 

obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę 
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roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas 

pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich przesunięte 

o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.9. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 

b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni, 

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości  co najmniej 30 cm i 

zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku, kruszywa lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co 

najmniej 7 dni. 

f) Inne zaakceptowane przez Inżyniera 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po 

uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

Nie powinno się dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny 

ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.  

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca 

będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 

wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub 

ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek 

oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość 

uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą 

warstwą nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „.Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów  przeznaczonych do wykonania robót i 

przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami  podano w 

tab. 1. 

Tablica 6. Częstotliwość badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy lub ulepszonego 

podłoża przypadająca na 

jedno badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   

2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem   

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 
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4 Jednorodność i głębokość wymieszania 2)   

5 Zagęszczenie warstwy   

6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 m2 

7 
Wytrzymałość na ściskanie 

7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 

 

6 próbek 

 
2 

8 Badanie spoiwa - cementu, 
przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej 

zmianie 

9 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

10 Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 
dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju 

gruntu lub kruszywa 

1. Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 

2. Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być 

zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

Wilgotność mieszanki winna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -

20% jej wartości. 

6.3.4 Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-

77/8931-12 [25]. 

6.3.5. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy 

nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±1 cm. 

6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań należy pobierać z 

miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i 

przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 7 

lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem granulowanym po 90 dniach 

przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.7. Mrozoodporność 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom zamrażania i 

odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego 

podłoża. 

6.3.8. Badanie spoiwa 

Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego lub innych, Wykonawca powinien określić 

właściwości podane w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.9. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008:2004 [13]. 

6.3.10. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Właściwości powinny być 

zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.11. Wskaźnik nośności CBR 

Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 [13] dla próbek gruntu stabilizowanego wapnem, pielęgnowanych 

zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16]. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanych 
spoiwami 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 2. 

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i  pomiarów 

1 Szerokość 10 razy dla inwestycji 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 

każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy dla inwestycji 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy dla inwestycji 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*)  
7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 

poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 

cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć  4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [22].  

Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nie powinny  przekraczać  15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 

+ 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

a) dla podbudowy zasadniczej  ±10%, 

b) dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża  +10%, -15%. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych 

przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt 

Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże przez zerwanie 

warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 

Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 
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6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy lub ulepszonego 

podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich 

właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST dla poszczególnych rodzajów podbudów i 

ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na 

koszt Wykonawcy. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 8. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje: 

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

b) oznakowanie robót, 

c) dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

d) dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 

e) rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

f) pielęgnacja wykonanej warstwy 

g) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.  

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  

4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 

5. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna. 

6. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 

7. PN-EN-1097-2:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

8. PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 

9. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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11. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 

12. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 

13. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 

14. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 

15. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

20. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych 

21. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej popiołów lotnych z węgla 

kamiennego 

22. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania 

gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora. 

23. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi popiołami lotnymi. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Instrukcja CZDP 1980 „Badanie wskaźnika aktywności żużla granulowanego” 

2. Wytyczne MK CZDP „Stabilizacja kruszyw i gruntów żużlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979 

3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 1997. 
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STD-05z 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego o nazwie: "Rozbudowa budynku Starostwa 

Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, przy ul. 

Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej. 

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, stosowana do układania nawierzchni dróg manewrowych, miejsc postojowych, zjazdów i 

chodników. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 

jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-

0_Wymagania ogólne pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 

technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z załącznikiem J normy, nie powinna wykazywać wad, 

takich jak rysy lub odpryski. 

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, nie dopuszcza się występowania 

rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami. (Uwaga: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości 

użytkowe kostek brukowych i nie są uważane za istotne). 

Jeżeli kostki brukowe produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być opisana przez 

producenta. 

Jeśli nie ma znaczących różnic w teksturze, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, powinna być 
ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
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(Uwaga: Różnice w jednolitości tekstury kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we 

właściwościach surowców i przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne). 

W zależności od decyzji producenta, barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element. 

Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych zgodnie z załącznikiem J normy, powinna być 
ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 

(Uwaga: Różnice w jednolitości zabarwienia kostek brukowych, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami 

właściwości surowców lub przez zmianę warunków twardnienia, nie są uważane za istotne). 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać: 

− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 

− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

W przypadku kostek o wymiarach przekraczających 300 mm: 

Długość pomiarowa 

mm 

Maksymalna wypukłość 
mm 

Maksymalna wklęsłość 
mm 

300 

400 

1,5 

2,0 

1,0 

1,5 

2.2.3. Kształt i wymiary kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

Grubość kostki 

mm 

Długość 
mm 

Szerokość 
mm 

Grubość 
mm 

< 100 

≥ 100 

± 2 

± 3 

± 2 

± 3 

± 3 

± 4 

Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤ 3 mm. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co 

najmniej 10 kostek). 

Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T  nie powinna być mniejsza niż 3,6 MPa. Żaden pojedynczy 

wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 

długości rozłupania. 

2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

− próbka nie wykazuje pęknięć, 

− strata masy nie przekracza 5%, 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

Odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzających 

Klasa Znakowanie Ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania  kg/m2 

3 D 
Wartość średnia ≤ 1,0 

przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 
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2.2.7. Ścieralność 

   Wymaganie 

Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany wg zał. G normy (na 

szerokiej tarczy ściernej) Pomiar wykonany wg zał. H normy 

(na tarczy Böhmego) 

3 H ≤ 23 mm ≤ 20000 mm3/5000 mm2 

Dopuszcza się inne, równoważne materiały zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się 
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach 

wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg 

PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie 

temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 

2.4. Wymiary kostek betonowych 

Przewiduje się wykorzystanie kostek bezfazowych, odpornych na odpryski, o wymiarach: 

- 20x30 cm , w kolorze szarym i czarnym 

- 10x20 cm, w kolorze szarym i czarnym 

- 10x10 cm, w kolorze szarym 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 

Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 

ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do 

chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub 

krawężnikach. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, 

kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 

samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Podłoże 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 

35 [7]. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego 

lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym 

korycie. Grunt podłoża powinien  być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

5.3. Podbudowa 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien  być zgodny z dokumentacją 
projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić: 

− grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp., 

− kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 

− podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 

lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju 

podbudowy. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] 

lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

5.5. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w 

dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 
należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek 

ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
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Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 

przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie 

wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 

niniejszej ST. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca 

się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni 

kostek ułożonych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań 
przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności 

z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą o długości 4 m nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
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6.5. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana 

do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier 

Kontraktu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża, 

− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− wykonanie podsypki, 

− ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki. 

Zasady ich odbioru są określone w ST-0_Wymagania ogólne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie podsypki, 

− ułożenie i ubicie kostki, 

− wypełnienie spoin, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
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tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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STD-06z 

Nawierzchnie z krat ażurowych 
 

 

 

1 WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ułożenia 

nawierzchni z krat trawnikowych, podczas realizacji inwestycji: „Rozbudowa budynku Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3 Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni z krat trawnikowych. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w STD są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w 

specyfikacji ST-0 „Wymagania ogólne". 

 

1.5 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Zakres robót ujętych w niniejszej specyfikacji zaklasyfikowano następująco: 

Dział: 45  , 

Grupa: 452  , 

Klasa: 4523  , 

Kategoria: 45233  . 

Szczegółowo: 45233200-1 

Kod CPV:  45233200-1   
 

 

2 MATERIAŁY 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji ST - 

"Wymagania ogólne". 
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2.2 Rodzaje materiałów 
� krata ażurowa z tworzywa sztucznego dla nawierzchni o dużym obciążeniu: 

 
- wysokość 50 mm, grubość ścianek 5 mm, 

- wytrzymałość na obciążenia 450 t/m2 (bez wypełnienia), 

- dopuszczalny nacisk na oś 360 kN/oś 

� płyty chodnikowe ażurowe w formacie ok. 60 x 60 cm i wysokości 10 cm, o parametrach: 

 
- płyty wykonane z wibroformowanego zbrojonego betonu samozagęszczającego, o 

wytrzymałości na ściskanie/zginanie: 35-45/4-5 MPa 

- system ażurowy o specjalnie przygotowanych żłobieniach i lukach w poszczególnych sekcjach 

systemu, umożliwiających zahumusowanie i obsianie trawą po ułożeniu nawierzchni: 

 

 

3 SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne".  

 

 

4 TRANSPORT 
 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 

  

 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". Przed układaniem 

nawierzchni z krat ażurowych należy wykonać warstwy podbudowy, stosownie do przewidywanych 

obciążeń, zgodnie z projektem.  
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5.2 Układanie nawierzchni z krat ażurowych z tworzyw 
Kraty układać zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi wybranego producenta. Układanie krat 

należy rozpocząć od wyprowadzenia narożnika. W przypadku krat z tworzyw, zaczepy pierwszej kratki 

wyznaczają kierunek układania kolejnych. Kraty z tworzyw można przycinać typowymi narzędziami 

przeznaczonymi do materiału z jakich są wykonane. Brzegi wykopu należy zabezpieczyć krawężnikami, 

obrzeżami lub opornikami wg rozwiązań projektowych. Kraty z tworzyw należy układać w odległości 5 cm 

od elementów stałych (elementy liniowe, fundamenty, ściany). Wolną przestrzeń wypełnić piaskiem lub 

żwirem. Kraty układać rzędami, łączyć zaczepami, wyrównywać za pomocą młotka gumowego. 

 

5.3 Układanie nawierzchni ażurowej z betonowych płyt chodnikowych 
Płyty układać zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi wybranego producenta. Standardowo 

płyty układa się na podsypce piaskowej grub. 4-6 cm. Dla dopasowania do projektowanych wymiarów 

nawierzchni kraty można przycinać typowymi narzędziami przeznaczonymi do materiału z jakich są 

wykonane (beton zbrojony). Brzegi wykopu należy zabezpieczyć krawężnikami, obrzeżami lub 

opornikami wg rozwiązań projektowych. Kraty z betonu układać w odległości 1 cm od elementów stałych 

(elementy liniowe, fundamenty, ściany. Wolną przestrzeń wypełnić piaskiem lub żwirem. Układać 

rzędami, wyrównywać za pomocą młotka gumowego. 

 

5.4 Wypełnienie krat ażurowych 
Wolne przestrzenie międzykratowe wypełnić humusem wymieszanym z piaskiem w proporcji 2:1 na pełną 

wysokość krat. Zakładanie trawnika i pielęgnację trawnika w nawierzchni z krat ażurowych wykonać 

zgodnie z STZ-01 Zieleń. 

 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 

 

6.2 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 

6.2.1 Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 

powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.2.2 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,1%. 

6.2.3 Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 

± 0,5 cm. 

6.2.4 Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 

6.2.5 Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0 cm. 

6.2.6 Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kratek trawnikowych powinna być 

dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.2 były przeprowadzone nie rzadziej 

niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 

poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru. 
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7 OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów powykonawczych, z 

uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w książce/karcie obmiaru. 

 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ST-0 "Wymagania ogólne". 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową robót wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów 

i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

2. Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 

budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 

 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej 

treści. 

 



 

1 

STD-07 

Krawężniki betonowe 

 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem 

krawężników betonowych w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego o nazwie: "Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we 

Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-

131 we Wrocławiu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego zadania opisanego w 

punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych 15x30 

cm (klasa 3) na ławie betonowej C12/15. 

1.4. Określenia podstawowe 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz 

nawierzchnie drogowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-

0_Wymagania ogólne pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST-0_Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są m.in.: 

a) krawężniki betonowe, 

b) piasek na podsypkę i do zapraw, 

c) cement do podsypki i zapraw, 

d) woda, 

e) materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 

2.3.1. Geometria elementu 

2.3.1.1. Obróbka płaszczyzn czołowych 

Płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub ryglowanie. 

Producent powinien deklarować sposób ukształtowania powierzchni czołowych. Na rysunkach 2, 3 i 4 podano przykłady 

ukształtowania powierzchni czołowych. 
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Legenda: 

Y ≤ X - 3 mm i Zy ≤ Zx - 3 mm 

X minimum: ≥ 1/5 b i ≥ 20 mm 

X maximum: ≤ 1/3 b i ≤ 70 mm 

Zy maximum: Y/2 

Tolerancja dla X i Zx - 1, +2 mm 

Tolerancja dla Y i Zy - 2, +1 mm 

L - Długość 
b - Szerokość  

Rysunek 2 - Przykład kształtu przeznaczonego do ryglowania; wymagania dotyczące wymiarów i dopuszczalnych odchyłek 

     

 

Rysunek 3 - Przykład określania wymiarów wpustu i pochylenia   Legenda: 

       H - Wysokość elementu krawężnika 

       h - Wysokość wgłębienia lub wcięcia 

       W – Szerokość 
       L - Długość 

Rysunek 4 - Przykład wgłębienia lub wcięcia powierzchni czołowej 

w dolnej części krawężnika 

2.3.1.2. Krawężniki łukowe 

Krawężniki łukowe należy opisać jako wypukłe lub wklęsłe. Opis powinien odnosić się do linii odniesienia. Promień 
krzywizny krawężnika i jego całkowita długość powinny być mierzone w stosunku do linii odniesienia i do jej długości. 

Zaleca się następujące promienie krzywizn krawężników: 0,5 m; 1 m; 2 m; 3 m; 4 m; 5 m; 6 m; 8 m; 10 m i 15 m. 

Zalecana długość wynosi 780 mm. Krajowe normy mogą określać inne promienie i długości. 
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Legenda: 

1 Krawężnik  

2 Jezdnia  

3 Długość 
4 Promień 
5 Kanał odpływowy 

Rysunek 5 - Przykłady krawężników łukowych, a) wklęsłego i b) wypukłego 

2.3.1.3. Dopuszczalne odchyłki 

Wartości dopuszczalnych odchyłek wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta podano poniżej: 

• Długość: ± 1 % z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm. 

Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

• dla powierzchni: ± 3 % z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. 

• dla innych części: ± 5 % z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm. 

Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru krawężnika nie powinna przekraczać 5 mm. 

Dla powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste dopuszczalne odchyłki od płaskości i 

prostoliniowości podano w tablicy 1. 

Tablica 1 - Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości 

Długość pomiarowa 

[mm] 

Dopuszczalna odchyłka płaskości i 

prostoliniowości 

[mm] 

300 ± 1,5 

400 ± 2,0 

500 ± 2,5 

800 ± 4,0 

2.3.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.3.2.1. Odporność na warunki atmosferyczne 

Odporność na warunki atmosferyczne określa się za pomocą badań wg normy PN-EN 1340:2004 dla odporności na 

zamrażanie/rozmrażanie. Krawężniki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2 lub 3. 

Zalecenia dotyczące klasy (klas) odporności na warunki atmosferyczne, wymaganej(-ych) do zapewnienia trwałości 

wyrobu w danym kraju, w którym wyrób jest wprowadzany na rynek, mogą być określone w przepisach krajowych. 

Tablica 2.  Nasiąkliwość 

Klasa Oznaczenia Nasiąkliwość [% masy] 

1 A Nie określa się 

2 B Wartość średnia ≤6 

Jeśli istnieją specjalne warunki, np. częsty kontakt powierzchni z solą odladzającą w warunkach mrozu, może być konieczne 

spełnienie wymagań określonych w tablicy 3. 

Tablica 3. Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających 
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Klasa Oznaczenia Nasiąkliwość [% masy] 

3 D Wartość średnia ≤1,0 

Przy czym żaden pojedynczy wynik >1,5 

2.3.2.2. Wytrzymałość na zginanie 

Wytrzymałość charakterystyczną na zginanie należy określać za pomocą badania wykonywanego zgodnie z PN-EN 

1340:2004. 

Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie nie powinna być mniejsza niż wartość odpowiadająca danej klasie podanej w 

tablicy 4. Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż określona minimalna wytrzymałość na zginanie podana 

w tablicy 4. Jeśli krawężniki z powodu ich geometrii nie mogą być badane zgodnie z niniejszą normą, to należy przyjąć ich 

klasę taką jak klasa krawężników zbadanych, pod warunkiem że są wykonane z betonu o takiej samej wytrzymałości. 

Tablica 4.  Klasy wytrzymałości na zginanie 

Klasa Oznaczenia Charakterystyczna wytrzymałość na zginanie 

[MPa] 

Minimalna wytrzymałość na zginanie 

[MPa] 

1 S 3,5 2,8 

2 T 5,0 4,0 

3 U 6,0 4,8 

Wytyczne zastosowania wyrobów mogą być określane w przepisach krajowych. Prefabrykowane krawężniki betonowe 

poddawane działaniu normalnych warunków zewnętrznych zachowują zadowalającą wytrzymałość w ciągu całego okresu 

użytkowania, pod warunkiem że są zgodne z 5.3.3.2 i są poddawane normalnej konserwacji. 

 

 

2.3.2.3. Odporność na ścieranie 

Odporność na ścieranie określa się za pomocą badania na szerokiej tarczy ściernej lub alternatywnie na tarczy Böhmego. 

Badanie na szerokiej tarczy ściernej jest badaniem wzorcowym. Wymagania dotyczące odporności na ścieranie są podane 

w tablicy 5. Żaden pojedynczy wynik badania nie powinien przekraczać wymaganej wartości. 

Tablica 5. Klasy odporności na ścieranie 

Klasa Oznaczenia Pomiar wykonany 

zgodnie  

z metodą wzorcową 

Pomiar wykonany 

zgodnie 

 z metodą alternatywną 

1 F Nie określa się Nie określa się 

3 H ≤ 23 mm ≤20000mm3/5000mm2 

4 I ≤ 20 mm ≤18000mm3/5000mm2 

2.3.2.4. Odporność na poślizg/poślizgnięcie 

Krawężniki betonowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod warunkiem, że cała ich górna 

powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni. 

Jeżeli w wyjątkowym przypadku wymagane jest podanie wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy 

zastosować metodę badania opisaną w PN-EN 1340:2004 i zadeklarować wartość minimalną odporności na 

poślizg/poślizgnięcie. 

Jeśli powierzchnia krawężnika jest rowkowana, zawiera występy lub inne cechy uniemożliwiające wykonanie badania za 

pomocą wahadłowego przyrządu do badania tarcia, to przyjmuje się, że wyrób spełnia wymagania niniejszej normy bez 

konieczności przeprowadzenia badania. Jeśli krawężnik jest zbyt mały do zapewnienia odpowiedniej powierzchni badania, 

producent powinien zbadać większy krawężnik z wykończeniem powierzchni identycznym jak krawężnik, który miał być 
przedmiotem badań. 

2.3.3. Aspekty wizualne 

Powierzchnia krawężników oceniana zgodnie z PN-EN 1340:2004 nie powinna wykazywać defektów, takich jak rysy lub odpryski. 

W krawężnikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z PN-EN 1340:2004, nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia. 

Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe krawężników i nie są uważane za istotne. 

Jeżeli krawężniki produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być określona przez producenta. 
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Zgodność elementów ocenianych na podstawie PN-EN 1340:2004 powinna być ustalona, o ile nie ma znaczących różnic tekstury, 

przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 

UWAGA Różnice w jednolitości tekstury krawężników, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we 

właściwościach surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne. 

W zależności od decyzji producenta barwić można warstwę ścieralną lub cały element. 

2.3.4. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian, 

gatunków i wielkości. 

Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, 

szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

2.3.5. Beton i jego składniki 

2.3.5.1. Beton do produkcji krawężników 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-1:2003[2], C25/30. W przypadku wykonywania 

krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy C25/30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

• nasiąkliwością, poniżej 5%, 

• ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

• mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. 

2.3.5.2.  Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-EN 197-1:2002 

[9]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [11]. 

2.3.5.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 [5]. 

Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami 

innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.3.5.4. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 [10]. 

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cem.-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-

B-06711 [4]. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, 

odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [10]. 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 [10]. 

2.5. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować dla ławy betonowej - beton klasy C12/15 lub C8/10, wg PN-EN 206-1:2003 [2], 

którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.3.5. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt  

Roboty wykonuje się np. ręcznie przy zastosowaniu: 

a) betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

b) wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 

Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 

wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 

z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 

rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław betonowych 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy 

betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 

warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.  

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w 

przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” 

ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem 

lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 

3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się 
wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury 

krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą 
zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników 

betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-

10021 [6]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 

stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie 

właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ±2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
b) Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 

wynosić ±1 cm na każde 100 m ławy. 

c) Wymiary ław. 

d) Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 

wynoszą: 

• dla wysokości  ±10% wysokości projektowanej, 

• dla szerokości  ±10% szerokości projektowanej. 

e) Równość górnej powierzchni ław. 

f) Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 

trzymetrowej łaty. 

g) Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

h) Zagęszczenie ław. 

i) Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.  

j) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

k) Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ±2 cm na każde 100 m wykonanej 

ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ±1 cm na każde 100 m 

ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ±1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, 

trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 
1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

a) wykonanie koryta pod ławę, 
b) wykonanie ławy, 

c) wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

b) dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

c) wykonanie koryta pod ławę, 
d) ew. wykonanie szalunku, 

e) wykonanie ławy 

f) wykonanie podsypki, 

g) ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 

h) wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
i) ew. zalanie spoin masą zalewową, 
j) zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

k) przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

9. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku 

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

13. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
15. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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STD-08z 

Obrzeża chodnikowe, oporniki 

 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z ustawieniem obrzeży chodnikowych w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego o nazwie: „Rozbudowa budynku Starostwa 
Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, 

przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego zadania opisanego w 

punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeży chodnikowych 

i oporników na ławach betonowych C12/15, w tym: 

- betonowego obrzeża chodnikowego 8x30 cm 

- betonowych oporników 10x25 cm 

- obrzeży stalowych 0,6x20 cm 

oraz z montażem obrzeży z tworzywa. 

1.4. Określenia podstawowe 

Obrzeża chodnikowe betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od 

terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi w ST-

0_Wymagania ogólne pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 1. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 2. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe 

Obrzeża winny odpowiadać wymaganiom PN-EN 1340:2004. 

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.  

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
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Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 
75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

 

Ow 
75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

2.3.1.3. Dopuszczalne odchyłki 

Wartości dopuszczalnych odchyłek wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta podano poniżej: 

• Długość: ± 1 % z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm. 

Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

• dla powierzchni: ± 3 % z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. 

• dla innych części: ± 5 % z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm. 

Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru obrzeży nie powinna przekraczać 5 mm. 

Dla powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste dopuszczalne odchyłki od płaskości i 

prostoliniowości podano w tablicy 2. 

Tablica 2 - Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości 

Długość pomiarowa 

[mm] 

Dopuszczalna odchyłka płaskości i 

prostoliniowości 

[mm] 

300 ± 1,5 

400 ± 2,0 

500 ± 2,5 

800 ± 4,0 

2.3.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.3.2.1. Odporność na warunki atmosferyczne 

Odporność na warunki atmosferyczne określa się za pomocą badań wg normy PN-EN 1340:2004 dla odporności na 

zamrażanie/rozmrażanie. Obrzeża powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3 lub 4. 

Zalecenia dotyczące klasy (klas) odporności na warunki atmosferyczne, wymaganej(-ych) do zapewnienia trwałości 

wyrobu w danym kraju, w którym wyrób jest wprowadzany na rynek, mogą być określone w przepisach krajowych. 

Tablica 3.  Nasiąkliwość 

Klasa Oznaczenia Nasiąkliwość [% masy] 

1 A Nie określa się 

2 B Wartość średnia ≤6 

Jeśli istnieją specjalne warunki, np. częsty kontakt powierzchni z solą odladzającą w warunkach mrozu, może być konieczne 

spełnienie wymagań określonych w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających 

Klasa Oznaczenia Nasiąkliwość [% masy] 

3 D 
Wartość średnia ≤1,0 

Przy czym żaden pojedynczy wynik >1,5 

2.3.2.2. Wytrzymałość na zginanie 

Wytrzymałość charakterystyczną na zginanie należy określać za pomocą badania wykonywanego zgodnie z PN-EN 

1340:2004. 
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Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie nie powinna być mniejsza niż wartość odpowiadająca danej klasie podanej w 

tablicy 5. Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż określona minimalna wytrzymałość na zginanie podana 

w tablicy 5. Jeśli obrzeża z powodu ich geometrii nie mogą być badane zgodnie z niniejszą normą, to należy przyjąć ich 

klasę taką jak klasa obrzeży zbadanych, pod warunkiem że są wykonane z betonu o takiej samej wytrzymałości. 

Tablica 5.  Klasy wytrzymałości na zginanie 

Klasa Oznaczenia 

Charakterystyczna wytrzymałość na 

zginanie 

[MPa] 

Minimalna wytrzymałość na 

zginanie 

[MPa] 

1 S 3,5 2,8 

2 T 5,0 4,0 

3 U 6,0 4,8 

Wytyczne zastosowania wyrobów mogą być określane w przepisach krajowych. Prefabrykowane obrzeża betonowe 

poddawane działaniu normalnych warunków zewnętrznych zachowują zadowalającą wytrzymałość w ciągu całego okresu 

użytkowania, pod warunkiem że są zgodne z PN-EN 1340:2004 i są poddawane normalnej konserwacji. 

2.3.2.3. Odporność na ścieranie 

Odporność na ścieranie określa się za pomocą badania na szerokiej tarczy ściernej lub alternatywnie na tarczy Böhmego. 

Badanie na szerokiej tarczy ściernej jest badaniem wzorcowym. Wymagania dotyczące odporności na ścieranie są podane 

w tablicy 6. Żaden pojedynczy wynik badania nie powinien przekraczać wymaganej wartości. 

Tablica 6. Klasy odporności na ścieranie 

Klasa Oznaczenia 

Pomiar wykonany 

zgodnie 

z metodą wzorcową 

Pomiar wykonany 

zgodnie 

z metodą alternatywną 

1 F Nie określa się Nie określa się 

3 H ≤ 23 mm ≤20000mm3/5000mm2 

4 I ≤ 20 mm ≤18000mm3/5000mm2 

2.3.2.4. Odporność na poślizg/poślizgnięcie 

Obrzeża betonowe wykazują zadowalającą odporność na poślizg/poślizgnięcie pod warunkiem, że cała ich górna 

powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gładkiej powierzchni. 

Jeżeli w wyjątkowym przypadku wymagane jest podanie wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie, to należy 

zastosować metodę badania opisaną w PN-EN 1340:2004 i zadeklarować wartość minimalną odporności na 

poślizg/poślizgnięcie. 

Jeśli powierzchnia obrzeży jest rowkowana, zawiera występy lub inne cechy uniemożliwiające wykonanie badania za 

pomocą wahadłowego przyrządu do badania tarcia, to przyjmuje się, że wyrób spełnia wymagania niniejszej normy bez 

konieczności przeprowadzenia badania. Jeśli obrzeże jest zbyt mały do zapewnienia odpowiedniej powierzchni badania, 

producent powinien zbadać większe obrzeże z wykończeniem powierzchni identycznym jak obrzeże, które miało być 
przedmiotem badań. 

2.3.3. Aspekty wizualne 

Powierzchnia obrzeży oceniana zgodnie z PN-EN 1340:2004  nie powinna wykazywać defektów, takich jak rysy lub odpryski. W 

obrzeżach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z PN-EN 1340:2004, nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia. 

Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe krawężników i nie są uważane za istotne. 

Jeżeli obrzeża produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być określona przez producenta. 

Zgodność elementów ocenianych na podstawie PN-EN 1340:2004 powinna być ustalona, o ile nie ma znaczących różnic tekstury, 

przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 

UWAGA Różnice w jednolitości tekstury obrzeży, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach 

surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne. 

W zależności od decyzji producenta barwić można warstwę ścieralną lub cały element. 

2.3.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i 

gatunków. 
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Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek  i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: 

grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.3.5. Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1:2003 klasy C25/30. 

2.5. Oporniki betonowe 

- oporniki betonowe o wym. 10x25 cm 

- wymagania jak dla obrzeży betonowych 

2.5. Obrzeża stalowe 

- obrzeża ze stali corten, o wym. 0,6x20 cm 

- kotwy do mocowania obrzeży 

2.4. Materiały na ławę i do zaprawy 

Ławy należy wykonać z betonu C 12/15 lub C8/10, a wszelkie materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 206-1:2003 oraz PN-EN 13139:2003. 

2.4. Obrzeża z tworzywa sztucznego 

- obrzeża z tworzywa; wym. zgodnie z Projektem 

- złącza do obrzeży 

- kotwy do mocowania 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Transport obrzeży 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Ławy betonowe 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 

50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
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5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych i oporników 

Betonowe obrzeża chodnikowe i oporniki należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni 

obrzeża/ opornika od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża/ opornika powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny 

przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

5.4. Ustawienie pozostałych obrzeży 

Pozostałe obrzeża należy montować zgodnie z instrukcjami wybranych producentów. 

Przed zamówieniem przedstawić wybrane produkty do akceptacji Projektanta i Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży 

chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 

stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b) ławy betonowe pod obrzeża - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

d) linii obrzeża w planie, które może wynosić ±2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

e) niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

f) wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 
głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego obrzeża. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

a) wykonane koryto, 

b) wykonana ława. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

5. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

6. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku 

7. PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe Wymagania i metody badań. 

8. PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań 
 



 

1 

STD-09 

Oznakowanie poziome 

 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego (czasowego 

i stałego) dróg w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego o nazwie: "Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu 

wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we 

Wrocławiu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego zadania opisanego w 

punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania 

poziomego z mas termoplastycznych (oznakowanie stałe grubowarstwowe) stosowanych na drogach o nawierzchni twardej. 

1.4. Określenia podstawowe 

a) Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, 

pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na 

tej nawierzchni. 

b) Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako linie segregacyjne 

lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

c) Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dozwolonego kierunku 

jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 
d) Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca 

zatrzymania pojazdów. 

e) Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne miejsca na 

nawierzchni. 

f) Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub punktowe 

elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, 

rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. 

Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 

g) Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm. Należą do nich 

chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 

h) Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny 

sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i 

trwałych (białe i czerwone) oraz punktowe elementy odblaskowe. 

i) Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych wypadkach do 25 mm, które są przyklejane 

lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów 

odblaskowych, do których należą szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe. 

j) Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy 

lub do czasu zakończenia robót. 

k) Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 6 miesięcy. 

l) Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie 

ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 

m) Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-0_Wymagania ogólne 

pkt 1.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 1.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną. 

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub Inżyniera, co do jakości, w 

celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu 

laboratorium. Badania powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi POD-97” [4]. 

2.4. Oznakowanie opakowań 

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania dróg było wykonane 

zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 

a) nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 

b) masę brutto i netto, 

c) numer partii i datę produkcji, 

d) informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

e) ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są w „Warunkach 

technicznych POD-97” [4]. 

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

2.6.1. Materiały do znakowania grubowarstwowego 

Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich warstwą grubości 3 mm. 

Mają to być masy termoplastyczne. Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, 

dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować 
ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie. 

Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych określa 

aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 

2.6.2. Zawartość składników lotnych  w  materiałach   do  znakowania grubowarstwowego 

Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w materiałach do znakowania 

grubowarstwowego 2% (m/m). 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 
10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

2.6.3. Kulki szklane 

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania 

powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory 

pojazdu. 

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę i zawierać 
nie więcej niż 20% kulek z defektami. Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co 

najmniej 80%. 

Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 

2.6.4. Materiał uszorstniający oznakowanie 

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), 

stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający 

nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 µm. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być 
określona w ST. 
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Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4]. 

2.6.5. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących 

skażenie środowiska. 

Dopuszcza się inne, równoważne materiały zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do znakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości chemicznych i 

fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza 

zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 

a) farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC, 

b) pozostałych materiałów - poniżej 40oC. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 

a) szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotek ręcznych, 

b) frezarek, 

c) sprężarek, 

d) malowarek, 

e) układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 

f) sprzętu do badań, określonych w ST. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, bezpieczny transport i 

zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2].  

Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem 

mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna 

powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej 

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierównomierności i/albo miejsca łatania 

nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się 
za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy ustalić w ST wymagania wobec materiału do znakowania 

nawierzchni. 
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5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów 

i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

5.5. Przedznakowanie 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w 

dokumentacji projektowej, „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” [3], ST i wskazaniach Inżyniera. 

Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się 
wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską 
poprzeczną. 

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, można 

przedznakowania nie wykonywać. 

5.6. Wykonanie znakowania drogi 

5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w oryginalnych 

opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie 

technicznej. 

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych 

- zgodne z poniższymi wskazaniami. 

Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w ST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. 

Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, 

podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie 

może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń samojezdnych z 

automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych 

prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i 

sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. Przed wykonaniem oznakowania 

grubowarstwowego na nawierzchni, na której jest stare oznakowanie należy bezwzględnie usunąć stare oznakowanie.  

5.6.3. Wykonanie znakowania czasowego drogi odblaskowymi taśmami samoprzylepnymi w kolorze żółtym 

Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych 

- zgodne z poniższymi wskazaniami. 

Przy wykonywaniu znakowania  drogi odblaskowymi taśmami samoprzylepnymi prace można wykonywać ręcznie, przy użyciu 

prostych urządzeń (wózków – aplikatorów) lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Należy zwracać szczególną uwagę 
na staranne aplikowanie taśmy na podłoże, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania. 

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego 

W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak najmniej uszkadzając 

nawierzchnię. 

Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 

a) cienkowarstwowego, metodą: frezowania lub piaskowania 

b) grubowarstwowego, metodą frezowania, 

Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego 

szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża. 

Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane 

przez Inżyniera. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 

Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Widzialność w dzień 

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania. 

Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik luminancji 

w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie: 

  Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1, 

  L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2, 

  E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 

Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4]. Wartość 
współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 

a) białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1, 

b) białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1, 

c) żółtej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, 

d) czerwonej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 

Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji β, 
wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 

a) białej, co najmniej 0,60, 

b) żółtej, co najmniej 0,40, 

c) czerwonej, co najmniej 0,40. 

Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy: 

a) białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30, 

b) żółtej, po 1 miesiącu używalności, co najmniej 0,20, 

c) czerwonej, po 1 miesiącu używalności, co najmniej 0,20. 

Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 [4] przez współrzędne chromatyczności x i y, które dla suchego 

oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne: 

Punkt narożny  1 2 3 4 

Oznakowanie białe: x 

y 

0,4 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,34 

0,38 

Oznakowanie żółte 

i czerwone: 

x 

y 

0,5 

0,4 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,43 

0,48 

6.3.1.2. Widzialność w nocy 

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg POD-97 [4]. 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy: 

a) białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1, 

b) żółtej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, 

c) czerwonej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1. 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego cienko- i grubowarstwowego barwy: 

a) białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, 

b) żółtej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, 
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c) czerwonej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, 

folii: 

a) dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych i czerwonych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1, 

b) dla oznakowań tymczasowych (żółtych), co najmniej 300 mcd m-2 lx-1. 

6.3.1.3. Szorstkość oznakowania 

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadłem 

angielskim, wg POD-97 [4]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z 

blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej  nawierzchni. 

Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 

a) świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT, 

b) używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 

6.3.1.4. Trwałość oznakowania 

Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami, wg POD-

97 [4], powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego: 

a) farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5, 

b) pozostałymi materiałami, co najmniej 6. 

6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania) 

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do 

ruchu. 

Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że nie może 

przekraczać 2 godzin. 

6.3.1.6. Grubość oznakowania 

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla oznakowania 

grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm (min. 3 mm). 

Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego 

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz 

w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, następujące badania: 

a) przed rozpoczęciem pracy: 

• sprawdzenie oznakowania opakowań, 

• wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

• pomiar wilgotności względnej powietrza, 

• pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

b) w czasie wykonywania pracy: 

• pomiar grubości warstwy oznakowania, 

• pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4], 

• wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 

• pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Szczegółowymi warunkami 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 

umieszczania na drogach” [3], 

• wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 

• oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4]. 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbką na blasze (300x250x0,8mm) Wykonawca powinien przechować do czasu 

upływu okresu gwarancji. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie badań: 

1. widzialności w dzień, 
2. widzialności w nocy, 

3. szorstkości, 
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4. odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w „Warunkach 

technicznych POD-97” [4]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi 

Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania 

   Materiały do znakowania 

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka  grubowarstwowego 

1 Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania 

- rozpuszczalników organicznych 

- rozpuszczalników aromatycznych 

- benzenu i rozpuszczalników    

   chlorowanych 

 

 

% (m/m) 

% (m/m) 

% (m/m) 

 

 

≤ 2 

- 

0 

2 Współczynnik załamania światła kulek szklanych 
współcz. > 1,5 

3 Współczynnik luminancji Q w świetle rozproszonym dla oznakowania 

świeżego barwy: 

- białej na nawierzchni asfaltowej 

- żółtej i czerwonej 

 

 

 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 

≥130 

≥100 

4 Współczynnik luminancji β dla oznakowania świeżego barwy 

- białej 

- żółtej i czerwonej 

 

 

współcz. β 
współcz. β 

 

 

≥0,60 

≥0,40 

5 Powierzchniowy współczynnik odblasku dla oznakowania świeżego w stanie 

suchym barwy: 

- białej 

- żółtej i czerwonej 

 

 

 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 

 

 

≥300 

≥200 

6 Szorstkość oznakowania 

- świeżego 

- używanego (po 3 mies.) 

wskaźnik 

SRT 

SRT 

 

≥50 

≥45 

7 Trwałość oznakowania wykonanego: 

- farbami wodorozcieńczalnymi 

- pozostałymi materiałami 

 

wskaźnik 

wskaźnik 

 

≥5 

≥6 

8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h ≤2 

9 Grubość oznakowania nad powierzchnią nawierzchni 

- bez mikrokulek szklanych 

- z mikrokulkami szklanymi 

 

 

µm 

mm 

 

 

- 

≤5 

10 Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy składowaniu 
miesięcy ≥6 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych 

poziomych” [3], powinny odpowiadać następującym warunkom: 

a) szerokość linii może różnić się od wymaganej o ±5 mm, 

b) długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 

c) dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 

kolejnych cykli o więcej niż ±50 mm długości wymaganej, 

d) dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż 50 

mm dla wymiaru długości i ±20 mm dla wymiaru szerokości. 

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć 
zbędne stare oznakowanie. 

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, przy zachowaniu 

dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może być dokonany po: 

1. oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 

2. przedznakowaniu, 

3. frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 

4. usunięciu istniejącego oznakowania poziomego. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych 

określonych w punktach od 2 do 6. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. Sprawdzeniu podlegają cechy 

oznakowania określone w POD-97 [4]. 

Przyjmuje się następujące okresy gwarancyjne - dla oznakowania grubowarstwowego: 36 miesięcy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

a) prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

b) przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

c) oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 

d) usunięcie starego oznakowania, 

e) przedznakowanie, 

f) naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową i 

„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunkami ich umieszczania na drogach”, 

g) ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

h) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe. 

10.2. Inne dokumenty 

3. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunki ich umieszczania na drogach” Załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181, z dnia 23.12.2003 r. 

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 

1997. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego w związku 
z realizacją Zadania Inwestycyjnego o nazwie: "Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową 
istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót omawianego zadania opisanego w 
punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania 
pionowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

a) Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji 
wsporczej. 

b) Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może być wykonana z 
różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana. 

c) Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako oklejane (folią 
odblaskową).  

d) Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu 
powrotnym - współdrożnym). 

e) Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z 
elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.). 

f) Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji. 

g) Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-
0_Wymagania ogólne pkt 1.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 1.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2. Aprobata techniczna dla materiałów 

Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny mieć deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub certyfikat bezpieczeństwa (znak CE) 
nadany przez uprawnioną jednostkę. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 

a) prefabrykaty betonowe, 

b) z betonu wykonywanego „na mokro”, 

c) z betonu zbrojonego, 

d) inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003 [1]. 
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2.3.1. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32.5, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002 
[4]. 

2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3]. Zaleca się stosowanie kruszywa o 
marce nie niższej niż klasa betonu. 

2.3.3. Woda 

Woda do betonu powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004 [6]. 

2.3.4. Domieszki chemiczne 

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa, ST lub wskazania Inżyniera. 
Domieszki chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-23010 [5]. 

W betonie niezbrojonym zaleca się stosować domieszki napowietrzające, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki 
uplastyczniające lub upłynniające. 

2.3.5. Pręty zbrojenia 

Pręty zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [2]. 

2.4. Konstrukcje wsporcze i słupki blokujące 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych oraz słupki blokujące należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i ST, mają 
to być np. rury stalowe Ø60-70mm u góry zaślepione. 

Wymiary i najważniejsze charakterystyki elementów konstrukcji wsporczej z rur i kątowników podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [9] 

Średnica zewnętrzna Grubość ścianki Masa 1 m Dopuszczalne odchyłki 

mm mm kg/m średnicy zewn. grubości ścianki 

60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1 ±1,25 % ±15 % 

2.4.2. Rury 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub innej normy zaakceptowanej przez Inżyniera. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. 
Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury, zaślepione u góry. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

a) dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ±10 mm, 

b) wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z 
dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15], 
PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [16] lub inne normy. Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf 
według PN-H-82200 [11]. 

Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. 
Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na 
przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od wyżej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce 
powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 
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2.4.3. Elektrody lub drut spawalniczy 

Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier przewidują wykonanie spawanych połączeń elementów, to elektroda powinna 
spełniać wymagania BN-82/4131-03 [26] lub PN-M-69430 [22], względnie innej uzgodnionej normy, a drut spawalniczy powinien 
spełniać wymagania PN-M-69420 [21], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego 
przez Inżyniera. 

Średnica elektrody lub drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub 6 do 8 mm, gdy elementy łączone są 
grubsze niż 15 mm. 

Powierzchnia elektrody lub drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów. 

Do każdej partii elektrod lub drutów wytwórca powinien dostarczyć zaświadczenie, w którym podane są następujące wyniki badań: 
oględziny zewnętrzne, sprawdzenie wymiarów, sprawdzenie składu chemicznego, sprawdzenie wytrzymałości na rozciąganie, 
sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenie zgodności własności elektrod lub drutów z normą. 

Elektrody, druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnych od czynników wywołujących korozję. 

2.4.5. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być z cynku o czystości 
nie mniejszej niż 99,5 % i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być 
zgodna z wymaganiami tablicy 2. 

Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, 
pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

Tablica 2. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji atmosferycznej według BN-
89/1076-02 [25] 

Agresywność korozyjna atmosfery Minimalna grubość powłoki,  µm, 
 przy wymaganej trwałości w latach 

według PN-H-04651 [8] 10 20 

Umiarkowana 
Ciężka 

120 
160 M 

160 
200 M 

M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej 

2.4.6. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych obiektach lub 
konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także elementów służących do zamocowania znaków na 
tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem 
gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia 
przeciwkorozyjnego. 

W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w 
przypadku elementów, służących do zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla 
partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i wysięgnikowych gwarancja jest 
wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. 

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą 
wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych 
warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez 
wytwórcę lub dostawcę. 

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki 
gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

• instrukcję montażu znaku, 

• dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

• instrukcję utrzymania znaku. 
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2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

Materiałami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego są: 

• blacha stalowa ocynkowana gr. 1,5-2,0 mm, 

• tworzywa syntetyczne np. dla znaków typu U-21a, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty technicznej. 

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej ocynkowanej 

Tarcza znaku z blachy stalowej ocynkowanej grubości 1,5 – 2,0 mm powinna być zabezpieczona przed korozją obustronnie 
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów zabezpieczenia stalowych tarcz 
znaków przed korozją, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania aprobaty 
technicznej dla danej technologii. 

Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją jedynie farbami antykorozyjnymi. 

Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż 
przewidywany okres użytkowania znaku. Wymaga się malowania tarcz znaków lakierami proszkowymi. 

Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej ocynkowanej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. 

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub 
nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % 
największego wymiaru znaku. 

Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych 
procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - segmenty tarczy) była poddana, muszą być 
usunięte. Wymaga się, aby krawędzie znaków były podwójnie gięte. 

Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych ocynkowanych.  
Szczeliny między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm. 

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem odblaskowym. 

Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej. Należy 
stosować folię odblaskową typ II. 

2.6.2. Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej 
trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy 
znaku oraz na jego powierzchni. 

Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane 
w tym celu materiały powinny być uzgodnione z producentem folii. 

Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić 7 lat dla folii typu 1 i 10 lat dla folii typu 2. 

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania. 
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową 
powierzchnię znaku, nie były większe niż: 

• 2 mm dla znaków małych i średnich, 

• 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w każdym kierunku niż: 

• 2 mm dla znaków małych i średnich, 

• 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 
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W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować więcej niż 0,7 
lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest 
występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, 
o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie 
większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys 
szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści 
znaku. 

W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde - w 
liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde - w 
liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o 
wymiarach 1200 x 1200 mm. 

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak musi być 
bezzwłocznie wymieniony. 

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy 
znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska 
korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 

W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwyżej dwóch lokalnych 
ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o 
wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy 
znaku nie może występować. 

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o przy promieniu łuku 
zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej 
naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca zawartego w „Szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” [28]. 
Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 µm. 

Dopuszcza się inne, równoważne materiały zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.7. Materiały do montażu znaków 

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak 
śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od ich wielkości. 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być przechowywany zgodnie z BN-88/6731-
08 [27]. 

Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami 
innych klas. 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać 
na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. 

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
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• ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

• środków transportowych do przewozu materiałów, 

• przewoźnych zbiorników na wodę, 

• sprzętu spawalniczego, itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg 

Transport cementu powinien odbywać się  zgodnie z BN-88/6731-08 [27]. 

Transport kruszywa  powinien odbywać się  zgodnie z PN-B-06712 [3]. 

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny być przewożone środkami transportowymi w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne. 

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powinien się odbywać środkami transportowymi w 
sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

a) lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego, 

b) wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała 
możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i 
posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do 
wykonania w nich robót fundamentowych. 

5.3.1. Prefabrykaty betonowe 

Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między ścianami gruntu i 
prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 

Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z powierzchnią pobocza 
lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m. 

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, ST 
lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze 
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z 
dokładnością ±2 cm. 

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu fundamentu betonem klasy C12/15. 
Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją kationową. Po wykonaniu 
fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 
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5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją pionową i  ST. 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

a) odchyłka od pionu, nie więcej niż ±1 %, 

b) odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ±2 cm, 

c) odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż 
±5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie ze „Szczegółowymi warunków technicznymi dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach.  [28]. 

5.5. Wykonanie spawanych złącz elementów metalowych 

Złącza spawane elementów metalowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [20]. 

Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny przekraczać ±0,5 mm dla 
spoiny grubości do 6 mm i ±1,0 mm dla spoiny o grubości powyżej 6 mm. 

Odstęp w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 
mm. Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 5. Inżynier może dopuścić wady większe niż podane w tablicy 
jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne znaku pionowego. 

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 [23] 

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady,   mm 

Brak przetopu 

Podtopienie lica spoiny 

Porowatość spoiny 

Krater w spoinie 

Wklęśnięcie lica spoiny 

Uszkodzenie mechaniczne spoiny 

Różnica wysokości sąsiednich wgłębień i wypukłości lica spoiny 

2,0 

1,5 

3,0 

1,5 

1,5 

1,0 

3,0 

5.6. Konstrukcje wsporcze 

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, jak również konstrukcje 
wsporcze znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania 
na nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju 
urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. 
Podobne zabezpieczenie należy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym stopniu 
zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, 
ST lub Inżynier. 

5.6.2.  Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez konstrukcję wsporczą 

Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników pojazdów samochodowych 
oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku 
musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 

5.6.3. Poziom górnej powierzchni fundamentu 

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pożądane jest, by górna część 
fundamentu pokrywała się z powierzchnią pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 
0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna być 
wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 

5.6.4. Barwa konstrukcji wsporczej 

Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, że dopuszcza się barwę naturalną 
pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy 
jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 
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5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. 

Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, 
odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku. 

Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie elementów złącznych o 
konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 

Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w każdych warunkach kolizji. W 
szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączać w sposób powodujący narażenie kogokolwiek na 
niebezpieczeństwo lub szkodę. 

Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących 
przez lico znaku. 

5.8. Trwałość wykonania znaku pionowego 

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu 
w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 

5.9. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urządzeń elektrycznych - obowiązują zasady oznaczania i 
zabezpieczania tych urządzeń, określone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczących urządzeń elektroenergetycznych. 

5.10. Tabliczka znamionowa znaku 

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć tabliczkę znamionową z: 

a) nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub dostawcy, 

b) datą produkcji, 

c) oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 

d) numerem certyfikatu bezpieczeństwa CE lub aprobaty technicznej. 

Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w normalnych warunkach przez cały okres 
użytkowania znaku. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 6. 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając 
nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań 
materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez producenta powinny 
być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 6. 
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Tablica 6. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań 
Ocena wyników badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 badań z wybranych 
losowo elementów w każdej 
dostarczonej partii 

Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad użyć dostępnych narzędzi 
(np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów 
itp. 

 
Wyniki badań powinny być 
zgodne z wymaganiami  

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

Wyrobów liczącej do  
1000 elementów 

Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami 
pomiarowymi lub sprawdzianami (np. liniałami, 
przymiarami itp.) 

punktu 2 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i 
materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

a) zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania 
znaków), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

c) prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

e) poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4. 

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych: 

a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20 mm z każdej strony) należy dokładnie 
oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

b) oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do 
pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 

c) w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z 
PN-M-06515 [18], 

d) złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.5, powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 

a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych  

b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

Odbiór robót oznakowania pionowego i słupków blokujących dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych 
określonych w punktach 2 i 5. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0_Wymagania ogólne pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego i słupków blokujących obejmuje: 

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

b) wykonanie fundamentów 

c) dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

d) dostarczenie tarcz znaków, 

e) zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

f) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
  2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

  3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

  4. PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 

  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

  6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

  7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetlenia zewnętrznego 

  8. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska 

  9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

11. PN-H-82200 Cynk 

12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 

13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki 

14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 

15. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 

17. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

18. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

19. PN-M-06515 Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych 

20.  PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania 

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania 

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie 
oględzin zewnętrznych 

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

25. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach 
stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania 

26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. Pręty i elektrody ze stopów stellitowych i pręty z żeliw wysokochromowych do 
napawania 

27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

10.2. Inne dokumenty 

28. „Szczegółowe warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” Załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181, z dnia 23.12.2003 r. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wycinką drzew i krzewów oraz sadzeniem roślin i utrzymaniem terenów zielonych związanych z realizacją 

Zadania Inwestycyjnego o nazwie: 

„Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, 
infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, przy ul. Kościuszki 129-131 we Wrocławiu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robót. Niniejsza specyfikacja 

techniczna jest dokumentem będącym podstawą do wykonania robót określonych w Projekcie Budowlanym oraz 

powiązanych Projektach Wykonawczych dla zadania określonego w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót związanych z wycinką drzew i krzewów oraz z sadzeniem drzew, krzewów, pnączy, bylin, traw rabatowych, skrzypów 

i roślin cebulowych oraz utrzymaniem terenów zielonych i obejmują: 

- rozścielenie ziemi urodzajnej, 

- przygotowanie podłoża dla ogrodów deszczowych,  

- wycinkę drzew i krzewów,  

- przygotowanie terenu do nasadzeń, 

- wykonanie nasadzeń drzew liściastych wg projektu wykonawczego szaty roślinnej, 

- wykonanie nasadzeń krzewów liściastych wg projektu wykonawczego szaty roślinnej, 

- wykonanie nasadzeń pnączy liściastych wg projektu wykonawczego szaty roślinnej, 

- wykonanie nasadzeń bylin wg projektu wykonawczego szaty roślinnej, 

- wykonanie nasadzeń traw rabatowych wg projektu wykonawczego szaty roślinnej, 

- wykonanie nasadzeń skrzypów wg projektu wykonawczego szaty roślinnej, 

- wykonanie nasadzeń roślin cebulowych wg projektu wykonawczego szaty roślinnej, 

- wykonanie trawników w nawierzchniach, 

- trzyletnią pielęgnację gwarancyjną i pogwarancyjną. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, półkrzewów, bylin, traw rabatowych, turzyc, paproci, skrzypów, 

cebule, nasiona traw, nasiona bylin,  

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma pienna (alejowa) - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokości od 1,8-2,2 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną 

1.4.5. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0  „Wymagania ogólne". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0  „Wymagania ogólne" 

 

2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 

przekraczających 2 m wysokości, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 

zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i 

pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.  

W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada 

następującym kryteriom:  

a) optymalny skład granulometryczny:  

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)  12-18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%, 

b)  zawartość fosforu (P
2

O
5

) >20mg/mkw, 

c) zawartość potasu (K
2

O) > 30 mg/mkw, 

d) kwasowość pH 5,5-7,5. 

 

2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i 

zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w 

pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z osadników, 

z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty jako komponent do wyrobu 

kompostu - PN-G-98011. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 

oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3 miesięcy. 

Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 

jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

 

2.4. Substrat wegetacyjny ukorzeniacz plus 

Substrat wegetacyjny z mieszanki składników organicznych i mineralnych zapewniający optymalne warunki rozwoju 

korzeni drzew zwierający szczepy grzybów antagonistycznych z rodzaju Trichoderma, zwalczających patogeny systemów 

korzeniowych roślin. Substrat powinien posiadać następujące cechy:  

- maksymalny ciężar substratu 1500 kg/m3 

- zasolenie < 1 g KCl/l 

- kwasowość ph 6,0-7,0 

- zawartość chlorków < 100 

- osiadanie maksymalnie 15%. 
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2.5. Materiał roślinny sadzeniowy 

Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podane są: nazwa łacińska, 

forma, wybór, numer normy. 

 

Sadzonki roślin powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany 

oraz posiadać następujące cechy: 

- u drzew pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny 

występować liczne korzenie drobne, 

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 

uformowana i nie uszkodzona, 

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, 

- pędy boczne korony drzew i krzewów powinny być równomiernie rozmieszczone, 

- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 

przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 

Ponadto drzewa muszą spieniać poniższe wymagania: 

- drzewa muszą być zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji przetargu, posiadać cechy charakterystyczne dla 

odmiany drzewa oraz spełniać bez zastrzeżeń wymagania klienta dotyczące wielkości. Rośliny muszą być w 

dobrym stanie; 

- rośliny muszą być oznaczone etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę łacińską, 

- dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową, w kontenerach lub w alternatywnych opakowaniach przeznaczonych 

głównie do uprawy roślin (dalej „kontener”); 

- drzewa z bryłą korzeniową o obwodzie pnia do 12 cm muszą być co najmniej 2 razy przesadzane, od 12 cm 

obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 cm 1 m nad szyją korzeniową co najmniej 4 razy; 

- dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu niepowlekanego, 

ciasno ściągniętego. Niedopuszczalne są poważne deformacje bryły korzeniowej, jak również rośliny przesadzane 

mniej razy, niż określono powyżej. Niedopuszczalne są rozpadające się bryły korzeniowe; 

- wielkość bryły korzeniowej musi być proporcjonalna do całkowitej wysokości drzewa, lub obwodu na wysokości 

1 m nad szyją korzeniową. Bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta korzeniami, niedopuszczalne są 

drzewa z przyciętymi korzeniami powstałymi przed ostatnim przesadzaniem. Niedopuszczalne są drzewa z 

obciętymi podczas wykopywania korzeniami o średnicy większej niż 3 cm;  

- rośliny w kontenerach mogą być uprawiane w tym samym pojemniku nie dłużej niż przez dwa lata, a całkowity 

czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach całego cyklu uprawiania nie może przekroczyć dwóch lat;  

- wielkość kontenera musi być proporcjonalna do wielkości i gatunku rośliny. Kontener musi być dobrze przerośnięty 

korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie drzew sadzonych bezpośrednio przed wysyłką lub w takim 
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okresie, że rośliny nie miały przed wysyłką możliwości zapuszczenia wystarczającej ilości korzeni w kontenerze. 

Dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową świeżo osadzone w kontenerach, jeżeli bryła jest zgodna z 

powyższym opisem; 

- niedopuszczalne są korzenie skręcone w spiralę w przypadku roślin uprawianych w kontenerach; 

- pnie drzew nie mogą mieć widocznych uszkodzeń związanych ze zwykłą interwencją ogrodniczą lub pogodą. 

Równie niedopuszczalne są rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane złą lub późną interwencją (na 

przykład późnym usunięciem bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu). 

Niedopuszczalne są również jakiekolwiek inne świeże uszkodzenia gałęzi i pnia; 

- pnie drzew z obwodem pnia powyżej 12 cm w wysokości jednego metra nad szyją korzeniową muszą mieć co 

najmniej 220 cm wysokości, muszą być proste i nie odbiegać w żadnym miejscu o więcej niż 5 cm od osi łączącej 

szyję korzeniową z koroną. Wysokość pnia okrągłych zwisających lub szeroko rosnących odmian musi wynosić 
co najmniej 220 cm, niezależnie od obwodu. Kora drzewa nie może być zwiotczała lub zmarznięta. Obwód na 

wysokości 1 m musi przedstawiać jeden z poniższych standardowych rozmiarów: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 

16-18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-35 itd.  

Jeżeli w specyfikacji przetargu podano konkretny rozmiar, należący do jednego z powyższych przedziałów, wtedy 

za dopuszczalny rozmiar uważa się jakikolwiek rozmiar z tego przedziału (np. jeżeli podano obwód 15 cm na 

wysokości 1 m, obwód roślin może wynosić od 14 do 16 cm na wysokości 1 m); 

- kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkości drzewa; 

- korona nie może mieć więcej niż jednego pędu głównego; pęd główny nie może być uszkodzony. Pęd główny 

musi tworzyć bezpośrednią kontynuację pnia. Wyjątkiem są odmiany rosnące naturalnie w sposób kulisty, szeroki 

lub zwisający; 

- żadna z gałęzi nie może być w miejscu, gdzie wyrasta z pędu głównego, szersza niż pęd główny w tym samym 

miejscu; 

- korona nie może mieć widlastych rozgałęzień (oprócz odmian, gdzie jest to naturalne - na przykład dęby, graby), 

grożących rozłamaniem korony w późniejszym wieku drzewa;  

- korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawierać co najmniej 5 gałęzi, oprócz drzew, które się w 

młodym wieku rzadko rozgałęziają (np. Catalpa bignonioides albo Paulownia tomentosa). Za gałąź nie można 

uznać pędu jednorocznego; gałęzie muszą mieć co najmniej dwa lata; 

- jeżeli rośliny są dostarczane z liśćmi, niedopuszczalne jest, aby wykazywały one objawy przesuszenia (np. suche 

krawędzie liści.); 

- drzewa stożkowate ogałęzione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszą osiągnąć określą przez klienta wysokość, 
a także szerokość na wysokości 1 m, jeśli klient taką podał; 

- niedopuszczalne są jakiekolwiek szkodniki lub choroby; 

 

Sadzonki roślin należy zakupić w licencjonowanym punkcie szkółkarskim. Materiał w jednym gatunku i odmianie musi być 
wyrównany wielkością, zdrowy, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową i koroną oraz w pokroju charakterystycznym dla 

gatunku i odmiany. Ponadto materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami 

agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, prawidłowo uformowane z zachowaniem 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów oraz odpowiednich proporcji 

pomiędzy pniem, koroną i bryła korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do 

wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny musi być regularnie szkółkowany tj. w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku 

co 1-2 lata. 

Przyjmuje się, iż dostawca, składając ofertę na podstawie przetargu ogłoszonego przez Kupującego, w pełni zapoznał się 

i zgadza się z powyższymi warunkami. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Projektowane rośliny - zestawienie i wymagania 

Do nasadzeń w niniejszym projekcie przewidziano rośliny o następujących wielkościach i parametrach: 
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nr Nazwa łacińska Nazwa polska wielkości uwagi 

DRZEWA LIŚCIASTE: 

1 Acer campestre klon polny obwód: 14-16 cm 
wysokość: 400-450 cm, 
Pa min 220 cm, 
średnica korony min 0,7 m, 
średnica bryły korzeniowej 
min. 50 cm 

drzewa alejowe,w gatunku,  forma 
pienna, 3 razy szkółkowane z bryłą 
korzeniową balotowaną, lub z 
pojemnika typu Air-Pot, korona 
ukształtowania równomiernie 

2 Acer rubrum ’October 

Glory’ 

klon czerwony ’October 

Glory’ 

obwód: 14-16 cm 
wysokość: 400-450 cm, 
Pa min 220 cm, 
średnica korony min 0,7 m, 
średnica bryły korzeniowej 
min. 50 cm 

drzewa alejowe, forma pienna, 3 razy 
szkółkowane z bryłą korzeniową 
balotowaną, lub z pojemnika typu Air-
Pot, korona ukształtowania 
równomiernie 

3 Acer saccharinum 

’Pyramidale’ 

klon srebrzysty 

’Pyramidale’ 

obwód: 14-16 cm 
wysokość: 400-450 cm, 
Pa min 220 cm, 
średnica korony min 0,7 m, 
średnica bryły korzeniowej 
min. 50 cm 

drzewa alejowe, forma pienna, 3 razy 
szkółkowane z bryłą korzeniową 
balotowaną, lub z pojemnika typu Air-
Pot, korona ukształtowania 
równomiernie 

4 Liquidambar styraciflua ambrowiec amerykański obwód: 14-16 cm 
wysokość: 400-450 cm, 
Pa min 220 cm, 
średnica korony min 0,7 m, 
średnica bryły korzeniowej 
min. 50 cm 

drzewa alejowe, forma pienna, 3 razy 
szkółkowane z bryłą korzeniową 
balotowaną, lub z pojemnika typu Air-
Pot, korona ukształtowania 
równomiernie 

5 Platanus x acerifolia platan klonolistny obwód: 16-18 cm 
wysokość: 400-450 cm, 
Pa min 220 cm, 
średnica korony min 1,0 m, 
średnica bryły korzeniowej 
min. 50 cm 

drzewa alejowe, forma pienna, 3 razy 
szkółkowane z bryłą korzeniową 
balotowaną, lub z pojemnika typu Air-
Pot, korona ukształtowania 
równomiernie 

6 Populus tremula ’Erecta’ topola osika ’Erecta’ wysokość  350-400 cm 
średnica korony min 0,5 m, 
średnica bryły korzeniowej 
min. 50 cm 

drzewa kolumnowe, 3 razy 
szkółkowane z bryłą korzeniową 
balotowaną, lub z pojemnika typu Air-
Pot, korona ukształtowania 
równomiernie 

7 Sorbus torminalis jarząb brekinia obwód: 12-14 cm 
wysokość: 400-450 cm, 
Pa min 200 cm, 
średnica korony min 0,7 m, 
średnica bryły korzeniowej 
min. 50 cm 

drzewa alejowe, forma pienna, 3 razy 
szkółkowane z bryłą korzeniową 
balotowaną, lub z pojemnika typu Air-
Pot, korona ukształtowania 
równomiernie 

KRZEWY LIŚCIASTE - SOLITEROWE: 

8 Acer griseum klon strzępiastokory wysokość 175-200 cm,  
średnica korony min. 100 cm, 
średnica bryły korzeniowej 
min. 50 cm 

krzewy soliterowe, minimum 3-5 
pędów szkieletowych o obwodach 
minimum 8 cm, 4 razy szkółkowane z 
bryłą korzeniową balotowaną, lub z 
pojemnika typu Air-Pot, korona 
ukształtowania równomiernie 
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nr Nazwa łacińska Nazwa polska wielkości uwagi 

9 Acer palmatum klon palmowy wysokość 200-250 cm,  
średnica korony min. 100-
150 cm, średnica bryły 
korzeniowej min. 50 cm 

krzewy soliterowe,w gatunku, NIE 
dopuszcza się odmiana o liściach 
purpurowych itp. minimum 3-5 pędów 
szkieletowych o obwodach minimum 
8 cm, 4 razy szkółkowane z bryłą 
korzeniową balotowaną, lub z 
pojemnika typu Air-Pot, korona 
ukształtowania równomiernie 

10 Amelanchier laevis 
'Ballerina' 

świdośliwa gładka 
'Ballerina' 

wysokość 200-250 cm,  
średnica korony min. 100-
120 cm, średnica bryły 
korzeniowej min. 50 cm 

krzewy soliterowe, minimum 3-5 
pędów szkieletowych o obwodach 
minimum 6 cm, 3 razy szkółkowane z 
bryłą korzeniową balotowaną, lub z 
pojemnika typu Air-Pot, korona 
ukształtowania równomiernie 

11 Malus 'Evereste' jabłoń 'Evereste' obwód: 10-12 cm 
wysokość: 250-300 cm, 
Pa min 150 cm, 
średnica korony min 0,7 m, 
średnica bryły korzeniowej 
min. 50 cm 

3 razy szkółkowane z bryłą 
korzeniową balotowaną, lub z 
pojemnika typu Air-Pot, korona 
ukształtowania równomiernie 

KRZEWY LIŚCIASTE - ŻYWOPŁOTOWE: 

12 Acer campestre klon polny wysokość 175-200 cm sadzonki żywopłotowe, goły korzeń 
lub pojemnik C-3 

13 Prunus laurocerasus laurowiśnia wschodnia wysokość 175-200 cm sadzonki żywopłotowe, goły korzeń 
lub pojemnik C-3 

KRZEWY LIŚCIASTE - OKRYWOWE: 

14 Buddleja ’Flower Power' budleja ’Flower Power' wysokość 80-100 cm,  
średnica korony min. 50 cm, 

minimum 3-5 pędów szkieletowych, 
korona ukształtowania równomiernie, 
pojemnik C-7,5 

15 Hydrangea macrophylla 

’Mme Emilie Mouliere' 
hortensja ogrodowa ’Mme 

Emilie Mouliere' 

wysokość 40-60 cm krzewy zagęszczone, minimum 3-5 
pędów szkieletowych, pojemnik C-3 

16 Prunus laurocerasus 

’Mount Vernon’ 

laurowiśnia wschodnia 

’Mount Vernon’ 

wysokość 30-40 cm krzewy zagęszczone, minimum 5-7 
pędów szkieletowych, pojemnik C-3 

17 Rosa ’Rose de Meaux' róża ’Rose de Meaux' wysokość 40-60 cm krzewy zagęszczone, minimum 3-5 
pędów szkieletowych, pojemnik C-3 

BYLINY: 

18 Agastache ‚Black Adder' kłosowiec ’Black Adder' - pojemnik P-11, odmiana o kwiatach 
ciemnofioletowych 

19 Echinacea ’Julia' jeżówka ’Julia' - pojemnik P-9, odmiana o kwiatach 
pomarańczowo-różowych 

20 Echinacea ’Firebird' jeżówka ’Firebird' - pojemnik P-9, odmiana o kwiatach 
czerwonych 
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nr Nazwa łacińska Nazwa polska wielkości uwagi 

21 Eremurus ’Romance' pustynnik ’Romance' - odmiana o kwiatach różowo-
pomarańczowych, bulwy 

22 Hemerocallis ’Cara Mia' liliowiec ’Cara Mia' - pojemnik P-11, odmiana o kwiatach 
różowych 

23 Hyssopus officinalis hyzop lekarski - półkrzewy mocno zagęszczone, 
formowane, zdrewniałe w dolnej 
części, pojemnik C-1,5 

24 Iris sibirica kosaciec syberyjski  - pojemnik P-9, w gatunku 

25 Lavandula angustifolia 
'Hidcote' 

lawenda wąskolisna 
'Hidcote' 

- półkrzewy mocno zagęszczone, 
formowane, zdrewniałe w dolnej 
części, pojemnik C-1,5 

26 Lavandula angustifolia 
'Melissa' 

lawenda wąskolisna 
'Melissa' 

- półkrzewy mocno zagęszczone, 
formowane, zdrewniałe w dolnej 
części, pojemnik C-1,5 

27 Liatris spicata liatra kłosowa - pojemnik P-9, w gatunku 

28 Luzula nivea kosmatka śnieżna - pojemnik P-9, w gatunku 

29 Lyhrum salicaria krwawnica pospolita - pojemnik P-9, w gatunku 

30 Monarda ’Beauty of 

Cobham' 

pysznogłówka ’Beauty of 

Cobham' 

- pojemnik P-9, odmiana o kwiatach 
różowych 

31 Nepeta racemosa 

’Walker’s Low' 

kocimiętka  groniasta 

’Walker’s Low' 

- pojemnik P-9 

32 Pachysandra terminalis runianka japońska - pojemnik C-1,5 

33 Perovskia atriplicifolia ’Blue 

Spire' 

perowskia łobodolistna 
'Blue Spire' 

- półkrzewy mocno zagęszczone, 
formowane, zdrewniałe w dolnej 
części, pojemnik C-1,5 

34 Persicaria amplexicaulis 

’Firetail' 

rdest himalajski 'Firetail' - pojemnik P-9, odmiana o kwiatach 
czerwono-różowych 

35 Persicaria bistorta 

’Superba' 

rdest wężownik 'Superba' - pojemnik P-9, odmiana o kwiatach 
różowych 

36 Phlomis tuberosa żeleźnik bulwiasty - pojemnik P-9, w gatunku 

37 Primula denticulata ’Blue 

Selection' 

pierwiosnek ząbkowany 

’Blue Selection' 

- pojemnik P-9, odmiana o kwiatach 
niebiesko-fioletowych 

38 Primula veris ’Cabrillo' pierwiosnek lekarski 

’Cabrillo' 

- pojemnik P-9, odmiana o kwiatach 
żółtych 

39 Salvia nemorosa 
'Caradonna' 

szałwia omszona 
'Caradonna' 

- pojemnik P-9, odmiana o kwiatach 
ciemnofioletowych 

40 Tiarella cordifolia 
'Moorgrun' 

tiarella sercolistna 
'Moorgrun' 

- pojemnik P-9, odmiana o liściach 
zielonych i białych kwiatach 
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nr Nazwa łacińska Nazwa polska wielkości uwagi 

41 Vinca minor barwinek pospolity - pojemnik P-9, w gatunku 

SKRZYPY: 

42 Equisetum hyemale skrzyp zimowy - pojemnik P-11 

TRAWY: 

43 Hakonechloe macra 
'Nicolas' 

hakonechloe smukła 

’Nicolas’ 

- pojemnik C-1,5 

44 Miscanthus sinensis 

’Gracillimus’ 

miskant chiński 

’Gracillimus’ 
 

pojemnik C-3 

45 Molinia caerulea 
'Moorflame' 

trzęślica modra 

’Moorflame’ 

- pojemnik P-9 

46 Sesleria autumnalis sesleria jesienna - pojemnik P-9 

47 Sesleria nitida sesleria lśniąca - pojemnik P-9 

ROŚLINY CEBULOWE: 

48 Allium ’Mount Blanc' czosnek ’Mount Blanc' - cebule, odmiana o kwiatach białych 

49 Allium ’Purple Sensation' czosnek ’Purple 

Sensation' 

- cebule, odmiana o kwiatach 
fioletowych 

50 Allium sphaerocephalon czosnek główkowaty - cebule 

51 Frittilaria persica ’Ivory 

Bells' 

szachownica perska ’Ivory 

Bells' 

- cebule,odmiana o kwiatach biało-
zielonych 

52 Tulipa ’Menton' tulipan ’Menton' - cebule, odmiana o kwiatach różowych 

53 Tulipa ’Negrita' tulipan ’Negrita' - cebule, odmiana o kwiatach 
filetowych 

54 Tulipa ’Pink Impression' tulipan ’Pink Impression' - cebule, odmiana o kwiatach różowych 

55 Tulipa ’Queen of the Night' tulipan ’Queen of the 

Night' 

- cebule, odmiana o kwiatach czarnych 

PNĄCZA: 

56 Clematis ’Jiska' powojnik ’Jiska' wysokość 60-100 cm pojemnik P-11 

57 Clematis ’Lemon Beauty' powojnik ’Lemon Beauty' wysokość 60-100 cm pojemnik P-11 

58 Parthenocissus 

quinquefolia ’Engelmanii' 

winobluszcz 

pięciolistkowy ’Engelmanii' 

wysokość 60-100 cm pojemnik P-11 

59 Parthenocissus 

tricuspidata ’Veitchii' 

winobluszcz trójklapowy 

’Veitchii' 

wysokość 60-100 cm pojemnik P-11 

 

Należy zastosować wyłącznie materiał roślinny w I gatunku. Materiał roślinny musi spełniać wymagania jakościowe dla 

materiału roślinnego zgodnie z normą: PN-R67023 - drzewa i krzewy liściaste, zgodnie z publikacją ”Zalecenia jakościowe 
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dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” (praca zbiorowa, wydanie III poprawione i uzupełnione, Związek Szkółkarzy 

Polskich, Warszawa 2013). 

Nie dopuszcza się zmian gatunków i odmian ujętych w niniejszym projekcie bez uzgodnienia z projektantem. 

Sadzonki roślin należy zakupić w licencjonowanym punkcie szkółkarskim. Materiał w jednym gatunku i odmianie musi być 
wyrównany wielkością, zdrowy, z dobrze wykształconą bryłą korzeniową i koroną oraz w pokroju charakterystycznym dla 

gatunku i odmiany. Ponadto materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami 

agrotechniki szkółkarskiej. Rośliny muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane, prawidłowo uformowane z zachowaniem 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów oraz odpowiednich proporcji 

pomiędzy pniem, koroną i bryła korzeniową. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do 

wieku rośliny i sposobu uprawy. Materiał roślinny musi być regularnie szkółkowany tj. w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku 

co 1-2 lata. 

Dodatkowo dla bylin oraz roślin cebulowych sadzone rośliny powinny spełniać poniższe wymagania: Wszystkie rośliny z 

danej odmiany powinny być jednakowe, jeśli chodzi o formę, wielkość, stan zaawansowania w rozwoju. Rośliny powinny 

być żywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie rośliny powinny 

być wolne od chorób i szkodników, z dużym zdrowym systemem korzeniowym, bez śladów uszkodzeń. Rośliny (z 

wyjątkiem roślin cebulowych) powinny pochodzić z uprawy kontenerowej. 

UWAGA: Do każdej partii materiału sadzeniowego dostarczonego na budowę należy dołączyć certyfikat dostawcy 
potwierdzający gatunek i/lub odmianę dostarczonego materiału szkółkarskiego. 

 

2.6. Nasiona traw 

Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki nasion różnych gatunków przeznaczonej na trawnik z mikrokoniczyną. Gotowa 

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została 

wyprodukowana i podaną zdolność kiełkowania.  

 

2.7. Zrębki drewniane 

Do ściółkowania powierzchni pod roślinami zastosować przekompostowane zrębki gałęzi drzew liściastych o frakcji 5-50 

mm.   

Materiał powinien być wolny od śmieci, szkodników, chorób, grzybów i innych patogenów, wolny od chwastów oraz 

zanieczyszczeń metalami ciężkimi. Odczyn powinien być obojętny. 

 

2.8. Zestaw do mocowania bryły korzeniowej 

Zestaw wykonany z trzech samoklinujących kotew, ustawionych w trójkąt wokół bryły korzeniowej oraz pasa szerokości 

min. 50 mm z klamrą napinającą. 

 

2.9. Ekrany przeciw korzenne 

Zastosować ekran przeciw korzenny żebrowany o szerokości 600 mm, wykonany z HDPE z recyklingu oraz jako łączniki 

taśmy RRJT łączące ekrany. 

 

 

2.10. Nawóz do roślin 

Nawóz powinien być w opakowaniu z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu). Nawozy należy 

zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do nawożenia roślin zastosować 
nawóz otoczkowany o przedłużonym działaniu. 

 

2.11. Hydrożel 

Hydrożel - żel polimerowy w formie granulatu, bez dodatków mineralnych, posiadający zdolność absorbowania i 

zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrożel powinien być w oryginalnym opakowaniu z 

podaną nazwą, składem i sposobem stosowania. Preparat należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem w czasie transportu 

i przechowywania. 

 

2.12. Drewno z wycinek 

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) są własnością Zamawiającego bądź 
właściciela posesji i powinny być transportowane na koszt Wykonawcy na wskazane miejsce. 
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3. SPRZĘT 

 

Ogólne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogólne.  

Roboty związane z zakładaniem terenów zieleni mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 

typu sprzętu. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować wyłącznie sprawny technicznie 

i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzęt. Wykonawca zadania powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- glebogryzarki do uprawy gleby, 

- wału gładkiego do zakładania trawników, 

- siewnika do wysiewu trawnika i nawożenia, 

- kosiarki mechanicznej do koszenia trawników, 

- piły mechanicznej do ścinania drzew, 

- nożyc do obcinania przekwitłych kwiatostanów, 

- sekatora do gałęzi,  

- nożyc do formowania krzewów, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogólne. 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani nie pogorszy jakości 

transportowanych materiałów. W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 

korzeniowej i pędów. W czasie transportu należy zabezpieczyć rośliny przed wysychaniem i przemarzaniem. Rośliny po 

dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone, a jeśli jest to niemożliwe, należy je 

przechowywać w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatru, a w razie suszy podlewać. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm oraz 

postanowieniami umowy. 

5.2. Nadzór 

W czasie wykonywania robót należy zapewnić stały Nadzór Inwestorski Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 

 

5.3. Wycinki drzew 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza 

teren budowy oraz zasypanie dołów. Zakres wycinki wskazuje Gospodarka drzewostanem z projektem ochrony drzew na 

placu budowy. 

Wycinkę krzewów należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w odpowiedniej Decyzji. Jakiekolwiek wycinki należy 

prowadzić wyłącznie w okresie jesienno-zimowym, zaś w okresach lęgowych ptaków wyłącznie po konsultacji i 

zatwierdzeniu przez ornitologa. 

Zgoda na prace związane z usunięciem krzewów powinna być uzyskana przez Zamawiającego.  

Odpady powstałe w wyniku wycinki winny zostać unieszkodliwione w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie 

z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682  późn. zmianami). 
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5.4.  Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności zostanie uzgodniony w trakcie realizacji kontraktu. 

W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, sposób wykonania 

powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte 

przez Wykonawcę z terenu budowy. 

W przypadku dopuszczenia spalania roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 

Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za 

zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna 

być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i 

powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami 

odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 

 

5.5. Przygotowanie terenu do nasadzeń 

Po przeprowadzeniu planowanych robót ziemnych związanych z budową projektowanych elementów zagospodarowania 

terenu, teren pod planowaną zieleń należy oczyścić z ewentualnych resztek gruzu oraz śmieci.  

Przed sadzeniem roślin należy wykonać ekrany korzeniowe żebrowane zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Należy 

zastosować żebrowane ekrany z tworzywa HDPE z recyklingu o głębokości odpowiednio 30 i 60 cm. Łączenia ekranów 

należy wykonać z zakładem technologicznym minimum 300 mm za pomocą specjalnych systemowych taśm RRJT. 

Łączone powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Połączenie powinno być szczelne, aby zapobiec 

przenikaniu korzeni.  

Przed dowiezieniem i rozplantowaniem ziemi urodzajnej (humus) istniejącą ziemię (grunt rodzimy) w rabatach 
przewidzianych na zieleń należy uprawić glebogryzarką. 

Na terenach przeznaczonych na zieleń okrywową należy dowieźć minimum 40 cm ziemi urodzajnej. Ziemię (humus) przed 
rozplantowaniem należy przemieszać z piaskiem w proporcji 2:1. Pod warstwą humusu z piaskiem należy wykonać 
warstwę drenażową z piasku lub żwiru (lub ich mieszanki) o grubości min. 10 cm. Należy zapewnić przepuszczalne podłoże 
z warstwą drenażową, aby woda opadowa nie stagnowała w rabatach z zielenią. 

W kratach w nawierzchni przeznaczonych na sadzenie drzew i krzewów przestrzeń między ekranami korzeniowymi lub 
modułem kierunkującym korzenie należy wypełnić substratem dla drzew w mieście z dodatkiem szczepów grzybów z 
rodzaju Trichoderma. 

Na terenach przeznaczonych na trawniki w nawierzchni teren przygotować zgodnie z przekrojami drogowymi. Pod 
nawierzchniami, we wskazanych na rysunku miejscach, wykonać komórki glebowe i wypełnić je specjalnym substratem, 
zgodnie z projektem drogowym.  

Na rabacie na dachu wjazdu do garażu podziemnego należy przygotować warstwy dachy zielonego zgodnie z projektem 
architektonicznym, należy zastosować minimum 25 cm substratu wegetacyjnego do zieleni o charakterze intensywnym. 
Ilość substratu według przekrojów konstrukcyjnych w tomie branży architektonicznej. 

Tereny ogrodów deszczowych przygotować zgodnie ze schematem i przekrojami na części rysunkowej projektu. Ogrody 

wykonywać po wykonaniu studni i kanalizacji deszczowej. Dna ogrodów należy uszczelnić np. folią PEHD. Łączenia 

fragmentów folii oraz wokół studni wykonać jako szczelne, zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas wysypywania 

warstwy drenażowej należy układać rury drenarskie średnicy 50 mm w spadku 0,5%, z wlotami do studni, na wskazanych 

odcinkach. Wszelkie prace związane z układaniem drenażu należy wykonać jako czyste, nie należy dopuścić do 

wystąpienia zanieczyszczeń mogących wpływać na zdolność odprowadzenia wody i ewentualne zapychanie się rur 

drenarskich. Tak ułożoną warstwę drenażową należy oddzielić od warstwy wegetacyjnej za pomocą włókniny sepracyjno-

filtracyjnej. Następnie należy przygotować warstwę wegetacyjną ogrodów deszczowych z mieszaniny piasku i humusu w 

proporcji 1:2 wraz z kształtowaniem skarpowania zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Przy wlotach wody deszczowej 

brzeg umocnić za pomocą kamieni frakcji 32/64 mm układanych na chudym betonie. 

 

5.6. Tyczenie  

Przed sadzeniem roślin należy wytyczyć miejsca sadzenia zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.7. Sadzenie drzew 

Wszystkie drzewa należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im prawidłowego wzrostu i rozwoju. 

Nasadzenia drzew należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

Drzewa należy sadzić w doły o średnicy minimum dwukrotnie większej od bryły korzeniowej i głębokości dostosowanej do 
wielkości brył korzeniowych, z zaprawą ziemią urodzajną do połowy głębokości i dodatkiem hydrożelu w ilości zalecanej 
przez producenta. Boki wykopu należy wyprofilować pod kątem 45 stopni na zewnątrz, bok i dno wykopu należy spulchnić, 
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spód dołu należy wypełnić 10 cm warstwą przepuszczalnego podłoża (warstwa drenująca), na środku usypać kopczyk do 
osadzenia bryły korzeniowej na właściwej wysokości (szyja korzeniowa na takiej samej wysokości jak w szkółce). Po 
osadzeniu drzewa należy rozciąć balot z drutu i juty w kilku miejscach, aby zapewnić szybkie ukorzenienie się roślin. 
Bezwzględnie należy usunąć/rozchylić jutę przy szyi korzeniowej. Dół wypełnić ziemią z hydrożelem i ugnieść ją 
warstwowo. Drzewa w kratach sadzić zgodnie z rysunkiem szczegółowym, w substrat do drzew w mieście (np. CitySoil 
Ukorzeniacz), z zastosowaniem systemu napowietrzając-nawadniającego dostosowanego do wielkości drzewa i kraty.  

Podczas sadzenia drzew sadzenia bryłę korzeniową drzewa należy przymocować za pomocą 3 samoklinujących kotew 
ustawionych w trójkąt wokół bryły korzeniowej oraz pasa szerokości min. 50 mm z klamrą napinającą tj. za pomocą 

systemu kotwienia bryły korzeniowej (np. typu Greenleaf SAS-L lub GEFA treelock lub równoważnego). Przy sadzeniu 
drzewa obficie podlać, a misy wyściółkować korą mieloną frakcji do 8 cm z przewagą frakcji 2-6 cm — warstwą o 
miąższości 5 cm. Dopuszcza się mulczowanie zrębkami drzew liściastych, zrębki muszą być wolne od grzybów i innych 
patogenów. Frakcja zrębków powinna być zróżnicowana i mieścić się w przedziale 5-50 mm. Uwaga: Korowanie nie 
powinno dotykać szyi korzeniowej drzewa! Ewentualne złamane lub uszkodzone korzenie należy przed posadzeniem 
przyciąć. 

Podczas sadzenia wszystkich drzew należy wykonać szczepionki mikoryzowe odpowiednie dla drzew liściastych. Dawki i 
sposób wykonania należy dostosować ściśle do zaleceń producenta. 

Wszystkie drzewa liściaste należy po posadzeniu przyciąć redukując koronę o około 1/3 objętości (zakres i rodzaj cięć 
ustalony z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym) i obficie podlać (min. 50 l na każde drzewo). Zaleca się podlewanie z 

dodatkiem preparatu zawierającego kwasy humusowe. Nie należy przycinać przewodnika (!). Nie wolno zasilać roślin 

związkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu. Po podjęciu wzrostu przez drzewo zalecane jest stosowanie 

preparatów fosforynowych działających fungistatycznie oraz stymulujących rozwój systemu korzeniowego. 

Miejsce sadzenia powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.8. Sadzenie krzewów soliterowych 

Wszystkie krzewy soliterowe należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im prawidłowego wzrostu i 

rozwoju. Nasadzenia krzewów soliterowych należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią, zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

Krzewy soliterowe należy sadzić w doły o średnicy min. 0,8 m i głębokości dostosowanej do wielkości brył korzeniowych, 
z zaprawą ziemią urodzajną do połowy głębokości z dodatkiem hydrożelu w ilości zalecanej przez producenta. Ewentualne 
złamane lub uszkodzone korzenie należy przed posadzeniem przyciąć. Krzewy soliterowe w kratach sadzić analogicznie 
do drzew, zgodnie z rysunkiem szczegółowym, w substrat do drzew w mieście (np. CitySoil Ukorzeniacz), z 
zastosowaniem systemu napowietrzając-nawadniającego dostosowanego do wielkości drzewa i kraty. 

Podczas sadzenia drzew sadzenia bryłę korzeniową krzewu solitrowego należy przymocować za pomocą 3 
samoklinujących kotew ustawionych w trójkąt wokół bryły korzeniowej oraz pasa szerokości min. 50 mm z klamrą 
napinającą tj. za pomocą systemu kotwienia bryły korzeniowej (np. typu Greenleaf SAS-L lub GEFA treelock lub 

równoważnego). Przy sadzeniu krzewy obficie podlać, a misy wyściółkować korą mieloną frakcji do 8 cm z przewagą frakcji 
2-6 cm — warstwą o miąższości 5 cm. Dopuszcza się mulczowanie zrębkami drzew liściastych, zrębki muszą być wolne 
od grzybów i innych patogenów. Frakcja zrębków powinna być zróżnicowana i mieścić się w przedziale 5-50 mm. 
Ewentualne złamane lub uszkodzone korzenie należy przed posadzeniem przyciąć. 

Wszystkie krzewy soliterowe należy po posadzeniu przyciąć redukując koronę o około 1/3 objętości (zakres i rodzaj cięć 
ustalony z Inspektorem Nadzoru) i obficie podlać (min. 30 l na jeden krzew soliterowy). Nie wolno zasilać roślin związkami 

azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu. Po podjęciu wzrostu przez rośliny zalecane jest stosowanie preparatów 

fosforynowych działających fungistatycznie oraz stymulujących rozwój systemu korzeniowego 

5.9. Sadzenie krzewów, półkrzewów, traw rabatowych, bylin, skrzypów i roślin cebulowych 

Wszystkie rośliny należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im prawidłowego wzrostu i rozwoju. 

Nasadzenia roślin należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią zgodnie ze sztuką ogrodniczą.  

Rośliny sadzić bezpośrednio w przygotowane rabaty z ziemią urodzajną wymieszaną z piaskiem / substrat wegetacyjny 

do zieleni o charakterze intensywnym/ przygotowane uprzednie niecki ogrodów deszczowych. Podczas sadzenia roślin 

należy przewidzieć miejsce w rabatach na wyściółkowanie roślin korą mieloną frakcji do 8 cm z przewagą frakcji 2-6 cm 

— warstwą o miąższości 5 cm (z wyjątkiem rabat nr 3 i 4). Dopuszcza się mulczowanie zrębkami drzew liściastych, zrębki 

muszą być wolne od grzybów i innych patogenów. Frakcja zrębków powinna być zróżnicowana i mieścić się w przedziale 

5-50 mm. Ogrody deszczowe należy ściółkować otoczakami frakcji 2/8 i 8/16 mm. Przy sadzeniu rośliny obficie podlać, a 

rabaty wyściółkować korą lub zrębkami, a ogrody deszczowe otoczakami. 

Ewentualne złamane lub uszkodzone korzenie należy przed posadzeniem przyciąć. 

Nie wolno zasilać roślin związkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu. 

Pod nasadzenia roślin i ściółkowanie korą nie należy stosować maty przeciw chwastom (geowłóknina, agro-włóknina itp). 

Miejsce sadzenia powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.10. Sadzenie pnączy 
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Pnącza należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą w celu zapewnienia im prawidłowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia 

roślin należy wykonać wczesną wiosną lub jesienią zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wymagania dotyczące jakości i 

wielkości sadzonek według pkt - Wymagania dotyczące sadzonych roślin. 

Rośliny sadzić bezpośrednio w przygotowane rabaty z dodatkiem nawozu wieloskładnikowego z hydrożelem (np. 

TerraCottem lub Osmocote+Hydrożel lub o podobnych właściwościach) w ilości zalecanej przez producenta. Dla 

powojników wykonać na dnie dołu 10 cm warstwę drenażu żwirowego. Dla winobluszczy    na dno dołu wysypać 10 cm 

ziemi kompostowej, a przed posadzeniem pojemniki z winobluszczami zanurzyć w naczyniu z wodą na 10˗30 min. 

Pnącza powojników i winobluszczy należy sadzić 0,5-1 cm głębiej niż rosły w pojemniku. 

Miejsce sadzenia powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

 

5.11. Sposób zakładania trawników w nawierzchni 

Projektowane trawniki należy wykonać siewem zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Trawnik należy zakładać w sezonie 
wegetacyjnym, najpóźniej do połowy września. Przed wysiewem ziemię przemieszać z nawozem mineralnym, wyrównać 
i zwałować, a następnie wysiać nasiona za pomocą siewnika w dwóch prostopadłych kierunkach.  

Do założenia trawnika należy zastosować mieszankę traw z mikrokoniczyną. Gotowa mieszanka traw powinna mieć 
oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana i podaną zdolność 
kiełkowania. 

Po wysianiu nasion, w ilości zalecanej przez producenta, nasiona przykryć cienką warstwą gleby grabiąc sprężystymi 
grabiami i zwałować. Po tych czynnościach trawnik należy podlać rozproszonym strumieniem wody uważając, aby nie 
wypłukać nasion. Pierwsze koszenie trawy należy przeprowadzić, gdy źdźbła osiągną wysokość 8-10 cm – skrócenie o 1-
1,5 cm. Następne koszenia wykonywać coraz niżej, aż do osiągnięcia żądanej wysokości koszenia – proponowane 3,5-4 
cm. 

 

5.12. Sposób cięcia drzew i krzewów 

Krzewy i drzewa liściaste przycinać zgodnie ze sztuką, aby uzyskane rośliny były odpowiednio zagęszczone oraz 
utrzymywały właściwe wymiary i formę.  

Do formowania przeznaczone zostały żywopłoty z klonu polnego (Acer capmestre) i laurowiśni wschodniej (Punus 
laurocerasus). Nasadzenia należy przycinać na szerokość zaprojektowanych pasów (około 0,8 m) tak, aby grupy krzewów 
utworzyły zwarte nasadzenia. Zaleca się przycinanie żywopłotów do wysokości maksymalnej 3 m. Cięcia należy 
wykonywać minimum 2 razy w roku.  

Dla krzewów kwitnących przeprowadzać cięcia w terminie zgodnym z wymaganiami poszczególnych gatunków tak, aby 
rośliny kwitły obficie i ewentualnie powtarzały kwitnienie. 

Dla krzewów świdośliwy przeprowadzać cięcia formująco-redukcyjne w przypadku osiągnięcia rozmiarów powyżej 3 m dla 
roślin rosnących wzdłuż elewacji zachodniej tj. między drogą ppoż a elewacją budynku. 

 

 

5.13. Pielęgnacja roślin 

Wszystkie nasadzenia roślin należy objąć pielęgnacją gwarancyjną i pogwarancyjną w okresie minimum 3 lat. Pielęgnacja 
w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na: 

- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do września - w zależności od warunków pogodowych, 
rośliny zimozielone podlewać lekko również w bezśnieżne zimy podczas odwilży, dla drzew dawka 20l/mkw w 
przypadku opadów mniejszych niż 20 mm w ciągu tygodnia (w przypadku zastosowania nawadniania kropelkowego 
dokorzeniowego dawki i częstość podlewania może być inna) 

- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca, raz w miesiącach marzec, 
sierpień i wrzesień, szczególnie w misach drzew, 

- regularnych cięciach formujących i zagęszczających krzewów w okresie jesiennym lub podczas spoczynku zimowego, 
od września do marca - minimum 1 raz w roku, dla róż minimum 2 razy w roku, 

- regularnych cięciach roślin związanych z utrzymaniem skrajni w okresie jesiennym lub podczas spoczynku zimowego, 
od września do marca - 1 w roku, 

- poprawianiu ukształtowanych wokół drzew i krzewów soliterowych mis, uzupełnianiu ziemi w obrębie mis - według 
potrzeb, 

- uzupełnianiu palikowania i wiązadeł drzew, krzewów soliterowych, regulacji wiązań do rozwoju drzew i krzewów 
soliterowych - w razie potrzeby, minimum raz w roku,  

- usuwaniu obumarłych części bylin i traw rabatowych - na wiosnę,  
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- regularnym nawożeniu dostosowanym do potrzeb roślin - w drugim roku od posadzenia roślin (nawozami mineralnymi, 
zalecane jest stosowania długo działających nawozów otoczkowanych) - 2 razy w okresie wegetacyjnym, co 3 
miesiące długo-działającymi nawozami otoczkowanymi, w okresie od marca do czerwca, w pierwszym roku po 
posadzeniu po podjęciu wzrostu przez drzewa i krzewy zalecane jest stosowanie preparatów fosforynowych 
działających fungistatycznie oraz stymulujących rozwój systemu korzeniowego, 

- usuwaniu odrostów korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku, 

- uzupełnianiu ściółkowania kory/zrębków/otoczaków - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym 
(marzec-kwiecień), 

- wymianie uszkodzonych, zniszczonych, uschniętych i nie rokujących szans na przeżycie roślin - w razie potrzeby 
zgodnie z terminem sadzenia, 

- wymianie roślin, które się nie przyjęły, przycięciu złamanych i/lub chorych gałęzi - w razie potrzeby zgodnie z terminem 
sadzenia i po ustaleniu z Zamawiającym, 

- usuwaniu przekwitłych kwiatostanów itp.- na wiosnę, a w przypadku lawendy po przekwitnięciu roślin,  

- zabezpieczeniu roślin na okres zimowy - w razie potrzeby, 

- regularnych cięciach zagęszczających, pielęgnacyjnych i sanitarnych roślin, w tym cięciu koron drzew odpowiednio 
dla gatunku zgodnie ze sztuką ogrodniczą - 1 raz w roku, 

- regularnym wygrabianiu liści w okresie jesiennym oraz uzupełniającym wygrabianiu w okresie wiosennym,  

- wywozie biomasy na składowisko biomasy w dniach wykonywanych zabiegów (nie dotyczy łąki kwietnej).  

Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą. 

 

5.14. Pielęgnacja trawników 

Wszystkie założone trawniki należy objąć pielęgnacją gwarancyjną i pogwarancyjną w okresie minimum 3 lat. Pielęgnacja 

gwarancyjna i pogwarancyjna polega na: 

- częstym i w regularnych odstępach czasu koszeniu dostosowanym do intensywności wzrostu trawnika (tj. min. raz w 
tygodniu w pełni sezonu wegetacyjnego), nie dopuścić aby źdźbła miały więcej jak 8-10 cm wysokości, przy tej 
wysokości skracamy trawę o 1/2 wysokości do pożądanego 3-4 cm,  

- regularnym podlewaniu – szczególnie po założeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym i w I roku po założeniu, w 
kolejnych latach podlewanie co 2-3 dni w okresach suszy, 

- regularnym nawożeniu – minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o składzie nawozu dostosowanym do pory roku, 

- wertykulacji i wałowaniu – 1 raz w roku w okresie wczesnowiosennym; 

- aeracji – 1-2 razy w roku w okresie wczesnowiosennym, zabieg można powtórzyć w okresie jesiennym w razie 
potrzeby, 

- uzupełnianiu i renowacji – w razie potrzeby 

- wywozie biomasy na składowisko biomasy w dniach wykonywanych zabiegów. 

Wszelkie prace pielęgnacyjne należy prowadzić zgodnie z wiedzą ogrodniczą. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0  „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Wycinki 

Kontrola robót w zakresie wycinek i przesadzeniu polega na sprawdzeniu: 

- oznaczeniu w terenie drzew do wycinki, 

- zaakceptowaniu wycinek przez Inspektora Nadzoru, 

- sprawdzeniu wycinek i przesadzeń z dokumentacją projektową. 

 

6.5. Trawniki 

Kontrola robót w zakresie trawników polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowości przygotowania terenu,  

- grubości warstwy ziemi urodzajnej, 

- oczyszczenia terenu z gruzu, śmieci, chwastów itp, 
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- gęstości zasiewu nasion, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- prawidłowej częstości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza w okresie suszy i pierwszych tygodniach po założeniu trawnika,  

- dosiewania w miejscach o zbyt małej gęstości wykiełkowanych źdźbeł trawy, 

- regularnego nawożenia. 

 

6.6. Drzewa, krzewy, pnącza byliny, trawy rabatowe, skrzypy i rośliny cebulowe 

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji roślin polega na sprawdzeniu: 

- grubości warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roślin, 

- wielkości dołów pod sadzone drzewa i krzewy, 

- ilości ziemi urodzajnej do zaprawy dołów, 

- zgodności realizacji z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian oraz odległości 

sadzonych roślin, 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych i zgodności z wymaganiami jakościowymi i wielkościowymi 

określonymi w projekcie wykonawczym i niniejszej ST, 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

- odpowiednich terminów sadzenia, 

- prawidłowości wykonania mis i ściółkowania drzew, 

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych i mocowania drzew, 

- grubości warstwy ściółki pod roślinami, 

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roślin, 

- zasilania nawozami mineralnymi, 

- prawidłowości i terminów wykonania prac pielęgnacyjnych roślin. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0  „Wymagania ogólne". 

 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podaje ST-0  „Wymagania ogólne”. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Odbiór robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenia zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje się za zgodne z 

powyższymi wymaganiami jeżeli wszystkie pomiary, badania i oględziny dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0  „Wymagania ogólne" 

 

Cena wykonania 1 mkw trawnika obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, wałowanie terenu, 

- zakładanie trawników, 

- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 

Cena wykonania nasadzeń roślin obejmuje czynności: 



 Str. 16 

Zieleń STZ-01  

 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 
 i zagospodarowaniem terenu 

 

- wykonanie wykopu jamistego, 

- dostarczenie materiału roślinnego, 

- umieszczenie materiału w wykopie, 

- zasypanie z ubiciem bryły korzeniowej, 

- ściółkowanie roślin, 

- pielęgnację posadzonych roślin - według opisu w pkt. 5 niniejszej SST. 

 

Cena usunięcia drzew i krzewów obejmuje: 

- wycięcie drzewa lub krzewu, 

- obcięcie gałęzi, 

- wykarczowanie karpiny, 

- zasypanie wykopu, 

- wywiezienie pni, gałęzi, krzewów, karpiny. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r, nr 48 poz. 401) 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 2134 z póżn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682  ze. zm.). 

4. Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy 

5. Norma PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

6. Norma PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

7. Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

8. Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

9. Umowa z Inwestorem 

10. Dokumentacja projektowa 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stoso-

wania wymogów określonych prawem polskim. 
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STS-01 

Instalacja wodociągowa 
CPV: 45332200-5 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową 
istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
 montażu rurociągów poziomych wodociągowych –wody zimnej bytowej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji cwu 
 montażu pionów wody zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji cwu  
 montażu podejść wodociągowych do przyborów sanitarnych 
 montażu obejścia testowego dla istniejącego zestawu hydroforowego: 
 montażu armatury i baterii w pomieszczeniach ogólnodostępnych, zaworów ze złączką do węża, 
 montażu zaworów podpionowych termostatycznych do regulacji cyrkulacji cwu 
 montażu zaworów elektromagnetycznych do odcięcia przepływu wody bytowej 
 badania instalacji, 
 wykonanie izolacji termicznej 
 wykonanie przejść ppoż. instalacji wody  
 regulacja działania instalacji. 
 montaż rur osłonowych  
 montaż armatury odcinającej, pomiarowej i kontrolno-pomiarowej 
 próby szczelności instalacji, 
 płukanie instalacji, 
 roboty malarskie rur i izolacyjne, 
 oznakowanie robót,  
 dostawę materiałów, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 odbiory. 

 
1.4 Definicje określeń podstawowych 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych 
jednostek przedmiarowych. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
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Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami – m.in. Projekt Budowlany 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  
Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, 
Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi 
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją 
Projektową 
Wada - jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową i innymi dokumentami Umowy, oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz normami EU, a także Dokumentacją Wykonawczą 
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze, 
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową.  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej 
Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm 
oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy 
oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie oferowania. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, 
jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i specyfikacjami 
technicznymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
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w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.7 Zakres kontroli i odbioru robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów, w tym u dostawcy elementów 
prefabrykowanych lub wykonywanych na indywidualne zamówienie. Zakres kontroli i odbioru poszczególnych rodzajów robót 
określono w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.8 Teren Budowy i Dokumentacja Budowy 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w o kresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót, a w szczególności: 
 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
1.9 Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót a w szczególności: 
 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych 

 na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
1.10 Instrukcja postępowania na wypadek znalezienia niewybuchu 
Ponieważ prawdopodobna jest ewentualność znalezienia niewybuchów/niewypałów podczas prowadzenia prac objętych 
przedmiotowym zadaniem, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy postąpić zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 
Powiadomienie o znalezionych wybuchowych i niebezpiecznych przedmiotach należy zgłaszać następującym podmiotom: 
 Komendzie Garnizonu Wrocław  
 Garnizonowej Grupie Rozminowania 
 Policji 
 Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta 
 Straży Miejskiej 
 Straży Pożarnej 
Informując w/w organa należy:  
 precyzyjnie określić miejsce odnalezienia  
 określić, co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość  
 podać telefon (adres kontaktowy) do osoby informującej o znalezisku  
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać 
ich do ognia ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!  
Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji:  
 Przyjęcie informacji o zdarzeniu.  
 Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze 

zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu.  
 Powiadomienie patrolu saperskiego oraz w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.  
 W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.  
 W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.  
 Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).  
Wykonawca powinien również poinformować Inwestora. 
Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swoje 
właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, 
rzucanie itp.). Są to w szczególności: 
 zapalniki 
 pociski 
 bomby lotnicze 
 naboje artyleryjskie i karabinowe 
 pancerzownice 
 granaty 
 miny wszelkich typów 
 ładunki materiałów wybuchowych 
 złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych 
 
2. MATERIAŁY I SUROWCE  
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, deklarację 
właściwości użytkowych. Armatura i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów muszą spełniać wymagania określone w 
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odpowiednich normach. Wykaz takich norm (podstawowych) podany został w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. Wszelkie elementy 
i urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej podano jako referencyjne służące określeniu minimalnego standardu 
jakie powinny one spełniać. Wykonawca oferując może zaproponować elementy i urządzenia równoważne zachowując 
parametry nie gorsze od tych wymienionych w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany, wielkości urządzeń i materiałów, 
przyjętych rozwiązań wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Wszystkie urządzenia należy rozpatrywać indywidualnie dla każdego przypadku, w oparciu o szczegółowe dane katalogowe i 
następujące kryteria: 
 niezawodność działania 
 wymagane dokumenty dopuszczenia 
 sprawność serwisowa dostawcy urządzeń 
 niskie koszty eksploatacji urządzeń 
 niskie koszty obsługi serwisowej urządzeń 
Armatura i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów instalacji wody muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach. Wykaz takich norm (podstawowych) podany został w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. Wszelkie urządzenia oraz 
narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia 
posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców 
w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego 
urządzenia, należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. 
 
Elementy, których typ (producent) nie zostały określone muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać 
obowiązujące wymagania. 

Zaprojektowane systemy odpowiadają w pełni obowiązującym przepisom w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym: 
„Warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Rozporządzenie Ministra infrastruktury z 12 
kwietnia 2002 wraz z późn. zm.). Wymogi tej ochrony są spełnione poprzez: 
 Zastosowanie odpowiednich typów przejść przeciwpożarowych na przejściach instalacji przez przegrody stanowiące 

wydzielenie pożarowe 
 Zaprojektowanie obudowy przeciwpożarowej na urządzeniach, elementach zamontowanych w strefie pożarowej której 

nie obsługują.  
 
Węzeł wodomierzowy 
Istniejący zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w wydzielonym pomieszczeniu technicznym przeznaczonym na 
hydrofornię na poziomie -1 w istniejącym budynku. 
Odejście na instalację bytową wyposażyć w automatyczny zawór odcinający. 

Rury i kształtki 
Piony i poziomy 
 rury do wody zimnej polipropylenowe typu PP PN16 
 rury do wody ciepłej i cyrkulacji polipropylenowe z wkładką alu typu PP Stabi Al  PN20:  
 podejścia pod przybory z rur i kształtek wielowarstwowych np. PE-RT/AL/PE-RT lub AlPex 
 
Armatura instalacji wewnątrz budynków 
 Armatura i przewody min. PN10 
 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej musi spełniać warunki określone w następujących normach: PN/M-

75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M 75167, PN/M-75172, 
PN/M-75180, PN/M-75206.  

 zawory zwrotne, zawory kulowe odcinające, filtry z osadnikiem i zaworem upustowym.  
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 Na instalacjach wodnych montować armaturę min. PN 10, dla średnic do DN50 armatura kulowa gwintowa, dla średnicy 
DN65 i większych armatura kołnierzowa. 

 Wszelkie elementy zamontowane na rurociągach jak zawory, filtry itp. muszą być zaopatrzone w połączenia rozłączne 
 Armatura powinny być dostosowane do temperatury wody +70°C. 
 Zawory odwadniające – zawory odcinające kulowe mosiężne, chromowane o połączeniach gwintowanych, ze złączką do 

węża. Zawory spustowe na poziomie piwnicy należy zabezpieczyć przed nie kontrolowanym spustem wody 
 Na odgałęzieniach do punktów czerpalnych należy zamontować zestaw wodomierzowy: mechaniczny wodomierz, zawór 

odcinający, zawór elektromagnetyczny oraz zwrotny z odcięciem. Wodomierze z nadajnikiem impulsów do zimnej i do 
ciepłej wody. Wodomierze włączone do systemy BMS po protokole wg branży automatyki 

 Wszystkie zawory ze złączką do węża montowane w miejscach ogólnodostępnych należy zabezpieczyć przez kradzieżą 
wody, np. poprzez montaż w zamykanych szafkach 

 Przed pionami należy montować zawory odcinające kulowe ze spustem, a na cyrkulacji zawory termostatyczne z 
automatyczną dezynfekcją termiczną i monitoringiem temperatury 

 Wszystkie elementy i materiały mające kontakt z wodą wodociągową muszą posiadać atest poświadczający 
dopuszczenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia 

 
Izolacja termiczna 
Izolacja przewodów wody zimnej  
Kondygnacje podziemnej nieogrzewanej 
Wszystkie przewody wody zimnej oraz hydrantowej prowadzone w budynku na kondygnacji podziemnej należy zaizolować 
izolacją wg zestawienia izolacji, nakładana na rurę i armaturę wraz z materiałami montażowymi rurociągów Instalacje izolować 
otulinami nie rozprzestrzeniającymi ognia spełniającymi wymagania par. 267 ust. 8 WT oraz załącznika nr 3 ust. 3, o min. 
Klasa reakcji na ogień nie gorsza niż BL-s3,d0. 
Izolację należy wykonać jako paroszczelną.  
Przewody wody zimnej oraz hydrantowej prowadzone w garażu w części nieogrzewanej zabezpieczyć przed zamarzaniem 
kablem grzejnym samoregulującym. Temperatura włączenia obwodów grzewczych to +5oC . Do zabezpieczenia rurociągów 
przed zamarznięciem zaprojektowano samoregulujące kable grzewcze, np. Devi Danfoss lub równoważne. Po montażu 
należy oznaczyć miejsce czujnika przylgowego temp. na każdym ciągu wodociągowym 
 
Kondygnacje nadziemne ogrzewane, pomieszczenia ogrzewane 
Wszystkie przewody wody zimnej oraz hydrantowej prowadzone w budynku na kondygnacjach nadziemnych i w 
pomieszczeniach ogrzewanych należy zaizolować izolacją wg zestawienia izolacji, nakładana na rurę i armaturę wraz z 
materiałami montażowymi rurociągów. Izolację należy wykonać jako paroszczelną. 
 
Izolacja przewodów wody ciepłej i cyrkulacyjnej  
Grubości izolacji rozprowadzeń ciepłej wody i cyrkulacji projektuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 
75, poz. 690. z późniejszymi zmianami. Szczegółowe typy i grubości określono w zestawieniu izolacji. 
Instalacje izolować otulinami nie rozprzestrzeniającymi ognia spełniającymi wymagania par. 267 ust. 8 WT oraz załącznika nr 
3 ust. 3, o min. Klasa reakcji na ogień nie gorsza niż BL-s3,d0. 

 
Izolacje – po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej instalacji – należy nałożyć i starannie zabezpieczyć przed przesunięciem 
zgodnie z instrukcją producenta izolacji. Połączenia otulin wykonać za pomocą dedykowanych taśm lub klejów. Izolacje 
wspólne są niedozwolone. Rurociągi izolować tak, aby otuliny izolacyjne były ułożone wokół całej rury. Styki wzdłużne izolacji 
winny znajdować się z przodu lub z góry. 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów / rur osłonowych 
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
normach przedmiotowych. 
 
2.1 Inne materiały i surowce 
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Wszelkie materiały, urządzenia i surowce należy przedłożyć do akceptacji Inwestorowi/Zamawiającemu w formie np. wniosku 
o akceptację materiału. Wybrane przez Inwestora/Zamawiającego materiały (np. biały montaż) należy dodatkowo przedstawić 
do akceptacji w formie próbek. Wybrany i zaakceptowany materiał, urządzenie nie może być później zmienione bez zgody 
Inwestora. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia materiałów 
szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
 
2.2 Kontrola materiałów i surowców. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem wynagrodzenia. 
 
2.3  Przechowywanie materiałów i surowców. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 
 
2.4  Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikają z dokumentacji 
projektowej. 

 
3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu zapewniającego prawidłowe wykonanie robót i dotrzymanie terminów 
umownych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport materiałów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
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prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodności z 
warunkami technicznymi. 
 
Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym 
rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m, jeżeli przewożone są luźno ubożone rury, to 
przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, podczas transportu rury powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane 
rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne 
ściany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy 
temperaturze otoczenia 0°C do +30°C. Każdorazowo należy sprawdzić szczegółowe wymagania dot. transportu określone 
przez wybranego producenta. 
Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i 
wpływami czynników atmosferycznych. Każdorazowo należy sprawdzić szczegółowe wymagania dot. transportu określone 
przez wybranego producenta. 
 
Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Składować rury i kształtki należy w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnymi 
uszkodzeniami. Końcówki rur wodociągowych winny być zabezpieczone przez dostaniem się do nich różnych zanieczyszczeń 
i drobnych gryzoni. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
 
Składowanie armatury 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W pomieszczeniach składowania 
nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać 
z dala od urządzeń grzewczych. 
 
Rury stalowe 
Rury składować w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. 
Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych do podkładów. 
Rury należy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 
Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów.  
Dostarczone na budowę rury mają być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
Rury PP i PE 
Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz opadów 
atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30°C. 
Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50m. 
Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będą wykonywane roboty związane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku.  
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Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że: 
 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
 elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, odpowiadają założeniom 

projektowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Podstawę do wykonania robót mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, zatwierdzone Projekty Warsztatowe wykonane 
zgodne z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi 
w Projekcie Budowlanym lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Warsztatowe muszą posiadać 
komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i 
obowiązującymi przepisami. 
Projekty Warsztatowe poszczególnych robót i ich części składowych, w stosunku do których wymagane są dodatkowe 
uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub odrębne pozwolenia na budowę, muszą być 
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadać wymagane pozwolenia na budowę. 
Przed rozpoczęciem robót Projekty Warsztatowe muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji ustalonych z Inwestorem oraz prac związanych 
z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, 
normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną. 
roboty należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz 
innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać 
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie 
ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności 
 inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych robót, terenu wchodzących w zakres 

Przedmiotu Umowy oraz tych, które zostały wykonane przez innych wykonawców przed wejściem wykonawcy na budowę, 
 dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania robót oraz 

przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych 
do rozruchu), 

 dostawa, zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
 podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, poza pracami 

wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót, 
 przeprowadzenie wymaganych prób wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły odbiorów, wpisy do dziennika 

budowy), 
 przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów 

pracy), 
 wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności 

pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 
 przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje – wraz z 

udokumentowaniem ich wyników, 
 przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
 dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, etc. Wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub 
urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego 
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,   etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z 
zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

 odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
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 wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające dodatkowych obliczeń 
konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść 
szczelnych przez ściany pożarowe, przez warstwy izolacji, etc.). 

 kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie 
fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod 
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłodnicze i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane 
w pomieszczeniach lub na dachu budynku opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem 
wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części 
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz 
wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

 wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
względami p. poż., 

 wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, do puszczeniami, etc. i instrukcjami 
wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie 
specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.), 

 montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą 
instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki 
tłumiące, łączniki elastyczne przewodów  rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, 
antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej  konstrukcji 
urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających 
rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

 zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji sanitarnych 
przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w 
odpowiednich projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót 
ogólnobudowlanych), 

 kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 
występującymi w naturze, 

 udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
 uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i 

realizacji budowy, 
 uzyskanie dla Projektu warsztatowego pozytywnych opinii rzeczoznawców: do spraw ochrony przeciwpożarowej, do 

spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzających jego zgodność z Projektem 
Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz aktualnymi wydaniami obowiązujących norm i przepisami, 
uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę i uzgodnień, a także zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego 
elementów przez właściwe władze, instytucje oraz dostawców mediów, 

 Projekt Warsztatowy musi uwzględniać wszelkie zmiany w pozostałych branżach (architektura, konstrukcja, etc.) w 
stosunku do stanu, który stanowił podstawę do opracowania projektu instalacji sanitarnych – zarówno w zakresie 
ewentualnych aranżacji pomieszczeń jak i prowadzenia głównych przewodów instalacji oraz lokalizacji głównych 
urządzeń, 

 Przedstawienie Projektów warsztatowych m.in. zamocowań instalacji do zatwierdzenia przez Inwestora, 
 dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale w biurze budowy 

wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 
 wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
 przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów 

dokumentujących szkolenie, 
 opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i 

konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
 opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania komputerowego systemu 

eksploatacji obiektu, 
 przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń 

zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 
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 gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, 
przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń, 

 określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej, włącznie z przekazaniem Inwestorowi wzorów wszystkich umów 
konserwacyjnych. 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz aktualną wiedzą techniczną. Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a 
także z innymi obowiązującymi przepisami.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym 
również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich 
treści i postanowień.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami     i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń naziemnych 
i podziemnych.  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
5.1.1 Wykonanie Robót 
Prowadzenie przewodów 
 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą systemowych podpór stałych (uchwytów) i 

podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe 
niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma 
zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie się rur. 

 Na rozgałęzieniach do poszczególnych węzłów sanitarnych i pomieszczeń technologicznych, punktach podłączeń 
stosować zawory odcinające.). Każda bateria ma posiadać indywidualne zawory odcinające. 

 Instalacje wody prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3%, umożliwiającym w najniższych punktach odwodnienie. 
Przewody instalacji wody prowadzone w ścianach mają być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych od 
krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej i sfotografowane, aby 
na podstawie tej dokumentacji można je było łatwo zlokalizować. 

 montować systemowe podejścia pod baterie 
 Przewody instalacji należy mocować do ścian i stropów przy pomocy podpór stałych i przesuwnych z zachowaniem 

samokompensacji. W przypadku braku możliwości wykorzystania do kompensacji ułożenia przewodów przewidziano 
wykonanie kompensatorów U-kształtnych lub mieszkowych. Na załamaniach należy pozostawić przestrzeń wolną, 
pozwalającą na swobodne wydłużenie przewodów. Całość instalacji należy mocować za pomocą obejm systemowych z 
wkładką gumową. Maksymalne odległości podpór przesuwnych dla rur należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 
rur. Punkty stałe wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur i producenta punktów stałych 

 Przepusty instalacyjne instalacji wody użytkowej w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności 
ogniowej, należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (EI) tych elementów. Przejścia przez ściany 
zabezpieczyć adekwatnie do zastosowanego materiału rur. 

 Instalacje poddać ciśnieniowej próbie szczelności. Próba ciśnieniowa winna odpowiadać wymogom norm i przepisów 
branżowych. Próbę wykonać na ciśnienie min. 6 bar, przez dwie godziny. Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli przez 
czas trwania próby nie zaobserwowano zmiany ciśnienia. Próbę udokumentować protokołem. Po uzyskaniu pozytywnych 
wyników próby szczelności należy przewody poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Po 
płukaniu należy wykonać dezynfekcję przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie przepłukać. Przed złączeniem 
z siecią miejską należy uzyskać pozytywny wynik badania wody pod kątem bakteriologii i fizykochemii.  

 Prace montażowe oraz odbiór należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych cz. II. – Instalacje Sanitarno – Przemysłowe” oraz z instrukcjami montażowymi wydanymi przez 
producentów.  

 
Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 
 Unikać prowadzenia przewodów rurowych wody powyżej przewodów elektrycznych. 
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 Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm. 
 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą systemowych uchwytów lub wsporników. 

Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy 
przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych 
do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

 Podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
 W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
 Zawory ze złączka do węża montować na wysokości 0,5 m nad podłogą. 
 W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane unikać połączeń rur. Przestrzeń między izolacją rurociągu 

a przegrodą wypełniona. 
 
Połączenia rurowe 
Łączenie rurociągów z tworzyw sztucznych  
Rurociągi w systemie łączyć należy poprzez zaprasowanie (rury wielowarstwowe) oraz zgrzewanie (rury z polipropylenu). 
Łączenie rurociągów musi być prowadzone zgodnie z instrukcjami producenta.  
 
Czyszczenie rurociągów 
Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. Jako minimalne 
ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3÷5 krotną objętość płukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody 
przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań wskazują na taką potrzebę. Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu 
poboru wody zimnej lub cieplej powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze. 
Należy wykonać badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody oraz dostarczyć protokół z badań do Inwestora. 
 
Regulacja działania urządzeń instalacji wody zimnej i ciepłej 
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać czystą wodą 
(najlepiej wodą pitną) aż do stwierdzenia wypływu niezanieczyszczonej wody płucznej. Urządzenia instalacji wody 
technologicznej należy regulować według wskazań dokumentacji technicznej lub według wymagań uzgodnionych z 
Inwestorem. Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić 
zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji. Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych 

punktach poboru wody należy przeprowadzić termometrami z podziałka 1°C. Urządzenie ciepłej wody można uznać za 
wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłką 

±5°C. Pomiar temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Po dokonaniu czynności 
związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i sporządzić protokół z 
regulacji; treść tego wpisu oraz protokół powinien być poświadczony przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. 
 
Izolacje rurociągów 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma 
być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Do izolacji 
cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne. Poszczególne 
kształtki należy mocować w sposób umożliwiający wielokrotny ich montaż i demontaż za pomocą opasek wykonanych z 
tworzywa sztucznego. Izolacje wykonać z uwzględnieniem szczegółowych wymagań konkretnego producenta. 
 
Znakowanie rurociągów 
Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej zgodnie z PN-70/N-01270. Oznaczenia należy 
wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach 
widocznych. 
 
Mocowanie przewodów 
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Przewody należy mocować przy pomocy typowych systemowych zawieszeń i podpór stałych. Rurociągi wody należy mocować 
na niezależnych zawieszeniach i wspornikach. Przewody mocować za pomocą obejm metalowych z wkładką gumową, 
wykonując punkty stałe, przesuwne zgodnie z instrukcją montażową producenta rur. Przewody instalacji wodociągowej 
prowadzone w ścianach należy montować na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w sposób 
zabezpieczający przed zetknięciem z powierzchnią przegrody lub elementem konstrukcyjnym ścianki działowej. Instalacje 
mocować za pomocą obejm. 
 
Montaż wodomierzy 
Przewód w miejscu wbudowania powinien być tak ukształtowany, aby nie było możliwości tworzenia się w obrębie wodomierza 
poduszki powietrznej. Wodomierz musi być całkowicie wypełniony woda, stąd przewód wodociągowy za wodomierzem nie 
może się obniżać  
Wodomierz nie powinien być narażony na nadmierne naprężenia spowodowane przez rurociągi lub wyposażenie. Poza tym 
rury łączące po stronie dopływowej i odpływowej powinny być odpowiednio zamocowane, aby żadna część instalacji nie 
przemieściła się pod wpływem wody, gdy wodomierz jest demontowany lub odłączony z jednej strony.  
Przy wbudowaniu w sieć należy przestrzegać właściwego usytuowania wodomierza zgodnie z przeznaczeniem do pracy w 
pozycji zamontowania: poziomej, pionowej i skośnej  
Przy zastosowaniu typowych łączników do wbudowania wodomierza nie jest wymagane stosowanie innych odcinków prostych 
przed (U0) i za urządzeniem (D0). Jednak w przypadku wbudowania urządzenia za podwójnym kolanem, zaworem zwrotnym 

lub pompą należy przewidzieć odcinek prosty przed o długości L=5×DN (średnic nominalnych urządzenia) (U5) i za 

urządzeniem o długości L1=3×DN (D3 Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo. 
Uszczelki powinny być zakładane koncentrycznie do przewodu. Nie dopuszczalne jest mimośrodowe osadzenie wodomierza 
w przewodzie, a w szczególności przesunięcie uszczelek między wodomierzem a przewodem w taki sposób, żeby zajmowały 
część swobodnego przekroju przewodu przy wodomierzu i zaburzały w ten sposób przepływ. Dla możliwości wprowadzenia 
końcówek króćców w odpowiednie występy łączników gwintowanych rurociąg powinien mieć możliwość sprężynowania ok. 3 
mm.  
Przepływ wody przez wodomierz powinien być zgodny z kierunkiem strzałek umieszczonych po obu stronach korpusu. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie prac spawalniczych przy podłączonym wodomierzu, gdyż spowoduje to jego uszkodzenie. 
 
Wypełnianie wodą i uruchomienie przetworników przepływu  
Przed zainstalowaniem wodomierza, rurociąg powinien być przepłukany w celu usunięcia zanieczyszczeń, a jeśli jest 
stosowany filtr to powinien być oczyszczony. W czasie płukania zamiast wodomierza należy stosować zastępującą go prostkę.  
Przed zainstalowaniem należy sprawdzić działanie wodomierza przez wprawienie w ruch wirnika obserwując jego obrót lub 
obrót wskazówek liczydła. Należy sprawdzić stan plomb.  
Po zainstalowaniu wodomierza, woda powinna być doprowadzona do rurociągu wolno i przy otwartych odpowietrznikach, tak 
aby powietrze opuszczające instalację nie powodowało nadmiernych obrotów wodomierza powodując tym samym jego 
uszkodzenie W czasie eksploatacji zawory przed i za wodomierzem powinny być całkowicie otwarte.  
Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z uruchomieniem należy sprawdzić działanie wodomierz obserwując przyrost 
wskazań na liczydle.  W czasie eksploatacji należy sprawdzić czy rzeczywiste warunki eksploatacyjne odpowiadają 
przeznaczeniu wodomierza szczególnie pod względem dopuszczalnego ciśnienia, temperatury i przepływu 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Program zapewnienia jakości. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach 
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
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wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
Kontrolę jakości Robót objętych specyfikacją należy prowadzić według zasad określonych w przepisach dotyczących 
wykonania robót oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Programem Zapewnienia Jakości 
 
6.2 System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2.1 Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy robót budowlanych mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na polecenie Inwestora Wykonawca 
będzie przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
6.2.2 Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  
6.2.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  
6.2.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc i środki ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może również pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.2.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
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Nadzoru. Materiały i urządzenia posiadające atest – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Zasady ogólne 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Instytucji, których 
obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 
formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo 
Budowlane". 

 
Szczegóły procedur odbiorowych oraz rozliczania robót definiuje Kontrakt 
Odbiór techniczny robót polega na sprawdzeniu m.in.:  
 wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i uzgodnieniami, potwierdzonymi odpowiednimi 

zapisami w dzienniku budowy lub notatkach, wytycznymi i instrukcjami producentów, przepisami szczegółowymi, Polskimi 
Normami lub normami równoważnymi oraz aktualną wiedzą techniczną;  

 jakości i poprawności montażu instalacji, urządzeń, izolacji itp. 
 Szczelności przewodów 
 Czystości przewodów 
 Powłok malarskich 
 Poprawności działania urządzeń 
 Poprawności działania wszystkich elementów automatyki 
 Wyników regulacji hydraulicznej 
 Wymaganych deklaracji, certyfikatów i DTR materiałów i urządzeń 
 Dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i eksploatacji 

 
7.2 Rodzaje odbiorów 
7.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 
Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
7.2.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym.  
7.2.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
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uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach kontraktowych.  
 
7.2.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
 dokumentację powykonawczą odzwierciedlającą rzeczywisty stan robót  
 specyfikacje techniczne,  
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
 recepty i ustalenia technologiczne,  
 dzienniki budowy,  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST,  
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,  
 sprawozdanie techniczne,  
 protokoły z prób, badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe; 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
 Instrukcje eksploatacji 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
7.2.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1 Normy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych. 

Lp. Numer normy 
Tytuł normy 

(zakres powołania) 

1 3 4 

2 PN-B-02151-02:1987 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

35 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 
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36 PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez 
przepływ zwrotny 

37 PN-B-10720:1998 
Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych 
- Wymagania i badania przy odbiorze 

39 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania 

40 PN-B-10720:1998 
Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych 
- Wymagania i badania przy odbiorze 

41 PN-EN 12056-1:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 1: Postanowienia 
ogólne i wymagania 

42 PN-EN 12056-2:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 2: Kanalizacja 
sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia  

43 PN-EN 12056-3:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 3: Przewody 
deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia 

44 PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 4: Pompownie 
ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

45 PN-EN 12056-5:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 5: Montaż i badania, 
instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

46 PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

47 PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie 
ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

48 PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania 

49 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu  

51 PN-B-02413:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu otwartego - Wymagania 

52 PN-B-02414:1999 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania 

53 PN-B-02415:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych - Wymagania 

54 PN-B-02416:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania 

55 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

56 
PN-EN ISO 
6946:2008 

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła - Metoda obliczania 

59 
PN-EN ISO 
10211:2008 

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - 
Obliczenia szczegółowe 

60 PN-EN 12831:2006 
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego 

61 
PN-EN ISO 
13370:2008 

Cieplne - właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody 
obliczania 

62 
PN-EN ISO 
13789:2008 

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez 
przenikanie i wentylację - Metoda obliczania 

63 
PN-EN ISO 
14683:2008 

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne 

64 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

65 PN-B-02421:2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - 
Wymagania i badania odbiorcze  

70 PN-B-10425:1989 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 
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71 PN-B-10425:1989 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 

73 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania  

74 PN-B-03421:1978 
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

75 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania  

76 PN-B-03421:1978 
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

77 PN-EN 1507:2007 
Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - 
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

78 PN-EN 12237:2005 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z 
blachy o przekroju kołowym 

79 PN-EN 12097:2007 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów sieci 
przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów 

80 PN-EN 779:2005 
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, 
oznaczanie  

81 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej – Wymagania 

88 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania 

137 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  

197 PN-EN 13501-1:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

198 PN-EN 13501-2:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej 

199 PN-EN 13501-3:2007 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów 
stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów 
wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających 

200 PN-EN 13501-4:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów 
systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu 

201 
PN-EN 13501-5:2006 
PN-EN 13501-
5:2006/AC:2008 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 
dachy 

223 PN-B-02151-3:1999 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych - Wymagania  

225 PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 

243 PN-EN 13501-1:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku - Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

244 
PN-EN 13501-5:2006 
PN-EN 13501-
5:2006/AC:2008 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 
dachy 
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W ich aktualnym brzmieniu lub ich aktualne zamienniki. Nie wymienienie w Specyfikacjach Technicznych  tytułu jakiejkolwiek 
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku jej stosowania. 

 
8.2 Przepisy związane 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów związanych z wykonaniem 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych a w szczególności: 
 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią 

związanymi 
 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami 

wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi  z nią 

związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Polskie normy, przepisy branżowe, instrukcje producentów materiałów itp.  
 PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia 

jakości 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
 



STE-02 

Instalacja przeciwpożarowa 
CPV: 45343000-3 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z 
przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną.  

i zagospodarowaniem terenu 

 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
 

 montażu rurociągów poziomych oraz pionów instalacji hydrantowej 
 badania instalacji, 
 wykonanie izolacji termicznej 
 wykonanie przejść ppoż. instalacji wody  
 regulacja działania instalacji. 
 montaż rur osłonowych  
 montaż armatury odcinającej, pomiarowej i kontrolno-pomiarowej 
 próby szczelności instalacji, 
 płukanie instalacji, 
 roboty malarskie rur i izolacyjne, 
 oznakowanie robót,  
 dostawę materiałów, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 odbiory. 

 
1.4 Definicje określeń podstawowych 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz 
z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego 
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Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami – m.in. Projekt Budowlany 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  
Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, 
Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi 
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją 
Projektową 
Wada - jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową i innymi dokumentami Umowy, oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz normami EU, a także Dokumentacją Wykonawczą 
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze, 
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową.  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej 
Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm 
oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy 
oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, 
jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i specyfikacjami 
technicznymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
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w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.7 Zakres kontroli i odbioru robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów, w tym u dostawcy elementów 
prefabrykowanych lub wykonywanych na indywidualne zamówienie. Zakres kontroli i odbioru poszczególnych rodzajów robót 
określono w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.8 Teren Budowy i Dokumentacja Budowy 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w o kresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót, a w szczególności: 
 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
1.9 Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót a w szczególności: 
 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych 

 na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 
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 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
1.10 Instrukcja postępowania na wypadek znalezienia niewybuchu 
Ponieważ prawdopodobna jest ewentualność znalezienia niewybuchów/niewypałów podczas prowadzenia prac objętych 
przedmiotowym zadaniem, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy postąpić zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 
Powiadomienie o znalezionych wybuchowych i niebezpiecznych przedmiotach należy zgłaszać następującym podmiotom: 
 Komendzie Garnizonu Wrocław  
 Garnizonowej Grupie Rozminowania 
 Policji 
 Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta 
 Straży Miejskiej 
 Straży Pożarnej 
Informując w/w organa należy:  
 precyzyjnie określić miejsce odnalezienia  
 określić, co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość  
 podać telefon (adres kontaktowy) do osoby informującej o znalezisku  
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać 
ich do ognia ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!  
Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji:  
 Przyjęcie informacji o zdarzeniu.  
 Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze 

zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu.  
 Powiadomienie patrolu saperskiego oraz w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.  
 W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.  
 W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.  
 Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).  
Wykonawca powinien również poinformować Inwestora. 
Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swoje 
właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, 
rzucanie itp.). Są to w szczególności: 
 zapalniki 
 pociski 
 bomby lotnicze 
 naboje artyleryjskie i karabinowe 
 pancerzownice 
 granaty 
 miny wszelkich typów 
 ładunki materiałów wybuchowych 
 złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych 
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2. MATERIAŁY I SUROWCE  
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, deklarację 
właściwości użytkowych. Armatura i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów instalacji freonowych muszą spełniać wymagania 
określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm (podstawowych) podany został w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. 
Wszelkie elementy i urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej podano jako referencyjne służące określeniu 
minimalnego standardu jakie powinny one spełniać. Wykonawca oferując może zaproponować elementy i urządzenia 
równoważne zachowując parametry nie gorsze od tych wymienionych w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany, wielkości 
urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Wszystkie urządzenia należy rozpatrywać indywidualnie dla każdego przypadku, w oparciu o szczegółowe dane katalogowe i 
następujące kryteria: 
 niezawodność działania 
 wymagane dokumenty dopuszczenia 
 sprawność serwisowa dostawcy urządzeń 
 niskie koszty eksploatacji urządzeń 
 niskie koszty obsługi serwisowej urządzeń 
Armatura i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów instalacji wody muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach. Wykaz takich norm (podstawowych) podany został w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. Wszelkie urządzenia oraz 
narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia 
posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców 
w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego 
urządzenia, należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. 
Elementy, których typ (producent) nie zostały określone muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać 
obowiązujące wymagania. 
Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do wykonywania Robót. 
 
Hydranty i zawory hydrantowe 

Na kondygnacjach nadziemnych budynku C zaprojektowano hydranty HP25 o wydajności 1,0 l/s z gaśnicami, w garażu 
HP33 o wydajności 1,5l/s , w części komunikacyjnej HP25 o wydajności 1l/s.  
Minimalne ciśnienie wody na hydrancie położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne dla 
określonej wydajności hydrantu wynosi 0,2MPa. Ciśnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewnić określoną wydajność 
z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2MPa. 
Zaprojektowano obwodowe prowadzenie instalacji przeciwpożarowej. Zasilanie instalacji z sieci wodociągowej 
 
Rury i kształtki 
 rurociągi stalowe ocynkowane wg Normy PN-74/H-74200, połączenia gwintowane rowkowe groovelock dla wszystkich 

średnic  
 zasuwy odcinające kołnierzowe, zawory kulowe z połączeniami gwintowanymi – zasuwy i zawory należy zabezpieczyć 

przed otworzeniem/zamknięciem przez niepowołane osoby  
 mocowania i podwieszenia przewodów - systemowe ze stali ocynkowanej z wkładką antywibracyjną. 

 
Armatura instalacji wewnątrz budynków 
 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej musi spełniać warunki określone w następujących normach: PN/M-

75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M 75167, PN/M-75172, 
PN/M-75180, PN/M-75206.  
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 zawory zwrotne, zawory kulowe odcinające, filtry z osadnikiem i zaworem upustowym.  
 Na instalacjach wodnych montować armaturę min. PN 10, dla średnic do DN50 armatura kulowa gwintowa, dla średnicy 

DN65 i większych armatura kołnierzowa. 
 zawór antyskażeniowy 
 automatyczny zawór odcinający na odejściu wody bytowej, zamknięty w przypadku wystąpienia pożaru 
 
Izolacja termiczna 
Wszystkie przewody wody hydrantowej prowadzone w budynku na kondygnacji garażu należy zaizolować izolacja zgodnie 
zestawieniem izolacji, nakładana na rurę i armaturę wraz z materiałami montażowymi rurociągów 
Przewody wody hydrantowej prowadzone w garażu w części nieogrzewanej zabezpieczyć przed zamarzaniem kablem 
grzejnym samoregulującym. 
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
  
Gaśnice 
Szafki wszystkich hydrantów posiadają miejsce na gaśnice. 
 
Inne materiały i surowce 
Wszelkie materiały, urządzenia i surowce należy przedłożyć do akceptacji Inwestorowi/Zamawiającemu w formie np. wniosku 
o akceptację materiału. Wybrane przez Inwestora/Zamawiającego materiały (np. biały montaż) należy dodatkowo przedstawić 
do akceptacji w formie próbek. Wybrany i zaakceptowany materiał, urządzenie nie może być później zmienione bez zgody 
Inwestora. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia materiałów 
szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
 
2.1 Kontrola materiałów i surowców. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem wynagrodzenia. 
 
2.2  Przechowywanie materiałów i surowców. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 
 
2.3  Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikają z dokumentacji 
projektowej. 

 
3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu zapewniającego prawidłowe wykonanie robót i dotrzymanie terminów 
umownych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
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uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport materiałów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodności z 
warunkami technicznymi. 
 
Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Składować rury i kształtki należy w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnymi 
uszkodzeniami. Końcówki rur wodociągowych winny być zabezpieczone przez dostaniem się do nich różnych zanieczyszczeń 
i drobnych gryzoni. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
 
Składowanie armatury 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W pomieszczeniach składowania 
nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać 
z dala od urządzeń grzewczych. 
 
Rury stalowe 
Rury składować w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. 
Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych do podkładów. 
Rury należy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 
Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów.  
Dostarczone na budowę rury mają być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
 
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że: 
 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
 elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, odpowiadają założeniom 

projektowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Podstawę do wykonania robót mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, zatwierdzone Projekty Warsztatowe wykonane 
zgodne z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi 
w Projekcie Budowlanym lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Warsztatowe muszą posiadać 
komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i 
obowiązującymi przepisami. 
Projekty Warsztatowe poszczególnych robót i ich części składowych, w stosunku do których wymagane są dodatkowe 
uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub odrębne pozwolenia na budowę, muszą być 
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadać wymagane pozwolenia na budowę. 
Przed rozpoczęciem robót Projekty Warsztatowe muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji ustalonych z Inwestorem oraz prac związanych 
z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, 
normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną. 
roboty należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz 
innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać 
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie 
ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności 
 inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych robót, terenu wchodzących w zakres 

Przedmiotu Umowy oraz tych, które zostały wykonane przez innych wykonawców przed wejściem wykonawcy na budowę, 
 dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania robót oraz 

przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych 
do rozruchu), 

 dostawa, zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
 podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, poza pracami 

wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót, 
 przeprowadzenie wymaganych prób wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły odbiorów, wpisy do dziennika 

budowy), 
 przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów 

pracy), 
 wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności 

pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 
 przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje – wraz z 

udokumentowaniem ich wyników, 
 przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
 dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, etc. Wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub 
urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego 
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,   etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z 
zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

 odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
 wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające dodatkowych obliczeń 

konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść 
szczelnych przez ściany pożarowe, przez warstwy izolacji, etc.). 

 kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie 
fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod 
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłodnicze i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane 
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w pomieszczeniach lub na dachu budynku opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem 
wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części 
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz 
wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

 wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
względami p. poż., 

 wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, do puszczeniami, etc. i instrukcjami 
wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie 
specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.), 

 montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą 
instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki 
tłumiące, łączniki elastyczne przewodów  rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, 
antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej  konstrukcji 
urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających 
rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

 zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji sanitarnych 
przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w 
odpowiednich projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót 
ogólnobudowlanych), 

 kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 
występującymi w naturze, 

 udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
 uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i 

realizacji budowy, 
 uzyskanie dla Projektu warsztatowego pozytywnych opinii rzeczoznawców: do spraw ochrony przeciwpożarowej, do 

spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzających jego zgodność z Projektem 
Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz aktualnymi wydaniami obowiązujących norm i przepisami, 
uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę i uzgodnień, a także zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego 
elementów przez właściwe władze, instytucje oraz dostawców mediów, 

 Projekt Warsztatowy musi uwzględniać wszelkie zmiany w pozostałych branżach (architektura, konstrukcja, etc.) w 
stosunku do stanu, który stanowił podstawę do opracowania projektu instalacji sanitarnych – zarówno w zakresie 
ewentualnych aranżacji pomieszczeń jak i prowadzenia głównych przewodów instalacji oraz lokalizacji głównych 
urządzeń, 

 Przedstawienie Projektów warsztatowych m.in. zamocowań instalacji do zatwierdzenia przez Inwestora, 
 dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale w biurze budowy 

wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 
 wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
 przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów 

dokumentujących szkolenie, 
 opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i 

konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
 opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania komputerowego systemu 

eksploatacji obiektu, 
 przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń 

zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 
 gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, 

przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń, 
 określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej, włącznie z przekazaniem Inwestorowi wzorów wszystkich umów 

konserwacyjnych. 
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz aktualną wiedzą techniczną. Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a 
także z innymi obowiązującymi przepisami.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym 
również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich 
treści i postanowień.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami     i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń naziemnych 
i podziemnych.  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
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Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
5.2 Wykonanie Robót 
 
Prowadzenie przewodów instalacji wody 
 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą systemowych podpór stałych (uchwytów) i 

podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe 
niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma 
zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie się rur. 

 Na rozgałęzieniach do poszczególnych węzłów sanitarnych i pomieszczeń technologicznych, punktach podłączeń 
stosować zawory odcinające.). Każda stojąca ma posiadać indywidualne zawory odcinające. 

 Instalacje wody prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3%, umożliwiającym w najniższych punktach odwodnienie. 
Przewody instalacji wody prowadzone w ścianach mają być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych od 
krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej i sfotografowane, aby 
na podstawie tej dokumentacji można je było łatwo zlokalizować. 

 montować systemowe podejścia pod baterie 
 Przewody instalacji należy mocować do ścian i stropów przy pomocy podpór stałych i przesuwnych z zachowaniem 

samokompensacji. W przypadku braku możliwości wykorzystania do kompensacji ułożenia przewodów przewidziano 
wykonanie kompensatorów U-kształtnych lub mieszkowych. Na załamaniach należy pozostawić przestrzeń wolną, 
pozwalającą na swobodne wydłużenie przewodów. Całość instalacji należy mocować za pomocą obejm systemowych z 
wkładką gumową. Maksymalne odległości podpór przesuwnych dla rur należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 
rur. Punkty stałe wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur i producenta punktów stałych 

 Przepusty instalacyjne instalacji wody użytkowej w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności 
ogniowej, należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (EI) tych elementów. Przejścia przez ściany 
zabezpieczyć adekwatnie do zastosowanego materiału rur. 

 Instalacje poddać ciśnieniowej próbie szczelności. Próba ciśnieniowa winna odpowiadać wymogom norm i przepisów 
branżowych. Próbę wykonać na ciśnienie min. 6 bar, przez dwie godziny. Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli przez 
czas trwania próby nie zaobserwowano zmiany ciśnienia. Próbę udokumentować protokołem. Po uzyskaniu pozytywnych 
wyników próby szczelności należy przewody poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Po 
płukaniu należy wykonać dezynfekcję przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie przepłukać. Przed złączeniem 
z siecią miejską należy uzyskać pozytywny wynik badania wody pod kątem bakteriologii i fizykochemii.  

 Prace montażowe oraz odbiór należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych cz. II. – Instalacje Sanitarno – Przemysłowe” oraz z instrukcjami montażowymi wydanymi przez 
producentów.  

 
Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 
 nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. 
 minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm. 
 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 

uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a 
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obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 
mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

 Podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
 W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
 Zawory ze złączka do węża montować na wysokości 0,5 m nad podłogą. 
 W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie 

może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. 
Tuleje przechodzące przez strop mają wystawać ok. 2cm powyżej posadzki. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona 
w przegrodzie budowlanej.  

 
Połączenia rurowe 
Łączenie rurociągów z tworzyw sztucznych  
Rurociągi w systemie łączyć należy poprzez zaprasowanie (rury wielowarstwowe) oraz zgrzewanie (rury z polipropylenu). 
Łączenie rurociągów musi być prowadzone zgodnie z instrukcjami producenta.  
 
Czyszczenie rurociągów 
Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. Jako minimalne 
ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3÷5 krotną objętość płukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody 
przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań wskazują na taką potrzebę. Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu 
poboru wody zimnej lub cieplej powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze. 
Należy wykonać badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody oraz dostarczyć protokół z badań do Inwestora. 
 
Regulacja działania urządzeń instalacji wody zimnej i ciepłej 
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać czystą wodą 
(najlepiej wodą pitną) aż do stwierdzenia wypływu niezanieczyszczonej wody płucznej. Urządzenia instalacji wody 
technologicznej należy regulować według wskazań dokumentacji technicznej lub według wymagań uzgodnionych z 
Inwestorem. Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić 
zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji. Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych 

punktach poboru wody należy przeprowadzić termometrami z podziałka 1°C. Urządzenie ciepłej wody można uznać za 
wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłką 

±5°C. Pomiar temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Po dokonaniu czynności 
związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i sporządzić protokół z 
regulacji; treść tego wpisu oraz protokół powinien być poświadczony przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. 
 
Izolacje rurociągów 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma 
być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Do izolacji 
cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne. Poszczególne 
kształtki należy mocować w sposób umożliwiający wielokrotny ich montaż i demontaż za pomocą opasek wykonanych z 
tworzywa sztucznego. Izolacje wykonać z uwzględnieniem szczegółowych wymagań konkretnego producenta. 
 
Znakowanie rurociągów 
Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej zgodnie z PN-70/N-01270. Oznaczenia należy 
wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach 
widocznych. 
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Mocowanie przewodów 
Przewody należy mocować przy pomocy typowych systemowych zawieszeń i podpór stałych. Rurociągi wody należy mocować 
na niezależnych zawieszeniach i wspornikach. Przewody mocować za pomocą obejm metalowych z wkładką gumową, 
wykonując punkty stałe, przesuwne zgodnie z instrukcją montażową producenta rur. Przewody instalacji wodociągowej 
prowadzone w ścianach należy montować na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w sposób 
zabezpieczający przed zetknięciem z powierzchnią przegrody lub elementem konstrukcyjnym ścianki działowej. Instalacje 
mocować za pomocą obejm. 
 
Montaż wodomierzy 
Przewód w miejscu wbudowania powinien być tak ukształtowany, aby nie było możliwości tworzenia się w obrębie wodomierza 
poduszki powietrznej. Wodomierz musi być całkowicie wypełniony woda, stąd przewód wodociągowy za wodomierzem nie 
może się obniżać  
Wodomierz nie powinien być narażony na nadmierne naprężenia spowodowane przez rurociągi lub wyposażenie. Poza tym 
rury łączące po stronie dopływowej i odpływowej powinny być odpowiednio zamocowane, aby żadna część instalacji nie 
przemieściła się pod wpływem wody, gdy wodomierz jest demontowany lub odłączony z jednej strony.  
Przy wbudowaniu w sieć należy przestrzegać właściwego usytuowania wodomierza zgodnie z przeznaczeniem do pracy w 
pozycji zamontowania: poziomej, pionowej i skośnej  
Przy zastosowaniu typowych łączników do wbudowania wodomierza nie jest wymagane stosowanie innych odcinków prostych 
przed (U0) i za urządzeniem (D0). Jednak w przypadku wbudowania urządzenia za podwójnym kolanem, zaworem zwrotnym 

lub pompą należy przewidzieć odcinek prosty przed o długości L=5×DN (średnic nominalnych urządzenia) (U5) i za 

urządzeniem o długości L1=3×DN (D3 Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo. 
Uszczelki powinny być zakładane koncentrycznie do przewodu. Nie dopuszczalne jest mimośrodowe osadzenie wodomierza 
w przewodzie, a w szczególności przesunięcie uszczelek między wodomierzem a przewodem w taki sposób, żeby zajmowały 
część swobodnego przekroju przewodu przy wodomierzu i zaburzały w ten sposób przepływ. Dla możliwości wprowadzenia 
końcówek króćców w odpowiednie występy łączników gwintowanych rurociąg powinien mieć możliwość sprężynowania ok. 3 
mm.  
Przepływ wody przez wodomierz powinien być zgodny z kierunkiem strzałek umieszczonych po obu stronach korpusu. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie prac spawalniczych przy podłączonym wodomierzu, gdyż spowoduje to jego uszkodzenie. 
 
Wypełnianie wodą i uruchomienie przetworników przepływu  
Przed zainstalowaniem wodomierza, rurociąg powinien być przepłukany w celu usunięcia zanieczyszczeń, a jeśli jest 
stosowany filtr to powinien być oczyszczony. W czasie płukania zamiast wodomierza należy stosować zastępującą go prostkę.  
Przed zainstalowaniem należy sprawdzić działanie wodomierza przez wprawienie w ruch wirnika obserwując jego obrót lub 
obrót wskazówek liczydła. Należy sprawdzić stan plomb.  
Po zainstalowaniu wodomierza, woda powinna być doprowadzona do rurociągu wolno i przy otwartych odpowietrznikach, tak 
aby powietrze opuszczające instalację nie powodowało nadmiernych obrotów wodomierza powodując tym samym jego 
uszkodzenie W czasie eksploatacji zawory przed i za wodomierzem powinny być całkowicie otwarte.  
Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z uruchomieniem należy sprawdzić działanie wodomierz obserwując 
przyrost wskazań na liczydle.  W czasie eksploatacji należy sprawdzić czy rzeczywiste warunki eksploatacyjne odpowiadają 
przeznaczeniu wodomierza szczególnie pod względem dopuszczalnego ciśnienia, temperatury i przepływu  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Program zapewnienia jakości. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach 
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
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stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
Kontrolę jakości Robót objętych specyfikacją należy prowadzić według zasad określonych w przepisach dotyczących 
wykonania robót oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Programem Zapewnienia Jakości 
 
6.2 System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2.1 Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy robót budowlanych mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na polecenie Inwestora Wykonawca 
będzie przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
6.2.2 Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  
6.2.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  
6.2.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc i środki ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może również pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.2.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
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wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Materiały i urządzenia posiadające atest – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Zasady ogólne 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Instytucji, których 
obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 
formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo 
Budowlane". 

 
Szczegóły procedur odbiorowych oraz rozliczania robót definiuje Kontrakt 
Odbiór techniczny robót polega na sprawdzeniu m.in.:  
 wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i uzgodnieniami, potwierdzonymi odpowiednimi 

zapisami w dzienniku budowy lub notatkach, wytycznymi i instrukcjami producentów, przepisami szczegółowymi, Polskimi 
Normami lub normami równoważnymi oraz aktualną wiedzą techniczną;  

 jakości i poprawności montażu instalacji, urządzeń, izolacji itp. 
 Szczelności przewodów 
 Czystości przewodów 
 Powłok antykorozyjnych 
 Poprawności działania urządzeń 
 Poprawności działania wszystkich elementów automatyki 
 Wyników badania wydajności hydrantów 
 Wymaganych deklaracji, certyfikatów i DTR materiałów i urządzeń 
 Dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i eksploatacji 

 
7.2 Rodzaje odbiorów 
7.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 
Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
7.2.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym.  
7.2.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
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oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach kontraktowych.  
 
7.2.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
 dokumentację powykonawczą odzwierciedlającą rzeczywisty stan robót  
 specyfikacje techniczne,  
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
 recepty i ustalenia technologiczne,  
 dzienniki budowy,  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST,  
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,  
 sprawozdanie techniczne,  
 protokoły z prób, badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe; 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
 Instrukcje eksploatacji 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
7.2.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1 Normy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych. 
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Lp. Numer normy 
Tytuł normy 

(zakres powołania) 

1 3 4 

2 PN-B-02151-02:1987 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

35 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

36 PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez 
przepływ zwrotny 

37 PN-B-10720:1998 
Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - 
Wymagania i badania przy odbiorze 

39 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania 

40 PN-B-10720:1998 
Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych - 
Wymagania i badania przy odbiorze 

41 PN-EN 12056-1:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 1: Postanowienia ogólne i 
wymagania 

42 PN-EN 12056-2:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 2: Kanalizacja sanitarna - 
Projektowanie układu i obliczenia  

43 PN-EN 12056-3:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 3: Przewody deszczowe - 
Projektowanie układu i obliczenia 

44 PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 4: Pompownie ścieków - 
Projektowanie układu i obliczenia 

45 PN-EN 12056-5:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 5: Montaż i badania, 
instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

46 PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

47 PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków - 
Projektowanie układu i obliczenia 

48 PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania 

49 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu  

51 PN-B-02413:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
otwartego - Wymagania 

52 PN-B-02414:1999 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania 

53 PN-B-02415:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych - Wymagania 

54 PN-B-02416:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania 

55 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

56 
PN-EN ISO 
6946:2008 

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła - Metoda obliczania 

59 
PN-EN ISO 
10211:2008 

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia 
szczegółowe 

60 PN-EN 12831:2006 
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego 

61 
PN-EN ISO 
13370:2008 

Cieplne - właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody 
obliczania 

62 
PN-EN ISO 
13789:2008 

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez 
przenikanie i wentylację - Metoda obliczania 
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63 
PN-EN ISO 
14683:2008 

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne 

64 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

65 PN-B-02421:2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - 
Wymagania i badania odbiorcze  

70 PN-B-10425:1989 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne 
i badania przy odbiorze 

71 PN-B-10425:1989 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne 
i badania przy odbiorze 

73 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania  

74 PN-B-03421:1978 
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

75 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania  

76 PN-B-03421:1978 
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

77 PN-EN 1507:2007 
Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - 
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

78 PN-EN 12237:2005 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z 
blachy o przekroju kołowym 

79 PN-EN 12097:2007 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów sieci 
przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów 

80 PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, oznaczanie  

81 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej – Wymagania 

88 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania 

137 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  

197 PN-EN 13501-1:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

198 PN-EN 13501-2:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej 

199 PN-EN 13501-3:2007 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów 
stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów 
wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających 

200 PN-EN 13501-4:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów 
kontroli rozprzestrzeniania dymu 

201 
PN-EN 13501-5:2006 
PN-EN 13501-
5:2006/AC:2008 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 
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223 PN-B-02151-3:1999 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - 
Wymagania  

225 PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 

243 PN-EN 13501-1:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku - Część 1: Klasyfikacja 
na podstawie badań reakcji na ogień 

244 
PN-EN 13501-5:2006 
PN-EN 13501-
5:2006/AC:2008 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 

W ich aktualnym brzmieniu lub ich aktualne zamienniki. Niewymienienie w Specyfikacjach Technicznych tytułu jakiejkolwiek 
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku jej stosowania. 

 
8.2 Przepisy związane 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów związanych z wykonaniem 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych a w szczególności: 
 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią 

związanymi 
 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami 

wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią 

związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Polskie normy, przepisy branżowe, instrukcje producentów materiałów itp.  
 PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia 

jakości 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową 
istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
 montażu rurociągów poziomych oraz pionów instalacji kanalizacyjnej 
 badania instalacji 
 wykonanie izolacji termicznej 
 wykonanie przejść ppoż. 
 regulacja działania instalacji 
 montaż rur osłonowych  
 próby szczelności i drożności instalacji 
 płukanie instalacji 
 oznakowanie robót, 
 dostawę materiałów 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 
 odbiory 

 
1.4 Definicje określeń podstawowych 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz 
z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami – m.in. Projekt Budowlany 
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Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  
Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, 
Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi 
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją 
Projektową 
Wada - jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową i innymi dokumentami Umowy, oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz normami EU, a także Dokumentacją Wykonawczą 
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze, 
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową.  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej 
Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm 
oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy 
oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie negocjacji. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, 
jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i specyfikacjami 
technicznymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.7 Zakres kontroli i odbioru robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów, w tym u dostawcy elementów 
prefabrykowanych lub wykonywanych na indywidualne zamówienie. Zakres kontroli i odbioru poszczególnych rodzajów robót 
określono w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
 
1.8 Teren Budowy i Dokumentacja Budowy 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w o kresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót, a w szczególności: 
 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
1.9 Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót a w szczególności: 
 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych 

 na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 
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 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
1.10 Instrukcja postępowania na wypadek znalezienia niewybuchu 
Ponieważ prawdopodobna jest ewentualność znalezienia niewybuchów/niewypałów podczas prowadzenia prac objętych 
przedmiotowym zadaniem, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy postąpić zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 
Powiadomienie o znalezionych wybuchowych i niebezpiecznych przedmiotach należy zgłaszać następującym podmiotom: 
 Komendzie Garnizonu Wrocław  
 Garnizonowej Grupie Rozminowania 
 Policji 
 Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta 
 Straży Miejskiej 
 Straży Pożarnej 
Informując w/w organa należy:  
 precyzyjnie określić miejsce odnalezienia  
 określić, co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość  
 podać telefon (adres kontaktowy) do osoby informującej o znalezisku  
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać 
ich do ognia ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!  
Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji:  
 Przyjęcie informacji o zdarzeniu.  
 Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze 

zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu.  
 Powiadomienie patrolu saperskiego oraz w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.  
 W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.  
 W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.  
 Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).  
Wykonawca powinien również poinformować Inwestora. 
Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swoje 
właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, 
rzucanie itp.). Są to w szczególności: 
 zapalniki 
 pociski 
 bomby lotnicze 
 naboje artyleryjskie i karabinowe 
 pancerzownice 
 granaty 
 miny wszelkich typów 
 ładunki materiałów wybuchowych 
 złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych 
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2. MATERIAŁY I SUROWCE  
 
Wykonawca zapewni wszelkie konieczne materiały do wykonywania Robót. 
Instalacja kanalizacji będzie wykonana z; 
Kanalizacja sanitarna: 
 rur i kształtek kielichowych niskoszumowych - przewody pionowe 
 rur i kształtek kielichowych HT - podejścia pod przybory sanitarne  
 rur i kształtek klasy sztywności obwodowej SN8- przewody prowadzone na zewnętrz budynku pod terenami zielonymi 
 rur i kształtek kielichowych niskoszumowych - przewody poziome prowadzone pod stropem 
 rur i kształtek klasy sztywności obwodowej SN8 - przewody poziome prowadzone pod posadzką garażu oraz na zewnątrz 

budynku pod drogami i chodnikami 
 rur żeliwnych kielichowych (Instalacja kanalizacyjna w obrębie węzła ciepłowniczego oraz instalacja ze studzienki 

schładzającej) 
 
Rury kanalizacyjne niskoszumowe 
 łączone na kielich i uszczelkę 
 odporność na temperaturę ścieków 90oC – stała (95oC – chwilowa) 
 montaż dedykowanych obejm akustycznych (określonych w aprobacie technicznej) 
 izolacyjność akustyczna rur kanalizacyjnych: 

 
 
Rury i kształtki instalacji odwodnienia posadzki garażu podziemnego 
Rury kanalizacyjne PCV-U SN8 - wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), PN-92/B-10735, PN-74/C-89200, PN-85/C-
89205, PN-81/C-89203  
Rury kanalizacyjne do odprowadzenia skroplin  
z rur PP łączonych przez zgrzewanie zgodnie z PN-EN 1451-1:2001, lub PVC klejonych. Instalację odprowadzenia skroplin 
należy sprowadzić oddzielnymi rurociągami i wpiąć do instalacji kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie. 
 
Kanalizacja deszczowa 
Instalację odwodnienia dachu wykonać w oparciu o system podciśnieniowy. Dla każdego z wyznaczonych obszarów dachu 
przewidziano wpusty dachowe podstawowe i awaryjne. Wpusty w wykonaniu podgrzewanym z blachą montażową. Wszystkie 
wpusty montować w taki sposób, aby ich kołnierze stanowiły całość z hydroizolacją dachu. Zwrócić szczególną uwagę na 
sposób łączenia (zgrzewania) poszczególnych elementów pokrycia hydroizolacyjnego z wpustem podczas prac 
wykonawczych, tak aby zabezpieczyć przed powstawaniem nierówności przeszkadzających w swobodnym odpływie wody 
oraz przeciwko niepoprawnemu podłączeniu kołnierza z hydroizolacją. 
Przewiduje się zastosowanie wpustów z pionowym odpływem oraz prowadzeniem instalacji do pionów pod stropem. Piony na 
poziomie garażu połączyć razem w jedną instalację i pod stropem i na odcinku pionowym/poziomym rozprężyć poprzez 
zwiększenie średnicy. Za rozprężeniem odprowadzić grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej. 
Rurociągi kanalizacji podciśnieniowej wykonać z PEHD. Łączenie za pomocą zgrzewania elektrooporowego i doczołowego. 
Rurociągi mocować do stropu konstrukcyjnego za pomocą odpowiednich obejm montażowych. 
Montaż instalacji kanalizacji podciśnieniowej wykonać ściśle wg wytycznych producenta systemu odwodnienia. 

Rurociągi: 
- rur i kształtek PEHD przewody poziome i pionowe kanalizacji deszczowej; 
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-rur i kształtek PVC-U klasy sztywności obwodowej SN8- przewody poziome prowadzone pod posadzką garażu oraz na 
zewnątrz budynku pod drogami i chodnikami. 
 
Przewody kanalizacji deszczowej systemu podciśnieniowego należy wykonać z rur zgrzewanych HDPE. Przewody systemu 
podciśnieniowego należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
Wpusty dachowe ogrzewane oraz dostosowane do konstrukcji dachu. Zaprojektowano wpusty dachowe podstawowe i 
rezerwowe. 
 
Izolacja 
Instalację kanalizacji deszczowej należy zaizolować termicznie i akustycznie na całej długości w części nadziemnej, aby 
zapobiec skraplaniu pary wodnej na ich powierzchniach oraz wyeliminować hałas i drgania. Dotyczy to również wylotów oraz 
wszelkich rozpór i podpór, na których para wodna może się skraplać. 
 
Odwodnienie płyty garażowej 
Odprowadzenie ścieków z odwodnienia posadzki garażu i rampy zjazdowej odbywać się będzie grawitacyjnie systemem rur 
do projektowanego separatora substancji ropopochodnych. W garażu przewidziano korytka niskie, na rampie zjazdowej 
zamontować korytka szerokości min 200 mm i H=265mm wraz z skrzynkami odpływowymi. Przewidziano separator NS3,0 
wraz z przepompownią do zabudowy w ziemi.   Z separatora oczyszczone ścieki kierowane będą do przepompowni i dalej 
ścieki przewodem tłocznym będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej podstropowej.  Przewody tłoczne włączyć do 
grawitacyjnego przewodu odpływowego kanalizacji sanitarnej (od góry, zgodnie z przepływem). Przewody zasilające pompę 
ułożyć w warstwach posadzki w rurach ochronnych typu Arot.  Do przepompowni podłączyć przewód odpowietrzający.  
Przepompownię i separator zamówić wraz szafkami sterowniczymi. Podłączyć do BMS budynku. Za pompą zabudować należy 
przewód tłoczny PEHD SDR11, w wykonaniu dla kanalizacji ciśnieniowej. 

Studnia schładzająca węzła cieplnego 
W węźle zaprojektowano studzienkę schładzającą betonową. Odpływ ze studzienki poprzez pompę zatapialną w 

studzience. Przewód tłoczny włączyć do grawitacyjnego przewodu odpływowego kanalizacji sanitarnej (od góry, zgodnie z 
przepływem). Na przewodzie tłocznym zamontować zawory zwrotne. Przewody zasilające pompę ułożyć w warstwach 
posadzki w rurach ochronnych typu arot. 

 
2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały wypełniające (piasek, ziemia itp.). 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora.  
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 
uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 
a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.   
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
2.2 Inne materiały i surowce. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze przed odpowiednio wcześniej przed użyciem materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia materiałów 
szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
 
 
2.3 Kontrola materiałów i surowców. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których 
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zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem wynagrodzenia. 
 
2.4  Przechowywanie materiałów i surowców. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 
 
2.5  Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikają z dokumentacji 
projektowej. 

 
3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu zapewniającego prawidłowe wykonanie robót i dotrzymanie terminów 
umownych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport materiałów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodności z 
warunkami technicznymi. 
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Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym 
rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m, jeżeli przewożone są luźno ubożone rury, to 
przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, podczas transportu rury powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane 
rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne 
ściany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy 
temperaturze otoczenia 0°C do +30°C. Każdorazowo należy sprawdzić szczegółowe wymagania dot. transportu określone 
przez wybranego producenta. 
Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i 
wpływami czynników atmosferycznych. Każdorazowo należy sprawdzić szczegółowe wymagania dot. transportu określone 
przez wybranego producenta. 
 
Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Składować rury i kształtki należy w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnymi 
uszkodzeniami. Końcówki rur wodociągowych winny być zabezpieczone przez dostaniem się do nich różnych zanieczyszczeń 
i drobnych gryzoni. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
 
Składowanie armatury 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W pomieszczeniach składowania 
nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać 
z dala od urządzeń grzewczych. 
 
Rury stalowe 
Rury składować w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. 
Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych do podkładów. 
Rury należy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 
Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów.  
Dostarczone na budowę rury mają być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
Rury PP i PE 
Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz opadów 
atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30°C. 
Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50m. 
Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będą wykonywane roboty związane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku.  
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że: 
 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
 elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, odpowiadają założeniom 

projektowym. 
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4.1 Wykonanie Robót 
 
Prowadzenie przewodów instalacji wody 
 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą systemowych podpór stałych (uchwytów) i 

podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe 
niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma 
zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie się rur. 

 Na rozgałęzieniach do poszczególnych węzłów sanitarnych i pomieszczeń technologicznych, punktach podłączeń 
stosować zawory odcinające.). Każda stojąca ma posiadać indywidualne zawory odcinające. 

 Instalacje wody prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3%, umożliwiającym w najniższych punktach odwodnienie. 
Przewody instalacji wody prowadzone w ścianach mają być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych od 
krawędzi przegród. Trasy przewodów mają być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej i sfotografowane, aby 
na podstawie tej dokumentacji można je było łatwo zlokalizować. 

 montować systemowe podejścia pod baterie 
 Przewody instalacji należy mocować do ścian i stropów przy pomocy podpór stałych i przesuwnych z zachowaniem 

samokompensacji. W przypadku braku możliwości wykorzystania do kompensacji ułożenia przewodów przewidziano 
wykonanie kompensatorów U-kształtnych lub mieszkowych. Na załamaniach należy pozostawić przestrzeń wolną, 
pozwalającą na swobodne wydłużenie przewodów. Całość instalacji należy mocować za pomocą obejm systemowych z 
wkładką gumową. Maksymalne odległości podpór przesuwnych dla rur należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 
rur. Punkty stałe wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur i producenta punktów stałych 

 Przepusty instalacyjne instalacji wody użytkowej w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności 
ogniowej, należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (EI) tych elementów. Przejścia przez ściany 
zabezpieczyć adekwatnie do zastosowanego materiału rur. 

 Instalacje poddać ciśnieniowej próbie szczelności. Próba ciśnieniowa winna odpowiadać wymogom norm i przepisów 
branżowych. Próbę wykonać na ciśnienie min. 6 bar, przez dwie godziny. Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli przez 
czas trwania próby nie zaobserwowano zmiany ciśnienia. Próbę udokumentować protokołem. Po uzyskaniu pozytywnych 
wyników próby szczelności należy przewody poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Po 
płukaniu należy wykonać dezynfekcję przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie przepłukać. Przed złączeniem 
z siecią miejską należy uzyskać pozytywny wynik badania wody pod kątem bakteriologii i fizykochemii.  

 Prace montażowe oraz odbiór należy prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych cz. II. – Instalacje Sanitarno – Przemysłowe” oraz z instrukcjami montażowymi wydanymi przez 
producentów.  

 
Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 
 nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. 
 minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm. 
 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 

uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i 
ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a 
obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do 
mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

 Podejścia wody zimnej i ciepłej mają być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
 W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
 Zawory ze złączka do węża montować na wysokości 0,5 m nad podłogą. 
 W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie 

może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. 
Tuleje przechodzące przez strop mają wystawać ok. 2cm powyżej posadzki. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona 
w przegrodzie budowlanej.  
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Połączenia rurowe 
Łączenie rurociągów z tworzyw sztucznych  
Rurociągi w systemie łączyć należy poprzez zaprasowanie (rury wielowarstwowe) oraz zgrzewanie (rury z polipropylenu). 
Łączenie rurociągów musi być prowadzone zgodnie z instrukcjami producenta.  
 
Czyszczenie rurociągów 
Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 1,7 m/s, aż woda będzie czysta. Jako minimalne 
ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3÷5 krotną objętość płukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody 
przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań wskazują na taką potrzebę. Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu 
poboru wody zimnej lub cieplej powinna spełniać wymagania obowiązujące dla wody do spożycia i na potrzeby gospodarcze. 
Należy wykonać badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody oraz dostarczyć protokół z badań do Inwestora. 
 
Regulacja działania urządzeń instalacji wody zimnej i ciepłej 
Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych należy urządzenie kilkakrotnie przepłukać czystą wodą 
(najlepiej wodą pitną) aż do stwierdzenia wypływu niezanieczyszczonej wody płucznej. Urządzenia instalacji wody 
technologicznej należy regulować według wskazań dokumentacji technicznej lub według wymagań uzgodnionych z 
Inwestorem. Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury ciepłej wody wyregulować pracę źródła ciepła, sprawdzić 
zgodność wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji. Pomiar temperatury ciepłej wody w poszczególnych 

punktach poboru wody należy przeprowadzić termometrami z podziałka 1°C. Urządzenie ciepłej wody można uznać za 
wyregulowane, jeżeli z każdego punktu poboru płynie woda o temperaturze określonej w dokumentacji technicznej, z odchyłką 

±5°C. Pomiar temperatury wody należy dokonać po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Po dokonaniu czynności 
związanych z regulacją montażową należy dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy i sporządzić protokół z 
regulacji; treść tego wpisu oraz protokół powinien być poświadczony przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. 
 
Izolacje rurociągów 
Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia ma 
być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej mają być suche, czyste i nieuszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy ma wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Do izolacji 
cieplnej armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne. Poszczególne 
kształtki należy mocować w sposób umożliwiający wielokrotny ich montaż i demontaż za pomocą opasek wykonanych z 
tworzywa sztucznego. Izolacje wykonać z uwzględnieniem szczegółowych wymagań konkretnego producenta. 
  c  
Znakowanie rurociągów 
Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej zgodnie z PN-70/N-01270. Oznaczenia należy 
wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach 
widocznych. 
 
Mocowanie przewodów 
Przewody należy mocować przy pomocy typowych systemowych zawieszeń i podpór stałych. Rurociągi wody należy mocować 
na niezależnych zawieszeniach i wspornikach. Przewody mocować za pomocą obejm metalowych z wkładką gumową, 
wykonując punkty stałe, przesuwne zgodnie z instrukcją montażową producenta rur. Przewody instalacji wodociągowej 
prowadzone w ścianach należy montować na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w sposób 
zabezpieczający przed zetknięciem z powierzchnią przegrody lub elementem konstrukcyjnym ścianki działowej. Instalacje 
mocować za pomocą obejm. 
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Montaż wodomierzy 
Przewód w miejscu wbudowania powinien być tak ukształtowany, aby nie było możliwości tworzenia się w obrębie wodomierza 
poduszki powietrznej. Wodomierz musi być całkowicie wypełniony woda, stąd przewód wodociągowy za wodomierzem nie 
może się obniżać  
Wodomierz nie powinien być narażony na nadmierne naprężenia spowodowane przez rurociągi lub wyposażenie. Poza tym 
rury łączące po stronie dopływowej i odpływowej powinny być odpowiednio zamocowane, aby żadna część instalacji nie 
przemieściła się pod wpływem wody, gdy wodomierz jest demontowany lub odłączony z jednej strony.  
Przy wbudowaniu w sieć należy przestrzegać właściwego usytuowania wodomierza zgodnie z przeznaczeniem do pracy w 
pozycji zamontowania: poziomej, pionowej i skośnej  
Przy zastosowaniu typowych łączników do wbudowania wodomierza nie jest wymagane stosowanie innych odcinków prostych 
przed (U0) i za urządzeniem (D0). Jednak w przypadku wbudowania urządzenia za podwójnym kolanem, zaworem zwrotnym 

lub pompą należy przewidzieć odcinek prosty przed o długości L=5×DN (średnic nominalnych urządzenia) (U5) i za 

urządzeniem o długości L1=3×DN (D3 Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo. 
Uszczelki powinny być zakładane koncentrycznie do przewodu. Nie dopuszczalne jest mimośrodowe osadzenie wodomierza 
w przewodzie, a w szczególności przesunięcie uszczelek między wodomierzem a przewodem w taki sposób, żeby zajmowały 
część swobodnego przekroju przewodu przy wodomierzu i zaburzały w ten sposób przepływ. Dla możliwości wprowadzenia 
końcówek króćców w odpowiednie występy łączników gwintowanych rurociąg powinien mieć możliwość sprężynowania ok. 3 
mm.  
Przepływ wody przez wodomierz powinien być zgodny z kierunkiem strzałek umieszczonych po obu stronach korpusu. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie prac spawalniczych przy podłączonym wodomierzu, gdyż spowoduje to jego uszkodzenie. 
 
Wypełnianie wodą i uruchomienie przetworników przepływu  
Przed zainstalowaniem wodomierza, rurociąg powinien być przepłukany w celu usunięcia zanieczyszczeń, a jeśli jest 
stosowany filtr to powinien być oczyszczony. W czasie płukania zamiast wodomierza należy stosować zastępującą go prostkę.  
Przed zainstalowaniem należy sprawdzić działanie wodomierza przez wprawienie w ruch wirnika obserwując jego obrót lub 
obrót wskazówek liczydła. Należy sprawdzić stan plomb.  
Po zainstalowaniu wodomierza, woda powinna być doprowadzona do rurociągu wolno i przy otwartych odpowietrznikach, tak 
aby powietrze opuszczające instalację nie powodowało nadmiernych obrotów wodomierza powodując tym samym jego 
uszkodzenie W czasie eksploatacji zawory przed i za wodomierzem powinny być całkowicie otwarte.  
Po wykonaniu wszystkich czynności związanych z uruchomieniem należy sprawdzić działanie wodomierz obserwując przyrost 
wskazań na liczydle.  W czasie eksploatacji należy sprawdzić czy rzeczywiste warunki eksploatacyjne odpowiadają 
przeznaczeniu wodomierza szczególnie pod względem dopuszczalnego ciśnienia, temperatury i przepływu 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1  Program zapewnienia jakości. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach 
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
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laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
Kontrolę jakości Robót objętych specyfikacją należy prowadzić według zasad określonych w przepisach dotyczących 
wykonania robót oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Programem Zapewnienia Jakości 
 
5.2 System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
5.2.1 Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy robót budowlanych mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na polecenie Inwestora Wykonawca 
będzie przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
5.2.2 Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  
5.2.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  
5.2.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc i środki ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może również pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
5.2.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Materiały i urządzenia posiadające atest – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  
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6. ODBIÓR ROBÓT 
6.1 Zasady ogólne 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Instytucji, których 
obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 
formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo 
Budowlane". 

 
Szczegóły procedur odbiorowych oraz rozliczania robót definiuje Kontrakt 
Odbiór techniczny robót polega na sprawdzeniu m.in.:  
 wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i uzgodnieniami, potwierdzonymi odpowiednimi 

zapisami w dzienniku budowy lub notatkach, wytycznymi i instrukcjami producentów, przepisami szczegółowymi, Polskimi 
Normami lub normami równoważnymi oraz aktualną wiedzą techniczną;  

 jakości i poprawności montażu instalacji, urządzeń, izolacji itp. 
 Szczelności przewodów 
 Czystości przewodów 
 Poprawności działania urządzeń 
 Poprawności działania wszystkich elementów automatyki 
 Drożności przewodów 
 Wyników pomiarów hałasu 
 Wymaganych deklaracji, certyfikatów i DTR materiałów i urządzeń 
 Dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i eksploatacji 

 
6.2 Rodzaje odbiorów 
6.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 
Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
6.2.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym.  
6.2.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
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komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach kontraktowych.  
 
6.2.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
 dokumentację powykonawczą odzwierciedlającą rzeczywisty stan robót  
 specyfikacje techniczne,  
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
 recepty i ustalenia technologiczne,  
 dzienniki budowy,  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST,  
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,  
 sprawozdanie techniczne,  
 protokoły z prób, badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe; 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
 Instrukcje eksploatacji 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
6.2.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1 Normy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych 
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 

Lp. Numer normy 
Tytuł normy 
(zakres powołania) 

1 3 4 

2 PN-B-02151-02:1987 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

35 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 



str. 15 

STS-03_Instalacja kanalizacyjna 

 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 

 i zagospodarowaniem terenu 

36 PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez 
przepływ zwrotny 

37 PN-B-10720:1998 
Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych -
Wymagania i badania przy odbiorze 

39 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania 

40 PN-B-10720:1998 
Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych -
Wymagania i badania przy odbiorze 

41 PN-EN 12056-1:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 1: Postanowienia 
ogólne i wymagania 

42 PN-EN 12056-2:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 2: Kanalizacja 
sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia  

43 PN-EN 12056-3:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 3: Przewody 
deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia 

44 PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 4: Pompownie 
ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

45 PN-EN 12056-5:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 5: Montaż i badania, 
instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

46 PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

47 PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie 
ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

48 PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania 

49 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu  

51 PN-B-02413:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu otwartego - Wymagania 

52 PN-B-02414:1999 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania 

53 PN-B-02415:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych - Wymagania 

54 PN-B-02416:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania 

55 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

56 
PN-EN ISO 
6946:2008 

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła - Metoda obliczania 

59 
PN-EN ISO 
10211:2008 

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni -
Obliczenia szczegółowe 

60 PN-EN 12831:2006 
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego 

61 
PN-EN ISO 
13370:2008 

Cieplne - właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody 
obliczania 

62 
PN-EN ISO 
13789:2008 

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez 
przenikanie i wentylację - Metoda obliczania 

63 
PN-EN ISO 
14683:2008 

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne 

64 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

65 PN-B-02421:2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń -
Wymagania i badania odbiorcze  

70 PN-B-10425:1989 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 
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71 PN-B-10425:1989 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 

73 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania  

74 PN-B-03421:1978 
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

75 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania  

76 PN-B-03421:1978 
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

77 PN-EN 1507:2007 
Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

78 PN-EN 12237:2005 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z 
blachy o przekroju kołowym 

79 PN-EN 12097:2007 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów sieci 
przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów 

80 PN-EN 779:2005 
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, 
oznaczanie  

81 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej – Wymagania 

88 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania 

137 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  

197 PN-EN 13501-1:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

198 PN-EN 13501-2:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej 

199 PN-EN 13501-3:2007 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów 
stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów 
wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających 

200 PN-EN 13501-4:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów 
systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu 

201 
PN-EN 13501-5:2006 
PN-EN 13501-
5:2006/AC:2008 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 
dachy 

223 PN-B-02151-3:1999 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych - Wymagania  

225 PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 

243 PN-EN 13501-1:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku - Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 
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244 
PN-EN 13501-5:2006 
PN-EN 13501-
5:2006/AC:2008 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 
dachy 

 
W ich aktualnym brzmieniu lub ich aktualne zamienniki. Niewymienienie w Specyfikacjach Technicznych tytułu jakiejkolwiek 
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku jej stosowania. 

 
 
 

7.2 Przepisy związane 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów związanych z wykonaniem 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych a w szczególności: 
 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią 

związanymi 
 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami 

wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią 

związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Polskie normy, przepisy branżowe, instrukcje producentów materiałów itp.  
 PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia 

jakości 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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STS-04 

Instalacja centralnego ogrzewania, ciepła 

technologicznego, wody lodowej, odzysku ciepła 
CPV: 45331100-7, 45331220-4 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 
zostaną wykonane w ramach zadania: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową 
istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
 montaż pionów CO, CT, WL 
 montaż rurociągów poziomych CO, CT, WL, OG 
 montaż i dostawa urządzeń 
 dostawa i montaż grzejników elektrycznych 
 montaż liczników ciepła 
 montaż armatury regulacyjnej podpionowej 
 montaż zaworów do regulacji hydraulicznej  
 montażu armatury, 
 montaż podpór stałych i przesuwnych, montaż zawiesi i obejm 
 badania instalacji 
 wykonanie izolacji termicznej 
 wykonanie zabezpieczeń ppoż. 
 badania i próby 
 regulacja działania instalacji 
 odbiory 
 roboty malarskie rur i izolacyjne 
 próby szczelności instalacji 
 oznakowanie robót 

 
1.4 Definicje określeń podstawowych 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych 
jednostek przedmiarowych. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
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Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami – m.in. Projekt Budowlany 
  

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  
Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, 
Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi 
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją 
Projektową 
Wada - jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową i innymi dokumentami Umowy, oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz normami EU, a także Dokumentacją Wykonawczą 
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze, 
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową.  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej 
Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm 
oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy 
oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie oferowania. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, 
jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
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1.6 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i specyfikacjami 
technicznymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.7 Zakres kontroli i odbioru robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów, w tym u dostawcy elementów 
prefabrykowanych lub wykonywanych na indywidualne zamówienie. Zakres kontroli i odbioru poszczególnych rodzajów robót 
określono w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.8 Teren Budowy i Dokumentacja Budowy 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w o kresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót, a w szczególności: 
 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
1.9 Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót a w szczególności: 
 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych 
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 na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
1.10 Instrukcja postępowania na wypadek znalezienia niewybuchu 
Ponieważ prawdopodobna jest ewentualność znalezienia niewybuchów/niewypałów podczas prowadzenia prac objętych 
przedmiotowym zadaniem, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy postąpić zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 
Powiadomienie o znalezionych wybuchowych i niebezpiecznych przedmiotach należy zgłaszać następującym podmiotom: 
 Komendzie Garnizonu Wrocław  
 Garnizonowej Grupie Rozminowania 
 Policji 
 Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta 
 Straży Miejskiej 
 Straży Pożarnej 
Informując w/w organa należy:  
 precyzyjnie określić miejsce odnalezienia  
 określić, co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość  
 podać telefon (adres kontaktowy) do osoby informującej o znalezisku  
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać 
ich do ognia ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!  
Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji:  
 Przyjęcie informacji o zdarzeniu.  
 Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze 

zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu.  
 Powiadomienie patrolu saperskiego oraz w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.  
 W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.  
 W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.  
 Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).  
Wykonawca powinien również poinformować Inwestora. 
Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swoje 
właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, 
rzucanie itp.). Są to w szczególności: 
 zapalniki 
 pociski 
 bomby lotnicze 
 naboje artyleryjskie i karabinowe 
 pancerzownice 
 granaty 
 miny wszelkich typów 
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 ładunki materiałów wybuchowych 
 złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych 
 
 
2. Materiały i surowce 

 
Urządzenia 
 
 Typ i wielkość wg części rysunkowej i zestawień 
 Kolor uzgodniony z architektem 
 Podłączenie grzejników dolne poprzez zawory umożliwiające wymianę bez spuszczania czynnika grzewczego z pionu 
 Siłowniki sterowane z BMS 
 Odpowietrzniki, spusty 
 Klasa min PN10 
 Wszystkie urządzenia generujące drgania podłączyć za pomocą połączeń elastycznych 
 Agregat posadowić na konstrukcji stalowej na fabrycznych wibroizolatorach 
 Wszystkie pompy jednego producenta 
 Wszystkie naczynia przeponowe i układy stabilizacji ciśnienia jednego producenta 
 Wszystkie kurtyny powietrzne jednego producenta 
 Wszystkie liczniki ciepła jednego producenta 
 
Armatura i przewody 
 
 Główne przewody z rur stalowych czarnych spawanych lub jednostronnie ocynkowanych zaciskanych 
 Połączenia spawane wykonać wyłącznie metodą TIG w atmosferze ochronnej 
 Przewody w przegrodach z polietylenu sieciowanego z barierą przeciw dyfuzji tlenu z powietrza PEX-AL-PEX lub PERT 
 Przewody CO, CT, WL obiegu wtórnego napełnić wodą uzdatnioną, przewody OG, WL obiegu pierwotnego roztworem 

glikolu propylenowego o stężeniu 40%. Nie dopuszcza się przygotowania roztworu na placu budowy 
 Armatura i przewody min. PN10 
 Zawory równoważące z nastawą wstępną, pomiarem, funkcją odcięcia 
 Jako podstawowe połączenie armatury z rurociągiem do średnicy DN50 włącznie przyjmuje się połączenie gwintowane. 

Armaturę o średnicy DN65 lub większą należy łączyć z rurociągiem za pomocą połączeń kołnierzowych. 
 Na przewodach grzewczych o średnicy do DN 50: zawory odcinające kulowe mosiężne, chromowane o połączeniach 

gwintowanych, ze spustem, montowane na półśrubunek umożliwiający demontaż, z żeliwa ciągliwego, z kompletem 
materiałów montażowych i uszczelniających. 

 Na przewodach grzewczych o średnicy powyżej DN 50: zawory odcinające, motylkowe, międzykołnierzowe, z korpusem 
z żeliwa sferoidalnego, z powierzchniami uszczelniającymi z EPDM, z przeciwkołnierzami, śrubami, nakrętkami 
ocynkowanymi, z kompletem materiałów montażowych i uszczelniających 

 zawory regulacyjno-pomiarowe, równoważące z wyposażeniem dodatkowym umożliwiającym odcięcie, oraz podłączenie 
przyrządów mierniczych, z możliwością zablokowania nastawy 

 Odpowietrzniki samoczynne kątowe i proste w miejscach wymagających odpowietrzenia, z możliwością ręcznego 
odpowietrzenia, mosiężne, gwintowane, z wyposażeniem dodatkowym zaworami odcinającymi kulowymi, 
umożliwiającymi wymianę odpowietrznika bez opróżniania przewodu z wody 

 Zawory spustowe w miejscach wymagających odwodnienia 
 Jako podstawowe połączenie armatury z rurociągiem do średnicy DN50 włącznie przyjmuje się połączenie gwintowane. 

Armaturę o średnicy DN65 lub większą należy łączyć z rurociągiem za pomocą połączeń kołnierzowych. 
 Na przewodach grzewczych o średnicy do DN 50: zawory odcinające kulowe mosiężne, chromowane o połączeniach 

gwintowanych, montowane na półśrubunek umożliwiający demontaż, z żeliwa ciągliwego, z kompletem materiałów 
montażowych i uszczelniających 

 Rozdzielacze mosiężne z rotametrami 
 Szafki podtynkowe lub natynkowe w kolorze uzgodnionym z architektem 
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Powłoki malarskie i izolacje 
 
 Przewody spawane zabezpieczyć antykorozyjnie powłoką malarską 
 Rurociągi oczyścić do II stopnia czystości wg PN-70/H-9705052, a następnie pomalować farbą do gruntowania, oraz 

dwukrotnie emalią ftalową w odróżniających się kolorach, zgodnie z instrukcją KOR-3A, instrukcją producenta do 
uzyskania minimalnej grubości powłoki malarskiej wymaganej przez producenta farby. 

 Grubości powłok malarskich badać miernikiem grubości lakieru przy udziale inspektora nadzoru. Z badań sporządzić 
protokół. 

 Po protokolarnym odbiorze robót montażowych i powłok malarskich przewody zaizolować. Izolacje wykonać ze 
szczególną starannością, wg instrukcji producenta otulin. Nie dopuszcza się przerw w izolacjach. 

 Grubości izolacji projektuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75, poz. 690. z późniejszymi 
zmianami). Klasa reakcji na ogień nie gorsza niż BL-s3,d0. Szczegółowe grubości wg zestawienia izolacji. Po zakończeniu 
montażu sporządzić protokół potwierdzony przez inspektora nadzoru prawidłowość wykonanych robót. 

 Na dachu zabezpieczyć izolacje płaszczem z blachy ocynkowanej gr. min 0,5 mm. 
 
Równoważenie i regulacja 
 
Instalację po uruchomieniu skutecznie odpowietrzyć, odgazować i wyregulować hydraulicznie zgodnie z normą PN-EN-14336, 
dokładność +-10%. Prawidłowość regulacji potwierdzić odbiorem z inspektorem nadzoru. Z regulacji sporządzić protokół. 
 
2.1 Inne materiały i surowce 
Wszelkie materiały, urządzenia i surowce należy przedłożyć do akceptacji Inwestorowi/Zamawiającemu w formie np. wniosku 
o akceptację materiału. Wybrane przez Inwestora/Zamawiającego materiały (np. biały montaż) należy dodatkowo przedstawić 
do akceptacji w formie próbek. Wybrany i zaakceptowany materiał, urządzenie nie może być później zmienione bez zgody 
Inwestora. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia materiałów 
szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
 
2.2 Kontrola materiałów i surowców. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem wynagrodzenia. 
 
2.3  Przechowywanie materiałów i surowców. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 
 
2.4  Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikają z dokumentacji 
projektowej. 
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3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu zapewniającego prawidłowe wykonanie robót i dotrzymanie terminów 
umownych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport materiałów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodności z 
warunkami technicznymi. 
 
Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym 
rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m, jeżeli przewożone są luźno ubożone rury, to 
przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, podczas transportu rury powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane 
rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne 
ściany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy 
temperaturze otoczenia 0°C do +30°C. Każdorazowo należy sprawdzić szczegółowe wymagania dot. transportu określone 
przez wybranego producenta. 
Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i 
wpływami czynników atmosferycznych. Każdorazowo należy sprawdzić szczegółowe wymagania dot. transportu określone 
przez wybranego producenta. 
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Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Składować rury i kształtki należy w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnymi 
uszkodzeniami. Końcówki rur wodociągowych winny być zabezpieczone przez dostaniem się do nich różnych zanieczyszczeń 
i drobnych gryzoni. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
 
Składowanie armatury 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W pomieszczeniach składowania 
nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać 
z dala od urządzeń grzewczych. 
 
Rury stalowe 
Rury składować w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. 
Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych do podkładów. 
Rury należy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 
Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów.  
Dostarczone na budowę rury mają być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
Rury PP i PE 
Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz opadów 
atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30°C. 
Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50m. 
Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będą wykonywane roboty związane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku.  
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że: 
 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
 elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, odpowiadają założeniom 

projektowym. 
Ponadto: 
 Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie urządzeń na paletach 

dostosowanych do ich wymiaru. Palety z urządzeniami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu 
środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie. 

 Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne i równoważące, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 

 Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W pomieszczeniach 
składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy 
przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

 Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 
suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny 
na promienie ultrafioletowe. 

 Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, 
a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 
tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Podstawę do wykonania robót mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, zatwierdzone Projekty Warsztatowe wykonane 
zgodne z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi 
w Projekcie Budowlanym lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Warsztatowe muszą posiadać 
komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i 
obowiązującymi przepisami. 
Projekty Warsztatowe poszczególnych robót i ich części składowych, w stosunku do których wymagane są dodatkowe 
uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub odrębne pozwolenia na budowę, muszą być 
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadać wymagane pozwolenia na budowę. 
Przed rozpoczęciem robót Projekty Warsztatowe muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji ustalonych z Inwestorem oraz prac związanych 
z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, 
normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną. 
roboty należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz 
innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać 
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie 
ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności 
 inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych robót, terenu wchodzących w zakres 

Przedmiotu Umowy oraz tych, które zostały wykonane przez innych wykonawców przed wejściem wykonawcy na budowę, 
 dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania robót oraz 

przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych 
do rozruchu), 

 dostawa, zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
 podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, poza pracami 

wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót, 
 przeprowadzenie wymaganych prób wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły odbiorów, wpisy do dziennika 

budowy), 
 przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów 

pracy), 
 wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności 

pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, grubości powłok malarskich, poziomów głośności, 
wielkości elektrycznych), 

 przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje – wraz z 
udokumentowaniem ich wyników, 

 przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
 dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, etc. Wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub 
urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego 
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z 
zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

 odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
 wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające dodatkowych obliczeń 

konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść 
szczelnych przez ściany pożarowe, przez warstwy izolacji, etc.). 
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 kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie 
fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod 
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłodnicze i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane 
w pomieszczeniach lub na dachu budynku opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem 
wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części 
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz 
wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

 wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
względami p. poż., 

 wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, do puszczeniami, etc. i instrukcjami 
wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie 
specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.), 

 montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą 
instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki 
tłumiące, łączniki elastyczne przewodów  rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, 
antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej  konstrukcji 
urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających 
rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

 zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji sanitarnych 
przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w 
odpowiednich projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót 
ogólnobudowlanych), 

 kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 
występującymi w naturze, 

 udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
 uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i 

realizacji budowy, 
 uzyskanie dla Projektu warsztatowego pozytywnych opinii rzeczoznawców: do spraw ochrony przeciwpożarowej, do 

spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzających jego zgodność z Projektem 
Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz aktualnymi wydaniami obowiązujących norm i przepisami, 
uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę i uzgodnień, a także zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego 
elementów przez właściwe władze, instytucje oraz dostawców mediów, 

 Projekt Warsztatowy musi uwzględniać wszelkie zmiany w pozostałych branżach (architektura, konstrukcja, etc.) w 
stosunku do stanu, który stanowił podstawę do opracowania projektu instalacji sanitarnych – zarówno w zakresie 
ewentualnych aranżacji pomieszczeń jak i prowadzenia głównych przewodów instalacji oraz lokalizacji głównych 
urządzeń, 

 Przedstawienie Projektów warsztatowych m.in. zamocowań instalacji do zatwierdzenia przez Inwestora, 
 dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale w biurze budowy 

wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 
 wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
 przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów 

dokumentujących szkolenie, 
 opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i 

konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
 opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania komputerowego systemu 

eksploatacji obiektu, 
 przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń 

zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 
 gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, 

przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń, 
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 określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej, włącznie z przekazaniem Inwestorowi wzorów wszystkich umów 
konserwacyjnych. 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz aktualną wiedzą techniczną. Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a 
także z innymi obowiązującymi przepisami.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym 
również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich 
treści i postanowień.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami     i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń naziemnych 
i podziemnych.  
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Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
5.2 Wykonanie Robót 
Prowadzenie przewodów 
 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą systemowych podpór stałych (uchwytów) i 

podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania przewodów na podporach nie mogą być większe 
niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma 
zapewnić swobodne poosiowe przesuwanie się rur. 

 Na rozgałęzieniach, punktach podłączeń stosować zawory odcinające. 
 Instalacje prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3%, umożliwiającym w najniższych punktach odwodnienie. Przewody 

instalacji wody prowadzone w ścianach mają być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych od krawędzi 
przegród. Trasy przewodów mają być zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej i sfotografowane, aby na 
podstawie tej dokumentacji można je było łatwo zlokalizować. 

 Przewody instalacji należy mocować do ścian i stropów przy pomocy podpór stałych i przesuwnych z zachowaniem 
samokompensacji. W przypadku braku możliwości wykorzystania do kompensacji ułożenia przewodów przewidziano 
wykonanie kompensatorów U-kształtnych lub mieszkowych. Na załamaniach należy pozostawić przestrzeń wolną, 
pozwalającą na swobodne wydłużenie przewodów. Całość instalacji należy mocować za pomocą obejm systemowych z 
wkładką gumową. Maksymalne odległości podpór przesuwnych dla rur należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta 
rur. Punkty stałe wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur i producenta punktów stałych 

 Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej, należy wykonać w 
przepustach o klasie odporności ogniowej (EI) tych elementów. Przejścia przez ściany zabezpieczyć adekwatnie do 
zastosowanego materiału rur. 

 Instalacje poddać ciśnieniowej próbie szczelności. Próba ciśnieniowa winna odpowiadać wymogom norm i przepisów 
branżowych. Próbę wykonać na ciśnienie min. 6 bar, przez dwie godziny. Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli przez 
czas trwania próby nie zaobserwowano zmiany ciśnienia. Próbę udokumentować protokołem. Po uzyskaniu pozytywnych 
wyników próby szczelności należy przewody poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej.  

 
Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji: 
 Unikać prowadzenia przewodów rurowych powyżej przewodów elektrycznych 
 Minimalne odległości przewodów od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10cm. 
 Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą systemowych uchwytów lub wsporników. 

Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród 
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy 
przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych 
do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać swobodne przesuwanie się rur 

 W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane unikać połączeń rur. Przestrzeń między izolacją rurociągu 
a przegrodą wypełniona 
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Montaż urządzeń. 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy dokonać oględzin ich stanu technicznego. Powierzchnie powinny być 
gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
odpowiednich norm. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6. 
„Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych'', odpowiednimi normami oraz instrukcjami wydanymi przez 
producentów określonych urządzeń, wykorzystując odpowiednie mocowania.  
 
 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne 

atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 
 Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich 

do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą 
 Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby 

ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli 
opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych 

 Urządzenia montować zgodnie z instrukcją montażu, DTR w sposób umożliwiający obsługę, serwis, konserwację i 
kontrolę 

 
Montaż armatury i osprzętu 
 Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych 

dla obsługi, serwisu, konserwacji i kontroli 
 Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy 

odpowietrzników automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio 
pod zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy. 

 Montaż liczników ciepła wykonać zgodnie z wymogami projektowymi.  Należy zwrócić uwagę na zachowanie zgodności 
kierunku przepływu wskazywanego przez strzałkę na korpusie przetwornika przepływu z rzeczywistym w danym układzie 
pomiarowym. Licznik musi być zainstalowany na właściwej rurze, zasilającej lub powrotnej, zgodnie z informacją 
umieszczoną na naklejce na obudowie 

 
Badania i uruchomienie instalacji 
 Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 

przewodów musi być poddana próbie szczelności 
 Niezwłocznie po zakończeniu prób należy instalację napełnić wodą uzdatnioną 
 Instalację należy dokładnie odpowietrzyć i odgazować 

 
Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 
 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i 

wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru 

 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku 
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 
odpowiednich styków elementów warstwy dolnej 

 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi 
 

Montaż rurociągów 
 Rurociągi montować zgodnie z wytycznymi producenta  
 Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę, kolizje oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 

mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru) 
 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w 
inny sposób uszkodzonych nie wolno używać 

 Instalacje rurowe prowadzić z minimalnym, spadkiem 0,3% umożliwiającym w najniższych punktach odwodnienie, a w 
najwyższych odpowietrzenie instalacji. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
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odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. Mocowanie przewodów i odległości pomiędzy podporami 
zgodnie z wymogami producenta rur 

 Wydłużenia cieplne przejmowane będą za pomocą samokompensacji. Punkty stałe wg części rysunkowej 
 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne 

atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 
 Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich 

do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą 
 Podejścia wody grzewczej mają być dodatkowo mocowane przy urządzeniach. 

 Wszystkie złącza spawane należy poddać oględzinom zewnętrznym 
 
Przewody z tworzyw sztucznych  
Rurociągi z rur wielowarstwowych łączyć poprzez zaprasowywanie z zastosowaniem systemowych kształtek - pracownik 
wykonujący montaż instalacji winien mieć stosowne do rodzaju wykonywanych połączeń uprawnienia, urządzenia 
wykorzystywane do łączenia rur musza mieć aktualne badania potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania 
 
Połączenia rur i kształtek 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie 
rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. Rury powinny być łączone ze sobą przez zaprasowywanie z 
zastosowaniem systemowych kształtek wg wymagań producenta rur. 
 
Połączenia z armaturą 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie 
powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym 
spełnienie wymagań norm określonych Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając 
instrukcji wydanych przez producentów określonych materiałów. 
 
Znakowanie rurociągów 

Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej rurociągów, zgodnie z przyjętymi zasadami i 
zgodnie z PN-70/N-01270.03 i PN-70/N-01270.07. Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach 
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze technologiczne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Program zapewnienia jakości. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach 
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
Kontrolę jakości Robót objętych specyfikacją należy prowadzić według zasad określonych w przepisach dotyczących 
wykonania robót oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Programem Zapewnienia Jakości 
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6.2 System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2.1 Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy robót budowlanych mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na polecenie Inwestora Wykonawca 
będzie przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
6.2.2 Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  
6.2.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  
6.2.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc i środki ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może również pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.2.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Materiały i urządzenia posiadające atest – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Zasady ogólne 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Instytucji, których 
obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 
formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo 
Budowlane". 

 
Szczegóły procedur odbiorowych oraz rozliczania robót definiuje Kontrakt 
Odbiór techniczny robót polega na sprawdzeniu m.in.:  
 wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i uzgodnieniami, potwierdzonymi odpowiednimi 

zapisami w dzienniku budowy lub notatkach, wytycznymi i instrukcjami producentów, przepisami szczegółowymi, Polskimi 
Normami lub normami równoważnymi oraz aktualną wiedzą techniczną;  

 jakości i poprawności montażu instalacji, urządzeń, izolacji itp. 
 Szczelności przewodów 
 Czystości przewodów 
 Powłok malarskich 
 Poprawności działania urządzeń 
 Poprawności działania wszystkich elementów automatyki 
 Wyników regulacji hydraulicznej 
 Wyników pomiarów hałasu 
 Wymaganych deklaracji, certyfikatów i DTR materiałów i urządzeń 
 Dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i eksploatacji 

 
7.2 Rodzaje odbiorów 
7.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 
Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
7.2.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym.  
7.2.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach kontraktowych.  
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7.2.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
 dokumentację powykonawczą odzwierciedlającą rzeczywisty stan robót  
 specyfikacje techniczne,  
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
 recepty i ustalenia technologiczne,  
 dzienniki budowy,  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST,  
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,  
 sprawozdanie techniczne,  
 protokoły z prób, badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe; 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
 Instrukcje eksploatacji 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
7.2.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1 Normy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych 
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacjach Technicznych. 
 

Lp. Numer normy 
Tytuł normy 
(zakres powołania) 

1 3 4 

2 PN-B-02151-02:1987 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

35 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

36 PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ 
zwrotny 

37 PN-B-10720:1998 
Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych -
Wymagania i badania przy odbiorze 

39 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania 

40 PN-B-10720:1998 
Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych -
Wymagania i badania przy odbiorze 
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41 PN-EN 12056-1:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 1: Postanowienia ogólne i 
wymagania 

42 PN-EN 12056-2:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie układu i obliczenia  

43 PN-EN 12056-3:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 3: Przewody deszczowe -
Projektowanie układu i obliczenia 

44 PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 4: Pompownie ścieków -
Projektowanie układu i obliczenia 

45 PN-EN 12056-5:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 5: Montaż i badania, 
instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

46 PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

47 PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków -
Projektowanie układu i obliczenia 

48 PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania 
49 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu  

51 PN-B-02413:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
otwartego - Wymagania 

52 PN-B-02414:1999 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania 

53 PN-B-02415:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych - Wymagania 

54 PN-B-02416:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania 

55 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

56 
PN-EN ISO 
6946:2008 

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła - Metoda obliczania 

59 
PN-EN ISO 
10211:2008 

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia 
szczegółowe 

60 PN-EN 12831:2006 
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego 

61 
PN-EN ISO 
13370:2008 

Cieplne - właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody 
obliczania 

62 
PN-EN ISO 
13789:2008 

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez 
przenikanie i wentylację - Metoda obliczania 

63 
PN-EN ISO 
14683:2008 

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne 

64 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

65 PN-B-02421:2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń -
Wymagania i badania odbiorcze  

70 PN-B-10425:1989 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne 
i badania przy odbiorze 

71 PN-B-10425:1989 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne 
i badania przy odbiorze 

73 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania  

74 PN-B-03421:1978 
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

75 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania  

76 PN-B-03421:1978 
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

77 PN-EN 1507:2007 
Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

78 PN-EN 12237:2005 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy 
o przekroju kołowym 
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79 PN-EN 12097:2007 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów sieci
przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów 

80 PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, oznaczanie  

81 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej – Wymagania 

88 
PN-B-03430:1983 
PN-B-
03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania 

137 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  

197 PN-EN 13501-1:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

198 PN-EN 13501-2:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej 

199 PN-EN 13501-3:2007 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych 
w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i 
przeciwpożarowych klap odcinających 

200 PN-EN 13501-4:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów 
kontroli rozprzestrzeniania dymu 

201 
PN-EN 13501-5:2006 
PN-EN 13501-
5:2006/AC:2008 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 

223 PN-B-02151-3:1999 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -
Wymagania  

225 PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 

243 PN-EN 13501-1:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku - Część 1: Klasyfikacja 
na podstawie badań reakcji na ogień 

244 
PN-EN 13501-5:2006 
PN-EN 13501-
5:2006/AC:2008 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 

W ich aktualnym brzmieniu lub ich aktualne zamienniki. Niewymienienie w Specyfikacjach Technicznych tytułu jakiejkolwiek 
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku jej stosowania. 

 
8.2 Przepisy związane 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów związanych z wykonaniem 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych a w szczególności: 
 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią 

związanymi 
 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami 

wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią 

związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Polskie normy, przepisy branżowe, instrukcje producentów materiałów itp.  
 PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia 

jakości 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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Wentylacja mechaniczna 
CPV: 45331210-1 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z 
przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
wentylacji mechanicznej 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

 dostawa, montaż wentylatorów kanałowych, wentylatorów dachowych z elementami sterowania i regulacji, 
 dostaw, montaż kanałów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej 
 dostawa i montaż kanałów o odporności pożarowej 
 dostawa i montaż izolacji 
 dostawa i montaż oprzyrządowania 
 dostawa, montaż nawiewników i wywiewników, 
 Dostawa, montaż i okablowanie elementów automatyki 
 Montaż i okablowanie sterownicze 
 Otwory w dachu wraz z obróbkami wykończeniowymi, przebicia w ścianach i stropach 
 Dostawa i montaż cokołów i podstaw dachowych 
 Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych oraz montaż urządzeń na konstrukcji wsporczej 
 Regulacja i pomiary akustyczne 
 Rozruch i regulacja instalacji wentylacji 

 
1.4 Definicje określeń podstawowych 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz 
z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
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Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami – m.in. Projekt Budowlany 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  
Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, 
Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi 
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją 
Projektową 
Wada - jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową i innymi dokumentami Umowy, oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz normami EU, a także Dokumentacją Wykonawczą 
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze, 
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usuniecie powietrza 
zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w 
ruch. 
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania 
powietrza. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i 
wywiewników, w celu   zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, 
temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
Rozprowadzenie powietrza - przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej 
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub kilku 
wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 
Ogrzewanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 
Nawilżanie powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci.  
Wentylatory - urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 
Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 
Odzyskiwanie ciepła - wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na 
ciepło przez instalację wentylacyjną. 
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 
Wyrzutnia wentylacyjna - element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 
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Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 
Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
Chłodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza. 
Urządzenie do odzyskiwania ciepła - urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza 
zużytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 
Odkraplacz - element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z urządzenia do 
odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 
Przewód wentylacyjny - element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez 
którą przepływa powietrze. 
Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub 
regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 
Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia hałasu 
przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 
Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
Klapa pożarowa - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), 
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 
Centrala wentylacyjna - urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod względem 
czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.   
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową.  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej 
Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm 
oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy 
oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie oferowania. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, 
jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.6 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i specyfikacjami 
technicznymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.7 Zakres kontroli i odbioru robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów, w tym u dostawcy elementów 
prefabrykowanych lub wykonywanych na indywidualne zamówienie. Zakres kontroli i odbioru poszczególnych rodzajów robót 
określono w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.8 Teren Budowy i Dokumentacja Budowy 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
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któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w o kresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót, a w szczególności: 
 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
1.9 Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót a w szczególności: 
 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych 

 na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
1.10 Instrukcja postępowania na wypadek znalezienia niewybuchu 
Ponieważ prawdopodobna jest ewentualność znalezienia niewybuchów/niewypałów podczas prowadzenia prac objętych 
przedmiotowym zadaniem, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy postąpić zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 
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Powiadomienie o znalezionych wybuchowych i niebezpiecznych przedmiotach należy zgłaszać następującym podmiotom: 
 Komendzie Garnizonu Wrocław  
 Garnizonowej Grupie Rozminowania 
 Policji 
 Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta 
 Straży Miejskiej 
 Straży Pożarnej 
Informując w/w organa należy:  
 precyzyjnie określić miejsce odnalezienia  
 określić, co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość  
 podać telefon (adres kontaktowy) do osoby informującej o znalezisku  
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać 
ich do ognia ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!  
Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji:  
 Przyjęcie informacji o zdarzeniu.  
 Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze 

zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu.  
 Powiadomienie patrolu saperskiego oraz w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.  
 W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.  
 W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.  
 Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).  
Wykonawca powinien również poinformować Inwestora. 
Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swoje 
właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, 
rzucanie itp.). Są to w szczególności: 
 zapalniki 
 pociski 
 bomby lotnicze 
 naboje artyleryjskie i karabinowe 
 pancerzownice 
 granaty 
 miny wszelkich typów 
 ładunki materiałów wybuchowych 
 złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych 
 
2. MATERIAŁY I SUROWCE  
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, deklarację 
właściwości użytkowych. Armatura i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów instalacji freonowych muszą spełniać wymagania 
określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm (podstawowych) podany został w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. 
Wszelkie elementy i urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej podano jako referencyjne służące określeniu 
minimalnego standardu jakie powinny one spełniać. Wykonawca oferując może zaproponować elementy i urządzenia 
równoważne zachowując parametry nie gorsze od tych wymienionych w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany, wielkości 
urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Wszystkie urządzenia należy rozpatrywać indywidualnie dla każdego przypadku, w oparciu o szczegółowe dane katalogowe i 
następujące kryteria: 
 niezawodność działania 
 wymagane dokumenty dopuszczenia 
 sprawność serwisowa dostawcy urządzeń 
 niskie koszty eksploatacji urządzeń 
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 niskie koszty obsługi serwisowej urządzeń 
Armatura i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów instalacji wody muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach. Wykaz takich norm (podstawowych) podany został w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. Wszelkie urządzenia oraz 
narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia 
posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców 
w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego 
urządzenia, należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. 
 

Zaprojektowane systemy odpowiadają w pełni obowiązującym przepisom w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym: 
„Warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Rozporządzenie Ministra infrastruktury z 12 
kwietnia 2002 wraz z późn. zm.). Wymogi tej ochrony są spełnione poprzez: 
 Zastosowanie odpowiednich typów przejść przeciwpożarowych na przejściach instalacji przez przegrody stanowiące 

wydzielenie pożarowe 
 Zaprojektowanie obudowy przeciwpożarowej na urządzeniach, elementach zamontowanych w strefie pożarowej której 

nie obsługują 
 Zamontowanie klap przeciwpożarowych w miejscach przejść kanałów wentylacyjnych przez przegrody ogniowe dzielące 

pomieszczenia należące do różnych stref pożarowych. 
 Zaprojektowanie izolacji przeciwpożarowej na odcinkach kanałów wentylacyjnych przechodzących przez osobną strefę 

pożarową, dla przypadków, gdy klapy przeciwpożarowe nie mogły być zastosowane 
 

Zaprojektowane systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne w zakresie doboru urządzeń, komponentów i zabezpieczeń przed 
rozchodzeniem się i przenoszeniem do sąsiednich pomieszczeń użytkowych dźwięków i drgań pochodzących od tych 
urządzeń muszą spełniać wymagania określone w normie PN-87/B-02151/02. 
Warunkiem spełnienia tych wymagań jest zastosowanie urządzeń i komponentów, które mają udokumentowane parametry 
techniczne w zakresie poziomu wytwarzanego dźwięku (centrale, wentylatory, nawiewniki, etc.), bądź zdolności tłumienia 
dźwięku (tłumiki akustyczne). Czerpnie i wyrzutnie powietrza chronić należy przed hałasem emitowanym na zewnątrz przez 
tłumiki akustyczne instalowane na kanałach. 
 
Urządzenia 
Do wszystkich urządzeń i elementów wentylacyjnych wymagających serwisowania i obsługi oraz konserwacji lub wymiany 
należy zapewnić łatwy dostęp. Wszystkie urządzenia należy zamontować zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie 
elementy instalacji wentylacyjnych muszą mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wszystkie filtry należy 
wyposażyć we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego 
regeneracji. Należy wykonać uziemienie urządzeń i przewodów wentylacyjnych 
 
 Centrale wentylacyjne wg kart doborowych, w dostawie z fabryczną automatyką 
 Wentylacja garażu w dostawie z detekcją CO, LPG, H2 
 Wentylatory bytowe wg kart doborowych 
 Regulatory VAV w obudowie akustycznej wraz z fabrycznymi tłumikami 
 Regulatory CAV wraz z fabrycznymi tłumikami 

 
 
Kanały wentylacyjne 
 Wszystkie kanały wentylacyjne zgodne z PN-B-03434 oraz PN-EN 1505, PN-EN 1506, PN-EN 1507 
 Kanały o przekroju kołowym typu spiro, z blachy stalowej ocynkowanej. Połączenia nitowane lub skręcane 

blachowkrętami, z uszczelką wargową, uszczelnine dodatkowo taśmą alu 
 Grubość blachy dostosowana do przekroju kanału 
 Mocowania i podwieszenia stalowe, ocynkowane, z przekładkami wibroizolacyjnymi 
 Wszystkie przewody wykonać w klasie szczelności B wg PN-EN-12237:2005 – w przypadku kanałów i kształtek okrągłych 

oraz PN-EN-1507:2007 w przypadku kanałów i kształtek prostokątnych. Przewody elastyczne typu „FLEX” izolowane 
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termicznie i akustycznie typu SONODEC 25. Przy prefabrykacji kanałów o boku większym niż 600 mm wykonywać 
stężenia zabezpieczające przed drganiami 

 Kształtki wymagające zamontowania kierownic wykonać zgodnie z normą PN-EN 1505 

 Czystość kanałów wentylacyjnych wg PN-EN-15780, klasa czystości średnia 
 Przy przejściach przez bezklasowe przegrody budowlane kanały wentylacyjne uszczelnić wełną mineralną 
 Kanały wyposażone w otwory rewizyjne systemowe z uszczelkami, mocowane z boku lub od spodu, umożliwiające ich 

okresowe czyszczenie. Lokalizacja rewizji zgodnie z PN-EN 12097:2007 

 otwory rewizyjne zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 15780:201 
 
Izolacja termiczna i pożarowa kanałów wentylacyjnych 
 Szczegółowe grubości izolacji wg zestawienia izolacji 
 Wszystkie kanały wyprowadzane na zewnątrz budynku na ostatnim odcinku 1.5m przed przejściem przez dach należy 

zaizolować termicznie wełną mineralną o grubości 30mm w osłonie z folii aluminiowej 
 Kanały czerpne transportujące powietrze o temperaturze niższej od temperatury pomieszczenia, przez który przechodzą 

izolowane matami z kauczuku syntetycznego o grubości 25 mm 
 Izolowane kanały prowadzona na dachu budynku należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej 

ocynkowanej o gr. min 0,5 mm. Płaszcz w wykonaniu wodoszczelnym 
 Kanały wentylacyjne wywiewne z pomieszczeń nieogrzewanych na odcinkach pionowych prowadzone w szachtach 

należy zaizolować termicznie i akustycznie matami kauczuku syntetycznego o grubości 25 mm 
 W obszarach, w których izolacja może być narażona na uszkodzenia mechaniczne do wysokości 2,5 m nad podłogą 

zabezpieczyć płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min 0,5 mm 
 W przypadku przejść tranzytowych przez odrębną strefę pożarową kanały zaizolować na odcinku tranzytu izolacją 

pożarową o odporności równej odporności przegrody odzielenia pożarowego 
 Izolację należy wykonać z użyciem systemowych materiałów montażowych, klejów i akcesoriów. Montaż izolacji należy 

przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta 
 

Zabezpieczenia p.poż instalacji wentylacji mechanicznej 
 Klapy przeciwpożarowe odcinające zaprojektowano o odporności ogniowej równej odporności przegrody z siłownikami, 

wyzwalaczami elektromagnetycznymi i termicznymi, krańcówkami. Wszystkie klapy przeciwpożarowe należy wyposażyć 
w siłowniki sterowane z systemu SSP 

 Klapy wentylacji pożarowej zaprojektowano w wersji z siłownikiem, napięcie zasilania i sterowania wg projektu SSP 
 Klapy wentylacji bytowej zaprojektowano w wersji z wyzwalaczem termicznym, z siłownikiem wyposażonym w sprężynę 

powrotną, normalnie otwarta, napięcie zasilania i sterowania wg projektu SSP  
 Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o odporności ogniowej co najmniej równej klasie odporności 
ogniowej oddzielenia elementu oddzielenia przeciwpożarowego 

 Przewody wentylacji przechodzące przez strefę pożarową, której nie obsługują należy obudować elementami o klasie 
odporności ogniowej (EIS) wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też 
wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające 

 Wszystkie przebicia przegród będących oddzieleniami pożarowymi należy wypełnić wokół klap przeciwpożarowych 
materiałem uszczelniającym o odporności ogniowej równej odporności przegrody. 

 
Zabezpieczenie antykorozyjne 
Urządzenia powinny posiadać obudowy o stopniu zabezpieczenia antykorozyjnego, który odpowiada, co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej oraz płaszcze z blachy ocynkowanej 
nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Obudowy powinny posiadać powierzchnie gładkie, bez załamań, wgnieceń, 
ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych 
 
Osprzęt kanałów 
 na przewodach, we wszystkich miejscach niezbędnych dla potrzeb regulacji należy zainstalować przepustnice powietrza. 
 Wszelkie klapy pożarowe oraz zawory zastosowane w budynku wraz z siłownikami muszą posiadać aktualne 

dopuszczenia / aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności 
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 Wszelkie klapy ppoż. oraz zawory ppoż (odcinające i transferowe) zastosowane w budynku zarówno wyposażone w 
siłowniki jak i bez siłowników muszą podlegać monitorowaniu co do stanu ich otwarcia bądź zamknięcia (po 2 wyłączniki 
krańcowe). Monitorowanie takie musi być dostępne z systemu SSP 

 Tłumiki wykonane z wełny impregnowanej, niechłonącej wilgoci, niebutwiejące, niepalne. Badania tłumików wg normy 
PN-EN ISO 23741 oraz PN-EN ISO 7235 

 
Elementy nawiewne i wywiewne 
Dla potrzeb wentylacji powierzchni biurowych i usługowych zaprojektowano nawiewniki pracujące na powietrzu świeżym, 
wywiewnym i obiegowym. W pomieszczeniach, gdzie nie było możliwości wykonania nawiewników szczelinowych dobrano 
nawiewniki sufitowe ze skrzynką rozprężną izolowaną. 
Dla małych pomieszczeń i sanitariatów dobrano zawory talerzowe nawiewne / wywiewne. Jako dodatkowe elementy nawiewne 
/ wywiewne zastosowano kratki wentylacyjne. 
 
Ochrona przed hałasem i drganiami 
Instalację wentylacyjną należy wykonać w taki sposób, aby były spełnione wymagania akustyczne zgodne z wymaganiami 
Polskiej Normy odnośnie poziomu hałasu w pomieszczeniach. Wszystkie maszyny, które są instalowane na cokołach i 
podkonstrukcjach należy wyposażyć w wibroizolatory lub ułożyć dźwiękochłonne podkładki. Maksymalny dopuszczalny 
równoważny poziom dźwięku przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku nie powinien 
przekraczać wartości podanych w PN-87/B-02151/02. Instalację wyposażyć w połączenia elastyczne, tłumiki drgań i hałasu 
we wszystkich newralgicznych punktach instalacji. 
 
2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora. 
W wypadku materiałów, urządzeń i elementów szczególnie istotnych, wskazanych w Projekcie Wykonawca zobowiązany jest 
do przedstawienia Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu próbek i danych technicznych minimum trzech odpowiedników 
materiałów wykończeniowych, elementów budowlanych i urządzeń w terminie nie krótszym niż 3 miesiące przed planowanym 
montażem lub instalacją danego materiału/elementu/urządzenia. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 
uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów i urządzeń do robót. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.2 Inne materiały i surowce 
Wszelkie materiały, urządzenia i surowce należy przedłożyć do akceptacji Inwestorowi/Zamawiającemu w formie np. wniosku 
o akceptację materiału. Wybrane przez Inwestora/Zamawiającego materiały (np. biały montaż) należy dodatkowo przedstawić 
do akceptacji w formie próbek. Wybrany i zaakceptowany materiał, urządzenie nie może być później zmienione bez zgody 
Inwestora. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia materiałów 
szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
 
2.3 Kontrola materiałów i surowców. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem wynagrodzenia. 
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2.4  Przechowywanie materiałów i surowców. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu zapewniającego prawidłowe wykonanie robót i dotrzymanie terminów 
umownych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport materiałów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodności z 
warunkami technicznymi. 
 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Wymagania ogólne 
Podstawę do wykonania robót mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, zatwierdzone Projekty Warsztatowe wykonane 
zgodne z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi 
w Projekcie Budowlanym lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Warsztatowe muszą posiadać 
komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i 
obowiązującymi przepisami. 
Projekty Warsztatowe poszczególnych robót i ich części składowych, w stosunku do których wymagane są dodatkowe 
uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub odrębne pozwolenia na budowę, muszą być 
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadać wymagane pozwolenia na budowę. 
Przed rozpoczęciem robót Projekty Warsztatowe muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 
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W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji ustalonych z Inwestorem oraz prac związanych 
z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, 
normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną. 
roboty należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz 
innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać 
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie 
ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności 
 inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych robót, terenu wchodzących w zakres 

Przedmiotu Umowy oraz tych, które zostały wykonane przez innych wykonawców przed wejściem wykonawcy na budowę, 
 dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania robót oraz 

przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych 
do rozruchu), 

 dostawa, zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
 podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, poza pracami 

wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót, 
 przeprowadzenie wymaganych prób wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły odbiorów, wpisy do dziennika 

budowy), 
 przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów 

pracy), 
 wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności 

pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 
 przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje – wraz z 

udokumentowaniem ich wyników, 
 przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
 dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, etc. Wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub 
urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego 
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z 
zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

 odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
 wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające dodatkowych obliczeń 

konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść 
szczelnych przez ściany pożarowe, przez warstwy izolacji, etc.). 

 kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie 
fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod 
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłodnicze i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane 
w pomieszczeniach lub na dachu budynku opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem 
wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części 
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz 
wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

 wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
względami p. poż., 

 wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, do puszczeniami, etc. i instrukcjami 
wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie 
specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.), 

 montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą 
instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki 
tłumiące, łączniki elastyczne przewodów  rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, 
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antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej  konstrukcji 
urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających 
rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

 zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji sanitarnych 
przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w 
odpowiednich projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót 
ogólnobudowlanych), 

 kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 
występującymi w naturze, 

 udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
 uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i 

realizacji budowy, 
 uzyskanie dla Projektu warsztatowego pozytywnych opinii rzeczoznawców: do spraw ochrony przeciwpożarowej, do 

spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzających jego zgodność z Projektem 
Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz aktualnymi wydaniami obowiązujących norm i przepisami, 
uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę i uzgodnień, a także zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego 
elementów przez właściwe władze, instytucje oraz dostawców mediów, 

 Projekt Warsztatowy musi uwzględniać wszelkie zmiany w pozostałych branżach (architektura, konstrukcja, etc.) w 
stosunku do stanu, który stanowił podstawę do opracowania projektu instalacji sanitarnych – zarówno w zakresie 
ewentualnych aranżacji pomieszczeń jak i prowadzenia głównych przewodów instalacji oraz lokalizacji głównych 
urządzeń, 

 Przedstawienie Projektów warsztatowych m.in. zamocowań instalacji do zatwierdzenia przez Inwestora, 
 dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale w biurze budowy 

wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 
 wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
 przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów 

dokumentujących szkolenie, 
 opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i 

konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
 opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania komputerowego systemu 

eksploatacji obiektu, 
 przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń 

zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 
 gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, 

przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń, 
 określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej, włącznie z przekazaniem Inwestorowi wzorów wszystkich umów 

konserwacyjnych. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz aktualną wiedzą techniczną. Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a 
także z innymi obowiązującymi przepisami.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym 
również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
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W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich 
treści i postanowień.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami     i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń naziemnych 
i podziemnych.  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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5.2 Wykonanie robót 
Montaż przewodów 
 Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne 

wykonanie połączeń poprzecznych.  
 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100mm 

większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją 
 Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający 

odporności ogniowej tych przegród. 
 Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 

przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 
przenikanie wilgoci 

 Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenie, poprzez 
zastosowanie osłon na zewnętrznej powierzchni w postaci płaszcza ochronnego wodoszczelnego 

 Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania 
 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu 

zamocowania 
 Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 

wytrzymałości przewodów, tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, wytrzymałości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji 

 Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
- przewodów 
- materiału izolacyjnego 
- elementów instalacji niezamocowanych niezależnie, wbudowanych w sieci przewodów, np. tłumików akustycznych, 
przepustnic, regulatorów itp. 
- elementów składowych podpór lub podwieszeń 
- osób lub osoby, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w trakcie czynności czyszczenia lub 
konserwacji instalacji. 

 Połączenia między elementami pionowymi i poziomymi podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

 W przypadkach, gdy jest wymagane aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub 
wymienione, należy zapewnić niezależne ich mocowanie do konstrukcji budynku 

 W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną, konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna 
umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych 

 Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być 
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznym 

 W każdym przypadku mocowania należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń konstruktora, co do sposobu mocowania 
do poszczególnych elementów konstrukcji 

 Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone tak, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siły większe 
niż 1kN na elementy budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensację 
wydłużeń przewodu 

 Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających 
przejście siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej 
przewodu lub klapy odcinającej 

 Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych a izolacje  spełniać wymagania par. 267 ust. 8 
WT oraz załącznika nr 3 ust. 3, o min. Klasa reakcji na ogień nie gorsza niż BL-s3,d0 

 Łuki kanałów prostokątnych należy wykonać z kierownicami 
 Na przewodach po zamontowaniu izolacji oznaczyć nazwy układów i kierunki przepływów – rodzaje oznaczeń i kolorów 

instalacji uzgodnić z Inwestorem. Oznaczenia należy wydrukować na folii samoprzylepnej formatu A4 (dla mniejszych 
urządzeń wymiar należy dostosować do możliwości technicznych oklejenia) odpornej na działanie wody. Na wydruku 
powinien się znajdować symbol układu oraz kierunek przepływu 
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 Uszczelnienia kanałów wykonać spełniając wytyczne dla kanałów i kształtek o przekroju prostokątnym z blachy stalowej 
ocynkowanej typu AI w klasie szczelności B, wg PN-EN 1507:2007, oraz kanałów i kształtek o przekroju okrągłym z blachy 
stalowej ocynkowanej typu spiro w klasie szczelności B1, wg PN-EN 12237:2005 

 Wszystkie przewody należy poddać próbie szczelności potwierdzającej spełnienie w/w wymagań, z próby sporządzić 
protokół potwierdzony przez inspektora nadzoru 

 Po dostawie, w trakcie magazynowanie oraz czasie montażu wszystkie końce przewodów i urządzeń powinny być 
zabezpieczone przed wtórnym zanieczyszczeniem 

 
Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
 Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione poprzez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji 

wentylacji, w ostateczności poprzez demontaż elementu składowego instalacji wentylacji 
 Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być tak zamontowane, aby 

nie utrudniały czyszczenia przewodów 
 Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty 
 Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych ostro zakończonych śrub lub innych elementów które mogą 

powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących 
 Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać 
 W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar powinien być równy 

wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego. 
 W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób 

otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego 
 Należy przewidzieć dostęp w celu czyszczenia do następujących elementów zamontowanych w przewodach 

wentylacyjnych: przepustnice, klapy przeciwpożarowe, klapy zwrotne, regulatory przepływu, tłumiki hałasu, filtry, 
wentylatory, centrale wentylacyjne i ich elementy składowe 

 
Wentylatory 
 Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku, 

poprzez zastosowanie wibroizolatorów lub przekładek tłumiących, oraz na instalacje przez zastosowanie łączników 
elastycznych 

 Wymiary i kształt łączników elastycznych należy dostosować do wymiarów i kształtów otworów wentylatorów 
 Elastyczne elementy łączące wentylator z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co najmniej 

trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25m 
 Króćce elastyczne należy zamontować w taki sposób, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 

wentylatora oraz aby drgania wentylatora podczas pracy nie były przenoszone na instalację wentylacji 
 Podczas prowadzenia „brudnych” prac budowlanych wentylatory powinny być wyłączone. Uruchomienie urządzeń 

powinno nastąpić dopiero po zakończeniu prac mogących spowodować ich zabrudzenie i uszkodzenie 
 Wentylatory należy wyposażyć w regulatory zgodnie z częścią projektową lub w przypadku braku takiej informacji zgodnie 

z wytycznymi producenta urządzeń 
 Wszystkie wentylatory po zamontowaniu powinny zostać oznakowane. Oznaczenie należy wydrukować na folii 

samoprzylepnej (format wydruku dostosować do możliwości oklejenia) odpornej na działanie wilgoci. Na wydruku 
powinien znajdować się symbol układu i kierunek przepływu. Przed i za wentylatorem należy oznaczyć kierunki przepływu 
powietrza 

 Parametry techniczne urządzeń powinny być nie gorsze od tych zastosowanych w Dokumentacji Projektowej 
 

Centrale wentylacyjne 
 Centrale wentylacyjne powinny być wykonane w technologii szkieletowej, tak aby umożliwić ewentualną ich rozbudowę i 

zmianę konfiguracji. Szkielet centrali wykonany z anodyzowanego aluminium w celu redukcji masy urządzenia. 
 Obudowa central wentylacyjnych powinna być izolowana oraz być wykonana z blachy zapewniającej odpowiednią klasę 

korozyjności prze montażu na zewnątrz budynku 
 Każda z central musi posiadać drzwi inspekcyjne umożliwiające dostęp serwisowy do poszczególnych sekcji urządzenia. 

Drzwi powinny być wyposażone w zawiasy oraz klamki 
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 Sekcje wentylatorów, filtrów, nawilżacza, układów regulacyjnych nagrzewnic, chłodnic, odzysku ciepła wyposażone w 
oświetlenie 

 Sekcje wentylatorów, filtrów, nawilżacza, układów regulacyjnych nagrzewnic, chłodnic, odzysku ciepła wyposażone 
bulaje. Bulaje sekcji nawilżania zabezpieczone klapką przed dostępem światła 

 Przepustnice wyposażone w trzpienie o przekroju kwadratowym 
 Układy regulacyjne nagrzewnic, chłodnic, odzysku ciepła montować w pustych sekcjach central 
 Centrale w dostawie z syfonami 
 Centrale muszą być wyposażone w układ automatycznej regulacji pozwalający na spełnienie funkcji opisanych w 

Dokumentacji Projektowej. Układy automatyki muszą być przystosowane do pracy z systemem BMS. W przypadku 
układów wentylacyjnych wyposażonych w sekcję nawilżania powietrza, układ automatyki steruje nawilżaczem 

 Układy automatyki centrali AHU01 zapewniający pracę ze zmiennym przepływem powietrza, z przetwornikiem przepływu 
pokazującym rzeczywisty chwilowy przepływ powietrza przez centralę 

 Urządzenia w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć instalację do odprowadzenia skroplin do 
kanalizacji 

 Podczas prowadzenia „brudnych” prac budowlanych centrale powinny być wyłączone. Uruchomienie central powinno 
nastąpić dopiero po zakończeniu prac mogących spowodować zabrudzenie filtrów i urządzeń 

 Klasę filtracji każdej w każdej z central należy przyjąć zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 Wszystkie centrale wentylacyjne po zamontowaniu powinny zostać oznakowane. Oznaczenie należy wydrukować na folii 

samoprzylepnej (format wydruku dostosować do możliwości oklejenia) odpornej na działanie wilgoci. Na wydruku 
powinien znajdować się symbol układu i kierunek przepływu. Na kanale nawiewnym, wywiewnym, czerpnym i 
wyrzutowym należy oznaczyć kierunki przepływu powietrza. 

 Przed zamówieniem central wentylacyjnych należy zweryfikować strony serwisowe 
 Rozruch urządzeń – centrali dokonać w porozumieniu z serwisem producenta (wg wymagań dostawców urządzeń) 
 Sprawności odzysku wymienników ciepła w centralach wentylacyjnych przyjąć wg Dokumentacji Projektowej 
 Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna nie przekraczać 

wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 Parametry techniczne urządzeń powinny być nie gorsze od tych zastosowanych w Dokumentacji Projektowej 
 

Nawiewniki i wywiewniki 
 Wszystkie nawiewniki i wywiewniki należy wyposażyć w skrzynki rozprężne zaizolowane termicznie i akustycznie 
 Nawiewniki nie powinny być umieszczane w pobliżu przeszkód mogących wpływać negatywnie na kształt i zasięg 

strumienia powietrza. 
 Zasięg elementów nawiewnych musi zapewniać dopływ świeżego powietrza do strefy przebywania ludzi. W celu 

ewentualnego zatwierdzenia zmiany typu nawiewnika 
 Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny 
 Podejścia do nawiewników i wywiewników należy wykonać za pomocą przewodów elastycznych o właściwościach 

tłumiących. Elastyczne elementy instalacji powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać 
długość nie większą niż 1,5 m i nie należy ich prowadzić przez elementy oddzielenia pożarowego 

 Przewód łączący sztywną instalację wentylacji z elementem nawiewnym i wywiewnych należy prowadzić możliwie 
najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych załamać kierunków. Przewodów elastycznych nie należy zgniatać i 
zniekształcać podczas montażu 

 Sposób zamocowania elementów nawiewnych i wywiewnych powinien zapewniać możliwość obsługi, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez konieczności uszkodzenia elementów przegrody 

 Podczas prowadzenia „brudnych” prac budowlanych należy zabezpieczyć nawiewniki i wywiewniki folią ochronną 
 W pomieszczeniach bez nawiewu drzwi należy wyposażyć w kratki lub szczeliny kompensacyjne pomiędzy dolną 

krawędzią drzwi a podłogą lub progiem umożliwiające przepływ powietrza wentylującego. Przekrój netto otworów lub 
szczelin powinien wynosić 220 cm2 

 Kolorystykę białego montażu i wszystkich elementów końcowych uzgodnić przed zamówieniem z architektem 
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Czerpnie i wyrzutnie 
 Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalację wentylacji przed wpływem warunków atmosferycznych 

np. poprzez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych, siatek itp.  
 Czerpnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia dachowego. 
 Otwory czerpne i wyrzutowe powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
 Wszystkie podejścia kanałów do czerpni i wyrzutni przez ścianę zewnętrzną należy uszczelnić hydrotechnicznie w celu 

zapobiegania przedostawaniu się wilgoci do wnętrza budynku 
 

Przepustnice i regulatory przepływu 
 Do regulacji hydraulicznej instalacji wentylacji należy stosować przepustnice jedno i wielopłaszczynowe oraz regulatory 

stałego i zmiennego przepływu. Do elementów regulacyjnych należy zapewnić dostęp serwisowy np. poprzez 
zastosowanie otworów rewizyjnych w elementach przegród budowlanych, w przypadku obudowy instalacji wentylacyjnej 

 Regulatory stałego przepływu należy montować z zachowaniem wymaganych odcinków prostych, zgodnie z zaleceniami 
producenta i zasadami wiedzy technicznej. W przypadku konieczności montażu regulatora za kolankiem (lub innym 
elementem zmiany kierunku powietrza) należy zachować wymagane odcinki proste 

 Za regulatorami przepływu należy stosować tłumiki akustyczne zgodnie z Dokumentacją Projektową 
 Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacji, trzpienie 

o przekroju kwadratowym 
 Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego 
 Przepustnice w wykonaniu szczelnym z fabryczną uszczelką 
 Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element umożliwiający 

trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć 
nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu podczas pracy instalacji 

 Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji 
podanej w PN-EN 1751. 

 Szczelność obudowy powinna odpowiadać co najmniej klasie B wg PN-EN 1507:2007 oraz wg PN-EN 12237:2005 
 
Tłumiki akustyczne 
 Tłumiki akustyczne należy zamontować wg części rysunkowej  
 Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku przepływu 

powietrza. 
 Przewody wentylacyjne należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych 
 Szczelność obudowy powinna odpowiadać co najmniej klasie B wg PN-EN 1507:2007 oraz wg PN-EN 12237:2005 
 
Filtry powietrza 
Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany wkładu 
filtracyjnego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Wkłady filtrujące należy montować po zakończeniu „brudnych” 
prac budowlanych lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem. Zamawiającemu należy przekazać urządzenia z fabrycznie 
czystymi filtrami. 
 
Montaż urządzeń 
Zaprojektowane systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne w zakresie doboru urządzeń, komponentów i zabezpieczeń przed 
rozchodzeniem się i przenoszeniem do sąsiednich pomieszczeń użytkowych dźwięków i drgań pochodzących od tych 
urządzeń muszą spełniać wymagania określone w normie PN-87/B-02151/02. Warunkiem spełnienia tych wymagań jest 
zastosowanie urządzeń i komponentów, które mają udokumentowane parametry techniczne w zakresie poziomu 
wytwarzanego dźwięku (centrale, wentylatory, nawiewniki, etc.), bądź zdolności tłumienia dźwięku (tłumiki akustyczne).  
Montaż urządzeń wykonać w sposób pewny, uniemożliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do konstrukcji (stosować 
wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i uniemożliwiający przemieszczenie się urządzeń (przyspawać ograniczniki lub przykręcić 
urządzenia do konstrukcji). Przewidzieć dodatkowe konieczność zastosowania dodatkowych elementów mocujących, 
dostosowujących konstrukcje do rozstawu podpór urządzeń.  

Urządzenia wewnętrzne podwieszać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań od 
urządzeń do konstrukcji, mocować przy pomocy specjalnych łączników, z przekładka dźwiękochłonną filcową lub gumową. W 
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każdym przypadku mocowania przestrzegać zaleceń konstruktora co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów 
konstrukcji.  

Wszystkie wentylatory posadowić na cokołach. Ewentualne wzmocnienia pod cokoły mają być ujęte w projekcie 
konstrukcyjnym. Montaż cokołów przeprowadzić przed zaizolowaniem dachu. W przypadku konieczności wykonania montażu 
w miejscu zaizolowanym montaż uzgodnić z wykonawcą poszycia dachu. Obróbkę wykończeniową izolacji wykonuje zawsze 
wykonawca poszycia. W trakcie montażu cokołów wykonać dokładne uszczelnienie. 
 
Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg: 
- PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, 
Warszawa, wrzesień 2002r. Po zakończeniu wszystkich prac montażowych dokonać przeglądu, regulacji i pomiarów 
wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonać protokół zgodnie z PN-78/B-10440. 
 
Badania i uruchomienia 
Instalacje wentylacji po zmontowaniu należy poddać próbie na szczelność. Szczelność powinna odpowiadać co najmniej klasie 
B wg PN-EN 1507:2007 oraz wg PN-EN 12237:2005. 
Instalacje po uruchomieniu poddać regulacji dla uzyskania wydajności na elementach końcowych zgodnie z wartościami 
założonymi w projekcie.  
Regulację i pomiary hałasu wykonać pod nadzorem Inspektora Nadzoru dla sprawdzenia założeń projektowych zgodnie z PN-
EN 12599. Z powyższych pomiarów należy sporządzić protokół. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Program zapewnienia jakości. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach 
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
Kontrolę jakości Robót objętych specyfikacją należy prowadzić według zasad określonych w przepisach dotyczących 
wykonania robót oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Programem Zapewnienia Jakości 
 
6.2 System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2.1 Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy robót budowlanych mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na polecenie Inwestora Wykonawca 
będzie przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
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zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
6.2.2 Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  
6.2.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  
6.2.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc i środki ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może również pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.2.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Materiały i urządzenia posiadające atest – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 
7. Odbiór robót 
7.1 Zasady ogólne 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Instytucji, których 
obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 
formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo 
Budowlane". 

 
Szczegóły procedur odbiorowych oraz rozliczania robót definiuje Kontrakt 
Odbiór techniczny robót polega na sprawdzeniu m.in.:  
 wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i uzgodnieniami, potwierdzonymi odpowiednimi 

zapisami w dzienniku budowy lub notatkach, wytycznymi i instrukcjami producentów, przepisami szczegółowymi, Polskimi 
Normami lub normami równoważnymi oraz aktualną wiedzą techniczną;  

 jakości i poprawności montażu instalacji, urządzeń, izolacji itp. 
 Szczelności przewodów 
 Czystości przewodów 
 Poprawności działania urządzeń 
 Poprawności działania wszystkich elementów automatyki 
 Poprawności działania wszystkich elementów systemu detekcji CO, LPG, H2 
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 Wyników regulacji hydraulicznej 
 Wyników pomiarów hałasu 
 Wymaganych deklaracji, certyfikatów i DTR materiałów i urządzeń 
 Dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i eksploatacji 

 
Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających udokumentować poprzez sporządzenie protokołu odbioru. Przed 
przystąpieniem do odbiorów Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu odbiorów i prób kontrolnych oraz 
przedstawienia go Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 

 
7.2 Rodzaje odbiorów 
7.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 
Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
7.2.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym.  
7.2.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach kontraktowych.  
 
7.2.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
 dokumentację powykonawczą odzwierciedlającą rzeczywisty stan robót  
 specyfikacje techniczne 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST, 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
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 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST 

 sprawozdanie techniczne 
 protokoły z prób, badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
 instrukcje eksploatacji 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
7.2.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1 Normy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych. 
 

Lp. Numer normy 
Tytuł normy 
(zakres powołania) 

1 3 4 

2 PN-B-02151-02:1987 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

35 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

36 PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i 
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez 
przepływ zwrotny 

37 PN-B-10720:1998 
Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych -
Wymagania i badania przy odbiorze 

39 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania 

40 PN-B-10720:1998 
Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych -
Wymagania i badania przy odbiorze 

41 PN-EN 12056-1:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 1: Postanowienia 
ogólne i wymagania 

42 PN-EN 12056-2:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 2: Kanalizacja 
sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia  

43 PN-EN 12056-3:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia 

44 PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 4: Pompownie ścieków 
- Projektowanie układu i obliczenia 

45 PN-EN 12056-5:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 5: Montaż i badania, 
instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

46 PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

47 PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie ścieków 
- Projektowanie układu i obliczenia 

48 PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania 
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49 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu  

51 PN-B-02413:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
otwartego - Wymagania 

52 PN-B-02414:1999 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania 

53 PN-B-02415:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych - Wymagania 

54 PN-B-02416:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania 

55 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

56 
PN-EN ISO 
6946:2008 

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła - Metoda obliczania 

59 
PN-EN ISO 
10211:2008 

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni - Obliczenia
szczegółowe 

60 PN-EN 12831:2006 
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego 

61 
PN-EN ISO 
13370:2008 

Cieplne - właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody 
obliczania 

62 
PN-EN ISO 
13789:2008 

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez 
przenikanie i wentylację - Metoda obliczania 

63 
PN-EN ISO 
14683:2008 

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne 

64 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

65 PN-B-02421:2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń -
Wymagania i badania odbiorcze  

70 PN-B-10425:1989 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 

71 PN-B-10425:1989 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 

73 
PN-B-03430:1983 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania  

74 PN-B-03421:1978 
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

75 
PN-B-03430:1983 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania  

76 PN-B-03421:1978 
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

77 PN-EN 1507:2007 
Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

78 PN-EN 12237:2005 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z 
blachy o przekroju kołowym 

79 PN-EN 12097:2007 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów sieci 
przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów 

80 PN-EN 779:2005 
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, 
oznaczanie  

81 
PN-B-03430:1983 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej – Wymagania 

88 
PN-B-03430:1983 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania 

137 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  

197 PN-EN 13501-1:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1:
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

198 PN-EN 13501-2:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej 

199 PN-EN 13501-3:2007 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów 
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stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów 
wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających 

200 PN-EN 13501-4:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów systemów 
kontroli rozprzestrzeniania dymu 

201 
PN-EN 13501-5:2006 
PN-EN 13501-5:2006/AC:2008 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 
dachy 

223 PN-B-02151-3:1999 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna 
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -
Wymagania  

225 PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 

243 PN-EN 13501-1:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku - Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

244 
PN-EN 13501-5:2006 
PN-EN 13501-5:2006/AC:2008 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 
dachy 

W ich aktualnym brzmieniu lub ich aktualne zamienniki. Nie wymienienie w Specyfikacjach Technicznych  tytułu 
jakiejkolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku jej stosowania. 
 

8.2 Przepisy związane 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów związanych z wykonaniem 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych a w szczególności: 
 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią 

związanymi 
 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami 

wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi  z nią 

związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Polskie normy, przepisy branżowe, instrukcje producentów materiałów itp.  
 PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia 

jakości 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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Klimatyzacja systemami split 
CPV: 45331220-4 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z 
przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną. 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji klimatyzacji systemu SPLIT.  
Zakres robót należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową. 
Zakres rzeczowy obejmuje:  

 montażu rurociągów poziomych wodociągowych –wody zimnej bytowej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji cwu 
 dostawę, montaż i uruchomienie układów klimatyzacji typu split 
 montaż jednostek zewnętrznych 
 montaż jednostek wewnętrznych typu naściennego 
 wykonanie połączeń technologicznych rurociągami miedzianymi chłodniczymi z izolacją, przewodami skroplin i 

przewodami elektrycznymi w korytkach maskujących 
 próby szczelności instalacji oraz regulacja wraz z uruchomieniem instalacji ujętych w projekcie wykonawczym 

 
1.4 Definicje określeń podstawowych 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz 
z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami – m.in. Projekt Budowlany 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  
Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, 
Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi 
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją 
Projektową 
Wada - jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową i innymi dokumentami Umowy, oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz normami EU, a także Dokumentacją Wykonawczą 
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze, 
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu 
Instalacja klimatyzacji - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do przesyłania czynnika chłodniczego od źródła 
chłodu (sprężarka) do klimatyzatorów w celu obniżenia temperatury powietrza w budynku stosownie do potrzeb.  
Przewody czynnika chłodniczego/kondensatu – przewody łączące jednostki wewnętrzne z agregatem chłodniczym. 
Zasilanie elektryczne jednostek wewnętrznych i agregatu – przewody elektryczne zapewniające dostawę energii 
elektrycznej i sterowanie urządzeń. 
Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody, rurarz połączeniowy pomiędzy jednostkami wewnętrznymi 
i agregatem. 
Przewody skroplin – przewody z tworzywa sztucznego PP, łączone w sposób gwarantujący ich szczelność. 
Czynnik chłodniczy – czynnik termodynamiczny, który uczestniczy w wymianie ciepła w urządzeniu chłodniczym lub pompie 
ciepła. Wrząc pod niskim ciśnieniem i w niskiej temperaturze pobiera ciepło, które następnie oddaje w trakcji skraplania pod 
wyższym ciśnieniem i w wyższej temperaturze. 
Sterownik klimatyzacji – sterownik przewodowy z programatorem. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową.  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej 
Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm 
oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy 
oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie oferowania. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, 
jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
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1.6 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i specyfikacjami 
technicznymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.7 Zakres kontroli i odbioru robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów, w tym u dostawcy elementów 
prefabrykowanych lub wykonywanych na indywidualne zamówienie. Zakres kontroli i odbioru poszczególnych rodzajów robót 
określono w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.8 Teren Budowy i Dokumentacja Budowy 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w o kresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót, a w szczególności: 
 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
1.9 Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót a w szczególności: 
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 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych 

 na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
1.10 Instrukcja postępowania na wypadek znalezienia niewybuchu 
Ponieważ prawdopodobna jest ewentualność znalezienia niewybuchów/niewypałów podczas prowadzenia prac objętych 
przedmiotowym zadaniem, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy postąpić zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 
Powiadomienie o znalezionych wybuchowych i niebezpiecznych przedmiotach należy zgłaszać następującym podmiotom: 
 Komendzie Garnizonu Wrocław  
 Garnizonowej Grupie Rozminowania 
 Policji 
 Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta 
 Straży Miejskiej 
 Straży Pożarnej 
Informując w/w organa należy:  
 precyzyjnie określić miejsce odnalezienia  
 określić, co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość  
 podać telefon (adres kontaktowy) do osoby informującej o znalezisku  
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać 
ich do ognia ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!  
Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji:  
 Przyjęcie informacji o zdarzeniu.  
 Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze 

zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu.  
 Powiadomienie patrolu saperskiego oraz w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.  
 W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.  
 W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.  
 Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).  
Wykonawca powinien również poinformować Inwestora. 
Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swoje 
właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, 
rzucanie itp.). Są to w szczególności: 
 zapalniki 
 pociski 
 bomby lotnicze 
 naboje artyleryjskie i karabinowe 
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 pancerzownice 
 granaty 
 miny wszelkich typów 
 ładunki materiałów wybuchowych 
 złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych 
 
 
2. MATERIAŁY I SUROWCE  
Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, deklarację 
właściwości użytkowych. Armatura i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów instalacji freonowych muszą spełniać wymagania 
określone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm (podstawowych) podany został w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. 
Wszelkie elementy i urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej podano jako referencyjne służące określeniu 
minimalnego standardu jakie powinny one spełniać. Wykonawca oferując może zaproponować elementy i urządzenia 
równoważne zachowując parametry nie gorsze od tych wymienionych w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany, wielkości 
urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Wszystkie urządzenia należy rozpatrywać indywidualnie dla każdego przypadku, w oparciu o szczegółowe dane katalogowe i 
następujące kryteria: 
 niezawodność działania 
 wymagane dokumenty dopuszczenia 
 sprawność serwisowa dostawcy urządzeń 
 niskie koszty eksploatacji urządzeń 
 niskie koszty obsługi serwisowej urządzeń 
Armatura i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów instalacji wody muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach. Wykaz takich norm (podstawowych) podany został w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. Wszelkie urządzenia oraz 
narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia 
posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców 
w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego 
urządzenia, należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. 
 
Elementy, których typ (producent) nie zostały określone muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać 
obowiązujące wymagania. 

Zaprojektowane systemy odpowiadają w pełni obowiązującym przepisom w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym: 
„Warunkom technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Rozporządzenie Ministra infrastruktury z 12 
kwietnia 2002 wraz z późn. zm.). Wymogi tej ochrony są spełnione poprzez: 
 Zastosowanie odpowiednich typów przejść przeciwpożarowych na przejściach instalacji przez przegrody stanowiące 

wydzielenie pożarowe 
 Zaprojektowanie obudowy przeciwpożarowej na urządzeniach, elementach zamontowanych w strefie pożarowej której 

nie obsługują 
Systemy klimatyzacyjne w zakresie doboru urządzeń, komponentów i zabezpieczeń przed rozchodzeniem się i przenoszeniem 
do sąsiednich pomieszczeń użytkowych dźwięków i drgań pochodzących od tych urządzeń muszą spełniać wymagania 
określone w normie PN-87/B-02151/02. 
Warunkiem spełnienia tych wymagań jest zastosowanie urządzeń i komponentów, które mają udokumentowane parametry 
techniczne w zakresie poziomu wytwarzanego dźwięku (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne). 
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Klimatyzacja 
 System rur i kształtek instalacji freonowej 
 Otuliny termoizolacyjne przewodów instalacji freonowej 
 Koryta ochronne rur 
 Trasy kablowe jako systemowe zawiesia rurociągów instalacji freonowej  
 Systemowa konstrukcja wsporcza jednostek klimatyzacyjnych 
Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji klimatyzacji 
 Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrane zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej specyfikacji 

technicznej i dokumentacji projektowej 
 Do montażu zastosować materiały fabrycznie nowe podane w wykazie materiałowym bądź równoważne, o parametrach 

technicznych, takich samych lub lepszych jak urządzenia podane w dokumentacji projektowej 
 Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji powinny posiadać wymagane dokumenty, atesty higieniczne, 

certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
 Dopuszcza się stosowanie tylko takich materiałów, technologii i rozwiązań materiałowych, które są celowo przeznaczone 

do konkretnego zastosowania wynikającego z Dokumentacji Projektowej. 
 Zakres odpowiedzialności Wykonawcy obejmuje również dostawę i montaż układów sterowania pracą klimatyzatorów. 
 
Klimatyzatory ścienne ze sterownikiem ściennym z linią freonową wyposażoną w izolację przeciwroszeniową i 
zasyfonowanym, zaizolowanym odprowadzeniem skroplin do kanalizacji. Agregaty zewnętrzne montowane na dachu na 
podkonstrukcji wsporczej dobranej pod wymiary i obciążenia poszczególnych jednostek. Należy wykonać szczelne przejścia 
przez dach dla przewodów freonowych i elektrycznych. Przepusty dla instalacji należy zabezpieczyć przeciwpożarowo o 
odporności ogniowej równej odporności przegrody budowlanej. 
 
Wymagania dla rurociągów 
 Przewody instalacji klimatyzacyjnej należy wykonać z rur miedzianych wg PN-EN 12735-1:2016-08 łączonych lutem 

twardym. Rury powinny być dostarczone na budowę czyste, bez wgnieceń i uszkodzeń, końcówki zaślepione. Do celów 
chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających 
się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej 

 Rury kanalizacyjne do odprowadzenia skroplin z rur PP łączonych przez zgrzewanie zgodnie z PN-EN 1451-1:2001. 
Instalację odprowadzenie skroplin należy sprowadzić oddzielnymi pionami na kondygnację garażu i wpiąć do instalacji 
kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie 

 Izolacja do rur miedzianych kauczukowa o grubości ścianki min. 13 mm w pomieszczeniach, a odcinki prowadzone na 
zewnątrz o grubości ścianki min. 25 mm. Przewody freonowe należy zaizolować na całej długości izolacją posiadającą 
certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych (odporna na temp 70˚C). Przewody prowadzone na zewnątrz 
budynku dodatkowo osłonić płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Całość izolacji montować tylko na suche i 
odtłuszczone powierzchnie rurociągów, po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności. Całość instalacji 
zamontować zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego. 

 Instalacje freonową z izolacją prowadzić w korytach stalowych 
 
Wymagania dla sterowania 
Jednostki klimatyzacji powinny być przystosowane do podłączenia do systemu BMS w celu realizacji podstawowych funkcji tj. 
start/stop/informacje o awariach. 
 
Odprowadzenie skroplin 
Jednostki klimatyzacji typu ściennego należy wyposażyć w pompki skroplin. 
 
Wytyczne ochrony pożarowej 
Przebicia i przejścia przez przegrody budowlane zostały opisane w projekcie konstrukcyjnym i architektonicznym. Zmiana 
strefy ppoż. przebiega w miejscach wskazanych na rysunkach w części architektonicznej.  
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 wszystkie przepusty dla instalacji rurowych w przegrodach oddzielających strefy pożarowe powinny mieć klasę 
odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych przegród 

 wszystkie przepusty dla instalacji rurowych o średnicy większej niż 4 cm w przegrodach pomieszczeń zamkniętych, dla 
których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a niebędących elementami oddzielenia 
pożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla przegród tych pomieszczeń 

 zastosować odpowiednie zabezpieczenia dla różnych rodzajów instalacji (palne i niepalne) 
2.1 Inne materiały i surowce 
Wszelkie materiały, urządzenia i surowce należy przedłożyć do akceptacji Inwestorowi/Zamawiającemu w formie np. wniosku 
o akceptację materiału. Wybrane przez Inwestora/Zamawiającego materiały (np. biały montaż) należy dodatkowo przedstawić 
do akceptacji w formie próbek. Wybrany i zaakceptowany materiał, urządzenie nie może być później zmienione bez zgody 
Inwestora. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia materiałów 
szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
 
2.2 Kontrola materiałów i surowców. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem wynagrodzenia. 
 
2.3  Przechowywanie materiałów i surowców. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 
 
2.4  Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikają z dokumentacji 
projektowej. 

 
3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu zapewniającego prawidłowe wykonanie robót i dotrzymanie terminów 
umownych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. Transport materiałów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodności z 
warunkami technicznymi. 
 
Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym 
rozstawie 2m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m, jeżeli przewożone są luźno ubożone rury, to 
przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1m, podczas transportu rury powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane 
rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne 
ściany skrzyni samochodu, podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy 
temperaturze otoczenia 0°C do +30°C. Każdorazowo należy sprawdzić szczegółowe wymagania dot. transportu określone 
przez wybranego producenta. 
Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznym. 
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i 
wpływami czynników atmosferycznych. Każdorazowo należy sprawdzić szczegółowe wymagania dot. transportu określone 
przez wybranego producenta. 
 
Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Składować rury i kształtki należy w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnymi 
uszkodzeniami. Końcówki rur wodociągowych winny być zabezpieczone przez dostaniem się do nich różnych zanieczyszczeń 
i drobnych gryzoni. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
 
Składowanie armatury 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W pomieszczeniach składowania 
nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać 
z dala od urządzeń grzewczych. 
 
Rury stalowe 
Rury składować w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. 
Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych przybitych do podkładów. 
Rury należy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 
Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
asortymentów.  



str. 9 

STS-06_Klimatyzacja systemami split 

 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną  

i zagospodarowaniem terenu 

Dostarczone na budowę rury mają być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków 
spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.  
Rury PP i PE 
Magazynowanie rury mają być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych oraz opadów 
atmosferycznych. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać +30°C. 
Rury należy przechowywać w pozycji poziomej, na płaskim i równym podłożu, w stosach o wysokości do 1,50m. 
Wykonawca ma przedstawić do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będą wykonywane roboty związane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i ciepłej w budynku.  
Przed rozpoczęciem montażu instalacji kierownik robót ma stwierdzić, że: 
 obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
 elementy budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji wodociągowej, odpowiadają założeniom 

projektowym. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Podstawę do wykonania robót mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, zatwierdzone Projekty Warsztatowe wykonane 
zgodne z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi 
w Projekcie Budowlanym lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Warsztatowe muszą posiadać 
komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i 
obowiązującymi przepisami. 
Projekty Warsztatowe poszczególnych robót i ich części składowych, w stosunku do których wymagane są dodatkowe 
uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub odrębne pozwolenia na budowę, muszą być 
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadać wymagane pozwolenia na budowę. 
Przed rozpoczęciem robót Projekty Warsztatowe muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji ustalonych z Inwestorem oraz prac związanych 
z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, 
normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną. 
roboty należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz 
innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać 
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie 
ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności 
 inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych robót, terenu wchodzących w zakres 

Przedmiotu Umowy oraz tych, które zostały wykonane przez innych wykonawców przed wejściem wykonawcy na budowę, 
 dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania robót oraz 

przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych 
do rozruchu), 

 dostawa, zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
 podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, poza pracami 

wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót, 
 przeprowadzenie wymaganych prób wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły odbiorów, wpisy do dziennika 

budowy), 
 przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów 

pracy), 
 wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności 

pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 
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 przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje – wraz z 
udokumentowaniem ich wyników, 

 przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
 dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, etc. Wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub 
urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego 
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie,   etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z 
zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

 odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
 wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające dodatkowych obliczeń 

konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść 
szczelnych przez ściany pożarowe, przez warstwy izolacji, etc.). 

 kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie 
fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod 
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłodnicze i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane 
w pomieszczeniach lub na dachu budynku opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem 
wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części 
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz 
wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

 wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
względami p. poż., 

 wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, do puszczeniami, etc. i instrukcjami 
wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie 
specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.), 

 montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą 
instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki 
tłumiące, łączniki elastyczne przewodów  rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, 
antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej  konstrukcji 
urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających 
rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

 zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji sanitarnych 
przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w 
odpowiednich projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót 
ogólnobudowlanych), 

 kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 
występującymi w naturze, 

 udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
 uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i 

realizacji budowy, 
 uzyskanie dla Projektu warsztatowego pozytywnych opinii rzeczoznawców: do spraw ochrony przeciwpożarowej, do 

spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzających jego zgodność z Projektem 
Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz aktualnymi wydaniami obowiązujących norm i przepisami, 
uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę i uzgodnień, a także zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego 
elementów przez właściwe władze, instytucje oraz dostawców mediów, 

 Projekt Warsztatowy musi uwzględniać wszelkie zmiany w pozostałych branżach (architektura, konstrukcja, etc.) w 
stosunku do stanu, który stanowił podstawę do opracowania projektu instalacji sanitarnych – zarówno w zakresie 
ewentualnych aranżacji pomieszczeń jak i prowadzenia głównych przewodów instalacji oraz lokalizacji głównych 
urządzeń, 

 Przedstawienie Projektów warsztatowych m.in. zamocowań instalacji do zatwierdzenia przez Inwestora, 
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 dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale w biurze budowy 
wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 

 wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
 przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów 

dokumentujących szkolenie, 
 opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i 

konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
 opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania komputerowego systemu 

eksploatacji obiektu, 
 przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń 

zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 
 gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, 

przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń, 
 określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej, włącznie z przekazaniem Inwestorowi wzorów wszystkich umów 

konserwacyjnych. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz aktualną wiedzą techniczną. Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a 
także z innymi obowiązującymi przepisami.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym 
również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich 
treści i postanowień.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami     i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy.  
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń naziemnych 
i podziemnych.  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
5.2 Wykonanie Robót 
Instalacja klimatyzacji freonowej 
Chłodzenie pomieszczeń serwerowni na parterze oraz serwerowni przewidzianych na każdej kondygnacji biurowej realizuje 
się przy pomocy urządzeń typu split z jednostkami ściennymi. Jednostki zewnętrzne zlokalizowano na dachu budynku. 
Przewody freonowe należy prowadzić w szachtach, bruzdach ściennych oraz przestrzeni pomiędzy stropem i sufitem 
podwieszanym. Instalację należy prowadzić pod stropem w korytach kablowych, jednakże osobno z instalacją elektryczną. Na 
dachu stosować koryta z pokrywą. 
Należy bezwzględnie przestrzegać maksymalnych długości poszczególnych instalacji oraz odległości jednostek zewnętrznych 
od przeszkód zgodnie z DTR urządzenia.  
 
Montaż jednostek wewnętrznych 
 Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową 
 Jednostki należy montować w sposób zapewniający ich należytą stateczność. Zamocowania powinny przenosić 

obciążenia użytkowe urządzenia 
 Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację producenta zastosowanych 

urządzeń 
 Wykonawca instalacji klimatyzacji musi posiadać certyfikat upoważniający do pracy z F-gazami 
 Lokalizację montażu jednostek wewnętrznych przeznaczonych do chłodzenia serwerowni na powierzchni biurowej należy 

dostosować do aranżacji pomieszczeń 
 
Montaż jednostek zewnętrznych 
 Zewnętrzne jednostki klimatyzacji należy montować na podkonstrukcji wsporczej. 
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 Urządzenia należy mocować do podkonstrukcji z zastosowaniem elementów wibroizolacyjnych uniemożliwiających 
przenoszenie drgań (podkładki gumowe min 10mm). 

 
Wykonanie instalacji freonowej 
 Rurociągi wykonać z miedzi chłodniczej atestowanej o możliwie najwyższej jakości i średnicach zgodnych z 

Dokumentacją Projektową. W przypadku zmiany dostawcy urządzeń, rurociągi musza być dostosowane do wymogów 
dostawcy systemu klimatyzacyjnego 

 Rury miedziane powinny być gładkie, bez załamań i wad fabrycznych. Materiał powinien być jednorodny. 
 Połączenia wykonać lutem twardym. Lutowanie wykonać w osłonie atmosfery azotu tzn. w czasie lutowania rurociąg 

powinien być przedmuchiwany azotem. 
 Materiały musza gwarantować szczelność na freon R410A 
 Przy montażu instalacji należy stosować systemowe trójniki i kontrolery przepływu producenta systemu 
 Rurociągi powinny być podwieszane nie rzadziej niż co 1,5m 
 Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są od 10 mm większe od 

wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją 
 Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego należy wykonać w sposób nie obniżający 

odporności ogniowej przegrody i z zastosowaniem odpowiedniej tulei ochronnej 
 Przejścia przewodów freonowych przez przegrody budowlane należy zabezpieczyć materiałami nie przenoszącymi drgań 
 Równolegle, lecz oddzielnie z instalacją freonową należy położyć kabel sterowniczy dwużyłowy, niepolaryzowany, 

ekranowany oraz zasilający 
 Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 4,15 MPa (próba dla samych przewodów). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku 

próby szczelności instalacje należy napełnić gazem chłodniczym 
 Przed napełnieniem instalacji przewody należy przedmuchać sprężonym azotem technicznym i wytworzyć próżnię 
 
Izolacja rurociągów miedzianych 
 Przewody miedziane musza być zaizolowane od zewnątrz otuliną zgodnie z zestawieniem izolacji 
 Izolację należy zakładać tzn. naciągać na rury przed ich zalutowaniem. W miejscach lutów izolację założyć po 

pozytywnych wynikach prób szczelności. 
 Cała izolacja na stykach musi być szczelnie sklejona ew. dodatkowo owinięta taśmą 
 
Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin 
 Rury kanalizacyjne do odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP łączonych przez zgrzewanie zgodnie z PN-EN 1451-

1:2001. 
 Instalację należy prowadzić ze spadkiem minimum 0,5% w kierunku odpływu. 
 Wsporniki należy montować nie rzadziej niż co 1,5m. 
 Instalację należy poddać próbom zgodnie z ST dotyczącym instalacji kanalizacji wewnętrznych 

 
 Po zamontowaniu wszystkich jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, zabudowie instalacji freonowej, napełnieniu 
freonem całych instalacji, wykonaniu zasilania elektrycznego oraz po zamontowaniu sterowników naściennych i rozłożeniu 
kabli sterowniczych należy zgłosić Dostawcy Urządzeń gotowość do uruchomienia urządzeń. Rozruch urządzeń ma wykonać 
autoryzowany serwis na zlecenie Wykonawcy. 

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i 
przenoszenie drgań z instalacji na budynek. Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od 
instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. Elementy instalacji wymagające obsługi 
należy w miarę możliwości lokalizować poza pomieszczeniami, w obszarach ogólnie dostępnych. 

Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. Montaż 
urządzeń. Połączenia przewodów z urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy dokonać oględzin ich stanu technicznego. Powierzchnie powinny 
być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
odpowiednich norm. 
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Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych urządzeń, wykorzystując 
odpowiednie mocowania. 
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać w naturze. Montaż urządzeń. 
Połączenia przewodów z urządzeniami 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń należy dokonać oględzin ich stanu technicznego. Powierzchnie powinny być 
gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
odpowiednich norm. 
Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe, 
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych urządzeń, wykorzystując odpowiednie 
mocowania. Połączenia króćców przyłączeniowych urządzeń z przewodami zasilającymi/powrotnymi należy wykonać jako 
szczelne. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz wiedzą techniczną. Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
a także z innymi obowiązującymi przepisami. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym 
również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich 
treści i postanowień. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Program zapewnienia jakości. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach 
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
Kontrolę jakości Robót objętych specyfikacją należy prowadzić według zasad określonych w przepisach dotyczących 
wykonania robót oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Programem Zapewnienia Jakości 
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6.2 System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2.1 Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy robót budowlanych mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na polecenie Inwestora Wykonawca 
będzie przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
6.2.2 Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  
6.2.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  
6.2.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc i środki ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może również pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.2.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Materiały i urządzenia posiadające atest – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Zasady ogólne 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Instytucji, których 
obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 
formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo 
Budowlane". 

 
Szczegóły procedur odbiorowych oraz rozliczania robót definiuje Kontrakt 
Odbiór techniczny robót polega na sprawdzeniu m.in.:  
 Wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i uzgodnieniami, potwierdzonymi 

odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy lub notatkach, wytycznymi i instrukcjami producentów, przepisami 
szczegółowymi, Polskimi Normami lub normami równoważnymi oraz aktualną wiedzą techniczną;  

 Jakości i poprawności montażu instalacji, urządzeń, izolacji itp. 
 Szczelności przewodów 
 Czystości przewodów 
 Poprawności działania urządzeń 
 Poprawności działania wszystkich elementów automatyki 
 Wyników pomiarów hałasu 
 Wymaganych deklaracji, certyfikatów i DTR materiałów i urządzeń 
 Dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i eksploatacji 
 
7.2 Rodzaje odbiorów 
7.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 
Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
7.2.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym.  
7.2.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach kontraktowych.  
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7.2.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
 dokumentację powykonawczą odzwierciedlającą rzeczywisty stan robót  
 specyfikacje techniczne,  
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
 recepty i ustalenia technologiczne,  
 dzienniki budowy,  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST,  
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,  
 sprawozdanie techniczne,  
 protokoły z prób, badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe; 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
 Instrukcje eksploatacji 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
7.2.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
. 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1 Normy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych. 
 

Lp. Numer normy 
Tytuł normy 
(zakres powołania) 

1 3 4 

2 PN-B-02151-02:1987 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

35 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

36 PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i
ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez 
przepływ zwrotny 

37 PN-B-10720:1998 
Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych -
Wymagania i badania przy odbiorze 

39 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej – Wymagania 

40 PN-B-10720:1998 
Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych -
Wymagania i badania przy odbiorze 
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41 PN-EN 12056-1:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 1: Postanowienia 
ogólne i wymagania 

42 PN-EN 12056-2:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 2: Kanalizacja 
sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia  

43 PN-EN 12056-3:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 3: Przewody
deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia 

44 PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 4: Pompownie 
ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

45 PN-EN 12056-5:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 5: Montaż i badania, 
instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 

46 PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej 

47 PN-EN 12056-4:2002 
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: Pompownie 
ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

48 PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania 
49 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu  

51 PN-B-02413:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu otwartego - Wymagania 

52 PN-B-02414:1999 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania 

53 PN-B-02415:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych - Wymagania 

54 PN-B-02416:1991 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - Wymagania 

55 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

56 
PN-EN ISO 
6946:2008 

Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła - Metoda obliczania 

59 
PN-EN ISO 
10211:2008 

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury powierzchni -
Obliczenia szczegółowe 

60 PN-EN 12831:2006 
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego 

61 
PN-EN ISO 
13370:2008 

Cieplne - właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody 
obliczania 

62 
PN-EN ISO 
13789:2008 

Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła przez 
przenikanie i wentylację - Metoda obliczania 

63 
PN-EN ISO 
14683:2008 

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne 

64 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

65 PN-B-02421:2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń -
Wymagania i badania odbiorcze  

70 PN-B-10425:1989 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 

71 PN-B-10425:1989 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze 

73 
PN-B-03430:1983 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania  

74 PN-B-03421:1978 
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

75 
PN-B-03430:1983 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania  

76 PN-B-03421:1978 
Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

77 PN-EN 1507:2007 
Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

78 PN-EN 12237:2005 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z 
blachy o przekroju kołowym 

79 PN-EN 12097:2007 
Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące elementów sieci 
przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów 
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80 PN-EN 779:2005 
Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, badania, 
oznaczanie  

81 
PN-B-03430:1983 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej – Wymagania 

88 
PN-B-03430:1983 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 
publicznej - Wymagania 

137 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  

197 PN-EN 13501-1:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1:
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

198 PN-EN 13501-2:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 2: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z wyłączeniem instalacji 
wentylacyjnej 

199 PN-EN 13501-3:2007 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 3: 
Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów i elementów 
stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów 
wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających 

200 PN-EN 13501-4:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 4: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej elementów 
systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu 

201 
PN-EN 13501-5:2006 
PN-EN 13501-
5:2006/AC:2008 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 
dachy 

223 PN-B-02151-3:1999 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych - Wymagania  

225 PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 

243 PN-EN 13501-1:2008 
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku - Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

244 
PN-EN 13501-5:2006 
PN-EN 13501-
5:2006/AC:2008 

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 5: 
Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na 
dachy 

W ich aktualnym brzmieniu lub ich aktualne zamienniki. Nie wymienienie w Specyfikacjach Technicznych  tytułu 
jakiejkolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku jej stosowania. 
 

8.2 Przepisy związane 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów związanych z wykonaniem 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych a w szczególności: 
 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią 

związanymi 
 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami 

wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi  z nią 

związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Polskie normy, przepisy branżowe, instrukcje producentów materiałów itp.  
 PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia 

jakości 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 



STS-07 

Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej wraz z przyłączami 
CPV: 45332300-6 

 
 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z 
przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną.” 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót oraz obejmują wszystkie czynności związane z 
budową sieci i instalacji sanitarnych zewnętrznych.  
W zakres robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej wchodzą: 

 pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów kanalizacyjnych 
 dostawa materiałów 
 oznakowanie robót 
 demontaż istniejącej nawierzchni drogowej 
 wykonanie wykopów pod projektowane przewody 
 wykonanie wykopów obiektowych pod studzienki, zbiorniki i komory 
 wykonanie odwodnienia wykopów 
 wykonanie tymczasowej pompowni do odwodnienia wykopów na czas budowy 
 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami ochronnymi 
 wykonanie podsypek pod przewody, podbudów i fundamentów pod studnie, zbiorniki, komory, separatory 
 ułożenie i montaż przewodów kanalizacyjnych 
 montaż studzienek, komór, zbiorników, separatorów 
 oznakowanie przewodów w wykopie 
 wykonanie prób i badań oraz kontrola spadków 
 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej 
 zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem 
 wykonanie badań geotechnicznych 
 przywrócenie pierwotnej lub wykonanie projektowanej nawierzchni 
 oznakowanie przewodów terenie 
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1.4 Definicje określeń podstawowych 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych 
jednostek przedmiarowych. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami – m.in. Projekt Budowlany 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  
Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, 
Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi 
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją 
Projektową 
Wada - jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową i innymi dokumentami Umowy, oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz normami EU, a także Dokumentacją Wykonawczą 
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze, 
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową.  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej 
Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm 
oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy 
oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie oferowania. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, 
jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
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1.6 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i specyfikacjami 
technicznymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.7 Zakres kontroli i odbioru robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów, w tym u dostawcy elementów 
prefabrykowanych lub wykonywanych na indywidualne zamówienie. Zakres kontroli i odbioru poszczególnych rodzajów robót 
określono w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.8 Teren Budowy i Dokumentacja Budowy 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w o kresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót, a w szczególności: 
 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
1.9 Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót a w szczególności: 
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 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych 

 na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
1.10 Instrukcja postępowania na wypadek znalezienia niewybuchu 
Ponieważ prawdopodobna jest ewentualność znalezienia niewybuchów/niewypałów podczas prowadzenia prac objętych 
przedmiotowym zadaniem, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy postąpić zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 
Powiadomienie o znalezionych wybuchowych i niebezpiecznych przedmiotach należy zgłaszać następującym podmiotom: 
 Komendzie Garnizonu Wrocław  
 Garnizonowej Grupie Rozminowania 
 Policji 
 Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta 
 Straży Miejskiej 
 Straży Pożarnej 
Informując w/w organa należy:  
 precyzyjnie określić miejsce odnalezienia  
 określić, co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość  
 podać telefon (adres kontaktowy) do osoby informującej o znalezisku  
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać 
ich do ognia ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!  
Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji:  
 Przyjęcie informacji o zdarzeniu.  
 Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze 

zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu.  
 Powiadomienie patrolu saperskiego oraz w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.  
 W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.  
 W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.  
 Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).  
Wykonawca powinien również poinformować Inwestora. 
Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swoje 
właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, 
rzucanie itp.). Są to w szczególności: 
 zapalniki 
 pociski 
 bomby lotnicze 
 naboje artyleryjskie i karabinowe 
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 pancerzownice 
 granaty 
 miny wszelkich typów 
 ładunki materiałów wybuchowych 
 złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych 
 

2. MATERIAŁY I SUROWCE  

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, deklarację 
właściwości użytkowych. Armatura i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów muszą spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach. Wykaz takich norm (podstawowych) podany został w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. Wszelkie elementy 
i urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej podano jako referencyjne służące określeniu minimalnego standardu 
jakie powinny one spełniać. Wykonawca oferując może zaproponować elementy i urządzenia równoważne zachowując 
parametry nie gorsze od tych wymienionych w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany, wielkości urządzeń i materiałów, 
przyjętych rozwiązań wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Wszystkie urządzenia należy rozpatrywać indywidualnie dla każdego przypadku, w oparciu o szczegółowe dane katalogowe i 
następujące kryteria: 
 niezawodność działania 
 wymagane dokumenty dopuszczenia 
 sprawność serwisowa dostawcy urządzeń 
 niskie koszty eksploatacji urządzeń 
 niskie koszty obsługi serwisowej urządzeń 
Armatura i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów instalacji wody muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach. Wykaz takich norm (podstawowych) podany został w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. Wszelkie urządzenia oraz 
narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia 
posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców 
w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego 
urządzenia, należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. 
 
Elementy, których typ (producent) nie zostały określone muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać 
obowiązujące wymagania. 
 
Rury i kształtki: 
Rurociągi w zakresie średnic De 160-315 wykonać z rur kielichowych PVC SN8 o ścianie litej, łączonych na uszczelki gumowe 
prod. Magnaplast, lub inne o nie gorszych parametrach. 
Rurociągi w zakresie średnic Di 400 i większe wykonać z rur kielichowych PP SN8, łączonych na uszczelki gumowe 
Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 De160X9,5 łączonych przez zgrzewanie doczołowe.  
 
Rury z PVC-U o litej, jednolitej ściance powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401-1 i posiadać uszczelki olejoodporne 
wykonane z TPE-V z pierścieniem stabilizującym z PP z włóknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu 
produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH. Kształtki powinny być wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP 
zgodnie z PN-EN 1852-1.Rury powinny być wykonane w klasie SN 8 kN/m2 w odcinkach o długości 3 i 6 m. Kielich rur powinien 
być wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w którym po uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego 
końca rury następuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokół uszczelki powodując nierozłączne, mechaniczne 
zespolenie z uszczelką. Taka budowa kielicha uniemożliwia późniejsze wyjęcie uszczelki z kielicha oraz eliminuje możliwość 
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dostania się zanieczyszczeń pod uszczelkę, zapewniając trwałe i szczelne połączenie oraz długotrwałą eksploatację sieci. Nie 
dopuszcza się do stosowania rur ze spienionego PVC-U. 
Rury ciśnieniowe z polietylenu PE 100 instalowane w gruncie i nad ziemią, służące do przesyłania wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, przesyłania wody przed jej uzdatnieniem, ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
kanalizacyjnych systemów podciśnieniowych oraz wody z przeznaczeniem do innych celów powinny być wykonane zgodnie z 
normą PN-EN 12201-2. Kształtki segmentowe z polietylenu PE 100 powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 12201-
3. 
Rury o średnicach od 20 mm do 110 mm powinny być wykonane w zwojach na ciśnienia PN 10, 12,5; 16 bar oraz od 90 mm 
do 500 mm w sztangach w szeregach SDR 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33; 41 na ciśnienia nominalne odpowiednio PN 10 oraz PN 
16 bar. Długość rur w zwojach powinna wynosić 50, 100, 150 lub 200 m, w sztangach 12 m. 
Połączenia rur PE mogą być wykonywane poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe. 
Do wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej stosować glazurowane rur i kształtki kamionkowe DN150, FN 34 Kn/M 
łączonych kielichowo na uszczelkę gumową EPDM. Włączenie kanałów przyłączy kanalizacji sanitarnej DN150 do 
projektowanej wg odrębnego opracowania sieci kanalizacyjnej kamionka DN400 wykonać za pomocą bosych trójników 
redukcyjnych DN400/DN150 z manszetami reparacyjnymi typu „ciężkiego” 2B. Rury i kształtki kamionkowe muszą spełniać 
wymagania normy PN-EN 295. 
 

 
Kruszywo na podsypkę 
Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego w warstwie 15cm z podbiciem na całej długości. Użyty na podsypkę 
materiał powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-06714/15 
 
Materiał na zasypkę 
Przewody kanalizacyjne zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi być wolna od gruzu, 
materiału zmrożonego i kamieni. Zasypkę układać warstwami o grubości 30 – 50 cm. Każdą warstwę zagęszczać. Pierwszą z 
warstw zagęszczać używając sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kG, kolejne warstwy zagęszczać wibratorami min. 
500 kg. Wykopy zagęszczać do wartości wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 w jezdniach, chodnikach i parkingach oraz Is=0,95 
w pozostałych terenach.  

 Rury PVC-U SN 8 o średnicy od 160 mm do 400 mm lite o jednorodnej ściance, formowanym na gorąco wokół 
konturów uszczelki olejoodpornej z pierścieniem wzmacniającym z PP z włóknem szklanym, która stanowi 
integralną część kielicha, tworząc nierozerwalne połączenie  

 Rury powinny posiadać wydłużony kielich z zintegrowaną olejoodporną uszczelką wargową z elastomeru 
termoplastycznego TPE-V klasy 60, z pierścieniem wzmacniającym z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym o 
parametrach technicznych zgodnych z normą PN-EN 681-2 WH 

 Demontaż uszczelek z rowka rur nie jest możliwy bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury z użyciem narzędzi 
 Kształtki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 41 oraz PP S 16 SDR 33 z uszczelką wargową 
 Kształtki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 34 z uszczelką wargową olejoodporną z elastomeru 

termoplastycznego TPE-V z pierścieniem z polipropylenu (PP) zgodną z normą PN-EN 681-2 WH lub z uszczelką 
EPDM na stałe mocowaną w kielichu bez pierścienia zgodną z normą PN-EN 681-1 

 Szczelność rur na podciśnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i odchyleniu 
kątowym 4º zgodnie z normą PN-EN 1277 

 Szczelność rur na nadciśnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i odchyleniu 
kątowym 6º zgodnie z normą PN-EN 1277 

 Rury powinny posiadać cechowanie na wewnętrznej powierzchni rury określające jej podstawowe parametry 
techniczne i umożliwiające identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV 

 Rury powinny posiadać cechowanie „UD” potwierdzające możliwość układania w obszarze zastosowania poza i 
pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1 

 Rury ciśnieniowe z polietylenu PE 100 w średnicach od 20 mm do 500 mm powinny być wykonane zgodnie z 
normą PN-EN 12201-2 

 Rury ciśnieniowe z polietylenu PE 100 w zwojach o średnicach od 20 mm do 110 mm oraz rury w sztangach od 
90 mm do 2000 mm muszą pochodzić od jednego producenta, ze względu na zapewnienie kompatybilności 
połączeń, związaną z zachowaniem geometrii wymiarów, owalizacją oraz szczelnością połączeń wg PN-EN 805 
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Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, bez zawartości ziaren 
pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub 
średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach: 
 dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5 
 dobrej wodoprzepuszczalności, o wsp. wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 m(dobę) 
 
Studnie kanalizacyjne 
Komorę roboczą studni kanalizacyjnych wykonać z kręgów betonowych prefabrykowanych zgodnie z PN-EN 1917:2002. 
Łączenie prefabrykatów za pomocą uszczelki gumowej, zgodnie z DIN 4034 cz. I. 
Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wraz z wyprofilowaną kinetą, przejściami szczelnymi 
BLK i BKK dla rur kamionkowych, wykonany z betonu min. C35/45. W powierzchni bocznej części dennej studzienki można 
wykonywać nawiercane otwory. Połączenie z kręgami należy wykonać za pomocą uszczelek gumowych. 
Studzienka zwieńczona będzie betonową zwężką kanalizacyjną otworem pod właz o średnicy Ø625 mm. Regulacja wysokości 
studzienki z wykorzystaniem prostych oraz skośnych pierścieni dystansowych maksymalnej sumarycznej wysokości 30 cm 
łączone za pomocą zaprawy szybkowiążącej klasy min 40 N/mm2. Zaprawa musi szczelnie wypełniać przestrzenie między 
konusem, pierścieniami i włazem. 
Włazy kanałowe na studniach włazowych należy wykonać jako żeliwno-betonowe, dwu lub czterootworowe, samoblokujące 
bez zamknięć śrubowych o średnicy Ø600 mm klasy D400 spełniające wymagania normy PN-EN 124:2015.  
Stopnie złazowe żeliwne typu ciężkiego lub klamry stalowe o pełnym profilu w otulinie PE odpowiadające wymaganiom PN-
EN 13101:2005. Stopnie zamocować mijankowo, w dwóch rzędach, w odległości pionowej 25cm lub 30 cm i w odległościach 
poziomej osi stopni 30cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma i zabezpieczona przed poślizgiem. 
Włazy zlokalizowanych w terenie zielonym wynieść +0,03m ponad teren i obetonować w kwadracie 1mx1m. Rzędne włazów 
studziennych i pokryw wpustów zlokalizowanych w drogach dostosować do niwelety drogi. 
 
Zbiorniki retencyjne: 
Zbiorniki na potrzeby wody przeznaczonej do spłukiwania toalet i podlewania zieleni dostarczone z wyposażeniem m.in.: 
 Wlot, wylot, przelew awaryjny 
 Właz, drabinkę 
 Czujniki poziomu 
 Pompy zatapialne 
 Filtry biologiczno-mechaniczne gwarantujące: 

- bezwonność wody 
- redukcję zawiesin powyżej 80% 
- klarowność wody po oczyszczeniu 
- odporność wody na zagniwanie w zbiornikach 
- niskie zapotrzebowanie na serwis 
- brak konieczności wymiany filtra, urządzenie zdatne do bezterminowego użytku przy regularnym serwisie 

 Zbiornik do podlewania zieleni wyposażony w stację deszczową 
 
2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały wypełniające (piasek, ziemia itp.). 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora.  

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 
uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 
a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.   

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.2 Inne materiały i surowce 
Wszelkie materiały, urządzenia i surowce należy przedłożyć do akceptacji Inwestorowi/Zamawiającemu w formie np. wniosku 
o akceptację materiału. Wybrane przez Inwestora/Zamawiającego materiały (np. biały montaż) należy dodatkowo przedstawić 
do akceptacji w formie próbek. Wybrany i zaakceptowany materiał, urządzenie nie może być później zmienione bez zgody 
Inwestora. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia materiałów 
szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
 
2.3 Kontrola materiałów i surowców. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem wynagrodzenia. 
 
2.4  Przechowywanie materiałów i surowców. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 
 
Składowanie rur kanalizacyjnych 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Wiązki można składować po trzy, 
jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości, w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki 
niższej. 
W przypadku składowania rur kielichowych nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na 
kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 

 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur z tworzyw sztucznych pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają 
zmiany wytrzymałości lub odporności. 
Rury kamionkowe są dostarczane na plac budowy zapakowane na paletach, a kształtki w skrzyniach lub paczkach 
powlekanych folią. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, 
to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 
2m. 
W przypadku składowania rur kielichowych nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na 
kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany wytrzymałości 
lub odporności. 
Ilość warstw rur w sztaplach nie powinna przekraczać ilość 5 warstw dla rur kamionkowych o rozmiarze DN100 i DN150. 
Pierścienie uszczelniające, manszety, złączki rurowe oraz smar powinny być przechowywane w swoich kontenerach w 
ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu należy jej przykryć, aby uchronić przed zniszczeniem pod wpływem 
niskiej temperatury. 
 
Składowanie armatury 
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Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W pomieszczeniach składowania 
nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać 
z dala od urządzeń grzewczych. 
 
Składowanie prefabrykatów studzienek kanalizacyjnych 
Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie 
urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp 
do uchwytów montażowych. Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm. W 
zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na podkładach o przekroju 
prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. 

2.5 Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikają z dokumentacji 
projektowej. 

 
3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu zapewniającego prawidłowe wykonanie robót i dotrzymanie terminów 
umownych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport materiałów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodności z 
warunkami technicznym. 
Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest 
rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone 
materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się na złom lub do utylizacji. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP, BIOZ i przepisami 
o ruchu drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy parciane, poliestrowe lub 
podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin stalowych lub łańcuchów. 
Studzienki kanalizacyjne i wpusty betonowe przewozić w pozycji pionowej uważając na maksymalną dopuszczalną wysokość. 
Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia 
używać atestowanych i zalecanych przez producenta zawiesi, haków łańcuchów, lin stalowych o odpowiedniej nośności. Nie 
dopuszcza się stosowania pasów i zawiesi parcianych lub podobnych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Podstawę do wykonania robót mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, zatwierdzone Projekty Warsztatowe wykonane 
zgodne z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi 
w Projekcie Budowlanym lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Warsztatowe muszą posiadać 
komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i 
obowiązującymi przepisami. 
Projekty Warsztatowe poszczególnych robót i ich części składowych, w stosunku do których wymagane są dodatkowe 
uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub odrębne pozwolenia na budowę, muszą być 
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadać wymagane pozwolenia na budowę. 
Przed rozpoczęciem robót Projekty Warsztatowe muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji ustalonych z Inwestorem oraz prac związanych 
z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, 
normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną. 
roboty należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz 
innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać 
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie 
ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 
 inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych robót, terenu wchodzących w zakres 

Przedmiotu Umowy oraz tych, które zostały wykonane przez innych wykonawców przed wejściem wykonawcy na budowę, 
 dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania robót oraz 

przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych 
do rozruchu), 

 dostawa, zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
 podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, poza pracami 

wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót, 
 przeprowadzenie wymaganych prób wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły odbiorów, wpisy do dziennika 

budowy), 
 przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów 

pracy), 
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 wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności 
pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 

 przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje – wraz z 
udokumentowaniem ich wyników, 

 przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
 dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, etc. Wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub 
urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego 
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z 
zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

 odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
 wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające dodatkowych obliczeń 

konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść 
szczelnych przez ściany pożarowe, przez warstwy izolacji, etc.). 

 kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie 
fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod 
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłodnicze i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane 
w pomieszczeniach lub na dachu budynku opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem 
wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części 
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz 
wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

 wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
względami p. poż., 

 wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, do puszczeniami, etc. i instrukcjami 
wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie 
specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.), 

 montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą 
instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki 
tłumiące, łączniki elastyczne przewodów  rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, 
antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej  konstrukcji 
urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających 
rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

 zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji sanitarnych 
przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w 
odpowiednich projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót 
ogólnobudowlanych), 

 kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 
występującymi w naturze, 

 udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
 uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i 

realizacji budowy, 
 uzyskanie dla Projektu warsztatowego pozytywnych opinii rzeczoznawców: do spraw ochrony przeciwpożarowej, do 

spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzających jego zgodność z Projektem 
Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz aktualnymi wydaniami obowiązujących norm i przepisami, 
uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę i uzgodnień, a także zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego 
elementów przez właściwe władze, instytucje oraz dostawców mediów, 

 Projekt Warsztatowy musi uwzględniać wszelkie zmiany w pozostałych branżach (architektura, konstrukcja, etc.) w 
stosunku do stanu, który stanowił podstawę do opracowania projektu instalacji sanitarnych – zarówno w zakresie 
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ewentualnych aranżacji pomieszczeń jak i prowadzenia głównych przewodów instalacji oraz lokalizacji głównych 
urządzeń, 

 Przedstawienie Projektów warsztatowych m.in. zamocowań instalacji do zatwierdzenia przez Inwestora, 
 dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale w biurze budowy 

wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 
 wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
 przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów 

dokumentujących szkolenie, 
 opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i 

konserwacji wszystkich elementów instalacji, 
 opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania komputerowego systemu 

eksploatacji obiektu, 
 przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń 

zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 
 gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, 

przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń, 
 określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej, włącznie z przekazaniem Inwestorowi wzorów wszystkich umów 

konserwacyjnych 
 Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm 

 Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach 
wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy 
zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach 
elektrooporowych co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie 

 Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem 
elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich 

 Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U. Powierzchnie 
elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie 
przestrzegać instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz 
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

 Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów 
 Wytyczenie tras przewodów kanalizacyjnych wg dokumentacji projektowej. Projektowaną oś przewodów wyznaczy w 

terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. Paliki należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 
punkty. Kołki świadki wbijać po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. 

 Wykonania przekopów kontrolnych i odkrywki istniejącego uzbrojenia oraz infrastruktury podziemnej. Istniejące 
uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokość wykopu. Miejsca włączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
również wymagają odkrywki celem potwierdzenia rzędnych posadowienia oraz sprawdzenia obecności zamontowanych 
trójników przyłączeniowych, głębokości studni itp. 

 Sprawdzenia podłoża naturalnego. Powinno ono stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu 
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości dna obwodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,15m. Odchylenia 
grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe  
- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. poniżej poziomu 
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podłoża naturalnego. 
- naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsączającej 
z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m.  

 Weryfikacji rzędnych podłoża, odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny 
przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani 
zmniejszenia go do zera 

 Wideoinspekcji wykonanej instalacji 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz aktualną wiedzą techniczną. Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a 
także z innymi obowiązującymi przepisami.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym 
również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich 
treści i postanowień.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami     i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń naziemnych 
i podziemnych.  
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Studzienki kanalizacyjne włazowe należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Program zapewnienia jakości. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach 
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
Kontrolę jakości Robót objętych specyfikacją należy prowadzić według zasad określonych w przepisach dotyczących 
wykonania robót oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Programem Zapewnienia Jakości 
 
6.2 System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2.1 Pobranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy robót budowlanych mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na polecenie Inwestora Wykonawca 
będzie przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
6.2.2 Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  
6.2.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  
6.2.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc i środki ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może również pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.2.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Materiały i urządzenia posiadające atest – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Zasady ogólne 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Instytucji, których 
obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 
formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo 
Budowlane". 

 
Szczegóły procedur odbiorowych oraz rozliczania robót definiuje Kontrakt 
Odbiór techniczny robót polega na sprawdzeniu m.in.:  
 Wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i uzgodnieniami, potwierdzonymi 

odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy lub notatkach, wytycznymi i instrukcjami producentów, przepisami 
szczegółowymi, Polskimi Normami lub normami równoważnymi oraz aktualną wiedzą techniczną;  

 Jakości i poprawności montażu instalacji, urządzeń, izolacji itp. 
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 Szczelności przewodów 
 Czystości przewodów 
 Wskaźników zagęszczenia 
 Wyników wideoinspekcji 
 Poprawności działania urządzeń 
 Poprawności działania wszystkich elementów automatyki 
 Wymaganych deklaracji, certyfikatów i DTR materiałów i urządzeń 
 Dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i eksploatacji 

 
7.2 Rodzaje odbiorów 
7.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 
Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
7.2.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym.  
7.2.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach kontraktowych.  
 
7.2.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
 dokumentację powykonawczą odzwierciedlającą rzeczywisty stan robót  
 specyfikacje techniczne,  
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
 recepty i ustalenia technologiczne,  
 dzienniki budowy,  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST,  
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 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,  
 sprawozdanie techniczne,  
 protokoły z prób, badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe; 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
 Instrukcje eksploatacji 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
7.2.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1 Normy 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót 
określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych. 

Lp. Numer normy 
Tytuł normy 
(zakres powołania) 

1 2 3 
1 PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
2 PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
3 BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 

4 PN-B-10736:1999 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki 
techniczne wykonania. 

5 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

6 PN-EN 1917:2004 
Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe 

7 PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  
8 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
10 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

11 PN-EN 124:2015 
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 
kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakością.  

12 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych.  Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 

14 PN-EN 13598-2:2016 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część2: Specyfikacje studzienek włazowych i 
niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią. 

15 PN-EN 858-1:2005 
Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 1: Zasada projektowania,
właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością 

16 PN-EN 476:2011 
Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 

17 PN-EN 295:2013 Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej, 
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18 PN-EN 1401-1:2009 
System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

19 PN-ENV 1046:2007 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami 
budynków do przesyłania wody i ścieków. Praktyka instalowania pod i nad ziemią 

20 PN-EN 13476-1:2007  

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). 
Część 1: Wymagania ogólna i właściwości użytkowe 

21 
PN-EN 13476-1:2008 
+A1:2009 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 
odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). 
Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej 
powierzchni zewn. oraz systemu, typ B 

22 PN-EN 681-1:2002 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

2 
 

PN-EN 681-2:2003 
Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

W ich aktualnym brzmieniu lub ich aktualne zamienniki. Nie wymienienie w Specyfikacjach Technicznych  tytułu jakiejkolwiek 
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku jej stosowania. 
 
8.2 Przepisy związane 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów związanych z wykonaniem 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych a w szczególności: 
 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią 

związanymi 
 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami 

wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi  z nią 

związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Polskie normy, przepisy branżowe, instrukcje producentów materiałów itp.  
 PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia 

jakości 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST). 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które 

zostaną wykonane w ramach zadania: Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z 
przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną. 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót zadania 
wymienionego w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót oraz obejmują wszystkie czynności związane z 
budową sieci i instalacji sanitarnych zewnętrznych.  
W zakres robót związanych z budową wodociągów wchodzą: 

 pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów kanalizacyjnych 
 dostawa materiałów 
 oznakowanie robót 
 demontaż istniejącej nawierzchni drogowej 
 wykonanie wykopów pod projektowane przewody 
 wykonanie wykopów obiektowych pod studzienki, zbiorniki i komory 
 wykonanie odwodnienia wykopów 
 wykonanie tymczasowej pompowni do odwodnienia wykopów na czas budowy 
 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami ochronnymi 
 wykonanie podsypek pod przewody, podbudów i fundamentów pod studnie, zbiorniki, komory, separatory 
 ułożenie i montaż przewodów 
 montaż studzienek, komór, zbiorników, separatorów 
 oznakowanie przewodów w wykopie 
 wykonanie prób i badań oraz kontrola spadków 
 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej 
 zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem 
 wykonanie badań geotechnicznych 
 przywrócenie pierwotnej lub wykonanie projektowanej nawierzchni 
 oznakowanie przewodów terenie 
 dezynfekcja przewodów 

 

1.4 Definicje określeń podstawowych 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych 
jednostek przedmiarowych. 



str. 2 

STS-08_Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną  

i zagospodarowaniem terenu 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego 
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego wraz z załącznikami – m.in. Projekt Budowlany 
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości 
wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  
Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacją, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy 
Zamawiającym i Wykonawcą. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekście do Polskich Przepisów Prawa, 
Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane, jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi 
Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
Wykonawca - podmiot wybrany w przetargu na realizację zadania objętego Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją 
Projektową 
Wada - jakakolwiek niezgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową i innymi dokumentami Umowy, oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, Polskimi Normami oraz normami EU, a także Dokumentacją Wykonawczą 
Roboty - oznaczają wszelkie prace budowlane, montażowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze, 
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukończenia Obiektu 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową.  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej 
Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm 
oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. Oferent zapozna się z placem budowy 
oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie oferowania. 
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu 
zamówienia. Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie błędy, uchybienia i szkody, 
jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
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1.6 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
Zakres robót wynika z zawartej przez strony umowy na wykonanie robót zgodnie z dokumentami budowy i specyfikacjami 
technicznymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.7 Zakres kontroli i odbioru robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów, w tym u dostawcy elementów 
prefabrykowanych lub wykonywanych na indywidualne zamówienie. Zakres kontroli i odbioru poszczególnych rodzajów robót 
określono w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.8 Teren Budowy i Dokumentacja Budowy 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w o kresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót, a w szczególności: 
 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. 

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawca ma 
obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
1.9 Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastąpi protokolarnie w terminach określonych w umowie. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do odbioru 
ostatecznego Robót a w szczególności: 
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 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych 

 na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 

 Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w 
kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 

 Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne 
do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych 
do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

 Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest 
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do 
stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

 Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
1.10 Instrukcja postępowania na wypadek znalezienia niewybuchu 
Ponieważ prawdopodobna jest ewentualność znalezienia niewybuchów/niewypałów podczas prowadzenia prac objętych 
przedmiotowym zadaniem, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy postąpić zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 
Powiadomienie o znalezionych wybuchowych i niebezpiecznych przedmiotach należy zgłaszać następującym podmiotom: 
 Komendzie Garnizonu Wrocław  
 Garnizonowej Grupie Rozminowania 
 Policji 
 Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta 
 Straży Miejskiej 
 Straży Pożarnej 
Informując w/w organa należy:  
 precyzyjnie określić miejsce odnalezienia  
 określić, co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość  
 podać telefon (adres kontaktowy) do osoby informującej o znalezisku  
Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać 
ich do ognia ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!  
Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji:  
 Przyjęcie informacji o zdarzeniu.  
 Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze 

zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lub niewybuchu.  
 Powiadomienie patrolu saperskiego oraz w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.  
 W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.  
 W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.  
 Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).  
Wykonawca powinien również poinformować Inwestora. 
Za przedmioty wybuchowe uważa się wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego, które ze względu na swoje 
właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie, 
rzucanie itp.). Są to w szczególności: 
 zapalniki 
 pociski 
 bomby lotnicze 
 naboje artyleryjskie i karabinowe 
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 pancerzownice 
 granaty 
 miny wszelkich typów 
 ładunki materiałów wybuchowych 
 złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych 

 
2. MATERIAŁY I SUROWCE  

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak 
bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, deklarację 
właściwości użytkowych. Armatura i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów muszą spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach. Wykaz takich norm (podstawowych) podany został w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. Wszelkie elementy 
i urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej podano jako referencyjne służące określeniu minimalnego standardu 
jakie powinny one spełniać. Wykonawca oferując może zaproponować elementy i urządzenia równoważne zachowując 
parametry nie gorsze od tych wymienionych w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany, wielkości urządzeń i materiałów, 
przyjętych rozwiązań wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Wszystkie urządzenia należy rozpatrywać indywidualnie dla każdego przypadku, w oparciu o szczegółowe dane katalogowe i 
następujące kryteria: 
 niezawodność działania 
 wymagane dokumenty dopuszczenia 
 sprawność serwisowa dostawcy urządzeń 
 niskie koszty eksploatacji urządzeń 
 niskie koszty obsługi serwisowej urządzeń 
Armatura i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów instalacji wody muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach. Wykaz takich norm (podstawowych) podany został w pkt. 8. niniejszej specyfikacji. Wszelkie urządzenia oraz 
narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi 
zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia 
posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców 
w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany typu bądź wielkości zamawianego 
urządzenia, należy niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. 
 
Elementy, których typ (producent) nie zostały określone muszą odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać 
obowiązujące wymagania. 
 
Rury i kształtki: 
Do wykonania sieci wodociągowych stosować rury PE100 SDR17 PN10 o rozmiarze produkowane zgodnie z PN-EN 12201-
2. Rury ciśnieniowe z polietylenu PE 100 instalowane w gruncie i nad ziemią, służące do przesyłania wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, przesyłania wody przed jej uzdatnieniem, ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 
kanalizacyjnych systemów podciśnieniowych oraz wody z przeznaczeniem do innych celów powinny być wykonane zgodnie z 
normą PN-EN 12201-2. Kształtki segmentowe z polietylenu PE 100 powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 12201-
3. 

Rury o średnicach od 20 mm do 110 mm powinny być wykonane w zwojach na ciśnienia PN 10, 12,5; 16 bar oraz od 90 mm 
do 500 mm w sztangach w szeregach SDR 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33; 41 na ciśnienia nominalne odpowiednio PN 10 oraz PN 
16 bar. Długość rur w zwojach powinna wynosić 50, 100, 150 lub 200 m, w sztangach 12 m. 
Połączenia rur PE mogą być wykonywane poprzez kształtki elektrooporowe lub zgrzew doczołowy. 
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Wymagania techniczne 

 
Armatura odcinająca: 
Kołnierzowa zasuwa odcinająca z miękkouszczelnionym klinem DN100, zabudowa długa F5. Połączenie kołnierzowych zasuw 
DN100 z przewodem przyłącza za pomocą tulei kołnierzowej Dz110/Dn100 z ocynkowanym kołnierzem stalowym luźnym. 
Zamknięcie zasuwy wyprowadzone do powierzchni terenu przy zastosowaniu obudowy teleskopowej zakończonej w żeliwnej 
skrzynce ulicznej. Skrzynkę zasuwy wodociągowej należy dobrze zastabilizować na pow. terenu, z zachowaniem 
odpowiedniego dystansu między pokrywą skrzynki, a trzpieniem obudowy (sztycą) zasuwy, tak, aby przy najechaniu przez 
samochody ciężarowe skrzynka nie oparła się o sztycę, gdyż może to spowodować uszkodzenie przewodu wodociągowego. 
Skrzynka zasuwy musi być zabezpieczona przed osiadaniem “krążkiem” żelbetowym o wymiarach: 480x100 z otworem o 

średnicy φ180mm. 
 
Kruszywo na podsypkę 
Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego w warstwie 15cm z podbiciem na całej długości. Użyty na podsypkę 
materiał powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-06714/15 
 
Materiał na zasypkę 
Przewody kanalizacyjne zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi być wolna od gruzu, 
materiału zmrożonego i kamieni. Zasypkę układać warstwami o grubości 30 – 50 cm. Każdą warstwę zagęszczać. Pierwszą z 
warstw zagęszczać używając sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kG, kolejne warstwy zagęszczać wibratorami min. 
500 kg. Wykopy zagęszczać do wartości wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 w jezdniach, chodnikach i parkingach oraz Is=0,95 
w pozostałych terenach.  
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, bez zawartości ziaren 
pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub 
średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach: 
 dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5 
 dobrej wodoprzepuszczalności, o wsp. wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 m(dobę) 
 
Armatura odcinająca: 
Na zewnętrznej instalacji stosować kołnierzową armaturę odcinające z miękkouszczelnionym klinem, zabudowa długa F5. 
Zamknięcie zasuwy wyprowadzone do powierzchni terenu przy zastosowaniu obudowy teleskopowej zakończonej w żeliwnej 
skrzynce ulicznej. Specyfikacja zasuw: 

 Zasuwy kołnierzowe: zabudowa długa F5 (DN + 200 mm) 
 Ciśnienie nominalne: min. PN 10 
 Gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwężony), 
 Miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną 
 Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa min. GGG – 40 
 Śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masą zalewową lub 

połączenia bezgwintowe 
 Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym 
 Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2), umiejscowione w mosiężnej tulei uszczelniającej (nakrętce, 

wkrętce), współpracujące z polerowaną częścią wrzeciona. Wrzeciono (trzpień zasuwy) o jednakowej średnicy w części 
uszczelniającej (polerowanej). Niedopuszczalne są rozwiązania z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnień 
o-ringowych 

Wymagania techniczne wg ST 
 Rury ciśnieniowe z polietylenu PE 100 w średnicach od 20 mm do 500 mm powinny być wykonane zgodnie z 

normą PN-EN 12201-2 
 Rury w zwojach o średnicach od 20 mm do 110 mm oraz rury w sztangach od 90 mm do 2000 mm muszą 

pochodzić od jednego producenta, ze względu na zapewnienie kompatybilności połączeń, związaną z 
zachowaniem geometrii wymiarów, owalizacją oraz szczelnością połączeń wg PN-EN 805 
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 Uszczelnienie w korpusie zasuwy, zabezpieczające przed zanieczyszczeniami z zewnątrz tuleję uszczelniającą 
(nakrętkę, wkrętkę) wrzeciona 

 Owiercenie kołnierzy min. PN 10 
 Zabezpieczenie antykorozyjne (zewn. i wewn.) poprzez pokrycie żywicą epoksydową lub emaliowanie 
 Wokół skrzynek do zasuw umieszczonych w terenie nieutwardzonym należy wykonać zabezpiecznie w postaci 

obrukowania lub obetonowania o min. wymiarach 0,5x0,5x0,2 m. 
 
2.1 Źródła zaopatrzenia w materiały wypełniające (piasek, ziemia itp.). 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora.  

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 
uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty 
a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.   

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2 Inne materiały i surowce 
Wszelkie materiały, urządzenia i surowce należy przedłożyć do akceptacji Inwestorowi/Zamawiającemu w formie np. wniosku 
o akceptację materiału. Wybrane przez Inwestora/Zamawiającego materiały (np. biały montaż) należy dodatkowo przedstawić 
do akceptacji w formie próbek. Wybrany i zaakceptowany materiał, urządzenie nie może być później zmienione bez zgody 
Inwestora. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie konsekwencje użycia materiałów 
szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
 
2.3 Kontrola materiałów i surowców. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem wynagrodzenia. 
 
2.4  Przechowywanie materiałów i surowców. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z Inwestorem. 
 
Składowanie rur wodociągowych 
Rury z PE dostarczane sa w postaci zwojów (kręgi) lub prostych odcinków paletyzowanych w wiązki. Podczas transportu i 
składowania rur i kształtek należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ich nie uszkodzić. Polietylen jest materiałem o 
stosunkowo małej wytrzymałości mechanicznej na zarysowanie. 
Rury należy składować na równym podłożu. Rury w zwojach mogą być przechowywane w pozycji poziomej (wymóg dla rur do 
gazu) przy wysokości składowania do 1,5 m lub w pozycji pionowej w jednej warstwie (stojącego pionowo kręgu nie można 
dodatkowo obciążać). Rury w prostych odcinkach fabrycznie spakowane w wiązki przy pomocy drewnianych ramek mogą być 
składowane warstwowo do wysokości 3 m, przy czym ramka wiązki wyższej winna spoczywać na ramce wiązki niższej. Jeżeli 
rury zostały rozpakowane, to mogą być składowane w pryzmie o maksymalnie 7 warstwach i wysokości nie większej niż 1m 
przy czym dolna warstwa powinna spoczywać na drewnianych podkładach, a z boków być zabezpieczona drewnianymi 
podporami przed przemieszczeniem. Rozstaw podkładów i podpór powinien wynosić 1÷2 m. Jeżeli w pryzmie składowane sa 
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rury o różnych sztywnościach, to rury o większej sztywności powinny leżeć na spodzie. 
Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy. Jeżeli przewiduje się ich składowanie przez dłuższy 
okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie 
ich pod zadaszeniem, płachtą itp. Należy przy tym zapewnić swobodny przepływ powietrza. 
Przy załadunku i rozładunku rur dźwigiem należy stosować zawiesia wykonane z lin miękkich (np. nylonowych) – nie wolno 
stosować lin stalowych lub łańcuchów. Rury w fabrycznym opakowaniu zaleca się rozładowywać przy pomocy wózków 
widłowych. Rury o mniejszych średnicach (np. do 160 mm) mogą być na placu budowy przemieszczane ręcznie. 
Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie. 
Przy rozwijaniu rur zwiniętych w kręgi należy zachować szczególną ostrożność, gdyż uwalniany koniec rury sprężynuje i odwija 
się z dość znaczną energią.  

2.5 Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikają z dokumentacji 
projektowej. 

 
3. Sprzęt 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu zapewniającego prawidłowe wykonanie robót i dotrzymanie terminów 
umownych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport materiałów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Inwestor ma prawo zakwestionować całość lub część dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodności z 
warunkami technicznym. 
Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest 
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rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy sprawdzić dostarczone 
materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się na złom lub do utylizacji. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BHP, BIOZ i przepisami 
o ruchu drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy parciane, poliestrowe lub 
podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin stalowych lub łańcuchów. 
Studzienki kanalizacyjne i wpusty betonowe przewozić w pozycji pionowej uważając na maksymalną dopuszczalną wysokość. 
Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia 
używać atestowanych i zalecanych przez producenta zawiesi, haków łańcuchów, lin stalowych o odpowiedniej nośności. Nie 
dopuszcza się stosowania pasów i zawiesi parcianych lub podobnych. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wymagania ogólne 
Podstawę do wykonania robót mogą stanowić jedynie Projekty Wykonawcze, zatwierdzone Projekty Warsztatowe wykonane 
zgodne z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi 
w Projekcie Budowlanym lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty Warsztatowe muszą posiadać 
komplet uzgodnień właściwych rzeczoznawców (do spraw sanitarno-higienicznych, do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzających ich zgodność z Projektem Budowlanym i 
obowiązującymi przepisami. 
Projekty Warsztatowe poszczególnych robót i ich części składowych, w stosunku do których wymagane są dodatkowe 
uzgodnienia odpowiednich władz, instytucji (w tym dostawców mediów) lub odrębne pozwolenia na budowę, muszą być 
opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadać wymagane pozwolenia na budowę. 
Przed rozpoczęciem robót Projekty Warsztatowe muszą zostać zaakceptowane przez Inwestora. 
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji ustalonych z Inwestorem oraz prac związanych 
z ich realizacją, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiązujących lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, 
normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuką budowlaną. 
roboty należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu oraz 
innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać 
wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie 
ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
 
W zakres prac wykonawcy wchodzą w szczególności: 
 inwentaryzacja i komisyjne przejęcie wszelkich istniejących części składowych robót, terenu wchodzących w zakres 

Przedmiotu Umowy oraz tych, które zostały wykonane przez innych wykonawców przed wejściem wykonawcy na budowę, 
 dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania robót oraz 

przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych potrzebnych 
do rozruchu), 

 dostawa, zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń, 
 podłączenie do wszelkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej regulacji, poza pracami 

wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wyłączonymi z zakresu robót, 
 przeprowadzenie wymaganych prób wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokóły odbiorów, wpisy do dziennika 

budowy), 
 przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych parametrów 

pracy), 
 wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w szczególności 

pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności, wielkości elektrycznych), 
 przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub instytucje – wraz z 

udokumentowaniem ich wyników, 
 przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje, 
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 dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie, etc. Wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W wypadku, gdy zaprojektowane materiały lub 
urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.), wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o akceptację innego materiału lub urządzenia, posiadającego 
wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z 
zastosowanymi w projekcie pod względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym. 

 odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, 
 wykonanie przejść i przepustów instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagające dodatkowych obliczeń 

konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejść instalacyjnych przez ściany i stropy, przejść 
szczelnych przez ściany pożarowe, przez warstwy izolacji, etc.). 

 kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie 
fundamentów i konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje, a w szczególności fundamentów i konstrukcji pod 
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory, agregaty chłodnicze i inne urządzenia mechaniczne zlokalizowane 
w pomieszczeniach lub na dachu budynku opartych na głównej konstrukcji budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem 
wszelkich przejść instalacji elementów konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w części 
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszą być prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz 
wykonawcami poszczególnych robót budowlano-konstrukcyjnych, 

 wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 
względami p. poż., 

 wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a także certyfikatami zgodności lub aprobatami technicznymi, do puszczeniami, etc. i instrukcjami 
wykonywania tego typu przejść (odpowiedni sposób montażu klap ppoż. na kanałach wentylacyjnych, zainstalowanie 
specjalnych, atestowanych przejść przewodów (rur) instalacji grzewczych, chłodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.), 

 montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań spowodowanych pracą 
instalacji, takich jak: obudowy i osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki 
tłumiące, łączniki elastyczne przewodów  rurowych i kanałów wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, 
antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej  konstrukcji 
urządzeń i elementów instalacji – wentylatory, etc.) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań ograniczających 
rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

 zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworów pozostałych w związku z prowadzeniem instalacji sanitarnych 
przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pożarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostały wyraźnie (w 
odpowiednich projektach branżowych) włączone do zakresu robót wykonawcy robót innej branży (np. robót 
ogólnobudowlanych), 

 kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z wymiarami 
występującymi w naturze, 

 udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych, 
 uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie przygotowania i 

realizacji budowy, 
 uzyskanie dla Projektu warsztatowego pozytywnych opinii rzeczoznawców: do spraw ochrony przeciwpożarowej, do 

spraw sanitarnohigienicznych oraz do spraw BHP i ergonomii, potwierdzających jego zgodność z Projektem 
Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowę oraz aktualnymi wydaniami obowiązujących norm i przepisami, 
uzyskanie wymaganych pozwoleń na budowę i uzgodnień, a także zatwierdzenie Projektu Wykonawczego lub jego 
elementów przez właściwe władze, instytucje oraz dostawców mediów, 

 Projekt Warsztatowy musi uwzględniać wszelkie zmiany w pozostałych branżach (architektura, konstrukcja, etc.) w 
stosunku do stanu, który stanowił podstawę do opracowania projektu instalacji sanitarnych – zarówno w zakresie 
ewentualnych aranżacji pomieszczeń jak i prowadzenia głównych przewodów instalacji oraz lokalizacji głównych 
urządzeń, 

 Przedstawienie Projektów warsztatowych m.in. zamocowań instalacji do zatwierdzenia przez Inwestora, 
 dokumentowanie na bieżąco na l egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdującego się stale w biurze budowy 

wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 
 wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 
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 przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich protokołów 
dokumentujących szkolenie, 

 opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem przeglądów i 
konserwacji wszystkich elementów instalacji, 

 opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania komputerowego systemu 
eksploatacji obiektu, 

 przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń 
zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 

 gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym okresie gwarancyjnym, 
przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń, 

 określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej, włącznie z przekazaniem Inwestorowi wzorów wszystkich umów 
konserwacyjnych 

 Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w 
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm 

 Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach 
wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy 
zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach 
elektrooporowych co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie 

 Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem 
elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich 

 Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U. Powierzchnie 
elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie 
przestrzegać instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz 
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

 Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów 
 Wytyczenie tras przewodów kanalizacyjnych wg dokumentacji projektowej. Projektowaną oś przewodów wyznaczy w 

terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. Paliki należy wbić na każdym załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 
punkty. Kołki świadki wbijać po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. 

 Wykonania przekopów kontrolnych i odkrywki istniejącego uzbrojenia oraz infrastruktury podziemnej. Istniejące 
uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokość wykopu. Miejsca włączeń do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
również wymagają odkrywki celem potwierdzenia rzędnych posadowienia oraz sprawdzenia obecności zamontowanych 
trójników przyłączeniowych, głębokości studni itp. 

 Sprawdzenia podłoża naturalnego. Powinno ono stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu 
zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości dna obwodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość 
warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,15m. Odchylenia 
grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe  
- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. poniżej poziomu 
podłoża naturalnego. 
- naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy odsączającej 
z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m.  

 Weryfikacji rzędnych podłoża, odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny 
przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani 
zmniejszenia go do zera 
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz aktualną wiedzą techniczną. Podstawą wykonania robót jest dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a 
także z innymi obowiązującymi przepisami.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym 
również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich 
treści i postanowień.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń naziemnych 
i podziemnych.  
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Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie 
rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. 

Połączenia zgrzewane 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. Połączenia wykonać ściśle wg instrukcji dostawcy systemu. 
Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpię wypływki stopionego 
materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować 
przemieszczenia drutu w kształtkach elektrooporowych co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej 
powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie. 

Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem 
elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

Połączenia klejone 
Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U. Powierzchnie elementów 
łączonych za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
producenta kleju. 
Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym ogniem z 
powodu tworzących się par rozpuszczalników. 
Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów. 

Oznakowanie przewodów i uzbrojenia 
Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-
86/B-09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 2m nad 
terenem w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 25m od oznaczonego uzbrojenia. 
Przewody PE oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego lub biało-niebieskiego o szerokości 20 cm z wkładką 
metalową. 
 
Próba szczelności 
Ciśnieniową próbę szczelności przewodów wodociągowych należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 805:2000. 
 
Płukanie, dezynfekcja i dechloracja 
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Po uzyskaniu pozytywnych wyników ciśnieniowej próby szczelności należy przewody wodociągowe przepłukać używając do 
tego wody wodociągowej. Płukanie, dezynfekcję oraz dechlorację prowadzić zgodnie z normą PN-EN 805:2000. 
Płukanie wstępne prowadzić metodą przepływową z prędkością przepływu V=1,0 – 2,0 m/s z trzykrotnym przepływem wody 
przez płukany odcinek. Wodę do płukania doprowadzić z istniejącej sieci wodociągowej. Po przepłukaniu przyłącza 
wodociągowego przewód należy poddać dezynfekcji wodą chlorowaną o stężeniu 50 mg Cl2/dm3.z przetrzymaniem roztworu 
w przewodzie min.24 h. 
Dezynfekcję należy prowadzić wg. schematu: 
 dwukrotne napełnienie i opróżnienie wodą chlorową przewodów, 
 napełnienie przewodów wodą chlorową i przetrzymanie przez 24 h, 
 zrzut wody. 
Do dechloracji, zg. z normą PN-EN 805:2000 należy zastosować czysty, pięciowodny tiosiarczan sodu Na2S2O3 x 5 H2O w 
postaci 10% roztworu. Do procesu dechloracji można wykorzystać i dostosować przewoźne stanowisko wyposażone w 
chloratory C-53 dostosowując jedynie dozowany środek chemiczny. 
Po usunięciu roztworu dezynfekującego z przewodu wodociągowego, należy ponownie poddać płukaniu. Do płukania 
wtórnego założono 2-krotny przepływ wody przez zdezynfekowany rurociąg. Płukanie wtórne uznaje się za skuteczne, jeśli 
nie wyczuwa się jawnej woni chloru. 
Popłuczyny z płukania, dezynfekcji i dechloracji przewodów wodociągowych należy przed odprowadzeniem do kan. sanitarnej 
poddać procesowi dechloracji, aby spełniały wymogi Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z póź. zm. z 2006r.). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1  Program zapewnienia jakości. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach 
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
Kontrolę jakości Robót objętych specyfikacją należy prowadzić według zasad określonych w przepisach dotyczących 
wykonania robót oraz zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Programem Zapewnienia Jakości 
 
6.2 System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 
6.2.1 Pobranie próbek 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy robót budowlanych mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na polecenie Inwestora Wykonawca 
będzie przeprowadzać badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
6.2.2 Badania i pomiary  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru.  
6.2.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.  
6.2.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc i środki ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może również pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.2.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Materiały i urządzenia posiadające atest – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Zasady ogólne 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych Instytucji, których 
obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 
formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo 
Budowlane". 

 
Szczegóły procedur odbiorowych oraz rozliczania robót definiuje Kontrakt 
Odbiór techniczny robót polega na sprawdzeniu m.in.:  
 Wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i uzgodnieniami, potwierdzonymi 

odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy lub notatkach, wytycznymi i instrukcjami producentów, przepisami 
szczegółowymi, Polskimi Normami lub normami równoważnymi oraz aktualną wiedzą techniczną;  

 Jakości i poprawności montażu instalacji, urządzeń, izolacji itp. 
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 Szczelności przewodów 
 Czystości przewodów 
 Wskaźników zagęszczenia 
 Wyników dezynfekcji 
 Poprawności działania urządzeń 
 Poprawności działania wszystkich elementów automatyki 
 Wymaganych deklaracji, certyfikatów i DTR materiałów i urządzeń 
 Dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i eksploatacji 

 
7.2 Rodzaje odbiorów 
7.2.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje 
Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
7.2.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze końcowym.  
7.2.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach kontraktowych.  
 
7.2.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
 dokumentację powykonawczą odzwierciedlającą rzeczywisty stan robót  
 specyfikacje techniczne,  
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
 recepty i ustalenia technologiczne,  
 dzienniki budowy,  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST,  
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 atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 

odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,  
 sprawozdanie techniczne,  
 protokoły z prób, badań i sprawdzeń; badania próbek, badania materiałów, dopuszczenia jednostkowe; 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
 Instrukcje eksploatacji 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
7.2.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
8.1 Normy 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je 
traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w 
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych. 

Lp. Numer normy 
Tytuł normy 
(zakres powołania) 

1 3 4 
1 PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

2 PN-EN 12201 
Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE) 

3 PN-ENV 1046:2002 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i 
ścieków na zewnętrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod 
ziemią i nad ziemią 

4 PN-B-10736:1999 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. 
Warunki techniczne wykonania 

5 PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

6 PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne 
wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ 
zwrotny. 

7 PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania. 

8 PN-ISO 4064-2:1997 
Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania 
instalacyjne. 

9 PN-B-10720:1998 
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

10 PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
11 PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia 
12 PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 

13 PN-EN 805:2002 
Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych 
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14 PN-B-02863:1997 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć 
wodociągowa przeciwpożarowa. 

15 PN-B-02864:1997 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady 
obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego 
gaszenia pożaru. 

16 PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie 
17 PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
18 BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
W ich aktualnym brzmieniu lub ich aktualne zamienniki. 
Niewymienienie w Specyfikacjach Technicznych tytułu jakiejkolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku jej 
stosowania. 

8.2 Przepisy związane 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów związanych z wykonaniem 
robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacjach Technicznych a w szczególności: 
 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią 

związanymi 
 Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 r. (z późniejszymi zmianami) i przepisami 

wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi  z nią 

związanymi 
 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi z nią związanymi 
 Polskie normy, przepisy branżowe, instrukcje producentów materiałów itp.  
 PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia 

jakości 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. 
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I.A INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

I.A.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót elektrycznych dla zadania 
Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego 
budynku, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. 

I.A.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych (Kod CPV 45310000-3).  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
elektrycznych robót instalacyjno-montażowych.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i poleceniami Inwestora. 

I.A.3 Zakres robót objętych specyfikacją  
Zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne 
i zewnętrzne niskiego napięcia 0,4kV oraz instalacje teletechniczne, a w szczególności:  

- instalacje zewnętrzne na terenie działek Inwestora, 
- rozdzielnice nn, 
- instalację wewnętrznych linii zasilających, 
- instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
- instalacja siłowa, 
- instalacja przeciwprzepięciowa 
- instalacja uziemienia, 
- instalacja odgromowa, 
- instalacja połączeń wyrównawczych, 
- Instalacja fotowoltaiczna. 

I.B WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU i TRANSPORTU. 

I.B.1 Materiały 

I.B.1.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. w wypadku materiałów, urządzeń i elementów szczególnie 
istotnych [wskazanych w PW i/lub ST] Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi 
i Projektantowi próbek i danych technicznych minimum trzech odpowiedników materiałów 
wykończeniowych i elementów budowlanych. 
W projekcie przedstawiono parametry elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia 
celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Wprowadzone zmiany 
nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu. Wszelkie zmiany 
muszą uzyskać akceptację Inżyniera i Projektanta. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże 
się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną 
odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz 
uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.  
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
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Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być 
z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. 

I.B.1.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

I.B.1.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera.  
 
ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:  

I.B.2 Oprawy oświetleniowe 

OZN ZDJĘCIE OPIS 

D1 

 

Oprawa okrągła oświetlenia podstawowego do 
montażu w suficie za pomocą sprężyn ø 120 
TYP: okrągła downlight diodowa z błyszczącym 
odbłyśnikiem 
OBUDOWA: pierścień sufitowy 
WYMIARY: średnica zew. – 138 mm;  
średnica wew. – 120 mm; wysokość – 76 mm 
KOLOR: biały beskidzki 
ŹRÓDŁO: LED, 16 W, 1500 lm, 93 lm/W   
ZASILACZ: elektroniczny  
SZCZELNOŚĆ IP: 20 
SZCZELNOŚĆ od strony pomieszczenia IP: 44 
KLASA OCHRONNOŚCI: II 
TEMPERATURA BARWOWA: 4000 K 
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D2 

 

Oprawa okrągła oświetlenia podstawowego do 
montażu w suficie ø 150 
TYP: okrągła downlight diodowa z matowym 
odbłyśnikiem 
WYMIARY: średnica zew. – 165 mm;  
średnica wew. – 150 mm; wysokość – 132,5 mm 
KOLOR: biały beskidzki 
ŹRÓDŁO: LED, 13 W, 1500 lm, 115 lm/W   
ZASILACZ: elektroniczny  
KLASA OCHRONNOŚCI: II 
TEMPERATURA BARWOWA: 4000 K 

D3 

 

Oprawa okrągła oświetlenia podstawowego do 
montażu w suficie ø 150 
TYP: okrągła downlight diodowa z matowym 
odbłyśnikiem 
WYMIARY: średnica zew. – 165 mm;  
średnica wew. – 150 mm; wysokość – 132,5 mm 
KOLOR: biały beskidzki 
ŹRÓDŁO: LED, 19 W, 2200 lm, 115 lm/W   
ZASILACZ: elektroniczny  
KLASA OCHRONNOŚCI: II 
TEMPERATURA BARWOWA: 4000 K 

M1 

 

Oprawa oświetlenia podstawowego do wbudowania 
z kloszem mikropryzmatycznym 
TYP: diodowa z kloszem mikropryzmatycznym 
UKŁAD OPTYCZNY: pryzmatyczna powierzchnia 
z redukcją olśnienia 
WYMIARY: długość – 595 mm;  
szerokość - 595 mm; wysokość – 15 mm, wysokość 
montażu – 160 mm 
KOLOR: biały beskidzki 
ŹRÓDŁO: LED, 31 W, 3600 lm, 116 lm/W   
SZCZELNOŚĆ IP: 20 
SZCZELNOŚĆ od strony pomieszczenia IP: 40 
KLASA OCHRONNOŚCI: II 
TEMPERATURA BARWOWA: 4000 K 
TEMPERATURA OTOCZENIA: -20 ÷ 25 °C 
TRWAŁOŚĆ: 50 000 h 

M2 

 

Oprawa oświetlenia podstawowego do wbudowania 
z kloszem mikropryzmatycznym 
TYP: diodowa z kloszem mikropryzmatycznym 
UKŁAD OPTYCZNY: pryzmatyczna powierzchnia 
z redukcją olśnienia 
KORPUS: aluminiowy 
WYMIARY: długość – 596 mm;  
szerokość - 596 mm; wysokość – 50 mm, wysokość 
montażu – 160 mm 
KOLOR: biały beskidzki 
ŹRÓDŁO: LED, 36 W, 4000 lm, 111 lm/W  
ZASILACZ: elektroniczny   
SZCZELNOŚĆ IP: 20 
SZCZELNOŚĆ od strony pomieszczenia IP: 40 
KLASA OCHRONNOŚCI: II 
TEMPERATURA BARWOWA: 4000 K 
TEMPERATURA OTOCZENIA: 25 °C 
TRWAŁOŚĆ: 50 000 h 
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M3 

 

Oprawa oświetlenia podstawowego do wbudowania 
w suficie z systemami soczewek i przysłon 
UKŁAD OPTYCZNY: soczewki diodowe 
KORPUS: aluminiowy 
WYMIARY: długość – 595,8 mm; szerokość – 595,8 
mm; wysokość – 36 mm, wysokość montażu – 180 
mm 
KOLOR: biały beskidzki 
ŹRÓDŁO: LED, 25 W, 4200 lm, 168 lm/W  
ZASILACZ: elektroniczny 
SZCZELNOŚĆ IP: 20 
KLASA OCHRONNOŚCI: II 
TEMPERATURA BARWOWA: 4000 K 
TEMPERATURA OTOCZENIA: 25 °C 
TRWAŁOŚĆ: 100 000 h 

N1 

 

Oprawa oświetlenia podstawowego do pomieszczeń 
wilgotnych do nabudowania 
UKŁAD OPTYCZNY: pryzmatyczny, półprzezroczysty 
KORPUS: bezbarwny poliwęglan 
WYMIARY: długość – 1557 mm; szerokość – 102 mm; 
wysokość – 91 mm 
KOLOR: szary jasny 
ŹRÓDŁO: LED, 60 W, 8100 lm, 135 lm/W  
ZASILACZ: elektroniczny 
SZCZELNOŚĆ IP: 66 
KLASA OCHRONNOŚCI: I 
TEMPERATURA BARWOWA: 4000 K 
TEMPERATURA OTOCZENIA: -30 ÷ 35 °C 
TRWAŁOŚĆ: 70 000 h 

N2 

 

Oprawa okrągła oświetlenia podstawowego do 
montażu w suficie ø 149 
TYP: okrągła downlight diodowa z matowym 
odbłyśnikiem 
WYMIARY: średnica zew. – 149 mm;  
wysokość – 175 mm 
KOLOR: biały beskidzki 
ŹRÓDŁO: LED, 18 W, 2000 lm, 111,1 lm/W   
ZASILACZ: elektroniczny 
SZCZELNOŚĆ IP: 20 
KLASA OCHRONNOŚCI: I 
TEMPERATURA BARWOWA: 4000 K 

N3 

 

Oprawa oświetlenia podstawowego do pomieszczeń 
wilgotnych do zwieszania 
UKŁAD OPTYCZNY: pryzmatyczny dyfuzor z PMMA  
KORPUS: poliwęglan 
WYMIARY: długość – 1257 mm; szerokość – 102 mm; 
wysokość – 91 mm 
KOLOR: szary jasny 
ŹRÓDŁO: LED, 33 W, 4000 lm, 121 lm/W  
ZASILACZ: elektroniczny 
SZCZELNOŚĆ IP: 66 
KLASA OCHRONNOŚCI: I 
TEMPERATURA BARWOWA: 4000 K 
TEMPERATURA OTOCZENIA: -20 ÷ 35 °C 
TRWAŁOŚĆ: 50 000 h 
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N4 

 

Oprawa oświetlenia podstawowego do pomieszczeń 
wilgotnych do zwieszania 
UKŁAD OPTYCZNY: pryzmatyczny dyfuzor z PMMA  
KORPUS: poliwęglan 
WYMIARY: długość – 1552 mm; szerokość – 102 mm; 
wysokość – 91 mm 
KOLOR: szary jasny 
ŹRÓDŁO: LED, 44 W, 6200 lm, 140 lm/W  
ZASILACZ: elektroniczny 
SZCZELNOŚĆ IP: 66 
KLASA OCHRONNOŚCI: I 
TEMPERATURA BARWOWA: 4000 K 
TEMPERATURA OTOCZENIA: -20 ÷ 35 °C 
TRWAŁOŚĆ: 50 000 h 

N5 

 

Oprawa oświetlenia podstawowego do pomieszczeń 
wilgotnych do zawieszania 
UKŁAD OPTYCZNY: pryzmatyczny, półprzezroczysty 
KORPUS: bezbarwny poliwęglan 
WYMIARY: długość – 1557 mm; szerokość – 102 mm; 
wysokość – 91 mm 
KOLOR: szary jasny 
ŹRÓDŁO: LED, 60 W, 8100 lm, 135 lm/W  
ZASILACZ: elektroniczny 
SZCZELNOŚĆ IP: 66 
KLASA OCHRONNOŚCI: I 
TEMPERATURA BARWOWA: 4000 K 
TEMPERATURA OTOCZENIA: -30 ÷ 35 °C 
TRWAŁOŚĆ: 70 000 h 

LX 

 

Liniowa oprawa oświetlenia podstawowego do 
zawieszenia z ekranem antyolśnieniowym 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: stal 
WYMIARY: długość – 1200 mm; szerokość – 44 mm; 
wysokość – 56 mm 
ZASILACZ: elektroniczny  
TEMPERATURA BARWOWA: 4000 K 
ŹRÓDŁA: 
L1: 22 W, 3300 lm 
L2: 15 W, 2200 lm 
L3: 29 W, 4400 lm 
L4: 15 W, 2600 lm 

0X 

 

Liniowa oprawa oświetlenia podstawowego do 
zawieszenia 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: aluminium 
WYMIARY: szerokość – 44 mm; wysokość – 56 mm, 
długość – zależna od oprawy 
ZASILACZ: elektroniczny  
TEMPERATURA BARWOWA: 4000 K 
ŹRÓDŁA: 
01: 44 W, 7000 lm, dł. 2807 mm 
03: 115 W, 18200 lm, dł. 7290 mm 
04: 119 W, 18900 lm, dł. 7570 mm 
09: 141 W, 22400 lm, dł. 8971 mm 
012: 163 W, 25900 lm, dł. 10372 mm 
014: 158 W, 25200 lm, dł. 10091 mm 
015: 180 W, 28700 lm, dł. 11492 mm 
016: 79 W, 12600 lm, dł. 5049 mm 
017: 251 W, 39900 lm, dł. 15975 mm 
019: 75 W, 11900 lm, dł. 4769 mm 
020: 123 W, 19600 lm, dł. 7850 mm 
021: 136 W, 21700 lm, dł. 8691 mm 
023: 54 W, 8800 lm, dł. 2247 mm 
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024: 28 W, 4200 lm, dł. 1686 mm 
025: 60 W, 9800 lm, dł. 2928 mm 
025a: 30 W, 3000 lm, dł. 2928 mm, IP 44/65 

U1 

 

Oprawa okrągła oświetlenia podstawowego do 
montażu wpuszczanego ø 149 
TYP: okrągła downlight diodowa z odbłyśnikiem 
OBUDOWA: stal 
WYMIARY: średnica zew. – 149 mm; 
średnica wew. – 104 mm; wysokość – 142 mm 
ŹRÓDŁO: LED, 18 W, 2000 lm 
ZASILACZ: elektroniczny 
SZCZELNOŚĆ IP: 20 
TEMPERATURA BARWOWA: 4000 K 

AW1 

 

Oprawa okrągła oświetlenia awaryjnego do montażu 
podtynkowego ø 85 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: stal 
KOLOR: biały beskidzki 
WYMIARY: średnica zew. – 85 mm; 
średnica wew. – 61 mm; wysokość – 43 mm 
ŹRÓDŁO: LED, 1 W, 142 lm 
SZCZELNOŚĆ IP: 20 
SZCZELNOŚĆ od strony pomieszczenia IP: 65 
KLASA OCHRONNOŚCI: I 
TEMPERATURA BARWOWA: 5700 K 
BATERIA: czas pracy autonomicznej – 1 h. 
Centraltest 

AW2 

 

Oprawa okrągła oświetlenia awaryjnego do montażu 
podtynkowego ø 85 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: stal 
KOLOR: biały beskidzki 
WYMIARY: średnica zew. – 85 mm; 
średnica wew. – 61 mm; wysokość – 43 mm 
ŹRÓDŁO: LED, 3 W, 340 lm 
SZCZELNOŚĆ IP: 20 
SZCZELNOŚĆ od strony pomieszczenia IP: 65 
KLASA OCHRONNOŚCI: I 
TEMPERATURA BARWOWA: 5700 K 
BATERIA: czas pracy autonomicznej – 1 h. 
Centraltest 
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AW3 

 

Oprawa okrągła oświetlenia awaryjnego do montażu 
podtynkowego ø 85 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: stal 
KOLOR: biały beskidzki 
WYMIARY: średnica zew. – 85 mm; 
średnica wew. – 61 mm; wysokość – 43 mm 
ŹRÓDŁO: LED, 3 W, 355 lm 
SZCZELNOŚĆ IP: 20 
SZCZELNOŚĆ od strony pomieszczenia IP: 65 
KLASA OCHRONNOŚCI: I 
TEMPERATURA BARWOWA: 5700 K 
BATERIA: czas pracy autonomicznej – 1 h. 
Centraltest 

AW4 

 

Oprawa okrągła oświetlenia awaryjnego do montażu 
natynkowego ø 130 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: stal 
KOLOR: biały beskidzki 
WYMIARY: średnica – 130 mm; wysokość 36 mm 
ŹRÓDŁO: LED, 1 W, 139 lm 
SZCZELNOŚĆ IP: 65 
KLASA OCHRONNOŚCI: I 
TEMPERATURA BARWOWA: 5700 K 
BATERIA: czas pracy autonomicznej – 1 h. 
Centraltest 

AW5 

 

Oprawa okrągła oświetlenia awaryjnego do montażu 
natynkowego ø 130 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: stal 
KOLOR: biały beskidzki 
WYMIARY: średnica – 130 mm; wysokość 36 mm 
ŹRÓDŁO: LED, 3 W, 340 lm 
SZCZELNOŚĆ IP: 65 
KLASA OCHRONNOŚCI: I 
TEMPERATURA BARWOWA: 5700 K 
BATERIA: czas pracy autonomicznej – 1 h. 
Centraltest 

AW6 

 

Oprawa okrągła oświetlenia awaryjnego do montażu 
natynkowego ø 130 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: stal 
KOLOR: biały beskidzki 
WYMIARY: średnica – 130 mm; wysokość 36 mm 
ŹRÓDŁO: LED, 3 W, 355 lm 
SZCZELNOŚĆ IP: 65 
KLASA OCHRONNOŚCI: I 
TEMPERATURA BARWOWA: 5700 K 
BATERIA: czas pracy autonomicznej – 1 h. 
Centraltest 
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AW7 

 

Oprawa prostokątna oświetlenia awaryjnego do 
montażu natynkowego 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: mieszanka PC/ABS, klosz PC 
opalizowany 
KOLOR: biały beskidzki 
WYMIARY: długość – 354 mm; szerokość – 160 mm; 
wysokość – 53 mm 
ŹRÓDŁO: LED, 7 W, 360 lm 
SZCZELNOŚĆ IP: 65 
KLASA OCHRONNOŚCI: I 
TEMPERATURA BARWOWA: 5700 K 
BATERIA: czas pracy autonomicznej – 1 h. 
Centraltest 

EW1 

 

Oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu 
natynkowego, naścienna z 1-str. piktogramem 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: mieszanka PC/ABS, klosz PC 
opalizowany 
KOLOR: biały beskidzki 
WYMIARY: długość – 354 mm; szerokość – 160 mm; 
wysokość – 53 mm 
ŹRÓDŁO: LED, 1 W 
SZCZELNOŚĆ IP: 65 
TEMPERATURA BARWOWA: 5000 K 
BATERIA: czas pracy autonomicznej – 1 h. 
Centraltest 

EW2 

 

Oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu 
natynkowego, powierzchniowa z 2-str. piktogramem 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: aluminium, klosz PMMA 
KOLOR: biały sygnałowy 
WYMIARY: długość – 325 mm; szerokość – 40 mm; 
wysokość – 225 mm 
ŹRÓDŁO: LED, 1 W 
SZCZELNOŚĆ IP: 40 
TEMPERATURA BARWOWA: 5000 K 
BATERIA: czas pracy autonomicznej – 1 h. 
Centraltest 

EW3 

 

Oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu 
natynkowego, sufitowa z 2-str. piktogramem 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: mieszanka PC/ABS, klosz PC 
opalizowany 
KOLOR: biały beskidzki 
WYMIARY: długość – 354 mm; szerokość – 160 mm; 
wysokość – 53 mm 
ŹRÓDŁO: LED, 1 W 
SZCZELNOŚĆ IP: 65 
TEMPERATURA BARWOWA: 5000 K 
BATERIA: czas pracy autonomicznej – 1 h. 
Centraltest 
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k_A1 

 

Lampa dekoracyjna, wisząca 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: stal, aluminium 
KOLOR: szary 
WYMIARY: długość – 400 mm; szerokość – 110 mm; 
wysokość – 800 mm 
ŹRÓDŁO: LED, 13,5 W, 1740 lm, 128 lm/W 
TEMPERATURA BARWOWA: 2700 K 
 

k_B1 

 

Lampa dekoracyjna, wisząca 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: aluminium 
KOLOR: biały 
WYMIARY: długość – 1950 mm; szerokość – 300 mm; 
wysokość – max. 2000 mm 
ŹRÓDŁO: LED, 1x 2 w + 6x 4,6 W, 2058 lm 
TEMPERATURA BARWOWA: 2700 K 

k_C1 

 

Lampa dekoracyjna, wisząca 
KOLOR: czarny 
WYMIARY: długość – 300 mm; szerokość – 420 mm; 
wysokość – 1200 mm 

k_D1 

 

Lampa dekoracyjna, kinkiet 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: aluminium 
KOLOR: biały 
ŹRÓDŁO: LED, 2x 4,48 W, 905 lm, 100 lm/W 
TEMPERATURA BARWOWA: 2700 K 
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k_D2 

 

Lampa dekoracyjna, kinkiet 
TYP: diodowa 
OBUDOWA: stal, aluminium 
KOLOR: biały 
ŹRÓDŁO: LED, 1x 4,48 W, 452 lm, 100 lm/W 
TEMPERATURA BARWOWA: 2700 K 

k_E1 

 

Lampa dekoracyjna, stojąca 
KOLOR: czarny 
OBUDOWA: metal, klosz tekstylny 
WYMIARY: wysokość – 1570 mm, średnica – 500 mm 
WYMIARY ABAŻURA: wysokość – 300 mm,  
średnica – 500 mm 

 
 
 
 
 

I.B.3 Osprzęt  
Przewidziano osprzęt podtynkowy i natynkowy. Dla różnego rodzaju osprzętu przewidziano 
dedykowane kolory:  

- dla gniazd zasilania odbiorników komputerowych czerwony,  
- dla osprzętu znajdujący się na ścianach dekoracyjnych wykończonych fornirem drewnianym - 

w kolorze czarnym lub antracytowym,  
- dla pozostałych odbiorów biały lub wg szczegółowych wytycznych architekta.  

Standard osprzętu ustalić z inwestorem i architektem na etapie budowy. 

I.B.4 3.3 Kable i przewody  
W całym obiekcie zastosować kable i przewody bezhalogelowe typu: N2XH, N2XH-J. Zastosować 
przewody na napięcie znamionowe 450/750V oraz kable na napięcie 0,6/1kV . Wszystkie kable 
i przewody elektroenergetyczne o żyłach miedzianych. w obiekcie należy stosować kable i przewody 
spełniające wymagania dyrektywy CPR oraz normy EN 13501-6 oraz przeprowadzone testy wg normy 
EN 60332-1-2. 
Do zasilania odbiorów na terenie zewnętrznym zastosować kable typu YKY, YKYżo. Jako wlz do 
zasilania nowoprojektowanej części budynku zastosować kabel aluminiowy YAKXS. 

I.B.5 3.4 Koryta i drabiny kablowe, rury ochronne, uchwyty i obejmy kablowe  
Koryta kablowe profilowane z blachy stalowej ocynkowanej wraz z niezbędnymi konstrukcjami 
wsporczymi dzielonymi na część IE i TT. Koryta kablowe perforowane.  
Rury ochronne PVC oraz osprzęt tj. złączki, uchwyty, puszki, itp. 
Projektowane przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z koryt 
kablowych. Szerokość kort dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% rezerwy 
w trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować fabryczny 
osprzęt połączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne 
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wsporniki (ścienne i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób 
umożliwiający „wkładanie" kabli, bez konieczności ich „przeciągania" (unikanie zamkniętych połączeń). 
Okablowanie poprowadzić możliwie najkrótszymi trasami. 

I.B.6 Rozdzielnica 
Rozdzielnicę główna TG-3 wykonać jako wolnostojąca w oparciu o szafy modułowe np. produkcji Eaton. 
z rozdzielnicy zasilane będą rozdzielnice piętrowe w nowoprojektowanej części budynku. Rozdzielnicę 
wykonać z 20% zapasem mocy oraz miejsca na przyszłą rozbudowę.  
 
Rozdzielnice piętrowe wykonać jako wolnostojąca w oparciu o szafy modułowe np. produkcji Eaton. 
Rozdzielnice zasilane będą z rozdzielnicy głównej TG-3. z rozdzielnic piętrowych zasilane będą 
urządzenia zlokalizowane na poszczególnych piętrach. Rozdzielnice wykonać z 20% zapasem mocy 
oraz miejsca na przyszłą rozbudowę. 
 
Rozdzielnice komputerowe należy zasilić z istniejącej rozdzielnicy komputerowej zasilanej zasilaniem 
gwarantowanym z UPS’a. 

I.B.7 Instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych  
Zaprojektowano uziom fundamentowy, który stanowi płaskownik FeZn 40x4 układany w chudym 
betonie pod izolacją przeciwwilgociową płyty fundamentowej.  
Ze wskazanych miejsc z uziomu wyprowadzić płaskownik FeZn 40x4mm, który przyspawać do wypustu 
ze słupów konstrukcyjnych oraz płaskowników FeZn 40x4mm połączeń wyrównawczych na poziomie 
płyty fundamentowej. Przejścia płaskowników przez izolację przeciwwilgociową uszczelnić systemowo.  
Na poziomie płyty fundamentowej wykonać połączenia wyrównawcze które przyspawać do zbrojenia 
płyty fundamentowej. z połączeń wyrównawczych na poziomie płyty fundamentowej wykonać wypusty 
do głównej i lokalnych szyn połączeń wyrównawczych. Połączeniami wyrównawczymi objąć wszystkie 
metalowe instalacje tj.: urządzenia instalacji CO, wodno-kanalizacyjnych itp. 
Przewody odprowadzające stanowią płaskowniki FeZn 30x4mm prowadzone we wskazanych słupach 
konstrukcyjnych. 
Wszystkie połączenia płaskownika należy wykonać jako spawane i zabezpieczone przed korozją. 
Rezystancja wypadkowa uziomu obiektu R<10 Ohm. 
W miejscach dylatacji należy wykonać połączenia za pomocą giętkiego połączenia. 
Wykorzystanie sztucznego uziomu fundamentowego będzie możliwe pod warunkiem dokonania odbioru 
przez inspektora nadzoru branży elektrycznej przed zalaniem betonem stóp, ławy fundamentowej oraz 
odnotowanie sposobu wykonania uziomu w dzienniku budowy. 
Konstrukcję stalową pod ścianę zieloną należy uziemić poprzez podłączenie każdego słupa 
konstrukcyjnego do uziomu w postaci płaskownika ze stali nierdzewnej układanego wzdłuż stup 
fundamentowych konstrukcji. Płaskownik ten należy zakończyć z obydwóch stron uziomem pionowym 
oraz podłączyć go, poprzez połączenie spawane, z uziomem fundamentowym budynku. 

I.B.8 Instalacja odgromowa 
Instalację zaprojektowano w IV klasie ochrony odgromowej. Ochronę odgromową tworzą zwody 
poziome oraz zwody pionowe, których zadaniem jest odprowadzenie prądu piorunowego do ziemi. Jako 
zwód poziomy na dachu przewiduje się drut stalowy ocynkowany FeZn ø8mm mocowany za pomocą 
typowych uchwytów mocujących. Ze zwodami poziomymi połączyć wszystkie metalowe elementy na 
dachu oraz zwody pionowe chroniące urządzenia. Przewody odprowadzające stanowią płaskowniki 
FeZn 30x4 układane w słupach konstrukcyjnych. 
Należy zachować wymagane odstępy izolacyjne. w przypadku braku możliwości zachowania odstępu 
izolacyjnego zastosować zwody izolacyjne.  
Na istniejącej części dachu należy dopasować istniejącą instalację odgromową do nowoprojektowanej 
instalacji fotowoltaicznej. Do ochrony instalacji fotowoltaicznej na istniejącym dachu zostaną 
zastosowane zwody pionowe. 
Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełniać wymagania wieloarkuszowej normy 
PN-EN 50164 „elementy urządzenia piorunochronnego (LPS)”.  

I.B.9 Instalacji fotowoltaicznej 

OZN ZDJĘCIE OPIS 
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Falownik 

 

Moc znamionowa DC: 40,8 kW  
Moc znamionowa prądu AC: 36 kW  
Maks. moc prądu DC: 40,8 kW  
Maks. moc prądu AC: 40 kVA  
Pobór w trybie czuwania: 10 W  
Zużycie nocne: 1 W  
Min. Moc przesyłana do sieci: 80 W  
Maks. prąd wejściowy: 88 A  
Maks. napięcie wejściowe: 1100 V  
Napięcie znamionowe DC: 720 V  
Liczba faz: 3  
Liczba wejść DC: 8  
Z transformatorem: Tak  
Zmiana stopnia sprawności w przypadku 
odchylenia napięcia wejściowego prądu od 
napięcia znamionowego: 0,3 %/100 V 

Moduł PV 

 

Liczba ogniw: 120 
WYMIARY: szerokość– 1052 mm; 
wysokość – 1776 mm; głębokość – 35 mm 
Ciężar: 20 kg 
Napięcie w MPP: 34,1 V 
Natężenie prądu w MPP: 10,86 A 
Moc znamionowa: 370 W 
Współczynnik sprawności: 19,82 % 
Napięcie obwodu otwartego: 41,3 V 
Prąd zwarciowy: 11,37 A 
Współczynnik wypełnienia: 78,86 % 
Podwyższenie napięcia obwodu otwartego przed 
stabilizacją: 0 % 

 

I.B.10 Ładowarki samochodów elektrycznych 

 
OZN ZDJĘCIE OPIS 

Ładowarka 

 

Typ produktu lub komponentu: Stacja ładowania 
Opis biegunów: 3P + N for power circuit  
                         1P + N dla Obwód sterowania 
System montażu: wolnostojąca, na ścienna 
Rated supply voltage: 230 V prąd przemienny (AC)  
                                  50/60 Hz Obwód sterowania,  
                                  380...415 V prąd przemienny  
                                  (AC) 50/60 Hz Obwód 
                                   Zasilający 
Prąd zasilający: 32 A 
Maksymalna moc: 22 kW 
Temperatura pracy: -30…80 stopni C 
 

 

I.C WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU i MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 

I.D WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  

I.D.1 Transport elementów instalacji elektrycznej i teletechnicznej  
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych 
i teletechnicznych. w czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich 
przemieszczaniu i uszkodzeniu.  
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, 
należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, 
konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać 
aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku 
ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:  

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni;  

- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń  zdemontować, odpowiednio 
zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, 
przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej 
odporną na wstrząsy i drgania,  

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio 
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 

- koparka 
- pompy wirnikowe elektryczne (do odwadniania wykopów) 
- spycharka 
- żuraw samochodowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 

I.E WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUD. 

I.E.1 Opis ogólny robót elektrycznych  

I.E.1.1 Roboty przygotowawcze  

Wykonawca robót elektrycznych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po 
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie 
z obowiązującymi ST cz. budowlanej.  
Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych 
z rozwiązaniem elektrycznym. w szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów, 
szachtów, wnęk i przepustów.  

I.E.1.2 Roboty instalacyjno- montażowe  

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz 
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Wszelkie podejścia podłączeń elektrycznych do 
wszystkich urządzeń należy potwierdzić z dostawcami urządzeń przed wykonaniem instalacji. 
w przypadku konieczności wykonania dokumentacji służącej dostosowaniu instalacji do zaistniałych 
warunków, wykonawca zobowiązany jest do wykonania takiej dokumentacji własnym kosztem 
i staraniem. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
(nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia.  
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na 
takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do 
mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych 
urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.  
 
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami  
jednożyłowymi należy:  
- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego  
obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze);  
- w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z  
materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.  
W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy 
ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod 
łeb śruby i nakrętkę ). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed skręceniem konstrukcji należy 
poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na izolatorach. Urządzenia przyścienne, 
naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu 
w sposób jak wyżej.  
Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów 
betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny.  
 
Po ustawieniu urządzenia należy:  

- w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze, zainstalować 
aparaty i przyrządy zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  

- założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,  
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych 

i mechanicznych,  
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu.  

Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. Na 
przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu 
końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających numer obwodu i symbol tablicy. 
Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. 
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Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. Przewody ochronne powinny być 
oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  
Koordynacja prac  
- Ze względu na technologię wylewania w obiekcie ścian betonowych konstrukcyjnych, wykonawca 
robót elektrycznych musi uczestniczyć aktywnie na etapie wylewania ścian. Wykonawca konstrukcji 
musi przewidzieć w ścianach wnęki , otwory montażowe i bruzdy dla montażu osprzętu, przewodów 
i opraw.  

I.E.2 Opis szczegółowy  
Wg opisu technicznego Projektu Wykonawczego Instalacji Elektrycznych. 

I.F KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

I.F.1 Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową lub ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.  
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
 
1) Część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  
2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku i wyładunku 
materiałów, konstrukcji itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

I.F.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. w przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  

I.F.3 7.3 Badania i pomiary instalacji elektrycznej  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-6-
61:2000. w przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub 
ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora.  
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inwestora.  
Należy wykonać następujące pomiary i badania:  
- ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych,  
- pomiar rezystancji izolacji,  
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,  
- sprawdzenie biegunowości,  
- badanie wyłączników różnicowoprądowych. 
 
Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 12464-1. 
Oświetlenie miejsca pracy. Cześć 1: Miejsca pracy we wnętrzach. oraz normy PN-84/E-02033 
oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 
Zastosowania oświetlenia – oświetlenie awaryjne.  

I.F.4 Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

I.F.5 Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych,  
2) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
1 i które spełniają wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

I.F.6 Dokumenty budowy  

I.F.6.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
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- uwagi i polecenia Inwestora,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
  ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

I.F.6.2 Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

I.F.6.3 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  

I.F.6.4 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  

I.G WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU i ODMIARU ROBÓT  

I.G.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inwestora.  
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I.G.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli projekt, ST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami projektu, przedmiaru robót lub ST.  

I.G.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inwestora.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę z pominięciem liczników energii 
elektrycznej. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  

I.G.4 Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.  

I.G.5 Zakres kontroli  
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na jego koszt 
kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora.  
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót będą 
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.  
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy:  

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia,  
- wewnętrzne linie zasilające wlz,  
- wyłączniki i rozłączniki niskiego napięcia,  
- układy zasilania obwodów pomocniczych,  
- układy sygnalizacji i sterowania,  
- dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa.  

 
Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać:  

- pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla każdego obwodu- od strony zasilania)  
Pomiary należy wykonać induktorem 500V. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą 
i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od 0,5MΩ;  

- pomiar kabli zasilających,  
- pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.  

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi  
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:  

- punkty świetlne załączają się zgodnie z założonym programem, 
- w gniazdach wtyczkowych przewody są dołączone do właściwych zacisków,  
- silniki obracają się we właściwym kierunku.  

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły.  



str. 21 
STE-01_Instalacje elektryczne 

 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 

 i zagospodarowaniem terenu 

I.G.6 Próby odbiorcze 
W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie 
uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim 
czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji.  
Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby 
instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.  
Wówczas gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca 
zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru 
końcowego. 
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

- instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 
- dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem), 
- szczegółowy raport zawierający co najmniej wyka i charakterystykę zainstalowanych urządzeń 

oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,  
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń , przewodów i kabli. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi 
wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

I.G.7 Obmiar robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inwestora.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez  
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.  
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku są:  

- kpl. rozdzielnic,  
- szt. urządzeń,  
- m kabli i przewodów, 
- m koryta kablowe. 

 

I.H ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANY  

I.H.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty  



str. 22 
STE-01_Instalacje elektryczne 

 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 

 i zagospodarowaniem terenu 

podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

I.H.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i urządzeń 
podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych 
uzgodnień.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inwestora.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową lub ST i uprzednimi ustaleniami.  

I.H.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

I.H.4 Odbiór ostateczny robót  

I.H.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

I.H.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować także następujące dokumenty:  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót kablowych i sieci uzbrojenia terenu. 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem 

lub ST.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
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I.H.4.3 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.  
 

I.I SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

I.I.1 Ustalenia ogólne 
Prace elektryczne objęte niniejszą ogólną specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym.  

I.I.2 Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.  
 

I.J DOKUMENTY ODNIESIENIA i PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z późn. 

zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,  
- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. – w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, 
poz. 563).  

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 
1kV 

- PN-IEC- 60050-195: 2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia 
i ochrona przeciwporażeniowa  

- PN-IEC- 60050-441: 2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 
441:Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki  

- PN-IEC- 60050-442: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt 
elektroinstalacyjny.  

- PN-IEC- 60050-448: 2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- 
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa  

- PN-IEC- 60050-826: 2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

- PN-EN 12665:2003 (U) Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 
wymagań dotyczących oświetlenia  

- PN-EN 12464-1 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy wewnątrz 
pomieszczeń  

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne  
- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja  
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa  
- PN-IEC- 60364 Wszystkie Arkusze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie.  
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- PN-EN 50310:2006(U) Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 
z zainstalowanym sprzętem informatycznym.  

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji 
i urządzeń. Wymagania  

- PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
ogólne.  

- PN-IEC-61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia..  

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) - PN-91/E-05010 
Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych  

- PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  
- PN-EN 60909:2002 (U) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego.  

 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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I.A OPIS TECHNICZNY – INSTALACJE TELETECHNICZNE (TT) I BMS  

I.A.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót instalacji niskoprądowych dla 
budynku biurowo-usługowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131 . 

I.A.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych i telekomunikacyjnych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
elektrycznych robót instalacyjno-montażowych.  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i poleceniami Inwestora. 

I.A.3 Zakres robót objętych specyfikacją  
Zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną obejmuje instalacje wewnętrzne i zewnętrzne 
systemów niskoprądowych, a w szczególności:  

- - instalacja sieci strukturalnej (LAN) 
- - instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV) 
- - instalacja telewizyjna (RTVSAT) 
- - instalacja kontroli dostępu (KD) 
- - instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) 
- - instalacja interkomowa (INT) 
- - instalacja przywoławcza/przyzywowa  
- - instalacja audio-wizualna (AV) 
- - instalacja systemu kolejkowego   
- - instalacja systemu parkingowego 
- - instalacja sterowania ruchem  
- - instalacja identyfikacji i rozpoznawania tablic rejestracyjnych 
- - instalacja pętli indykacyjnych dla niedosłyszących 
- - instalacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania klatek schodowych (SSP)  
- - instalacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) 
- - instalacja zarządzania budynkiem (BMS) 

 

I.B WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU i TRANSPORTU. 

I.B.1 Materiały 

I.B.1.1 Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. w wypadku materiałów, urządzeń i elementów szczególnie 
istotnych [wskazanych w PW i/lub ST] Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi 
i Projektantowi próbek i danych technicznych minimum trzech odpowiedników materiałów 
wykończeniowych i elementów budowlanych. 
W projekcie przedstawiono parametry elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia 
celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Wprowadzone zmiany 
nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu. Wszelkie zmiany 
muszą uzyskać akceptację Inżyniera i Projektanta. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże 
się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną 
odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz 
uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.  
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być 
z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. 

I.B.1.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i jest 
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

I.B.1.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera.  
 
ZASTOSOWANE MATERIAŁY ORAZ SYSTEMY MUSZĄ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE 
WYMAGANIA:  

I.B.2 Siec strukturalna LAN 
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji sieci strukturalnej (LAN) należy spełniać założenia dokumentacji projektowej, 
zapisów STWiOR, zapisów odpowiednich norm oraz wymagań działu IT inwestora. 
Cała sieć LAN musi zostać oparta na osprzęcie jednego producenta i być wykonana z 
certyfikowanych podzespołów pozwalających na uzyskanie certyfikatów gwarancyjnych na okres min. 
25lat, wydanych przez producenta. 
Sieć LAN musi zapewniać: 
• Strukturę okablowania poziomego utworzonego w topologii gwiazdy z punktami dystrybucyjnymi na 

każdej kondygnacji 
• Strukturę okablowania pionowego (szkieletowego) w topologii gwiazdy z głównym punktem 

dystrybucyjnym w pomieszczeniu istniejącej serwerowni 
• Okablowanie miedziane spełniające wymagania kategorii 7 (klasy F). 
• Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej. 
• Osprzęt ekranowany kategorii 6a pozwalający na utworzenie łączy klasy Ea. 
• Okablowanie światłowodowe w wykonaniu uniwersalnym, z włóknami w standardzie 

jednomodowym, OS2  
• Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne laboratorium badawcze np. 

Delta, potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami 
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1:2018, TIA/EIA 568.2-D:2018. 
Należy zapewnić certyfikaty potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu całego łącza 
oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45).  
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• Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 
• Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić z 

oferty jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo. 
• Należy użyć szafy 19” tego samego producenta co pozostała część okablowania strukturalnego i 

oznaczonych jego nazwą lub logo. 
• Należy zastosować renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w 

innych krajach Unii Europejskiej, system okablowania strukturalnego. Należy zastosować 
przetestowany system, którego producent ma, co najmniej 15-letnie doświadczenie w produkcji 
okablowania strukturalnego.  

• W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, należy zastosować system okablowania, 
którego producent ma swoją główną siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej. 

• Producent okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania międzynarodowej normy 
odnośnie standardów jakości ISO 9001, należy przedłożyć odpowiedni certyfikat. 

• Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-letnią systemową 
gwarancją niezawodności, która obejmie tory transmisyjne miedziane i światłowodowe minimum w 
zakresie: kable instalacyjne, panele 19”, moduły. Gwarancja musi być trójstronną umowa 
podpisana pomiędzy Użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz Producentem.  

• Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy,  
w przypadku niemożności wywiązania się Wykonawcy z tych zobowiązań. Reasekuracja obejmuje 
okres, na jaki została udzielona gwarancja. 

• Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie  
z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 
Instalacja musi być wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania. 

 
Specyfikacja techniczna wybranych elementów (wymagania minimalne) 
OKABLOWANIE MIEDZIANE  
• Okablowanie kat.7, ekranowane S/FTP, certyfikowane, które spełnia wszystkie aktualne norm 

okablowania ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1:2018, TIA/EIA 568.2-D:2018. Należy to potwierdzić 
certyfikatem z niezależnego laboratorium badawczego potwierdzającym przetestowanie kabla jako 
niezależnego komponentu pod kątem spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie 
całego kanału transmisyjnego Permanent Link lub Channel.  

• Standard pozwalający na zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów 
dostępowych WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoE+ (przesył mocy do 30W). 

• Ekranowanie typu S/FTP.  
• Kable w powłoce zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiału 

bezhalogenowego emitującego ograniczoną ilość szkodliwych substancji w czasie pożaru 
(dodatkowo spełniające standardy klasy B2ca wg CPR) 

MODUŁY KOŃCOWE 
• Moduły w standardzie RJ45, typu keystone, kat.6a, ekranowane 
• OchronA złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. Każdy moduł 

keystone musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45.  
• Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) wg 

najnowszego standardu PoE+ (przesył mocy do 30W). 
• Wieloletnie, niezawodne działanie, piny RJ45 muszą być pozłacane, co zagwarantuje odporność 

na korozję oraz łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoE+.  
• Beznarzędziowy montaż. 
• Skuteczność ekranowania w wersji STP. 
• Żywotność złącza co najmniej 1000 cykli wpięcia wtyku RJ45 

MIEDZIANE PANELE DYSTRYBUCYJNE 
• Panele rozdzielcze 19”  wysokości 1U. 
• W celu zakończenia dużej ilości kabli skrętkowych w szafie 19”, należy zastosować panele o 

pojemności 24 portów RJ45 na 1U, tego samego producenta co moduły keystone i pozostałe 
elementy okablowania strukturalnego oraz szafy. 

• Niezależny modułowy montaż poszczególnych złączy RJ45, umożliwiający wypełnienie panela 
złączami RJ45 „keystone”  w dowolnym stopniu. 

• Panel muszą zawierać złącza RJ45 „keystone” tej samej konstrukcji jak w gniazdach 
przyłączeniowych. 
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• W celu zapewnienia dużej niezawodności i wytrzymałości, front panel musi mieć jednolitą, metalową 
konstrukcją, bez żadnych demontowanych, zatrzaskowych kaset na moduły RJ45. 

• Uchwyty kablowe muszą mieć solidną, metalową konstrukcję zapewniającą utrzymanie do 24 kabli 
krosowych. 

• W tylnej części panela musi znajdować się specjalny system podtrzymania/wyprowadzenia kabli 
instalacyjnych (metalowa prowadnica kabla, dająca możliwość trwałego przytwierdzenia 
skrętkowych kabli instalacyjnych) bez użycia opasek. 

• Ochrona złączy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem, każdy moduł keystone 
musi zawierać zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45 

• Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności od ich przeznaczenia 
(komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.).  

OKABLOWANIE ŚWIATŁOWODOWE 
• Pojemność 8, 12 oraz 24 włókna. 
• Włókna jednomodowe SM 9/125µm.  
• Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z możliwością układania wewnątrz budynku  

i  na zewnątrz budynku. 
• Wzmocniona konstrukcja w postaci luźnej centralnej tuby, wypełnionej żelem chroniącym przed 

wilgocią oraz zmniejszającym tarcie pomiędzy włóknami w czasie układania. 
• Konstrukcja kabla musi zawierać wzmocnienie w postaci włókien szklanych, które dodatkowo muszą 

zapewniać ochronę antygryzoniową. 
• W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych musi być zastosowany kabel w powłoce 

zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen) 
ŚWIATŁOWODOWE PANELE DYSRTYBUCYJNE 
• panele o pojemności do 48 włókien w panelu 1U (24xLC duplex). Umożliwi to zakończenie dużej 

ilości kabli szkieletowych w relatywnie mniejszej ilości paneli.  
• Aby zmieścić wszystkie połączenia spawane w panelu, należy zastosować kasety na 24 spawy. 
• Wysuwana szuflada, z łatwym dostępem od przodu. 
• Konstrukcja wykonana z metalu z ochronnym pokryciem antykorozyjnym. 
• Panel z otworami w ścianie tylnej do wprowadzenia kabli instalacyjnych za pośrednictwem 

przepustów kablowych PG. 
• Elastyczny system opisu złączy, bez konieczności przyklejania. Etykiety opisowe należy 

umieszczać w specjalnych uchwytach, pozwalających w łatwy sposób na ich montaż lub wymianę 
w dowolnym momencie.  

• Panel wyposażony w kompletny osprzęt pozwalający na zakończenie włókien kabli 
światłowodowych (kasety spawów, pigtaile, adaptery). 

PATCHCORDY ŚWIATŁOWODOWE 
• Złącza LC z obydwu stron kabla. 
• Konstrukcja 2-włóknowa duplex, celem zapewnienia 2-kierunkowej transmisji Ethernet. 
• Rodzaj włókien tego samego typu jak w kablu instalacyjnym. 
• Długość należy dostosować do odległości pomiędzy panelem światłowodowym a urządzeniami 

aktywnymi. 
PATCHCORDY MIEDZIANE 
• Złącza RJ45 kat.6a, ekranowane, z obydwu stron kabla. 
• Patchcordy wykonane z okablowania typu linka z wtykami RJ45 zakańczanymi fabrycznie przez 

producenta. 
• Konstrukcja LS0H. 
• Długość należy dostosować do odległości pomiędzy panelem światłowodowym a urządzeniami 

aktywnymi. 
ORGANIZERY 
• Organizery poziome 1U, z min. 5 uchwytami, stalowe, malowane proszkowo 
• Organizery pionowe montowane co 1U po obu stronach szafy 

LISTWY ZASISALJĄCE 
• W standardzie 19”, 1U 
• 9 gniazd 230V 
SZAFY DYSRTYBUCYJNE 
• Wytrzymała konstrukcja nawet przy pełnym wypełnieniu urządzeniami, w tym ciężkimi serwerami i 

UPS-ami. Szafy muszą mieć nośność co najmniej 800 kg. 
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• Szafa musi posiadać zintegrowany z belkami 19” pionowy kanał kablowy ułatwiający 
rozprowadzenia kabli krosowych. 

• Zwiększoną nośność należy zapewnić poprzez odpowiednią grubość blachy, co najmniej 2 mm, z 
której wykonany jest szkielet szafy. 

• Szafa wyposażona w stelaże z przodu i z tyłu, z możliwością regulacji położenia. 
• Drzwi szafy musza być wykonane z blachy co najmniej 2 mm grubości. 
• W celu swobodnego dostępu do urządzeń zamontowanych w szafie, musi ona posiadać drzwi z 

przodu i tyłu, z możliwości otwarcia na 270°. Dzięki temu bez przeszkód będzie można je otworzyć 
nawet przy ograniczonej ilości miejsca. Drzwi z możliwością zmiany stron otwierania (lewo/prawo).  

• Drzwi przednie i tylne muszą zapewniać swobodny przepływ powietrza chłodzącego serwery, 
dlatego muszą posiadać perforację w postaci plastra miodu i przewiewnością co najmniej 80%.  

• W celu zabezpieczenia urządzeń, drzwi przednie muszą posiadać zamek zamykany na klucz z 
trzypunktowym ryglowaniem (rygle na górze drzwi, na dole i po środku). 

• Celem przeniesienia szafy nawet przez najwęższe drzwi pomieszczenia telekomunikacyjnego 
szafa musi posiadać możliwość rozkręcenia szkieletu, a nie tylko zdjęcia osłon. 

• Belki 19” muszą posiadać regulację przód tył.  
• Celem ułatwienia użytkownikowi oraz instalatorowi identyfikacji miejsca montażu urządzeń, 

wszystkie belki 19” muszą posiadać trwale nadrukowaną numeracje jednostek U.  
• Szafa musi posiadać w komplecie, zestaw linek uziemiających, dla drzwi i osłon bocznych. 
• Szafa malowana proszkowo, kolor czarny lub szary. 
• Wyposażenie każdej szafy:  

- cokół, min. H=100mm (wentylowany); 
- panel wentylacyjn 4-wentylatorowy z termostatem, dachowy; 
- panele porządkujące, poziome 1U; 
- przepusty szczotkowe (w dachu i w podłodze);  
- zaślepki wentylacyjne; 
- panele rozdzielcze 24xRJ45, kat.6a, STP, 1U; 
- panele światłowodowy 24xLCdx, z pełnym wyposażeniem (złącza, pigtaile, kasety spawów, 

osłony spawów, itp.); 
- listwy zasilające 19”, 9x230V; 
- zestaw linek do uziemienia szafy; 
- komplet patchcordów miedzianych i światłowodowych  

 
ZEWNĘTRZNE ROZDZIELNICE DYSRTYBUCYJNE 
• Rozdzielnice w formie wiszących szaf, montowanych na słupach oświetleniowych lub do elewacji 

budynku 
• Wielkość dostosowana do wyposażenia 
• Szafy w wykonaniu zewnętrznym, odporne na warunki atmosferyczne, IP66 
• Wprowadzanie kabli do szaf poprzez dławiki 
• Wyposażenie szaf: 

- Mediakonwerter z portami 10/100Mb, PoE oraz portem światłowodowym 2xLCdx (ilość portów 
dostosowana do ilości obsługiwanych urządzeń) 
- Zasilacz mediakowertera 48VDC 
- Przełącznicę światłowodową z pełnym wyposażeniem 
- Rozłącznik izolacyjny 
- Zabezpieczenie nadmiarowoprądowe 
- Ograniczniki przepięć 
- Gniazda RJ45 do zakończenia łączy miedzianych 
- Zestaw kabli krosowych 

PRZEŁACZNIKI SIECIOWE 
• 24 porty 10/100/1000BaseT RJ-45 PoE+ (zgodne z IEEE 802.3at) + uplink 4x10G SFP+ 
• Przełącznik musi posiadać dodatkowy moduł rozbudowujący jego funkcjonalność o dodatkowe 

porty SFP+. Dodatkowe porty muszą być w pełni niezależne od portów podstawowych i muszą być 
dostępne z przodu urządzenia 

• Przełącznik musi być wyposażony w kompatybilne wkładki min. SFP+  
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• Moc dostępna dla PoE: min. 360W (z dwóch zasilaczy pracujących w układzie redundantnym) 
• Zasilanie redundantne AC 230V. Zasilacze wymienne (możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – 

ang. hot swap) 
• Możliwość stackowania: 

• 8 urządzeń w stosie 
• Zarządzanie poprzez jeden adres IP 

• Wsparcie mechanizmu zapewnienia ciągłości pracy sieci:  
• EEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
• Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) 
• IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree 

• Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego 
• Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP 
• Zarządzanie: 

• Port konsoli, 
• Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band, 

• Przełącznik wyposażony w diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas 
akcji serwisowych 

• Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość 
uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB 

• Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie 
• Możliwość montażu w szafie rack 19”. Wysokość urządzenia 1 RU 
• Przełącznik wyposażony w redundantny zasilacz oraz kabel zasilający 
• Urządzenie wyposażyć w licencje subskrypcyjną na wymagane funkcjonalności na okres min. 3 lat  
• Przełącznik musi być nowy oraz pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta 
• Na urządzenie musi być wykupione wsparcie producenta w trybie 8X5XNBD na okres 12 miesięcy 

świadczone za pośrednictwem Dostawcy (serwis typu partnerskiego) 
• Wykonawca wraz z dostawą przełączników przedstawi oświadczenie producenta przełączników, 

które będzie potwierdzało, że przełączniki objęta są gwarancją na terenie Polski zgodną z 
wymaganiami Zamawiającego. Oświadczenie to musi zawierać informację o nr seryjnych 
przełączników, nr katalogowych przełączników, dane wykonawcy oraz dane klienta końcowego. 

• Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta 

• Gwarancja na wkładki SFP/SFP+/QSFP kompatybilne z dostarczanym przełącznikiem – minimum 
12 miesięcy. 

 
PRZEŁACZNIKI AGREGUJĄCE 

• 24 x 10 Gigabit SFP+, + dodatkowy slot na modułu uplink SFP 
• Slot na moduł rozszerzeń z możliwością jego wymiany „na gorąco” (ang. hot swap).  
• Przełącznik musi być wyposażony w kompatybilne wkładki SFP+ LCdx w ilości 24 sztuki. 
• Przełączanie w warstwie 2 i 3 modelu OSI 
• Możliwość stackowania: 

• 8 urządzeń w stosie, 
• Zarządzanie poprzez jeden adres IP, 

• Montaż w szafie rack 19”, 1U 
• Wskaźniki statusu: Szybkość transmisji portu, tryb dupleksu portu, zasilanie, system, aktywny, 

status 
• Port kontroli USB 
• Port konsoli RJ45 
• Port USB 2.0 (niezależny od portu konsoli USB) 
• Zgodność z normami: IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, 

IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s 
• Przełącznik wyposażony w redundantny zasilacz oraz kabel zasilający 
• Urządzenie wyposażyć w licencje subskrypcyjną na wymagane funkcjonalności na okres min. 3 lat  
• Na urządzenie musi być wykupione wsparcie producenta w trybie 8X5XNBD na okres 12 miesięcy 

świadczone za pośrednictwem Dostawcy (serwis typu partnerskiego) 
• Przełącznik musi być nowy oraz pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta 
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•  Wykonawca wraz z dostawą przełączników przedstawi oświadczenie producenta przełączników, 
które będzie potwierdzało, że przełączniki objęta są gwarancją na terenie Polski zgodną z 
wymaganiami Zamawiającego. Oświadczenie to musi zawierać informację o nr seryjnych 
przełączników, nr katalogowych przełączników, dane wykonawcy oraz dane klienta końcowego 

• Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta 

• Urządzenia objęte gwarancją producenta 
• Gwarancja na wkładki SFP/SFP+/QSFP kompatybilne z dostarczanym przełącznikiem – minimum 

12 miesięcy. 
 
CENTRALA TELEFONICZNA 

Centrala kompatybilna z istniejącą na obiekcie Slican MAC-6400 
• Ilość abonentów (SIP / FXS / CTS) : 1 000 (1000/960/400)  
• Liczba jednoczesnych połączeń voice: 100  
• Liczba jednoczesnych połączeń wideo: 20  
• Liczba jednoczesnych rejestrowanych nagrań: 100 
•  Ilość półek Gateway: 20 
• Linie miejskie ISDN E1: 6 
• Linie miejskie POTS: 64 
• Linie GSM (2G): 120 
• Linie VoIP: 128 
• Książka telefoniczna (publiczna + prywatna): 30000 
• Obudowa 19" 

Wykonanie instalacji 
Instalację okablowania strukturalnego należy wykonać z najwyższą starannością z zachowaniem 
wytycznych znajdujących się w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta 
okablowania.  
Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy 
przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych, sił naciągu, sił 
zgniatających oraz przestrzegać zakresu temperatur w czasie instalacji (Dopuszczalne zakresy 
wymienionych parametrów można znaleźć w specyfikacjach technicznych produktów). 
Okablowanie wewnątrz budynku układać w następujący sposób: 
- w korytach kablowych dedykowanych dla instalacji strukturalnej (nie dopuszcza się układania 
okablowania LAN w korytach kabli zasilających) 
- w rurkach instalacyjnych typu RL montowanych do konstrukcji budynku w miejscach niewidocznych 
(np. nad sufitami podwieszanymi) 
- w rurkach instalacyjnych typu RL lub peszel pod tynkiem, we wszystkich miejscach widocznych 
(sprowadzenie do gniazd) 
- w rurkach instalacyjnych typu peszel w posadzkach (dojście do puszek podłogowych i gniazd w 
meblach), rurki w posadzkach o zwiększonej odporności na zgniatanie (min.750N), dopuszczone do 
układania w betonie 
Na zewnętrz okablowanie prowadzić w rurach osłonowych na całej jego długości, pod drogami i 
parkingami stosować rury 750N. W terenie rury z kablami układać zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm, na całej długości stosować folię ostrzegawczą. 
Wejście okablowania do budynku uszczelnić systemowymi przepustami wodogazoszczelnymi (nie 
dopuszcza się rozwiązań niesystemowych). 
Zachować odpowiednie odległości okablowania strukturalnego od równolegle prowadzonego 
okablowania zasilającego - min. 20cm., z wyjątkiem ostatniego odcinka kabla (zejście do gniazd). 
Gniazda LAN montować wspólnie z gniazdami elektrycznymi, w jednej ramce montażowej. Typ oraz 
kolor osprzętu identyczny jak dla gniazd elektrycznych.  
Długość skrętkowych kabli instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a 
gniazdami przyłączeniowymi nie może być większa niż 90m.  
Rozszycia kabli miedzianych wg schematu T568B.  
Kable miedziane oznaczyć na początku (od strony szafy) oraz na końcu (od strony gniazda) adresem 
zgodnym z przyjętym standardem (wg projektu). 
Okablowanie światłowodowe oznaczyć na całej jego długości odpowiednim adresem informującym o 
typie okablowania oraz jego relacji (adresy łączonych szaf dystrybucyjnych). 
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Z koryt kablowych poziomych okablowanie sprowadzać do szaf z wykorzystaniem koryt pionowych 
montowanych do konstrukcji budynku. Okablowanie wprowadzić do szaf od dołu, poprzez przepusty 
szczotkowe w cokole. W szafie pozostawić min. 1,5m zapasu kabli strukturalnych. 
Wszystkie metalowe części szaf, stelaży dystrybucyjnych, koryt kablowych muszą zostać uziemione.  
W celu ochrony przed niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia 
teletechniczne powinny zostać wyposażone w drzwi z zamkami zabezpieczającymi. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać komplet pomiarów wszystkich torów transmisyjnych 
(miedzianych i światłowodowych) za pomocą certyfikowanego miernika.  
Przy odbiorze robót przekazać inwestorowi komplet pomiarów instalacji LAN, dokumentację 
powykonawczą, certyfikat gwarancyjny producenta okablowania. 

I.B.3 Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV 
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV) należy spełniać założenia dokumentacji 
projektowej, zapisów STWiOR, zapisów odpowiednich norm oraz wymagań inwestora. 
System oparty na technologii IP, z megapikselowymi kamerami wysokiej rozdzielczości oraz 
rejestratorze sieciowym do archiwizacji danych i zarządzania systemem.  
Dla systemu CCTV wykonać wydzieloną sieć LAN spełniającą wszystkie wymogi stawiane sieci 
strukturalnej budynku. Założenia sieci LAN dla systemu CCTV: 
- okablowanie ekranowane (FTP) kat.6a, w powłoce LS0H (B2ca wg CPR) 
- okablowanie pozwalające na zasilanie kamer w technologii PoE/PoE+ 
- od strony kamer okablowanie zakończone wtykiem RJ45 (ze złączami IDC, pozwalający na montaż 
bez użycia dodatkowej zaciskarki, wtyk pozwalający na przesył zasilania PoE i PoE+. Wtyk z łamaną 
końcówką umożliwiającą wpięcie do gniazda gdzie znajduje się mało miejsca). 
- w terenie zewnętrznym do kamer zastosować okablowanie FTPw kat.6, żelowane, do układania 
bezpośrednio w ziemi 
- od strony szaf dystrybucyjnych okablowanie zakończy na panelach dystrybucyjnych 24xRJ46, kat.6a.  
- dla wszystkich kamer zewnętrznych (również na elewacji) stosować organiczki przepięć na kablach 
sygnałowych. 
Kolor kamer należy potwierdzić z architektem na etapie zatwierdzania kart materiałowych. 
Stosować kamery IP o rozdzielczości nie mniejszej niż 4Mpx. 
Moc kamer nie może przekraczać maksymalnej wydajności prądowej portów przełączników 
sieciowych/mediakonwerterów oraz maksymalnego budżetu mocy przewidzianego dla danego 
przełącznika/mediakonwertera – potwierdzić to po wyborze konkretnego typu kamer i przełączników 
sieciowych. 
Specyfikacja techniczna wybranych urządzeń (wymagania minimalne) 
KAMERY WEWNĘTRZNE 
- Obudowa typu kopułka  
- Przetwornik obrazu: 4 MPX, matryca CMOS, 1/2.5”, APTINA 
- Czułość: 0.04 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 

  0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały 
- Elektroniczna migawka: automatyczna/manualna: 1/3 s ~ 1/100000 s 
- Szeroki zakres dynamiki (WDR): 120dB 
- Cyfrowa redukcja szumu (DNR): 2D, 3D 
- Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)  
- Kompensacja tylnego światła (BLC)  
- Typ obiektywu: zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4 
- Funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni 
- Tryb przełączania dzień/noc: automatyczny, manualny, czasowy 
- Harmonogram przełączania dzień/noc  
- Czujnik światła widzialnego  
- Rozdzielczość strumienia wideo: 2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full 

HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) 
- Prędkość przetwarzania: 30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych 

rozdzielczości 
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- Tryb wielostrumieniowy: 3 strumienie 
- Kompresja wideo/audio: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG 
- Liczba jednoczesnych połączeń: min. 4 
- Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, 

DHCP, DDNS, RTSP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP 
- Wsparcie protokołu ONVIF (Profile S/G) 
- Konfiguracja kamery z poziomu przeglądarki internetowej 
- Strefy prywatności: min. 4  
- Detekcja ruchu  
- Analiza obrazu: sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie 

do strefy, detekcja twarzy 
- Prealarm/postalarm 
- Oświetlacz IR: 30m(kąt świecenia 90°) 
- Interfejsy: Wyjście wideo (BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm), Wejścia/wyjścia audio (1 x Jack (3.5 mm)/1 x 

Jack (3.5 mm)), Wejścia/wyjścia alarmowe (NO/NC), Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - złącze RJ-
45, 10/100 Mbit/s 

- Klasa szczelności: IP 65 
- Obudowa wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze białym klosz z poliwęglanu 
- Zasilanie: PoE, 12 VDC 
- Temperatura pracy : -30°C ~ 60°C 

KAMERY ZEWNĘTRZNE 
 -   Obudowa typu bullet 
- Przetwornik obrazu: 4 MPX, matryca CMOS, 1/2.5”, APTINA 
- Czułość: 0.01 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 

        0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały 
- Elektroniczna migawka: automatyczna/manualna: 1/3 s ~ 1/100000 s 
- Szeroki zakres dynamiki (WDR): 120dB 
- Cyfrowa redukcja szumu (DNR): 2D, 3D 
- Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)  
- Kompensacja tylnego światła (BLC)  
- Typ obiektywu: zmiennoogniskowy, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4 
- Funkcja dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni 
- Tryb przełączania dzień/noc: automatyczny, manualny, czasowy 
- Regulacja poziomu przełączania dzień/noc  
- Harmonogram przełączania dzień/noc  
- Czujnik światła widzialnego  
- Rozdzielczość strumienia wideo: 2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full 

HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) 
- Prędkość przetwarzania: 30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych 

rozdzielczości 
- Tryb wielostrumieniowy: 3 strumienie 
- Kompresja wideo/audio: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG 
- Liczba jednoczesnych połączeń: min. 4 
- Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, 

DHCP, DDNS, RTSP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP 
- Wsparcie protokołu ONVIF (Profile S/G) 
- Strefy prywatności: min. 4 
- Detekcja ruchu  
- Analiza obrazu  
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- Sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, 
detekcja twarzy 

- Prealarm/postalarm  
- Oświetlacz IR: 30m(kąt świecenia 90°) 
- Interfejsy: Wyjście wideo (BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm), Wejścia/wyjścia audio (1 x Jack (3.5 mm)/1 x 

Jack (3.5 mm)), Wejścia/wyjścia alarmowe (NO/NC), Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - złącze RJ-
45, 10/100 Mbit/s 

- Klasa szczelności: IP 66  
- Obudowa: aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie, 

stopień ochrony IK10 
- Zasilanie: PoE, 12 VDC 
- Temperatura pracy: -30°C ~ 60°C 

REJESTRATOR SIECIOWY 
- Nagrywanie kamer IP: min. 100 strumieni w rozdzielczości 1920x1080 (wideo+audio) wykorzystując 

kodek H.264 
- Wspierana rozdzielczość kamery: 4000x3000 
- Wspierane kodeki: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG 
- Wspierane protokoły i kamery: ONVIF, ONVIF fisheye, RTSP, RTSP fisheye 
- Wsparcie dwustrumieniowości 
- Wyjścia monitorowe: 1 x HDMI 2.0b, 1 x Display Port 1.2, 1 x Dual link-DVI (do 3 monitorów 

jednocześnie) 
- Rozdzielczość maksymalna wyświetlania: 3 x 4K UltraHD 
- Wejścia audio: 1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm) 
- Wyjścia audio: 1 x liniowe (3,5mm), 1 x HDMI, 1 x Display Port 
- Tryby nagrywania: ciągły, wg harmonogramu, napadowy, wyzwalany: ręcznie, wejściem alarmowym, 

detekcją ruchu, analizą obrazu, POS, alarmem temperatury 
- Harmonogram: odrębne ustawienia dla: każdej kamery, każdego dnia tygodnia, specyficznych dni 

(święta itp.), możliwość łączenia dowolnych trybów nagrywania 
- Prealarm/postalarm  
- Wyszukiwanie nagrań: według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, powiązanych z ciągiem 

znaków 
- Metody kopiowania: port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa 
- Format pliku kopii: JPEG, BMP, AVI 
- Dyski: systemowy 1xHDD 3.5" SATA, Do rejestracji: min.  6 dysków HDD 3,5" przeznaczonych do 

systemów wizyjnych, dyski pracujące w macierzy dyskowej RAID (kopia danych), 
- Interfejsy sieciowe: 1 x Ethernet - złącze RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, min. 300Mbit/s ze wszystkich 

kamer, min. 300Mbit/s do wszystkich stacji klienckich, maksymalne wykorzystanie pasma: 350Mbit/s 
na każdą kartę sieciową 

- Obsługiwane protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, NTP, 
RTSP, SAMBA 

- Interfejsy:3 x USB 3.0 
- System operacyjny: Microsoft Windows 10 IoT 
- Sterowanie: mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie) 
- Diagnostyka systemu: automatyczna kontrola: dysków, temperatury, wentylatorów, utraty połączenia 

sieciowego, utraty połączenia z kamerami 
- Bezpieczeństwo: hasło dostępu, filtrowanie IP, filtrowanie adresów MAC, ograniczenie liczby 

połączeń 
- Mocowanie RACK 19"  

STACJA ROBOCZA 
- Komputer typu tower z systemem operacyjnym Windows 10 PRO 
- Zainstalowane dedykowane oprogramowanie do obsługi systemu CCTV 
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- Obsługiwana rozdzielczość: 4K 
- Możliwość podłączenia 6 monitorów 
- Min. 3 poziomy dostępu ograniczone hasłem 
- wbudowany: 1 x HDD 3,5” SATA (1TB) 
- przepustowość: 250Mb/s 
- Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s 
- Porty: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 
- Karta dźwiękowa z wyjściem liniowym (jack 3.5mm) 
- Zasilanie 230V 
- Klawiatura 
- Mysz optyczna 
- 3x monitor LED:  

• IPS podświetlenie LED 
• Przekątna ekranu: 32” (31.5”) 
• Rozdzielczość matrycy: 1920 x 1080 
• Format: 16:9 
• Jasność: 350 cd/m2 
• Kontrast: 1400:1 
• Czas odpowiedzi matrycy: 4ms 
• Wejścia: 1xVGA, 1xHDMI, 1xDVI, 1xmini jack stereo, USB 2.0 
• Zasilanie 230V 
• Montaż: stojak (montaż na biurku), możliwość montażu na ścianie 

Rejestrator sieciowy należy wyposażyć w dyski twarde o pojemności pozwalającej na archiwizowanie 
danych przez okres min. 14dni, przy 15FPS. Dyski dedykowane do pracy ciągłej. Po zadeklarowanym 
czasie dane będą nadpisywane.  
Wykonanie instalacji 
Okablowanie sieciowe dla instalacji CCTV prowadzić wg wytycznych określonych dla budynkowej sieci 
strukturalnej. 
Wszystkie ograniczniki przepięć na kablach sygnałowych podłączyć do najbliższej LSU. 
Kamery zasilać z przełączników sieciowych i mediakonwerterów zainstalowanych w szafach 
dystrybucyjnych, w technologii PoE (po kablu sygnałowym). 
Kamery wewnętrzne montować do sufitów podwieszanych lub stropów za pomocą dedykowanych 
adapterów pozwalających na ukrycie wtyku kabla sygnałowego. Kamery montować w taki sposób aby 
nie były zasłaniane przez elementy innych instalacji (np. kanały wentylacyjne, rury , itp.). Jeśli istnieje 
taka konieczność kamery zamontować za pomocą dedykowanego uchwytu z rurą dystansującą 
pozwalającą na obniżenie kamery poniżej innych instalacji.  
Kamery zewnętrzne montować do ścian budynku i słupów oświetleniowych za pomocą dedykowanych 
uchwytów z puszkami montażowymi pozwalających na ukrycie wtyku kablowego oraz ogranicznika 
przepięć. 
Po wykonaniu i uruchomieniu systemu należy wyregulować kamery w obecności i pod wytyczne 
administratora obiektu wyznaczonego przez inwestora. 

I.B.4  Instalacja antenowa RTVSAT 
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji antenowej należy spełniać założenia dokumentacji projektowej, zapisów 
STWiOR, zapisów odpowiednich norm oraz wymagań inwestora. 
System musi umożliwiać odbiór sygnału telewizji naziemnej, satelitarnej oraz radia cyfrowego we 
wskazanych lokalizacjach oraz możliwość centralnego zarządzania przekazywanymi sygnałami za 
pomocą stacji czołowej. 
Odbiór sygnałów telewizyjnych zrealizować za pomocą zestawu antenowego montowanego na dachu 
nowoprojektowanego budynku i składającego się z: 
- masztu antenowego,  
- Anteny UHF DVB-T, 
- Anteny VHF DVB-T, 
- Anteny UKF,  
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- Anteny satelitarnej o średnicy min. 120cm, 
- 2x konwertera QUATTRO 
 Zestaw antenowy do odbioru telewizji naziemnej DVB-T oraz radia powinien zapewniać: 
- pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz przy 
odpowiednio równomiernych charakterystykach częstotliwościowych, 
- zysk kierunkowy nie mniejszy niż 14dBi dla zakresów od 174 do 230MHz oraz od 470 do 862MHz,  
- impedancję wyjściową 75 Ω. 
Zestaw antenowy do odbioru telewizji satelitarnej (antena wraz z konwerterami) powinien zapewniać: 
- pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75GHz przy odpowiednio równomiernej charakterystyce 
częstotliwościowej, 
- impedancję wyjściową 75Ω, 
- możliwość odbioru sygnału z co najmniej dwóch satelitów, 
- możliwość odbioru sygnału o dwóch ortogonalnych polaryzacjach. 
Instalacja wykonać okablowaniem koncentrycznym o wysokich parametrach, z dobrym 
współczynnikiem ekranowania, o parametrach nie gorszych niż: 
- miedziany rdzeń 1,13mm, 
- dielektryk spieniony fizycznie, 
- konstrukcja typu TRI-SHIELD – folia, oplot, folia, 
- gęsty oplot -77% pokrycia, 
- klasa „A” ekranowania, 
Specyfikacja techniczna wybranych urządzeń (wymagania minimalne) 
MASZT ANTENOWY 
- maszt w wykonaniu balastowym  
- maszt o wysokości max.3m 
- balast zgodny z wymaganiami producenta 
- odporność na działanie wiatru o prędkościach przewidywanych dla danej lokalizacji 
STACJA CZOŁOWA 
- obudowa 1U (chassis) z zasilaczem, sześcioma slotami i 4-krotnym modulatorem, 
- 4xdekoder SAT + 2x moduł CI, 
- 4xdekoder SAT, 
- możliwość odbioru min. ośmiu dowolnie wybranych częstotliwości cyfrowych satelitarnych (Multiplex-
ów), nadawanych z dwóch satelitów Hot Bird i ASTRA w tym kodowanych (zależnie od rodzaju użytego 
modułu CAM).  
- możliwość rozbudowy o kolejne moduły odbiorcze 
Wykonanie instalacji 
Maszt antenowy zlokalizować na dachu budynku, w takim miejscu aby nie ograniczać odbieranego 
sygnału. Na maszcie antenę satelitarną umieścić w jego dolnej części (przy podstawie), w górnej części 
zamontować anteny telewizji naziemnej oraz radiową. Maszt doposażyć w balast zgodnie z 
wymaganiami producenta.  
Na zewnątrz obiektu stosować okablowanie koncentryczne zewnętrzne, żelowane. 
Na granicy dach-budynek stosować ograniczniki przepięć na okablowaniu sygnałowym, połączyć je z 
najbliższą LSU.  
Wejście okablowania do budynku poprzez przepust typu „łabędzia szyja”, uszczelniony przed 
wnikaniem wilgoci do budynku. 
Stację czołową zamontować w szafie dystrybucyjnej sieci LAN. Doposażyć ją w niezbędne moduły 
odbiorcze.  
Wzmacniacze oraz multiswitche montować w obudowach naściennych o odpowiednich gabarytach.  
Gniazda RTV montować wspólnie z gniazdami elektrycznymi oraz sieci LAN, w standardzie oraz kolorze 
przyjętym dla gniazd elektrycznych.  

I.B.5 Instalacja kontroli dostępu 
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji kontroli dostępu (KD) należy spełniać założenia dokumentacji projektowej, 
zapisów STWiOR, zapisów odpowiednich norm oraz wymagań inwestora. 
Instalacja będzie miała za zadanie: 
- ograniczenie przepływu osób między wyznaczonymi strefami, 
- rejestrację czasu pracy pracowników, 
- nadzór nad wydawaniem kluczy pracownikom. 
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Istniejący system kontroli dostępu wymienić na nowy, w pełni kompatybilny z nowoprojektowanym, 
wymianie będą podlegały: 
- terminale z czytnikami kart 
- centrale systemu 
Pozostałe elementy istniejącej kontroli dostępu (elektrozaczepy,  kontaktrony, przyciski wyjścia, 
przyciski ewakuacyjne, zasilacze, okablowanie) pozostawić bez zmian.  
Nowoprojektowana instalacji będzie obsługiwać karty zbliżeniowe w standardzie EM125kHz, 
analogiczne do już używanych – potwierdzić standard z zamawiającym. 
System wyposażyć w podtrzymanie bateryjne pozwalające na pracę systemu bez zasilania głównego 
przez min.8h.  
System oparty o kontrolery w technologii IP, komunikujące się z centralą oraz systemem nadzoru 
poprzez sieć TCP/IP.  
Na nadzorowania systemu zastosować stację roboczą w postaci komputera typu PC. 
Depozytory kluczy z panelami obsługi oraz czytnikami muszą być w pełni kompatybilne z systemem 
kontroli dostępu (jedna baza użytkowników, te same karty zbliżeniowe, jedno oprogramowanie 
zarządzające i wizualizacyjne).  
Wszystkie drzwi objęte systemem KD wyposażyć w: 
- Kontroler drzwiowy w obudowie z zasilaczem i akumulatorem  
- Zbliżeniowy czytnik kart  
- Przycisk wyjścia  
- Przycisk ewakuacyjny typu „zbij szybkę” 
- Elektrozaczep rewersyjny, ewakuacyjny 12VDC (w zakresie dostawcy stolarki drzwiowej) 
- Kontaktron wpuszczany (w zakresie dostawy stolarki drzwiowej) 
 
Specyfikacja techniczna wybranych urządzeń (wymagania minimalne) 
KONTROLERY DRZWIOWE 
- W obudowie z zasilaczem i akumulatorem (8h podtrzymania) 
- Praca w trybie sieciowym lub autonomicznym (bez komunikacji ze stacją roboczą) 
- Pamięć kart min. 2000 
- Pamięć zdarzeń min. 20000 
- Min. dwa/cztery porty czytników  
- 1 port sieciowy Ethernet 10/100 
- Min. 4/8 wejść linii dozorowych 
- Min. 2/4 wyjście przekaźnikowe do zasilania elektrozaczepu 

STACJA OPERATORSKA 
- Komputer typu tower  z systemem operacyjnym Windows 10 PRO 
- Oprogramowanie do zarządzania i wizualizacji systemu kontroli dostępu 
- Pakiet oprogramowania Microsoft Office 
- Obsługiwana rozdzielczość: 4K 
- Min. 3 poziomy dostępu ograniczone hasłem 
- wbudowany: 1 x HDD 3,5” SATA (1TB) 
- Interfejs sieciowy: 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s 
- Porty: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 
- Karta dźwiękowa z wyjściem liniowym (jack 3.5mm) 
- Zasilanie 230V 
- Klawiatura 
- Mysz optyczna 
- Lokalny czytnik administratora do programowania kart dostępu 
- 1x monitor LED:  

• IPS podświetlenie LED 
• Przekątna ekranu: 32” (31.5”) 
• Rozdzielczość matrycy: 1920 x 1080 
• Format: 16:9 
• Jasność: 350 cd/m2 
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• Kontrast: 1400:1 
• Czas odpowiedzi matrycy: 4ms 
• Wejścia: 1xVGA, 1xHDMI, 1xDVI, 1xmini jack stereo, USB 2.0 
• Zasilanie 230V 
• Montaż: stojak (montaż na biurku), możliwość montażu na ścianie 

CZYTNIK KART 
- Typ czytnika: zbliżeniowy 
- Standard kart: EM125kHz 
- Zasięg odczytu: min. 4 cm 
- Napięcie zasilania: 12 V DC 
- Interfejs wyjściowy: Wiegand/RS485 
- Liczba bitów wyjściowych: 34 
- Kolor: czarny 
- Środowisko montażu: do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń 

PRZYCISK WYJŚCIA 
- Styki: NC / NO / C 
- Typ montażu: nawierzchniowy 
- Typ: Naciskany 
- Obciążalność: 2A /30VDC 

PRZYCISK EWAKUACYJNY  
- Typ: zbij szybkę (zielony) 
- Styki: 2 pary zacisków C / NO / NC 
- Typ montażu: nawierzchniowy 
- Obciążalność: 2A/30VDC 

DEPOZYTOR KLUCZY 
- Pojemność min. 50 kluczy 
- Mechaniczna blokada wyjęcia klucza 
- Każdy klucz będzie trwale zespolony z brelokiem zawierającym unikalny radiowy identyfikator 

zbliżeniowy RFID 
- Lokalny, dotykowy panel obsługi z czytnikiem kart 
- Wspólna z kontrolą dostępu baza użytkowników  
- Możliwość awaryjnego mechanicznego otwarcia przez dwóch administratorów z dedykowanymi 

kluczami 
CZYTNIKI REJESTRACJI CZASU PRACY  
- Możliwość wybory działania (wyjście/wejście/przerwa) 
- Zasilanie PoE 
- Kolorowy wyświetlacz 
- Min. 8 programowalnych przycisków funkcyjnych 
- Pamięć min. 5000 użytkowników  
- Pamięć min. 50 000 rejestracji. 
- Obsługa kart dostępu EM125kHz 
- Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie czasem pracy w oparci o zasady polskiego Kodeksu 

Pracy i rozliczać pracowników bez konieczności stosowania dodatkowych programów 
rozliczeniowych 

- Możliwość korzystania z bazy użytkowników systemu KD  
Wykonanie instalacji  
Kontrolery drzwiowe montować w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, a tam gdzie jest taka 
konieczność nad sufitami podwieszanymi, z dostępem serwisowym. 
Wszystkie kontrolery KD i centrale KD wyposażyć w podtrzymanie bateryjne.  
Okablowanie  między kontrolerem a elementami drzwiowymi prowadzić w: 
- korytach kablowych instalacji teletechnicznych 
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- rurkach instalacyjnych typu RL montowanych do konstrukcji budynku w miejscach niewidocznych (nad 
sufitem podwieszanym) 
- podtynkowo, w miejscach widocznych oraz przy zejściach do urządzeń drzwiowych. 
Elektrozaczepy oraz kontaktrony w drzwiach w zakresie dostawy dostawcy stolarki drzwiowej, w 
porozumieniu z wykonawcą instalacji KD.  
Urządzenia przy drzwiach (czytniki, przyciski) montować na wysokości 1.2-1.6m, analogicznych do 
osprzętu elektrycznego.  
Na stacji roboczej wykonać wizualizację wszystkich drzwi objętych kontrolą dostępu wraz z ich 
aktualnym stanem oraz wizualizację wszystkich urządzeń systemu (kontrolery, depozytory kluczy, 
czytniki RCP). 
Na wskazanym przez inwestora komputerze zainstalować oprogramowanie do zarządzania rejestracją 
czasu pracy.   
Wymianę urządzeń systemu KD w istniejącej części budynku na nowe, kompatybilne z 
nowoprojektowanym systemem, ustalić z inwestorem.  
Wszystkie urządzenia sieciowe (TCP/IP) włączyć w budynkową sieć LAN. 

I.B.6 Instalacja interkomowa 
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji interkomowej należy spełniać założenia dokumentacji projektowej, zapisów 
STWiOR, zapisów odpowiednich norm oraz wymagań inwestora. 
Instalacja interkomowa ma pozwalać na komunikację werbalną pomiędzy wybranymi punktami a 
ochroną budynku. Panele wywołania należy zamontować: 
- na każdej kondygnacji poczynając od +1, przy windzie – panele SOS, 
- przy szlabanach wjazdowych i wyjazdowych na parking zewnętrzny, 
- w kasach zewnętrznych systemu parkingowego. 
Stację odbiorczą należy zlokalizować w pomieszczeniu ochrony w istniejącym budynku.  
System w standardzie sieciowym IP. Urządzenia systemu zasilane w technologii PoE. 
Specyfikacja techniczna wybranych urządzeń (wymagania minimalne) 
PANELE WYWOŁANIA „SOS” 
- panel naścienny w wykonaniu podtynkowym 
- zasilanie PoE 
- min. jeden przycisk wywołania w kolorze czerwonym lub pomarańczowym 
- podświetlane pole opisowe 
- opis „SOS” w kolorze czerwonym lub pomarańczowym  
- min. pasmo przenoszenia: 400 – 3000Hz. 

ZEWNĘTRZNE PANELE WYWOŁANIA:  
- panel naścienny w wykonaniu natynkowym 
- zasilanie PoE 
- min. jeden podświetlany przycisk wywołania 
- podświetlane pole opisowe 
- min. pasmo przenoszenia: 400 – 3000Hz. 
- możliwość integracji z urządzeniami systemu parkingowego (kasami parkingowymi, biletomatami, 

czytnikami biletów) 
- min. pasmo przenoszenia: 400 – 3000Hz. 

PANEL ODBIORCZY 
- panel nabiurkowy w formie telefonu z wyświetlaczem w standardzie IP 
- zasilanie PoE 
- min. pasmo przenoszenia: 400 – 3000Hz. 

Wykonanie instalacji 
Sieć LAN dla systemu interkomowego należy wykonać zgodnie z założeniami instalacji strukturalnej 
budynku. Stosować okablowanie kat.6a, FTP, LS0H. 
Na zewnątrz stosować okablowanie zewnętrzne, żelowane, kat.6, ekranowane. 
Panele montować na wysokości 1.2m, w celu ułatwienia użycia przez osoby niepełnosprawne.  
Zasilanie paneli wywołania w technologii PoE. 



str. 18 
STE-02z_Instalacje teletechniczne i BMS (zam) 

 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 

 i zagospodarowaniem terenu 

Przy szlabanach oraz przy kasach parkingowych interkomowy wykonać jako zintegrowane z 
urządzeniami systemu parkingowego. 

I.B.7 Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu 
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu należy spełniać założenia dokumentacji 
projektowej, zapisów STWiOR, zapisów odpowiednich norm oraz wymagań inwestora. 
Systemem sygnalizacji włamania i napadu objąć tylko wskazane przez inwestora strefy, tj.: 
- salę obsługi klientów,  
- kasy,  
- wydział komunikacji,  
- archiwa,  
- pomieszczenia z dokumentami i pieniędzmi,  

Wszystkie elementy systemu muszą posiadać certyfikat zgodność ze stopniem zabezpieczenia Grade 
II.  
Do detekcji wtargnięcia do obiektu zastosować: 
- konwencjonalne czujki ruchu PIR+MW 
- kontaktronowe czujniki zamknięcia drzwi 
- przyciski napadowe 

Do alarmowania zastosować sygnalizator optyczno-akustyczny montowany na elewacji zewnętrznej. 
System musi umożliwiać przekazanie sygnału o alarmie, awarii, zazbrojeniu do zewnętrznego biura 
ochrony poprzez urządzenie transmisji alarmu.  
Do obsługi systemu przez personel zastosować manipulatory z wyświetlaczem LCD. 
Specyfikacja techniczna wybranych urządzeń (wymagania minimalne) 
CENTRALA ALARMOWA 
- obsługa od 16 (na płycie głównej) do 128 wejść 
- możliwość podziału systemu na 16 stref 
- obsługa od 16 do 128 programowalnych wyjść 
- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń 
- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego 

sterowania 
- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych 

oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego 
- niezależne timery do automatycznego sterowania 
- pamięć min. 22 000 zdarzeń z funkcją wydruku 
- obsługa min. 200 użytkowników 
- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera 

MANIPULATOR 
- duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem umożliwiający szczegółowe informowanie o stanie 

systemu 
- podświetlana klawiatura ułatwiająca obsługę w nieoświetlonych pomieszczeniach 
- ekran trybu gotowości z możliwością indywidualnego doboru przekazywanych informacji 
- diody LED informujące o stanie systemu 
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie 
- sygnalizacja utraty łączności z centralą 

CZUJKI RUCHU PIR+MW 
- detekcja ruchu przy pomocy dwóch czujników: pasywnego czujnika podczerwieni (PIR) i czujnika 

mikrofalowego (MW) 
- regulowana czułość detekcji obu czujników 
- możliwość oddzielnego testowania czujników 
- cyfrowy algorytm detekcji ruchu 
- cyfrowa kompensacja temperatury 
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- cyfrowy filtr sygnałów odbieranych przez czujnik mikrofalowy zapewniający odporność na zakłócenia 
wywołane przez sieć energetyczną oraz lampy wyładowcze 

- możliwość włączenia/wyłączenia kontroli strefy podejścia 
- antymasking  
- wskaźnik LED do sygnalizacji 
- zdalne włączanie/wyłączanie wskaźnika LED 
- nadzór układu detekcji ruchu i napięcia zasilania 
- ochrona sabotażowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podłoża 
SYGNALIZATOR ALARMOWY 
- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny 
- sygnalizacja optyczna: diody LED (sygnalizacja w kolorze czerwonym)  
- wewnętrzna osłona metalowa 
- zabezpieczenie antysabotażowe przed: 

oderwaniem od podłoża 
otwarciem 

- szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy 
Wykonanie instalacji 
Okablowanie instalacji SSWiN prowadzić w miejscach o ograniczonym dostępie osób postronnych (nad 
sufitem podwieszanym, podtynkowo).  
Dla urządzeń detekcyjnych monitorować ciągłość okablowania. 
Wszystkie urządzenia monitorować pod kątem sabotażu. 
Montaż urządzeń zgodnie z ich DTR. 
Centralę alarmową oraz ekspandery wejść wyposażyć w podtrzymanie bateryjne pozwalające na pracę 
systemu przez min. 24h po zaniku zasilania sieciowego. 

I.B.8 Instalacja przywoławcza w toaletach dla niepełnosprawnych 
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji przywoławczej w toaletach dla niepełnosprawnych należy spełniać założenia 
dokumentacji projektowej, zapisów STWiOR, zapisów odpowiednich norm oraz wymagań inwestora. 
Instalacja alarmowa w toaletach musi umożliwiać w łatwy sposób wezwanie pomocy przez osoby 
przebywające w środku.  
Jak element wyzwalający należy stosować przyciski pociągowe (sznurkowe), pozwalające na 
uruchomienie alarmu nawet przez osoby leżące.  
Do przekazywania alarmu zastosować sygnalizację akustyczną i optyczną:  
- lampa alarmowa nad drzwiami toalety, od zewnątrz 
- centrala alarmowa w pomieszczeniu ochrony. 
Kasowanie alarmu możliwe będzie jedynie poprzez przycisk kasujący znajdujący się w toalecie.  
Centrala alarmowa systemu musi umożliwiać wyciszenie sygnalizacji akustycznej. 
Wykonanie instalacji 
Okablowanie instalacji należy prowadzić w korytach kablowych instalacji teletechnicznych a poza nimi 
podtynkowo (w miejscach widocznych) lub natynkowo, w rurkach osłonowych, w przestrzeniach nad 
sufitami podwieszanymi. Okablowanie magistralowe prowadzić min. 20cm od kabli i przewodów 
zasilających. 
Przyciski kasujące montować w linii z łącznikami oświetlenia, przy drzwiach wyjściowych z toalety. 
Przyciski alarmowe montować ok. 20cm poniżej sufitu podwieszanego, sznurek pociągowy zakończyć 
ok 20cm powyżej podłogi.  
Lampkę alarmową zamontować ok. 20cm powyżej drzwi, od strony korytarza.  
Centralę alarmową zamontować w pomieszczeniu ochrony. Instalację zasilić z zasilacza buforowego z 
podtrzymaniem bateryjnym.  

I.B.9 Instalacja audio-wizualne (AV) 
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji audio-wizualnych należy spełniać założenia dokumentacji projektowej, zapisów 
STWiOR, zapisów odpowiednich norm oraz wymagań inwestora. 
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Instalacje AV wykonać w każdej sali konferencyjnej oraz sali wykładowej na parterze i pierwszym 
piętrze. 
Funkcje instalacji AV: 
- wyświetlanie materiałów filmowych i zdjęć podczas wykładów i szkoleń 
- nagłośnienie sal w czasie wystąpień. 
W każdej sali instalacja będzie składała się z: 
- projektora 4K  
- ekranu projekcyjnego, zwijanego,  
- instalacji nagłośnieniowej  
- szafy dystrybucyjnych z osprzętem aktywnym.  
Projektory montować pod sufitem podwieszanym w wyznaczonych miejscach sal konferencyjnych, za 
pomocą dedykowanego uchwytu mocowanego do stropu pomieszczenia. 
Ekrany projekcyjne zabudować w suficie podwieszanym, we wskazanych na architekturze miejscach. 
Pomiędzy projektorem a miejscem wykładowcy ułożyć kabel sygnałowy HDMI. W salach dzielonych 
gdzie zaprojektowano kilka projektorów łącza HDMI należy połączyć poprzez matrycę HDMI 4x4. 
Matrycę należy zamontować w szafie rack AV.  
Przy projektorach obok gniazda HDMI zamontować również gniazda sieci LAN.  
W dużych salach zaprojektowano instalacje głośnikową. Instalacja oparta jest na dwustrefowym 
wzmacniaczu miksującym  zlokalizowanym w szafach AV, zasilającym linie głośnikowe w technologii 
100V. Na liniach głośnikowych projektuje się głośniki audio 100V, sufitowe.  
Między mikserem a miejscem prowadzenia wykładów wykonać łącze audio zakończone gniazdem XLR 
pozwalające na podłączenia dowolnego źródła sygnału.  
Projektuje się również mikrofony bezprzewodowe z odbiornikami w szafach AV pozwalające na 
swobodne prowadzenie wykładów lub szkoleń. Dla pomieszczeń wydzielonych zainstalować dodatkowe 
anteny dla tych mikrofonów.  
Urządzenia aktywne instalacji AV należy montować w szafach typu rack, 19”, wolnostojących, w 
obudowie meblowej (względy estetyczne), zlokalizowanych w salach wykładowych. Każdą z takich szaf 
należy wyposażyć w: 
- panel wentylacyjny z termostatem 
- listwę zasilającą 
- półkę instalacyjną 
-urządzenia aktywne (wzmacniacz miksujący, matryce HDMI, odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych, 
itp). 
Ze względów estetycznych szafę należy dostarczyć w obudowie meblowej, ustalonej z architektami i 
inwestorem.  
Specyfikacja techniczna wybranych urządzeń (wymagania minimalne) 
WZMACNIACZ MIKSUJĄCY: 
- Moc wyjściowa: 2x50W 
- Zasilanie 230V/115V 50/60Hz 
- Montaż rack 19” 
- Stereo 
- Wyjścia: Niska impedancja wyjściowa – 8Ω, Wysoka impedancja wyjściowa – 100V 
- Wejścia: 

Mikrofonowe 
Złącza zbalansowane XLR x3 
Złącza  niezbalansowane RCA x2 

- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz 
- Regulacja tonów: Bass ± 10dB, Treble ± 10dB 
- THD: Mniej niż 0,05% dla 1kHz 
- Stosunek sygnał – szum: -70 dB 
- Kontrola: Głośność źródła, wybór źródła, wybór strefy, kontrola tonów, głośność wyjścia 
- Sterowanie pilotem 
MATRYCA HDMI: 
- Wejście: 4xHDMI 
- Wyjście: 4xHDMI, 
- Złącza PC: RS232 
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- Złącze 3.5mm: Odbiornik IR 
- Sterowanie poprzez przyciski na przednim panelu, za pomocą pilota IR, RS-232, TCP/IP 
- Obsługiwane rozdzielczości do 4K 60Hz 
- Zgodność z HDMI 2.0 
    PROJEKTOR + EKRAN PROJEKCYJNY : 
- Rozdzielczość: 1920x1080 (Full HD) 
- Typ Projektora: DLP 
- Format Obrazu (Natywny): 16:9 
- Dokładna Jasność [Lm]: 6 200 lumenów 
- Kontrast: 10 000:1 
- Zoom: 1.8 x 
- Żywotność Lampy: 2000 (Jasny) 
- Złącza Wejścia / Wyjścia: 1 x RJ45, 1 x USB, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 1 x S-Video, 1 x 

Złącze kompozytowe, 1 x HDBaseT, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Mic 3.5 mm, 1 x 12V trigger, 1 x Audio 
3.5mm 

- Głośniki: 2 x 10W 
- Natężenie Hałasu: max. 37dB 
- Lens Shift: Szybkość +25%, Poziomego +10% 
- Kolor: Biały 
- Sterowanie z pilota 
- Ekran projekcyjny elektryczny zabudowany w suficie, sterowanie z pilota 
GŁOŚNIKI 
- Głośniki dedykowane dla instalacji audio 
- Standard 100V 
- Transformator z odczepami 3/1,5/0,75W 
- Montaż sufitowy (w suficie podwieszanym) 
- Kolor biały 
Stosować okablowanie HDMI wspomagające standard min. 2.0 (4K/60Hz), zakończony wtykami z 
pozłacanymi stykami, oplot materiałowy. 
Wykonanie instalacji 
Okablowanie HDMI prowadzić najkrótszymi możliwymi trasami między źródłem a odbiornikiem. Od 
strony gniazda kabel HDMI montować poprzez gniazdo przelotowe. Od strony szafy AV kabel wpinać 
bezpośrednio do urządzenia.  
Gniazda HDMI oraz XLR montować wspólnie z gniazdami LAN i zasilającymi. 
Szafy AV dostarczyć w obudowie meblowej (ze względów estetycznych), kolor obudowy ustalić z 
architektem oraz inwestorem. 
Głośniki montowane w suficie podwieszanym zabezpieczyć linkami stalowymi mocowanymi do stropu 
właściwego. 

I.B.10 Instalacja systemu kolejkowego 
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji systemu kolejkowego należy spełniać założenia dokumentacji projektowej, 
zapisów STWiOR, zapisów odpowiednich norm oraz wymagań inwestora. 
System w oparciu o urządzenia IP. 
System kolejkowy będzie składał się z: 
- Automatów biletowych do wydawania biletów z rezerwacją miejsca w kolejce 
- Głównych wyświetlaczy zlokalizowanych w miejscach oczekiwania klientów 
- Ekranów stanowiskowych zlokalizowanych nad stanowiskami obsługi klientów, z głośnikami do 
komunikacji audio 
- Konsoli przywoławczych uruchamianych przy stanowiskach obsługi służących do przywoływania 
kolejnego Klienta.  
- Serwera systemu kolejkowego z oprogramowaniem i licencjami 
Specyfikacja techniczna wybranych urządzeń (wymagania minimalne) 
AUTOMATY BILETOWE: 
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- Wolnostojący,  
- Zabezpieczony dostęp, 
- Wandaloodporna konstrukcja, 
- Otwory rewizyjne do wszystkich komponentów, 
- Możliwość zdalnego serwisu, 
- Dotykowy panel: 

Ekran dotykowy 10"-19", 
Trwała nakładka Capacity, 
Łatwo zmienialny layout ekranu. 

- Ultra szybka drukarka termiczna, 
- Żywotność 1 000 000 biletów  
- Automatyczny odcinacz biletu, 
- Prosty system zmiany rolki z papierem, 
BILETY 
Na bilecie drukowany jest indywidualny numer dla Klienta będący jego rezerwacją miejsca w wirtualnej 
kolejce. 
Oprócz numeru biletu powinna być możliwość drukowania dodatkowych informacji takich jak: 
- Nazwa i adres organizacji, 
- Data i godzina wydania biletu, 
- Ilość osób oczekujących w kolejce, 
- Przewidywany czas oczekiwania, 
- Logo, mapki i inne obrazki, 
- Dowolne informacje tekstowe. 
EKRAN GŁÓWNY 
Profesjonalne ekrany LCD z matrycą do pracy ciągłej w trybie 16h/7 lub 24h/7 dni w tygodniu.  
Ekran powinien umożliwiać: 
- prezentacje stanu kolejki, 
- podział ekranu według potrzeb: 

jeden z informacjami (np. oferty pracy), 
drugi z numerami biletów. 

- pokazy: mp4, png, bmp, jpeg, HTML, flash, 
- powtarzanie pokazów lub wyświetlanie o określonym czasie, 
- generować wezwania audio (może generować standardowy dźwięk lub wyczytywać numery biletów) 
Rozmiar ekranu nie może być mniejszy niż 32 cali. 
System powinien umożliwiać instalację dowolnej ilości ekranów głównych w całej przestrzeni obsługi 
klientów. 
EKRANY STANOWISKOWE: 
- ekrany LCD 
- rozmiar min. 10” 
- możliwość wyświetlania dodatkowo statusu stanowiska: CZYNNE / NIECZYNNE / PRZERWA 
KONSOLE PRZYWOŁAWCZE: 
Konsola przywoławcza powinna umożliwiać między innymi: 
- wezwanie ponowne klienta, jeżeli przegapił swój numer, 
- anulowanie biletu, 
- wybranie klienta w kolejce 
- zablokowanie drukowania biletów przez automat, 
- zapauzowanie obsługę biletu. 
 
Wykonanie instalacji 
Urządzenia instalacji systemu kolejkowego w technologii IP. Okablowanie urządzeń wg standardu 
budynkowej instalacji LAN.  
Lokalizację urządzeń wg aranżacji wnętrz. 

I.B.11 Instalacja pętli indukcyjnej dla niedosłyszących  
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji należy spełniać założenia dokumentacji projektowej, zapisów STWiOR, zapisów 
odpowiednich norm oraz wymagań inwestora. 
Wykonać pętle indukcyjną o zasięgu lokalnym, w miejscu wskazanym przez inwestora.  
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Instalacja pętli indukcyjnej powinna składać się z: 
- jednostki centralnej do której będzie podłączona pętla indukcyjna.  
- mikrofonu podłączonego do jednostki centralnej  
- okablowania pętli indukcyjnej nad sufitem podwieszanym   

I.B.12 Instalacja systemu parkingowego 
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji systemu parkingowego należy spełniać założenia dokumentacji projektowej, 
zapisów STWiOR, zapisów odpowiednich norm oraz wymagań inwestora. 
Parking zewnętrzny obiektu będzie wyposażony w system parkingowy umożliwiający kontrolę pojazdów 
wjeżdżających/wyjeżdżających z parkingu, pobieranie opłat za parkowanie, zarządzanie systemem.   
System kontroli parkingu podzielono na dwa rodzaje: 
- system do obsługi klientów 
- system do obsługi pracowników 
System parkingowy do obsługi klientów będzie składa się z następujących urządzeń: 
- Automatyczna bariera wjazdowa, 
- Automatyczna bariera wyjazdowa, 
- Terminal wjazdowy z interkomem, czytnikiem kart, drukarką biletów, 
- Terminal wyjazdowy z interkomem oraz  czytnikiem kart i biletów, 
- Automaty płatnicze zewnętrzne z interkomami,  
- Serwer systemu parkingowego w pomieszczeniu ochrony, 
- Ręczny punkt kasowy, 
- Pętle indukcyjne. 
 
System parkingowy do obsługi pracowników będzie składa się z następujących urządzeń: 
- Automatyczna bariera wjazdowa, 
- Automatyczna bariera wyjazdowa, 
- Interkom oraz czytnik kart dalekiego zasięgu na wjeździe 
- Interkom oraz czytnik kart dalekiego zasięgu na wjeździe 
- Pętle indukcyjne. 
W pomieszczeniu ochrony zamontować elementy obsługi systemu parkingowego pozwalające na: 
- monitorowanie stanu systemu oraz zdalne otwarcie szlabanów 
- pobieranie opłat w przypadku awarii sytemu lub zagubienia biletu 
- komunikację werbalną z panelami interkomowymi przy wjazdach, wyjazdach i biletomatach 
Serwer zarządzający, w postaci komputera typu tower będzie umieszczony w pomieszczeniu ochrony. 
Elementy systemu parkingowego będą komunikowały się w standardzie TCP/IP. 
W miejscu aktualnego wjazdu dla pracowników należy wymienić istniejącą infrastrukturę systemu 
parkingowego na nową (szlabany z pętlami indukcyjnymi, czytniki kart, interkomy, system 
rozpoznawania tablic rejestracyjnych). 
Na wjazdach i wyjazdach zaprojektowano również bramy umożliwiacie zamkniecie parkingu. Bramy te 
będą sterowane z pilotów bezprzewodowych (w zakresie dostawcy bramy) oraz z przycisków w 
pomieszczeniu ochrony. Przyciski połączyć kablem ziemnym z każdą z bram. 
Wykonanie instalacji 
Terminale wjazdowo/wyjazdowe, szlabany należy zamontować na dedykowanych fundamentach w 
wyznaczonych miejscach na wysepce (zgodnie z projektem drogowym). Elementy typu czytniki kart, 
interkomy, kamery systemu rozpoznawania tablic montować na dedykowanych słupkach ze stali 
kwasoodpornej, montowanych na fundamentach.  
Wszystkie urządzenia w technologii IP, podłączone do najbliższej szafy dystrybucyjnej. 
Okablowanie do urządzeń w terenie prowadzić w rurkach ochronnych na całej długości.  Okablowanie 
przystosowane do układania w ziemi. Pod drogami stosować rury osłonowe o wytrzymałości 750N. 
Pętle detekcyjne dla szlabanów montować w miejscach wynikających ze specyfikacji wybranego 
producenta systemu.  

I.B.13 System rozpoznawania tablic rejestracyjnych 
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji należy spełniać założenia dokumentacji projektowej, zapisów STWiOR, zapisów 
odpowiednich norm oraz wymagań inwestora. 
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System identyfikacji i rozpoznawania tablic rejestracyjnych należy zamontować przy szlabanach 
wjazdowo-wyjazdowych przeznaczonych dla pracowników. 
System oparty o dedykowanego kamery IP, wysokiej rozdzielczości (nie dopuszcza się wykorzystania 
kamer systemu CCTV dla tej instalacji). 
Instalacja wraz z oprogramowaniem do analizy powinna umożliwiać: 
- rozpoznawanie i identyfikację tablic rejestracyjnych 
- poprawnie identyfikować numery rejestracyjne w min.95% przypadkach  
- odczyt tablic rejestracyjnych ze wszystkich krajów Unii Europejskiej 
- porównywanie numerów rejestracyjnych odczytanych i zapisanych w bazie danych 
- wystawienie sygnału sterującego na podstawie pozytywnego zweryfikowania numeru rejestracyjnego  
- obliczania ilości samochodów znajdujących się na parkingu 
- generowania raportów z ilością oraz numerami rejestracyjnymi samochodów, które w danej chwili 
znajdują się na parkingu 
- generowania informacji o braku możliwości odczytu tablicy, numerze niezgodnym z bazą danych, itp. 
- generowanie alarmów o wykryciu konkretnych numerów rejestracyjnych zadeklarowanych w systemie 
- generowaniu alarmów o awarii np. serwera, kamery, itp.  
Wytyczne instalacyjne 
Okablowanie do poszczególnych urządzeń systemu zgodne ze standardem opisanym dla sieci LAN. 
Dla kamer zewnętrznych stosować kable zewnętrzne FTP kat.6, żelowane, układane w terenie w rurach 
osłonowych. Kamery systemu zasilać w technologii PoE. 
Kamery instalować na dedykowanych słupkach ze stali kwasoodpornej, na wysepce szlabanów na 
wjeździe i wyjeździe.  
Serwer systemu wraz z oprogramowaniem i licencjami należy zainstalować w szafie dystrybucyjnej sieci 
LAN.  
Przed przystąpieniem do konfiguracji systemu szczegóły ustawień potwierdzić z inwestorem. 

I.B.14 System sterowania ruchem 
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji należy spełniać założenia dokumentacji projektowej, zapisów STWiOR, zapisów 
odpowiednich norm oraz wymagań inwestora. 
System sterowania ruchem będzie służył sterowaniu przejazdem samochodów do i z garażu 
podziemnego, który odbywa się z wykorzystaniem rampy z jednym pasem ruchu.  System będzie 
składał się z: 
- głównej jednostki sterującej 
- semaforów (sygnalizatory dwukomorowe, z lampami zieloną i czerwoną) na wjeździe i wyjeździe z 
garażu.  
- pętli indukcyjnych w garażu i w terenie zewnętrznym.  
Wytyczne instalacyjne 
Sterownik systemu sterowania ruchem zamontować w garażu. Sygnalizatory wjazdu i wyjazdu 
zamontować na ścianie budynku na wysokości umożliwiającej najlepszą widoczność dla kierowców 
samochodów. Pętle indukcyjne wykonać we współpracy z wykonawcą budowlanym  i drogowym, w 
miejscach optymalnych dla poprawnego działania systemu (do potwierdzenia na budowie), sposób 
ułożenia pętli zgodnie z wytycznymi producenta wybranego rozwiązania. 
Do urządzeń w terenie stosować okablowanie zewnętrzne układane w rurach osłonowych. 
Ostateczną konfigurację pracy systemu potwierdzić z inwestorem na etapie zamawiania konkretnego 
rozwiązania, po przedstawieniu mu wszystkich możliwych konfiguracji na jakie pozwala wybrany 
system. 
Na jezdni należy wyznaczyć miejsce przed sygnalizatorami świetlnymi, przy których powinno 
następować zatrzymanie pojazdu aby możliwe było wykrycie go przez pętle detekcyjne. Miejsca te 
należy odpowiednio oznaczyć. 

I.B.15 Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) 
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru należy spełniać założenia dokumentacji 
projektowej, zapisów STWiOR, opinii rzeczoznawcy do spraw pożarowych, zapisów odpowiednich norm 
a w szczególności specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 oraz wytycznych CNBOP . 
Wykonawca, do wykonania przedmiotowego zakresu robót, powinien zatrudnić personel posiadający 
doświadczenie w realizacji robót ujętych w zakresie niniejszego opracowania.  
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System SSP musi zapewniać: 
• pełną adresowalność obsługiwanego systemu; 
• pętlowe zasilanie linii dozorowych; 
• automatyczne sterowanie i/lub monitorowanie urządzeń ochrony przeciwpożarowej obiektu; 
• wczesne wykrycie źródła potencjalnego pożaru z dokładnym wskazaniem jego miejsca 

z dokładnością do jednej czujki lub przycisku ROP; 
• współpracę z Urządzeniami Transmisji Alarmów (UTA) do miejscowej jednostki PSP (poza zakresem 

tego opracowania); 
• rezerwowe zasilanie elementów detekcyjnych systemu na czas 72 godzin, plus dodatkowo 30 minut 

w stanie alarmowania dla centrali oraz elementów bezpośrednio z niej zasilanych; 
• współpracę z drukarką zainstalowaną w systemie. 
 
Wszystkie pomieszczenia będą nadzorowane czujkami optycznymi dymu oraz dymu i ciepła. Z ochrony 
wyjęte są małe sanitariaty w których prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru jest znikome. 
Zastosowane czujki muszą spełniać wymagania zgodne z pożarami testowymi typu: TF1 - TF6.  
Do alarmowania nieautomatycznego należy zastosować Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) 
rozlokowane przy wyjściach ewakuacyjnych, hydrantach. 
Alarmowanie osób w budynku będzie realizowane poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy oraz 
sygnalizatory optyczne w miejscach dla klientów. 
Sterowanie i monitorowanie urządzeń istotnych pożarowo będzie realizowane poprzez pętlowe moduły 
wejść/wyjść montowane na liniach pętlowych. 
Detekcja dymu w szybie windowym będzie realizowana poprzez system zasysający. 
Wszystkie urządzenia adresowalne będą podłączone w pętle dozorowe. Pętlowe połączenie urządzeń 
umożliwia dwustronne zasilanie urządzeń oraz transmisję informacji o ich stanie. Pojedyncza przerwa 
linii dozorowej nie może eliminować żadnego z urządzeń.  
Każde urządzenie pętlowe musi posiadać wbudowany izolator zwarć.  
Wszystkie elementy muszą posiadać wymagane prawem certyfikaty i świadectwa dopuszczenia 
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Warszawy. 
System przygotować do podłączenia do Urządzenia Transmisji Alarmów i Sygnałów Uszkodzeniowych 
do Państwowej Straży Pożarnej. Nadajnik UTAiSU poza zakresem wykonawcy instalacji SSP. 
Ze względu na konieczność połączenia nowoprojektowanej instalacji SSP z instalacją istniejącą należy 
zastosować system oparty o rozwiązania firmy Siemens, analogicznie jak w istniejącej części obiektu.  
W istniejącej części obiektu należy wymienić istniejącą centralę pożarową na nową, pozwalającą na 
obsługę istniejących elementów pętlowych oraz zsieciowanie z centralą nowoprojektowaną. 
Specyfikacja techniczna wybranych urządzeń (wymagania minimalne) 
CENTRALE POŻAROWE 
- kompatybilna z urządzeniami pętlowymi zainstalowanymi w istniejącym budynku 
- budowa modułowa, 
- możliwość rozbudowy do 28 pętli,  
- liczba adresów: min. 1500, 
- zintegrowany panel obsługi, 
- sygnalizacyjne diody LED, 
- obsługa w języku polskim z możliwością integracji kilku języków w panelu, 
- możliwość zapewnienia wyjść przekaźnikowych w centrali, 
- możliwość wymiany poszczególnych modułów funkcjonalnych bez konieczności wyłączania całego 
systemu oraz ponownego programowania centrali po wymianie modułów, 
- certyfikowana przez CNBOP możliwość pracy w sieci, 
- możliwość zastosowanie wizualizacji,  
- intuicyjne menu z systemem porad dla użytkownika. 
CZUJKI DYMU 
- detektor optyczny (Praca na zasadzie rozproszenia światła w przód na jednym czujniku optycznym) 
- optyczny wskaźnik zadziałania w czujce widoczny pod kątem 360 stopni 
- izolator zwarć, 
- wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, 
- możliwość podłączenia zdalnego wskaźnika zadziałania, 
- kolor biały 
ZASYSAJACE CZUJKI DYMU 
- czułość: nie mniejsza niż zakres 0,5-2%/m, 
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- możliwość wpięcia bezpośrednio w pętlę detekcyjną centrali pożarowej, 
- zakres napięć pracy: nie węższy niż 19VDC - 30VDC (możliwość zasilania z zewnętrznego zasilacza), 
- stopień ochrony: min IP30, 
- orurowanie z materiału PVC 
- filtr cząstek stałych z wymiennym wkładem 
- zawór trójdrogowy do ręcznego przedmuchiwania  
WSKAŹNIKI ZADZIAŁANIA 
- pole widzenia 360° — zarówno w przypadku montażu ściennego, jak i sufitowego, 
- dioda LED czerwona, 
- niski pobór prądu 
RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE 
- jednostadiowy sposób użycia (uruchomienie wymaga zbicia szybki). 
- wbudowany izolator zwarć 
- materiał obudowy: plastik, tworzywo ASB, 
- kolor: czerwony  
- dioda LED  
MODUŁY MONITORUJĄCO-STERUJĄCE 
- urządzenia pętlowe zasilane bezpośrednio z pętli dozorowej, 
- wbudowane izolatory zwarć, 
- obudowa natynkowa o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP44, 
- wyjścia przekaźnikowe o obciążalności min. 2A@30VDC,  
- możliwość podłączenia kabli o przekroju żyły min. 2,5mm2. 
CENTRALA ODDYMIANIA 
- napięcie sterujące 24VDC, 
- dwie linie oddymiania o obciążalności min. 2x8A, 
- wyjścia monitorujące do SSP (awaria/alarm), 
- wejście sterujące z SSP (alarm), 
- podtrzymanie bateryjne (72h nadzorowania,) 
- obudowa natynkowa centrali, 
- ręczne przyciski oddymiania z diodami sygnalizacyjnymi, 
- stacja pogodowa z czujnikiem deszczu/wiatru, 
- przycisk przewietrzania ze stacyjką na klucz, 
- siłowniki ramieniowe do automatycznego otwarcia drzwi napowietrzających (wraz z elementami 
ryglowania drzwi). 
ZASILACZE POŻAROWE 
- wyjścia 24VDC z różnymi obciążalnościami prądowymi 
- minimum 2 wyjścia zasilające 
- wyjścia sygnalizacyjne do SSP 
- podtrzymanie bateryjne 
- świadectwo dopuszczenia 
ZASILACZE BUFOROWE (NIECERTYFIKOWANE)  
- wyjścia 24VDC z różnymi obciążalnościami prądowymi 
- minimum 2 wyjścia zasilające 
- wyjścia sygnalizacyjne do SSP 
- podtrzymanie bateryjne 
Okablowanie 
W instalacji stosować wyłącznie okablowanie bezhalogenowe. 
Pętle detekcyjne wykonywać z wykorzystaniem okablowania typu HTKSH 1x2x1mm (bez ekranu). 
Pętle z modułami sterującymi i monitorującymi wykonać  okablowaniem typu HTKSHekw 1x2x1mm (bez 
ekranem) o odporności ogniowej PH90. 
Pętle z sygnalizatorami akustyczno-głosowymi wykonać  okablowaniem typu HTKSHekw 1x2x1mm (z 
ekranem) o odporności ogniowej PH90. 
Linie sterujące wykonywać kablami o odporności ogniowej PH90 typu HTKSH. 
Linie monitorujące wykonać kablami o odporności ogniowej PH90 typu HTKSH i kablami bezklasowymi 
PH0 typu HTKSH (wg schematu).  
Linie zasilające elementy instalacji oddymiania i napowietrzania (siłowniki) wykonać okablowaniem o 
odporności ogniowej PH90 typu HLGs.  
Linie sygnalizatorów optycznych przewodami ogniowymi E90 – HTKSH 1x2x1,4mm;  
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Magistralę między centralami pożarowymi wykonać okablowanie PH90 typu HTKSHekw 4x2x1mm, 
łącze redundantne. 
Wykonanie instalacji 
Okablowanie instalacji prowadzić nad sufitem podwieszanym w miejscach gdzie występuje. W 
pozostałych lokalizacjach okablowanie prowadzić podtynkowo.  
Kable o odporności ogniowej montować za pomocą certyfikowanych uchwytów i kołków montażowych 
tworzących razem z kablem zespół kablowy co powinno być potwierdzone odpowiednim certyfikatem 
(aprobatą techniczną). Kable o odporności ogniowej układać bezpośrednio na konstrukcji budynku lub 
podtynkowo (nie układać w rurkach instalacyjnych). Montaż podtynkowy nie zwalnia wykonawcy ze 
stosowania certyfikowanych uchwytów i kołków. 
Kable bezklasowe PH0 montować w rurkach instalacyjnych sztywnych lub podtynkowo. Pod tynkiem 
nie stosować rurek instalacyjnych.  
Czujniki dymu montować we wskazanych lokalizacjach przy uwzględnieniu koordynacji na budowie, 
bezpośrednio do stropu i na suficie podwieszanym. Przy montażu należy przestrzegać ograniczeń 
wynikających z specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006 i wytycznych producenta.  
Dla czujek montowanych nad sufitami podwieszanymi stosować wyniesione wskaźniki zadziałania 
montowane na suficie podwieszanym w obrębie ok. 1m wokół czujki do której wskaźnik jest podłączony. 
Przyciski ROP montować na wysokości 1,2-1,4m we wskazanych lokalizacjach, przyciski nie powinny 
być zasłonięte przez inne elementy np. meble, składowane materiały.  
Sygnalizatory optyczne montować na sufitach podwieszanych.  
Moduły sterująco-monitorujące montować w najbliższym sąsiedztwie obsługiwanych urządzeń. W 
pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz na korytarzach moduły montować nad sufitem podwieszanym 
– w miejscach niewidocznych, z dostępem serwisowym.   
Centralę pożarową należy instalować w widocznym, łatwo dostępnym miejscu, nieoświetlonym 
bezpośrednio padającymi promieniami słońca, z dala od źródeł ciepła. Centralę należy zawiesić na 
ścianie albo na wieszaku specjalnie do tego celu skonstruowanym na takiej wysokości aby wyświetlacz 
centrali umieszczony był na wysokości ok. 1,6m. Centrale w wykonaniu z panelem obsługi oraz drukarką 
zdarzeń. 
Zasilacze pożarowe oraz buforowe montować w pomieszczeniach technicznych. 
Centrale oddymiania montować na ostatniej kondygnacji klatki schodowej, ok. 20cm poniżej stropu.  
Do wszystkich urządzeń zapewnić dostęp serwisowy.  
Wszystkie urządzenia należy jednoznacznie opisać nadając im adresy logiczne jakie zostały przypisane 
w centrali pożarowej. Przy przyciskach ROP należy umieścić odpowiednie oznakowanie.  
Odbiór techniczny końcowy instalacji SSP 
Odbiór końcowy instalacji jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót po zakończeniu budowy, 
przed przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 
- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych; 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
- dokumentację powykonawczą z uzgodnieniami rzeczoznawcy; 
- certyfikaty i atesty zamontowanych w systemie urządzeń oraz przewodów; 
- protokół rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urządzeń (centrala, zasilacze, 
itp.); 
- protokół rezystancji pętli dozorowej (z uwzględnieniem wymagań technicznych producenta systemu); 
- protokół sprawdzenia sprawności 100% elementów dozorowych: czujki, przyciski (udokumentować 
wydrukami z drukarki systemowej); 
- protokoły współpracy systemu z urządzeniami i systemami współpracującymi z SSP; 
- zestawienie adresów logicznych wszystkich elementów adresowalnych systemu wraz z nadanymi im 
opisami elementów; 
- zestawienie numerów logicznych wszystkich sterowań wykonywanych przez system wraz z nadanymi 
im opisami; 
- zestawienie (matrycę) logicznych sterowań wykonywanych przez system; 
- protokół szkolenia osób z umiejętności obsługi systemu; 
- instrukcję użytkownika w języku polskim. 
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I.B.16 Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) 
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego należy spełniać założenia dokumentacji 
projektowej, zapisów STWiOR, opinii rzeczoznawcy do spraw pożarowych, zapisów odpowiednich norm 
a w szczególności PN-EN 60849 oraz wytycznych CNBOP . 
Zaprojektowany dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) będzie stanowić medium do przekazywania 
do publicznej wiadomości instrukcji postępowania w nagłych przypadkach i do emisji przygotowanych 
wcześniej (nagranych) komunikatów alarmowych.  
Projektuje się wdrożenie certyfikowanego dźwiękowego systemu ostrzegawczego Praesideo firmy 
Bosch, co jest konieczne ze względu na kompatybilność z instalacją istniejącą. System składał się 
będzie z następujących elementów: 
- interfejsu wielokanałowego, 
- wzmacniaczy, 
- interfejsów światłowodowych, 
- rozdzielaczy magistrali, 
- kabli połączeniowych, 
- głośników, 
- modułów kontroli linii głośnikowych, 
- szafy z zasilaniem awaryjnym. 
Instalacja DSO będzie sterowana z systemu sygnalizacji pożaru. 
Nową szafę należy skonfigurować jako centralę slave połączoną z centralą nadrzędną znajdującą się w 
istniejącym budynku. 
Centralę wyposażyć w podtrzymanie bateryjne pozwalające na prace przez min. 24h po zaniku zasilnia 
sieciowego.  
Zastosowany system powinien pozwalać na uzyskanie natężenia dźwięku na poziomie min. 65dB oraz 
5dB powyżej poziomu tła.  
Współczynnik zrozumiałości mowy nie powinien być gorszy inż. Wymagany normą PN-EN 60849. 
Specyfikacja techniczna wybranych urządzeń (wymagania minimalne) 
INTERFEJS WIELOKANAŁOWY BOSCH PRS-16MCI  
- 16 dwukolorowych wskaźników LED do sygnalizacji stanu kanałów wzmacniacza 
- 2-kolorowy wskaźnik LED stanu sieci Połączenia  
- 2 złącza systemowe 
- 32 wtyki RJ45 dla wzmacniaczy podstawowych 
- Żeńskie 3-stykowe złącze XLR przelotowego wejścia audio (możliwość pracy w trybie failsafe) 
- Męskie 3-stykowe złącze XLR przelotowego wyjścia audio (możliwość pracy w trybie failsafe i nadzór 

poprawności działania) 
- 32 wejścia sterujące na zaciskach śrubowych typu Euro 
- 16 wyjść sterujących na zaciskach śrubowych typu Euro 
- Pasmo przenoszenia dźwięku  to 20Hz - 20kHz (-3dB)  
- zniekształcenia harmoniczne: mniejsze niż 0,1% (1kHz) 
- Obudowa interfejsu: 19 cali szerokości i wysokość 2U 

WZMACNIACZE MOCY PRS-… 
- Napięcie zasilania - 115 / 230 VAC, ±10%, 50 / 60 Hz 
- Zasilanie rezerwowe (akumulatory): 
- Napięcie - 48 VDC -10% do +20% 
- Pasmo przenoszenia - 60 Hz - 19 kHz (-3 dB) 
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne  <0,3% (1 kHz) przy 50% mocy znamionowej 
- Stosunek sygnał / szum  >85 dB przy wyłączonym sygnale pilota 
- Wejście lokalnego sygnału audio - 0 dBV (symetrycznie) 
- Znamionowa rezystancja obciążenia - 80 Ω (100 V), 40 Ω (70 V) 
- Znamionowa moc wyjściowa: 8x60W/4x125W/2x250W/1x500W  

GŁOŚNIK SUFITOWY 
- moc znamionowa – 6W, 
- odczepy mocy 6/3/1,5/0,75W, 
- poziom ciśnienia akustycznego przy mocy 6W/1W (1kHz, 1m) 98dB/90dB (SPL), 
- efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 90Hz - 20kHz, 
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- kąt promieniowania 1kHz/4kHz (-6dB) 180°/50°, 
- impedancja znamionowa 1667Ω, 

GŁOŚNIK ŚCIENNY 
- moc znamionowa – 6W, 
- odczepy mocy 6/3/1,5/0,75 W, 
- poziom ciśnienia akustycznego przy mocy 6W/1W (1 kHz, 1m) 102dB/94 dB (SPL), 
- efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 150Hz - 20kHz, 
- kąt promieniowania 1kHz/4kHz (-6dB) 120°/55°, 
- impedancja znamionowa 835/1667Ω, 

GŁOŚNIK PROJEKTOROWY 
- moc znamionowa – 20W, 
- odczepy mocy 20/10/5/2,5 W, 
- poziom ciśnienia akustycznego przy mocy 20W/1W (1kHz, 1m) 107dB/94dB (SPL), 
- efektywne pasmo przenoszenia (-10dB) 170Hz - 20kHz, 
- kąt promieniowania 1kHz/4kHz (-6dB) 224°/56°, 
- impedancja znamionowa 250/500Ω, 
- IP66 
- temperatura pracy od -25℃ do 55℃. 

Okablowanie 
Linie głośnikowe wykonać przewodami o odporności ogniowej PH90, montowanymi za pomocą 
certyfikowanych uchwytów i kołków do konstrukcji budynku. Dla linii głośniowych stosować okablowanie 
HTKSH 1x2x…mm, PH90. 
Do połączenia szaf instalacji DSO zastosować okablowanie światłowodowe o odporności ogniowej, w 
układzie redundantnym. Kable prowadzić dwoma niezależnymi trasami. 
Wykonanie instalacji 
Szafę systemu DSO należy dostarczyć jako kompletną, wyposażoną we wszystkie niezbędne 
urządzenia i akcesoria.  
W istniejącej części obiektu rozbudować dwa zestawy mikrofonów o nowe klawiatury. 
Istniejącą szafę doposażyć w interfejsy światłowodowe oraz okablowanie połączeniowe pozwalające na 
zsieciowanie central.  
Głośniki należy instalować przy użyciu materiałów i technologii opisanej w certyfikacie. 
Głośniki należy rozmieścić zgodnie z projektem. Przy instalowaniu głośników należy skorygować ich 
rozmieszczenie uwzględniając położenie innych elementów instalacji (lampy, czujki pożarowe, itp.). 
Każdorazowo należy jednak zachować równomierne odległości pomiędzy głośnikami i pokrycie całej 
nadzorowanej powierzchni.  
Głośniki sufitowe montowane w sufitach podwieszanych zabezpieczyć za pomocą linki stalowej 
montowanej do stropu właściwego.  
Przed przystąpieniem do połączenia projektowanej szafy do systemu istniejącego należy sprawdzić 
kompatybilność oprogramowania w kontrolerze szafy master, w przypadku niezgodności należy 
zaktualizować oprogramowanie. 
Pomiary dźwięku należy wykonać po całkowitym wyposażeniu wnętrz i wyregulowaniu systemu 
nagłośnienia.  
 

I.B.17 Instalacja Systemu zarządzania budynkiem (BMS) 
Wymagania ogólne 
Przy realizacji instalacji należy spełniać założenia dokumentacji projektowej, zapisów STWiOR, zapisów 
odpowiednich norm oraz wytycznych inwestora. 
Należy zastosować system BMS w oparciu o sterowniki swobodnie programowalne z lokalnymi oaz 
wyniesionymi modułami wejść/wyjść oraz obsługą otwartych protokołów komunikacyjnych takich jak: 
BacNet, ModBus, LonWorks, M-bus.  
Instalację wyposażyć w dedykowany serwer danych i archiwizacji oraz lokalną stację roboczą. 
Zarządzający BMS powinien mieć również zdalny dostęp do systemu poprzez dowolną przeglądarkę 
internetową zainstalowaną na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym.  
Oprogramowanie systemu BMS powinno zapewniać: 
- dostęp do systemu na różnych poziomach, 
- automatyczny restart poszczególnych układów, 
- ograniczenie dostępu na 3 poziomach, 
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- komunikację z poszczególnymi systemami, 
- komunikaty alarmowe, 
- statystykę alarmów, 
- zobrazowanie systemu, 
- logowanie danych, 
- historię zdarzeń, 
- moduł wspomagający zarządzanie zużyciem poszczególnych mediów, 
- narzędzie do tworzenia raportów, 
- narzędzia do zarządzania kosztami zarządzania budynkiem oraz kosztami związanymi z zużyciem 
mediów, 
- tworzenie kopii zapasowej systemu. 
System będzie nadzorował oraz sterował urządzeniami automatyki  budynku poprzez wejścia i wyjścia 
jak również interfejsy komunikacyjne.  
Specyfikacja techniczna wybranych urządzeń (wymagania minimalne) 
STEROWNIKI SWOBODNIE PROGRAMOWALNE  
- sterownik swobodnie programowalny z możliwością podłączenia modułów wejść/wyjść  
- możliwość automatycznego adresowania modułów wejść/wyjść 
- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym do 30 dni 
- port komunikacyjny TCP/IP  
- możliwość integracji sterowników i urządzeń obiektowych wyposażonych w interfejsy BACnet (MS/TP 
i IP) i/lub Modbus (RTU i IP) 
- możliwość wyboru metody programowania (środowisko graficzne lub skrypty)  
- możliwość wykonywania kopii zapasowych z użyciem lokalnego zapisu na komputerze lub w sieci 
- możliwość dzielenia aplikacji na wiele niezależnych zadań pracujących równolegle z różnymi czasami 
pętli programowych 
- możliwość tworzenia lokalnej bazy danych ze wszystkimi jej obiektami jak na serwerze głównym (m.in. 
porty, punkty, grafiki, trendy, wykresy, programy czasowe itp.) z dostępem zarówno z poziomu stacji 
roboczej jak i stacji webowej 
SERWER 
- Licencja systemowa na serwer BMS (bez ograniczeń czasowych) 
- Licencja raportów na serwer BMS (bez ograniczeń czasowych) 
- Procesor sześciordzeniowy w architekturze min. 2.4 GHz 
- Płyta główna dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, 
minimum 18 gniazd pamięci RAM, min 7 portów USB (w tym min 2 z przodu, min 4 z tyłu, min 1 w 
środku), port VGA z tyłu 
- Pamięć RAM 16GB typu DDR4-SDRAM z korekcją błędów, funkcje scrubbing i SDDC, możliwość 
rozbudowy do minimum 128 GB. 
- HDD 2szt. dysków twardych typu SAS hot-plug, nie mniejsze niż 300GB  3,5” każdy, dyski wewnątrz 
serwera pracujące w macierzy dyskowej RAID, możliwość jednoczesnej instalacji dysków SATA i SAS, 
możliwość instalacji min. 6 szt. dysków, 
- DVD- RW wewnętrzny 
- Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 
1280x1024 pikseli 
- Karta sieciowa typu Ethernet z 4 portami 10/100/1000Base-T(X) (akceleracja TCP/IP) 
- Dwa redundantne zasilacze o mocy minimalnej 500W na 1 zasilacz, nadmiarowe chłodzenie – 
redundantne wentylatory typu hot-plug 
- Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera 
umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, 
diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w 
serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze 
itd.). 
- System operacyjny Microsoft Windows Server Standard  
- Microsoft Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm  
- Microsoft SQL Server (64-bit) 
STACJA ROBOCZA 
- Licencja systemowa na stację roboczą (bez ograniczeń czasowych) 
- Procesor czterordzeniowy dedykowany do pracy ciągłej, pamięć cache drugiego poziomu min.8MB, 
częstotliwość szyny 3.0MHz., Poziom pamięci podręcznej procesora min. L3 
- Pamięć RAM 32GB DDR3-2133 Dual Channel, min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci 
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- Dysk Twardy min 1 TB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache) 
- Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana dla danego modelu komputera 
- Zintegrowana karta dźwiękowa w standardzie High Definition 
- Kartasieciowa10/100/1000Mbps,obsługaprotokołów:WoL,ASF2.0,PXE,możliwość odczytania adresu 
MAC karty z BIOS komputera 
- Karta graficzna 1GB pamięci współdzielonej z pamięcią systemową, 128bit, VGA + HDMI 
- Porty I/O: min.6portów USB2.0(w tym min.2 na panelu przednim),min.4portówUSB3.0(w tym min.1 na 
panelu przednim), 2x porty PS2, 1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście 
mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy) 
- System operacyjny Microsoft Windows 10 PRO 64 bit w polskiej wersji językowej 
- Obudowa z zasilaczem, o mocy min. 500W 
- Monitor LED 24 cali o rozdzielczości minimum 1680x1050pikseli, maksymalny rozmiar piksela 
0.29mm, Odwzorowanie 16,7milionakolorów, kontrast 1000:1, jasność min.250cd/m2, czas reakcji 
matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 170 stopni, 1x HDMI/DVI, 1x VGA 
- Drukarka laserowa monochromatyczna z parametrami: 30str/min, 600x600dpi, 25tys stron/mc, pamięc 
16MB, procesor 266MHz 
- Klawiatura 
- Trackball 
Wykonanie instalacji 
Sterowniki instalacji BMS wraz z modułami wejść wyjścia oraz elementami zasilającymi i 
zabezpieczeniami zainstalować w dedykowanej rozdzielnicy RBMS zamontowanej w pomieszczeniu 
technicznym.  
Serwer systemu zainstalować w szafie dystrybucyjnej sieci LAN. 
Stację roboczą zainstalować w miejscu wskazanym przez inwestora. 
Okablowanie sygnałowe instalacji prowadzić dedykowanymi trasami kablowymi, poza korytami 
okablowanie prowadzić min.20cm od równolegle prowadzonych przewodów i kabli zasilających.  
Dla magistral komunikacyjnych stosować dedykowane kable zapewniające najlepszą transmisję 
danych. 
Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać wymagane przepisami pomiary (ciągłość żył, 
pomiar oporności izolacji, kolejność faz, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej). 
 

I.B.18 Osprzęt  
Przewidziano osprzęt podtynkowy i natynkowy. Dla różnego rodzaju osprzętu przewidziano 
dedykowane kolory:  

- dla osprzętu znajdujący się na ścianach dekoracyjnych wykończonych fornirem drewnianym - 
w kolorze czarnym lub antracytowym,  

- dla pozostałych odbiorów biały lub wg szczegółowych wytycznych architekta.  
Standard osprzętu ustalić z inwestorem i architektem na etapie budowy. 

I.B.19 Kable i przewody  
W całym obiekcie zastosować kable i przewody bezhalogelowe. Wszystkie kable i przewody o żyłach 
miedzianych. W obiekcie należy stosować kable i przewody spełniające wymagania dyrektywy CPR 
oraz normy EN 13501-6 oraz przeprowadzone testy wg normy EN 60332-1-2. 
Dla urządzeń zewnętrznych stosować okablowanie dopuszczone do bezpośredniego układania w ziemi. 

I.B.20 Koryta i drabiny kablowe, rury ochronne, uchwyty i obejmy kablowe  
Koryta kablowe profilowane z blachy stalowej ocynkowanej wraz z niezbędnymi konstrukcjami 
wsporczymi dzielonymi na część IE i TT. Koryta kablowe perforowane.  
Rury ochronne PVC oraz osprzęt tj. złączki, uchwyty, puszki, itp. 
Projektowane przewody wewnątrz budynku należy układać na trasach kablowych wykonanych z koryt 
kablowych. Szerokość kort dobrana do ilości prowadzonych instalacji z zachowaniem min. 30% rezerwy 
w trasie. Trasy należy budować z prefabrykowanych odcinków. Do połączeń stosować fabryczny 
osprzęt połączeniowy, tj. kolana, trójniki, łuki, itp. Do mocowania tras należy stosować fabryczne 
wsporniki (ścienne i sufitowe), dobrane do miejsca montażu. Trasy należy budować w sposób 
umożliwiający „wkładanie" kabli, bez konieczności ich „przeciągania" (unikanie zamkniętych połączeń). 
Okablowanie poprowadzić możliwie najkrótszymi trasami. 
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I.C WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU i MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 

I.D WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. Przy 
ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  

I.D.1 Transport elementów instalacji  teletechnicznych 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych 
i teletechnicznych. w czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich 
przemieszczaniu i uszkodzeniu.  
Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, 
należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, 
konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów oraz na pochylniach należy przestrzegać 
aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku 
ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń 
rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:  

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni;  

- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń  zdemontować, odpowiednio 
zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, 
przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej 
odporną na wstrząsy i drgania,  

- aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp. 

Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio 
przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 
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Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu 
następującego sprzętu mechanicznego: 

- koparka 
- pompy wirnikowe elektryczne (do odwadniania wykopów) 
- spycharka 
- żuraw samochodowy 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
 

I.E WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUD. 

I.E.1 Opis ogólny robót elektrycznych  

I.E.1.1 Roboty przygotowawcze  

Wykonawca robót elektrycznych może przystąpić do montażu aparatury i urządzeń dopiero po 
otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, że roboty budowlane zostały zakończone i odebrane zgodnie 
z obowiązującymi ST cz. budowlanej.  
Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy sprawdzić zgodność robót budowlanych 
z rozwiązaniem elektrycznym. w szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe wykonanie kanałów, 
szachtów, wnęk i przepustów.  

I.E.1.2 Roboty instalacyjno- montażowe  

Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz 
wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Wszelkie podejścia podłączeń elektrycznych do 
wszystkich urządzeń należy potwierdzić z dostawcami urządzeń przed wykonaniem instalacji. 
w przypadku konieczności wykonania dokumentacji służącej dostosowaniu instalacji do zaistniałych 
warunków, wykonawca zobowiązany jest do wykonania takiej dokumentacji własnym kosztem 
i staraniem. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 
(nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany 
w dokumentacji lub wynikający z technologii montażu danego urządzenia.  
W przypadku mocowania konstrukcji za pomocą kotew osadzonych w betonie montaż urządzeń na 
takich konstrukcjach można wykonać po stwardnieniu betonu. Niezbędne przepusty i kotwy (śruby) do 
mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych 
urządzeń. Nie dotyczy to rur mocowanych w osłonach urządzeń.  
 
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów prądu przemiennego wykonanych przewodami  
jednożyłowymi należy:  
- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzić wszystkie przewody jednego  
obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuście (rurze);  
- w przypadku prowadzenia każdego przewodu w oddzielnym przepuście stosować rury z  
materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.  
W przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy wszystkie zestawy 
ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje. Należy stosować po dwie podkładki okrągłe (pod 
łeb śruby i nakrętkę ). Jeżeli otwory do śrub łączących są owalne; przed skręceniem konstrukcji należy 
poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze na izolatorach. Urządzenia przyścienne, 
naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podłożu 
w sposób jak wyżej.  
Urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 
nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem. Przed zalaniem otworów 
betonem urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny.  
 
Zakończenie przewodów należy wykonać z końcówką kablową lub zaprasowaną tulejką. Na 
przewodach nie stosować końcówek zaciskanych śrubami. Każdy przewód należy zaopatrzyć na obu 
końcach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych określających numer obwodu i symbol szafy. 
Urządzenia dostarczone na miejsce montażu powinny posiadać wewnętrzne połączenia ochronne. 
Pozostałe połączenia ochronne należy wykonać w czasie montażu. Przewody ochronne powinny być 
oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej.  
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Koordynacja prac  
- Ze względu na technologię wylewania w obiekcie ścian betonowych konstrukcyjnych, wykonawca 
robót elektrycznych musi uczestniczyć aktywnie na etapie wylewania ścian. Wykonawca konstrukcji 
musi przewidzieć w ścianach wnęki , otwory montażowe i bruzdy dla montażu osprzętu, przewodów 
i opraw.  

I.E.2 Opis szczegółowy  
Wg opisu technicznego Projektu Wykonawczego Instalacji Teletechnicznych (niskoprądowych). 

I.F KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

I.F.1 Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową lub ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.  
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
 
1) Część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- bhp,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  
2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku i wyładunku 
materiałów, konstrukcji itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja urządzeń, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót,  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

I.F.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania co 
do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. w przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań.  

I.F.3 7.3 Badania i pomiary instalacji  
Wszystkie badania i pomiary instalacji elektrycznych będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-IEC 60364-6-61:2000. w przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania 
wymaganego w projekcie lub ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inwestora.  
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inwestora.  
Należy wykonać następujące pomiary i badania:  
- ciągłość przewodów ochronnych,  
- pomiar rezystancji izolacji,  
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,  
- sprawdzenie biegunowości,  
- badanie wyłączników różnicowoprądowych. 
 
Pomiary okablowania strukturalnego wykonać zgodnie z odpowiednimi normami oraz wymaganiami 
producenta systemu niezbędnymi do uzyskania 25 letniego certyfikatu gwarancyjnego. Pomiary 
okablowania LAN przeprowadzić miernikami z aktualną kalibracją potwierdzoną odpowiednimi 
certyfikatami. 

I.F.4 Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

I.F.5 Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych,  
2) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
1 i które spełniają wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

I.F.6 Dokumenty budowy  

I.F.6.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
- uwagi i polecenia Inwestora,  
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- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  
  ostatecznych odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

I.F.6.2 Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

I.F.6.3 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  

I.F.6.4 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  

I.G WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU i ODMIARU ROBÓT  

I.G.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inwestora.  

I.G.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
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Jeśli projekt, ST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami projektu, przedmiaru robót lub ST.  

I.G.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inwestora.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę z pominięciem liczników energii 
elektrycznej. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  

I.G.4 Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.  

I.G.5 Próby odbiorcze 
W momencie gdy wykonawca uzna, że prace montażowe zostały zakończone i że wyregulowanie 
uruchomionej instalacji jest zakończone, to zawiadamia on wówczas Inwestora, aby ten w odpowiednim 
czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy będą obecni przy czynnościach odbiorczych instalacji.  
Przedstawiciele Inwestora w obecności wykonawcy przeprowadzają kontrole, sprawdzenia i próby 
instalacji i ewentualnie zobowiązują wykonawcę do usunięcia stwierdzonych usterek.  
Wówczas gdy ww. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalający, wykonawca 
zawiadamia pisemnie Inwestora podając proponowany termin gotowości instalacji do odbioru 
końcowego. 
Wykonawca musi w tym samym czasie przekazać Inwestorowi: 

- instrukcje pracy i obsługi urządzeń, 
- dokumentację powykonawczą ( w formie uzgodnionej z Inwestorem), 
- szczegółowy raport zawierający co najmniej wykaz i charakterystykę zainstalowanych urządzeń 

oraz wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów,  
- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatów, urządzeń , przewodów i kabli. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urządzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i przeprowadzi 
wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby się konieczne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

I.G.6 Obmiar robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inwestora.  



str. 38 
STE-02z_Instalacje teletechniczne i BMS (zam) 

 

Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 

 i zagospodarowaniem terenu 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez  
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.  
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynku są:  

- kpl. Rozdzielnic/szaf,  
- szt. urządzeń,  
- m kabli i przewodów, 
- m koryta kablowe. 

 

I.H ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANY  

I.H.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich ST, roboty  
podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

I.H.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i urządzeń 
podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych 
uzgodnień.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inwestora.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową lub ST i uprzednimi ustaleniami.  

I.H.3 Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
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I.H.4 Odbiór ostateczny robót  

I.H.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inwestora. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

I.H.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować także następujące dokumenty:  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót kablowych i sieci uzbrojenia terenu. 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST,  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem 

lub ST.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

I.H.4.3 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.  
 

I.I SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

I.I.1 Ustalenia ogólne 
Prace elektryczne objęte niniejszą ogólną specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym.  

I.I.2 Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.  
 

I.J DOKUMENTY ODNIESIENIA i PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z późn. 

zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,  
- Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),  
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Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową istniejącego budynku, infrastrukturą techniczną 

 i zagospodarowaniem terenu 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. – w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, 
poz. 563).  

- PN-IEC- 60050-195: 2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia 
i ochrona przeciwporażeniowa  

- PN-IEC- 60050-441: 2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Część 
441:Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki  

- PN-IEC- 60050-442: 2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt 
elektroinstalacyjny.  

- PN-IEC- 60050-448: 2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- 
Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa  

- PN-IEC- 60050-826: 2000/Ap1:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  

- PN-IEC- 60364 Wszystkie Arkusze Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych  
- PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie.  
- PN-EN 50310:2006(U) Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach 

z zainstalowanym sprzętem informatycznym.  
- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji 

i urządzeń. Wymagania  
- PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  
- PN-EN 50173-1:2018 „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 

Wymagania ogólne”. 
- PN-EN 50174-1:2018-08 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości.”  
- PN-EN 50174-2:2018-08 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”  
- PN-EN 50174-3:2014-02 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.”  
- PN-EN 50346:2004/A2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 

zainstalowanego okablowania” 
- PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 

Część 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne 
- PN-EN 60839-11-1:2014-01 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń -- 

Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu -- Wymagania dotyczące systemów i 
komponentów 

- „Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, 
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” – PKN-CEN/TS 54-14:2006; 

- Norma PN-EN 60849 - Dźwiękowe systemy ostrzegawcze 
 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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