
 

FASYS MOSTY Sp. z o.o. 

Adres do korespondencji: 
ul. Jedności Narodowej 83 
50-262 Wrocław  
Dane kontaktowe: 
tel. 664 497 449 
biuro@fasysmosty.pl 
www.fasysmosty.pl  

 

 

Wrocław, czerwiec 2020 r. 

 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

dla inwestycji .: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1930D wraz z budową mostu 
Graniczna w miejscowości Chrząstawa Wielka na terenie Gminy Czernica,  

nazwaną przez Inwestora „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi 
powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica” 

 

Nr dokument.: M142 – E 

Nr umowy: ZP.273.20.2019.II.DT z dnia 10.06.2019 r. 

Inwestor 
i Zamawiający: 

Powiat Wrocławski 
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław 

Obiekt: Droga powiatowa nr 1930D, Most drogowy 

Lokalizacja: Województwo: dolnośląskie, powiat: wrocławski, gmina: Czernica  
Obręb: 0002 Chrząstawa Wielka, 0001 Chrząstawa Mała, 
Jedn. ewid.: 022301_2 Czernica 
Działki ewidencyjne: 130, 276, 357, 622, 520 

Branża: INŻYNIERYJNA: MOSTOWA, DROGOWA, TELETECHNICZNA, 
ELEKTROENERGETYCZNA, SANITARNA 

Kategoria 
obiektu 
budowlanego: 

XXV, IV, XXVIII, XXVI 

 
 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr  ….1 

mailto:biuro@fasysmosty.pl
http://www.fasysmosty.pl/


 FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT BUDOWLANY 

dla inwestycji .: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1930D wraz z budową mostu 
Graniczna w miejscowości Chrząstawa Wielka na terenie Gminy Czernica  

nazwaną przez Inwestora „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi 
powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica 

 

2 
 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY I SPRAWDZAJĄCY 

Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis 

Projektant 
(branża mostowa) 

mgr inż.  
Adam Stempniewicz 

97/DOŚ/07 

do projektowania b/o w specjalności mostowej 
 

Projektant 
(branża mostowa) 

mgr inż.  
Szymon Gruba 

119/DOŚ/09 

do projektowania b/o w specjalności mostowej 
 

Sprawdzający 
(branża mostowa) 

mgr inż.  
Błażej Bartoszek 

DOŚ/0368/PBM/17 

do projektowania b/o w specjalności mostowej 
 

Projektant 
(branża drogowa) 

mgr inż.  
Adam Pawłucki 

264/DOŚ/13 

do projektowania b/o w specjalności drogowej 
 

Sprawdzający 
(branża drogowa) 

mgr inż.  
Paweł Hawrysz 

241/DOŚ/11 

do projektowania b/o w specjalności drogowej 
 

Projektant 
(branża 
teletechniczna) 

mgr inż.  
Piotr Błażków 

364/DOŚ/13 
Do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi b/o w specjalności telekomunikacyjnej 
 

Sprawdzający 
(branża 
teletechniczna) 

mgr inż.  
Stanisław Kamiński 

692/89/UW 
Do projektowania i kierowania budową i robotami w 

 specjalności inst. inż. w zakresie sieci i instalacji 
telekomunikacyjnych 

 

Projektant 
(branża elektryczna) 

mgr inż.  
Leszek Tarnogrodzki 

OPL/0310/PWOE/07 
do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej 
w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektr. i elektroenerg. 

 

Sprawdzający 
(branża elektryczna) 

mgr inż.  
Karol Wujec 

OPL/IE/0026/12 
do projektowania b/o w spec. instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerg. 
 

Projektant 
(branża sanitarna) 

mgr inż.  
Jacek Kuziora 

247/02/DUW 

Do projektowania b/o w spec. Instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 

 

Sprawdzający 
(branża sanitarna) 

mgr inż.  
Jan Kopeć 

688/89/UW 

Do projektowania i kierowania budową i robotami w  
specjalności inst. inż. w zakresie sieci sanitarnych 

 



 FASYS MOSTY Sp. z o. o. PROJEKT BUDOWLANY 

dla inwestycji .: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1930D wraz z budową mostu 
Graniczna w miejscowości Chrząstawa Wielka na terenie Gminy Czernica  

nazwaną przez Inwestora „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi 
powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica 

 

3 
 

Oświadczenie 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., 

tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami) niżej podpisani oświadczają, że: 

PROJEKT BUDOWLANY 
dla inwestycji .: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1930D wraz z budową mostu 

Graniczna w miejscowości Chrząstawa Wielka na terenie Gminy Czernica  

nazwaną przez Inwestora „Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi 
powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica” 

 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest 
kompletny i został wykonane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyć, 
zgodnie z umową nr ZP.273.20.2019.II.DT z dnia 10.06.2019 r. 

Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy „Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami) dopuszcza się nieistotne odstępstwa 
od przedmiotowego projektu budowlanego. 
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Wrocław, 15 czerwiec 2020 r. 
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Oświadczenie 
 

Wszystkie załączniki stanowiące integralną część niniejszego opracowania potwierdza się 
za zgodność z oryginałem. 
 
 
 

 ………………………………………. 
(podpis) 

 

Wrocław, 15 czerwiec 2020 r. 

 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów niż podane przykładowo w niniejszym projekcie,  
o podobnych parametrach technicznych, spośród materiałów dopuszczonych do obrotu  

i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym 
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy „Prawo budowlane”  

(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zmianami)  
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru. 
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej 1930D wraz z rozbiórką 
istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Graniczna znajdującego się w km 3+250 niniejszej 
drogi w miejscowości Chrząstawa Wielka.  

Lokalizację na mapie przedstawiono poniżej na rys. 1.1. oraz widok na obiekty w terenie 
na rys. 1.2 i rys. 1.3. 

  
Rys. 1.1 Lokalizacja obiektu na mapie 

 
Rys. 1.2 Widok drogi powiatowej nr 1930D od strony Chrząstawy Małej  

 

Droga powiatowa 1930D, 

most nad rzeką Graniczna 
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Rys. 1.3 Widok obiektu w terenie od strony wody górnej 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla rozbudowy 
drogi powiatowej 1930D wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką 
Graniczna w miejscowości Chrząstawa Wielka, województwo dolnośląskie, powiat wrocławski, 
gmina Czernica. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie: 

– rozbudowa drogi na dojazdach do obiektu, 

– rozbiórki istniejącego i budowa nowego mostu, 

– budowa systemu kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci energetycznej 
i teletechnicznej, 

– reprofilacji i umocnienia dna oraz skarp rzeki w obrębie mostu. 

2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

2.1 PODSTAWY FORMALNE 

Umowa nr ZP.273.20.2019.II.DT z dnia 10.06.2019r. zawarta we Wrocławiu pomiędzy 
Wykonawcą: FASYS MOSTY Sp. z o. o, ul. Powstańców Śl. 139A/3, 53-517 Wrocław 
i Zamawiającym: Powiat Wrocławski, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. 

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE 

• Oględziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane 
we lipcu 2019 r. 

• Dokumentacja udostępniona przez zamawiającego: 

− Ekspertyza nośności obiektu mostowego na rzece Graniczna w km 3+250 drogi 
powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, wykonana przez FASYS MOSTY 
Sp. z o. o., listopad 2018 r. 
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2.3 OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA 

Dokumentację opracowano stosując obowiązujące przepisy, normy oraz literaturę 
techniczną w tym m.in.: 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi 
zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 
z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 
z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1722 z późniejszymi zmianami). 

• PN-EN 1991-2 Obciążenia ruchome mostów. 

• PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia. 

• PN-S-10040:1999 Żelbetowe i betonowe obiekty mostowe. Wymagania i badania. 

• PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 

z późn. zm.). 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 63, poz. 735 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U 2018 r., poz. 1935) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 
z późniejszymi zmianami) 
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3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW  

Istniejący odcinek drogi powiatowej Nr 1930D znajdujący się w obszarze objętym 
inwestycją jest w złym stanie technicznym odbiegającym od wymagań drogi klasy Z.  

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej 1930D nad rzeką 
Graniczna w miejscowości Chrząstawa Wielka.  

Obiekt jest mostem drogowym dwuprzęsłowym, którego przęsła tworzą układ belek 
swobodnie podpartych.  

Konstrukcję nośną mostu stanowią dwa przęsła swobodnie podparte o rozpiętościach 
teoretycznych 10,68 m. Konstrukcję każdego przęseł tworzy pięć dźwigarów głównych 
wykonanych jako belki stalowe z kształtowników walcowanych IPN550. Wyjątek stanowi dźwigar 
środkowy przęsła zalewowego (przęsło od strony Wrocławia), którego wysokość wynosi 0,5 m. 
Belki są zespolone z monolityczną płytą żelbetową oraz połączone ze sobą 2 poprzecznicami 
podporowymi oraz 2 poprzecznicami przęsłowymi. Poprzecznice są wykonane z ceowników 
o wysokości 300 oraz 260 mm w średnim rozstawie co 3,56 m. 

Połączenia pomiędzy belkami głównymi, a poprzecznymi wykonane są jako śrubowe. 
Ceowniki zamocowane są za pomocą 3 śrub do żeberek uprzednio przyspawanych do dźwigarów 
głównych.  

Szerokość jezdni na obiekcie wynosi 4,78 m. Po obu stronach jezdni zlokalizowane są 
chodniki o szerokości 1,03 m i 1,15 m oddzielone barierami. Konstrukcję zabezpieczono 
balustradami o wysokości 1,08 m. 

Poniżej przedstawiono przekrój poprzeczny mostu. 

Rys. 3.2 Przekrój poprzeczny mostu 
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Rys. 3.1 Szkic konstrukcji mostu 

 
Podstawowe parametry geometryczne obiektu: 

• rozpiętości teoretyczne przęseł    2x10,68 m, 

• długość całkowita obiektu     24,90 m 

• szerokość konstrukcyjna 7,60m,     w tym: 

− chodnik      1,03 m i 1,15 m, 

− jezdnia         4,78 m,  

• światło poziome      10,10 m+10,13 m 

• światło poziome  

− w przęśle zalewowym    1,50 m 

− min. odległość od spodu przęsła do terenu 1,49 m (w przęśle nurtowym) 

• wysokość konstrukcyjna     1,18 do 1,23 m 

• liczba pasów ruchu na moście    2 

• szerokość użytkowa jezdni na obiekcie   4,55 m  

• kąt skrzyżowania osi przęsła z osią podpór   90° 
 
Na podstawie inwentaryzacji obiektu stwierdzono poprzeczne deformacje nawierzchni 

jezdni występujące nad dylatacjami oraz lokalne spękania asfaltu. 
Stożki skarpowe mostu są zdeformowane i porośnięte roślinnością. 
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Rys. 3.2 Widok mostu od góry  

 

 
Rys. 3.2 Widok mostu z boku 

 
Rys. 3.3 Widok mostu od spodu z widokiem na podporę pośrednią 
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3.2 OBIEKTY I URZĄDZENIA STAŁE 

Projektowany obiekt znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1930D. Istniejący obiekt 
planuje się rozebrać i w jego miejscu wykonać nową konstrukcję. Na czas budowy obiektu 
docelowego planuje się utrzymać ruch pieszych i ruch samochodowy (w wykorzystaniem 
konstrukcji istniejącego i projektowanego mostu – ruch jednokierunkowy z sygnalizacją świetlną). 
W obrębie inwestycji znajduje się istniejąca zabudowa – budynki mieszkalne i gospodarcze. 
Od strony Chrząstawy Wielkiej znajduje się skrzyżowanie z drogą gminną ul. Młyńska. 

3.3 SIECI UZBROJENIA TERENU WYSTĘPUJĄCE W REJONIE REMONTOWANYCH OBIEKTÓW 

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celów projektowych oraz 
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, że w rejonie przedmiotowej inwestycji 
występują sieci uzbrojenia terenu. Jest to sieć teletechniczna podwieszona do konstrukcji 
istniejącego mostu, biegnąca na długości obiektu równolegle do niego. Przewidziano przebudowę 
sieci w celu dostosowania jej do konstrukcji mostu docelowego.  

Dodatkowo w obrębie obiektu znajduje się napowietrzna sieć elektroenergetyczna.  
Przewidziano przebudowę sieci w celu dostosowania jej do konstrukcji mostu docelowego 
(przestawienie dwóch słupów). 

Ponadto w obrębie obiektu (po wschodniej stronie mostu) przebiega sieć gazowa, która nie 
koliduje z przedmiotową inwestycją. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 
podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zabezpieczone lub przełożone w 
nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami poszczególnych sieci. 

3.4 PODŁOŻE GRUNTOWE  

W celu ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektu w ramach 
przedmiotowej inwestycji opracowano opracowania geotechniczne zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 463). Opracowania zostały wykonane przez specjalistyczną firmę geotechniczną, Geoskop 
Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krakowska 29c, Wrocław. Badania terenowe wykonano zgodnie z normą PN-EN 
1997-2:2009. Ze względu na charakter inwestycji wykonano trzy otwory badawcze o głębokości 
5,0 ÷10,0 m m ppt oraz dwa sondowania sondą dynamiczną DPSH do głębokości 10 m, które są 
wystarczające do rozpoznania budowy geologicznej oraz do określenia parametrów 
geotechnicznych podłoża. 

Projektowaną inwestycję wg Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 
463) proponuje się zaliczyć do drugiej kategorii geotechnicznej. Podłoże charakteryzują złożone 
warunki gruntowe. 

Lokalizacja i morfologia terenu prac 

Pod względem administracyjnym teren prac leży w województwie dolnośląskim, powiecie 
wrocławskim, gminie Czernica. Teren prac położony jest w miejscowości Chrząstawa Wielka  
w ciągu drogi powiatowej nr 1930D. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest nad rzeką 
Graniczna. Pod względem morfologicznym powierzchnia terenu nachylona jest ku dolinie rzeki 
Graniczna. Rzędne terenu w rejonie wykonanych otworów wynoszą ok. 123,5 m n.p.m. 
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Budowa geologiczna 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że podłoże budowlane 
charakteryzuje się występowaniem gruntów mało zróżnicowanych pod względem genetycznym 
i litologicznym. Stanowią je czwartorzędowe grunty gruboziarniste (niespoiste) i grunty 
drobnoziarniste (spoiste) przykryte od góry warstwa humusu (gleby).  

Charakterystyka geologiczno - inżynierska 

Na podstawie wykonanych otworów określono warunki gruntowo – wodne badanego 
terenu. Warunki te określono poprzez wydzielenie naturalnych warstw podłoża różniących się 
parametrami fizyko – mechanicznymi. Dokonując podziału na warstwy brano pod uwagę: genezę, 
skład oraz stan gruntu. 

W obrębie rozpoznanych gruntów mineralnych rodzimych, wydzielono 5 warstw 
geotechnicznych: 
Warstwa N – grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) w postaci mieszaniny humusu, 
piasku średniego i kamieni. Występują w otworach OTW-1, OTW-2 i OTW-4 na głębokości 0,5 do 
głębokości 0,7 ÷ 1,2 m ppt. Ze  względu  na  niejednorodny skład, grunty te należy traktować jako 
słabonośne i ściśliwe. 
Warstwa C – grunty organiczne w postaci namułów piaszczystych i gliniastych. Dla gruntów tych 
określono jedynie stan. Występują w otworach  archiwalnych 2 i 3, na głębokości 0,3 ÷ 1,5 m ppt. 
Ich miąższość wynosi 1,2 ÷ 2,0 m. Ze względu na miekkoplastyczny stan (IL  = 0,6) oraz ze względu 
na dużą zawartość części organicznych grunty te należy traktować jako słabonośne i ściśliwe. 
Warstwa Ia – piaski średnie, średnie z domieszką żwirów i części organicznych w stanie średnio 
zagęszczonym stwierdzone we wszystkich otworach na głębokości 0,7 ÷ 2,5 m ppt. Ich miąższości 
wynosi 0,5 ÷ 4,3m.  W otworze OTW-4 ich spągu nie przewiercono do głębokości 5,0 m ppt. 
Warstwa Ib – piaski średnie, średnie z domieszką żwirów i części organicznych w stanie 
zagęszczonym stwierdzone we wszystkich otworach z wyjątkiem OTW-4 na głębokości 1,6 ÷ 5,2 m 
ppt.  W otworze 3 występuje do głębokości 10 m ppt, zaś w reszce jej spągu nie przewiercono do 
głębokości 8,0 ÷ 10,0 m ppt. 
Warstwa B – gliny ilaste (gliny zwarte zwałowe) w stanie twardoplastycznym stwierdzone 
w otworze 3 na głębokości 10 m ppt,  której spągu nie przewiercono do głębokości 12 m ppt.  
 
Na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, określono 
wysadzinowość gruntów. Stwierdzono, że na badanym terenie do głębokości przemarzania  
występują grunty niewysadzinowe (warstwa  Ia) i bardzo wysadzinowe (warstwy C). 

Warunki wodne 

Podczas prowadzonych w lipcu 2019 r. prac na badanym obszarze stwierdzono występowanie 
pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Zwierciadło wód podziemnych ma 
charakter swobodny. Zostało nawiercone na głębokości 2,4 ÷2,50 m ppt (tj. na rzędna 121,1 m 
n.p.m.). i stabilizuje się na głębokości 2,70 ÷ 3,10 m ppt (tj. na rzędnych 177,76 ÷ 177,89 m  n.p.m.) 
W badaniach archiwalnych z października  2013 roku zwierciadło wód podziemnych stabilizowało 
się na głębokości  0,7 m (tj. na rzędnej 121,38 ÷ 121,45 m  ppm). Warstwę wodonośną stanowią 
piaski średnie. 

Poziom wodonośny jest połączony hydraulicznie z korytem rzeki. W związku z powyższym  
na terenie projektowanej inwestycji mogą wystąpić wahania poziomu zwierciadła wód 
podziemnych ściśle związane z wahaniami wody w rzece. 
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3.5 ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Teren przed rozpoczęciem prac budowlanych zostanie oczyszczony z zieleni oraz warstwy 
humusu.  

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje całkowite rozebranie istniejącego mostu oraz 
istniejącej infrastruktury drogowej na odcinkach dojazdowych przed i za obiektem. W pierwszej 
kolejności do rozbiórki przewidziano kapy chodnikowe z balustradami. Następnie należy rozebrać 
płytę pomostową i dźwigary stalowe. Po rozbiórce przęseł należy usunąć żelbetowe przyczółki 
wraz ze skrzydełkami oraz filar. Elementy betonowe należy rozkruszyć na elementy umożliwiające 
ich transport do utylizacji. Elementy stalowe należy pociąć palnikiem lub piłą do cięcia elementów 
stalowych, na elementy umożliwiające ich transport na złom.  

Prace rozbiórkowe zostaną podzielone na etapy zgodnie z przyjętą czasową organizacją 
ruchu (prace prowadzone połówkowo z utrzymaniem ruchu samochodowego oraz pieszego). 

4.  PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1 POWIERZCHNIA TERENU 

Projektuje się rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego. Teren wokół 
obiektu po zakończeniu prac zostanie uporządkowany. Roślinność kolidująca z inwestycją zostanie 
usunięta. Zakres przewidzianej inwestycji nie powoduje docelowo zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu. Sposób użytkowania ulegnie nieznacznej zmianie na czas prowadzenia 
robót rozbiórkowych i budowlanych. Cała inwestycja zlokalizowana jest w obszarze gminy 
Czernica i obejmuje swoim zakresem działki ewidencyjne wskazane w załączniku mapowym Planu 
zagospodarowania trenu. Własności gruntu opisują wykazy działek ewidencyjnych załączone do 
opracowania.  

Nie zmienia się funkcji przedmiotowego obszaru, teren po ukończeniu inwestycji będzie 
stanowił przeprawę przez rzekę Graniczna. 

4.2 UKŁAD KOMUNIKACYJNY 

Projektuje się dostosowanie układu drogowego w planie do wymagań rozporządzenia 
MTBiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie. Projektuje się przebudowę obiektu wraz z odcinkami dojazdowymi do obiektu. 
Projektuje się zmianę niwelety drogi na odcinku objętym robotami, ze spadkami podłużnymi tak, 
aby zapewnić sprawne odprowadzanie wód. Drogę projektuje się z zachowaniem parametrów jak 
dla drogi klasy technicznej „Z”. Przekrój drogi jest jednojezdniowy.  

Szerokość jezdni na obiekcie docelowym 2x3,00 m + opaski bezpieczeństwa 2x0,50 m. 
Przewidziano również ciąg pieszo-rowerowy po jednej stronie jezdni o szerokości użytkowej 3,4 m. 
Na obiekcie planuje się zamontować mostowe bariery ochronne oraz balustrady. 

4.3 ODWODNIENIE I ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH 

W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z obiektu przewiduje się 
skierowanie wód wykształtowanymi spadkami poprzecznymi (2% na jezdni, 3% na chodniku oraz 
4% na poboczu), a następnie spadkiem podłużnym do wpustów, skąd zostaną odprowadzone pod 
konstrukcją mostu kolektorami do studzienek osadnikowych i dalej do rzeki Graniczna. Od strony 
miejscowości Wrocław wody opadowe oraz roztopowe z jezdni i chodników będą kierowane do 
wpustów i dalej na teren przyległy, skąd korytkami powierzchniowymi, zlokalizowanymi wzdłuż 
muru oporowego, będą kierowane do rzeki. 
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4.4 OŚWIETLENIE 

W ramach projektowanej inwestycji projektuje się rozbudowę istniejącego oświetlenia, 
tj. wymianę lampy oświetleniowej znajdującej się na słupie elektroenergetycznym WRL 243633 
oraz wykonanie lampy oświetleniowej na słupie elektroenergetycznym WRL 253394. 

4.5 KOLIZJE I ICH ROZWIĄZANIE 

Wszelkie kolizje i zbliżenia z urządzeniami obcymi projektuje się zabezpieczyć rurami 
ochronnymi, lub przebudować w sposób przedstawiony w odpowiednim opracowaniu 
branżowym. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia i sieci uzbrojenia podziemnego 
podczas prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zostaną one zabezpieczone lub 
przełożone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcami 
poszczególnych sieci. 

4.6 PROJEKTOWANA ZIELEŃ 

Na terenie objętym inwentaryzacją nie stwierdzono osobliwości botanicznych. 
Zinwentaryzowano i przeznaczono do wycinki 6 pozycji, kolidujących z inwestycją. Pozostałe 
drzewa występujące w pobliżu inwestycji i nie kolidujące bezpośrednio z rozwiązaniami należy 
poddać ochronie, poprzez np. stosowanie osłon z desek lub siatki.  

W związku z rosnącymi w bliskim sąsiedztwie z planowaną inwestycją drzewami (które nie 
są przeznaczone do wycinki) należy w dalszej kolejności przeprowadzić prace zabezpieczające je 
przed uszkodzeniami powstającymi w trakcie prac budowlanych. 

Drzewa należy otoczyć prowizorycznym ogrodzeniem np. z siatki lub z desek. Pnie drzew, 
w pobliżu których przeprowadzane będą prace budowlane powinno się wcześniej owinąć miękkim 
materiałem np. jutą, matami słomianymi itp. Pod koronami roślin nie należy składować 
materiałów budowlanych ani sprzętu.  

Przy wykonywaniu prac związanych z budową może nastąpić uszkodzenie korzeni. 
Najbardziej niebezpieczne dla roślin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz 
zimą (przemarznięcie). 

Należy wszelkie roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie systemu korzeniowego 
np. przy drzewach i krzewach wykonywać ręcznie. Odsłoniętą bryłę korzeniową na czas budowy 
należy okryć matami ze słomy lub tkaninami jutowymi i zadbać o podlewanie. 

Na zakończenie projektowanej inwestycji skarpy nasypów oraz tereny gdzie prowadzono 
prace ziemne należy obsiać trawą. 

 

Nr 
Nazwa polska i 

łacińska 

Liczba 

pni 

(szt.) 

Średnica 

obwodu (m) 
Wysokość 

(m) 

Średnica 

korony (m) 
Przeznaczenie 

1 
Wierzba biała 

Salix alba L. 
2 2x3,00 20 10 usunięcie 

2 
Wierzba biała 

Salix alba L. 
1 3,00 15 8 pozostawienie 

3 
Buk pospolity 

Fagus sylvatica 
1 0,25 8 4 usunięcie 

4 Buk pospolity 1 0,40 8 5 pozostawienie 
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Nr 
Nazwa polska i 

łacińska 

Liczba 

pni 

(szt.) 

Średnica 

obwodu (m) 
Wysokość 

(m) 

Średnica 

korony (m) 
Przeznaczenie 

Fagus sylvatica 

5 
Wierzba biała 

Salix alba L. 
5 

0,6; 0,4; 0,9; 

0,7;0,8 
8 10 usunięcie 

6 
Lipa drobnolistna 

Tilia cordata 
1 1,6 10 6 usunięcie 

7 
Dąb szypułkowy 

Quercus robur 
1 2,4 15 7 usunięcie 

8 
Świerk pospolity 

Picea abies 
1 1,2 14 6 usunięcie 

9 
Dąb szypułkowy 

Quercus robur 
1 2,4 15 7 pozostawieni 

 
 

4.7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Rodzaj powierzchni Ilość j.m. 

Nawierzchnia jezdni na moście 219 m2 

Nawierzchnia chodników na moście 183 m2 

Nawierzchnia jezdni poza mostem 525 m2 

Nawierzchnia zjazdów 22 m2 

Nawierzchnia chodników poza mostem  328 m2 

Pobocza gruntowe 112 m2 

Profilowanie skarp i terenu 280 m2 

ŁĄCZNIE 1615 m2 

4.8 OCHRONA KONSERWATORSKA 

Nie dotyczy.  

4.9 WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Nie dotyczy.  

4.10 ZAGROŻENIA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

4.10.1 Emisja hałasu 

Realizacja inwestycji będzie powodować typowe dla okresu budowy uciążliwości związane 
z emisją hałasu powodowaną pracą maszyn budowlanych oraz ruchem samochodów ciężarowych 
dostarczających materiały budowlane.  

Oszacowanie emisji hałasu na tym etapie jest niemożliwe. Poziom hałasu jest zależny 
od parametrów technicznych wykorzystywanego sprzętu przez Wykonawcę robót. 
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Przedsięwzięcie nie wiąże się ze zwiększeniem natężenia ruchu pojazdów na 
przedmiotowym odcinku drogi, zwiększeniem udziału pojazdów klasy ciężkiej w potoku ruchu, czy 
też wprowadzaniem do środowiska jakichkolwiek nowych źródeł hałasu. Realizacja inwestycji 
z pewnością nie pogorszy obecnych warunków akustycznych. Nowa, równa nawierzchnia 
wykonana w ramach modernizacji dróg wojewódzkich z pewnością przyczyni się do obniżenia 
poziomu emisji hałasu z drogi. 

4.10.2 Zanieczyszczenie powietrza 

Realizacja inwestycji będzie powodować typowe dla okresu budowy uciążliwości związane 
z niezorganizowaną emisją zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, powodowaną pracą 
maszyn budowlanych oraz ruchem samochodów ciężarowych dostarczających materiały 
budowlane.  

Oszacowanie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza na tym etapie jest 
niemożliwe. Poziom zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza jest zależny od parametrów 
technicznych wykorzystywanego sprzętu przez Wykonawcę robót. 

W zakresie oddziaływania inwestycji na powietrze atmosferyczne, na etapie eksploatacji 
przebudowywanego odcinka drogi nie zwiększy się ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery z ruchu samochodowego, a wręcz przeciwnie spadnie emisja zanieczyszczeń, co będzie 
skutkiem wykonania nowej i równej nawierzchni i upłynnienia ruchu na drodze.  

Przewiduje się chwilowe pogorszenie jakości powietrza, na etapie budowy, spowodowane 
prowadzonymi pracami oraz ruchem pojazdów obsługujących budowę, niemniej jednak będą to 
niewielkie oddziaływania, krótkotrwałe i przemijające, związane z okresem realizacji inwestycji. 
Prace budowlane będą generowały chwilowe zapylenie, w obrębie kilkunastu metrów od miejsca 
prowadzenia prac, a w czasie kładzenia nowej nawierzchni asfaltowej – niewielką emisję lotnych 
składników par z masy asfaltowej. Niemniej, należy uznać, że z tytułu prowadzenia prac 
budowlanych nie powstaną żadne nadmierne zanieczyszczenia powietrza. Emisji tych nie da się 
zupełnie wyeliminować, można natomiast zminimalizować oddziaływanie inwestycji na etapie 
budowy poprzez odpowiednią organizację robót budowlanych, używanie sprawnego technicznie 
sprzętu, zabezpieczenie przewożonych i składowanych materiałów sypkich, a w sytuacjach 
koniecznych zraszanie dróg technologicznych i innych powierzchni celem zminimalizowania 
pylenia. 

4.10.3 Wody powierzchniowe i podziemne  

W czasie budowy przewiduje się stosowanie tylko takich materiałów, które nie zanieczyszczą 
wód powierzchniowych i podziemnych. 

Żeby zminimalizować ryzyko przedostania się surowców i materiałów używanych podczas 
prac budowlanych do wód gruntowych (np. powłok malarskich) przestrzeń w obrębie 
prowadzonych prac zostanie zabezpieczona folią ochronną (rusztowania ze szczelnymi podestami 
lub namioty ochronne). Ponadto przewiduje się zastosowanie takich materiałów, które nie 
stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

4.10.4 Powierzchnia terenu 

Na czas prowadzenia robót wykonawca przewidzi drogi dojazdowe/technologiczne. 
Ponadto drogi technologiczne będą stanowiły drogę ewakuacji sprzętu budowlanego w przypadku 
zagrożenia. Stan powierzchni terenu po zakończonych pracach zostanie uporządkowany 
i zagospodarowany. Nie przewiduje się żadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza 
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obszarem inwestycji. Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na otaczające środowisko 
przyrodnicze i powierzchnię terenu. Teren w miejscach prowadzonych prac ziemnych należy 
uporządkować i zrekultywować np. poprzez nasadzenie młodych drzew, wysiewanie mieszanki 
traw z użyciem materiału lokalnego, co powinno prowadzić do odtworzenia terenów zielonych 
o zbliżonym składzie florystycznym. Nie należy stosować obsiewania obcymi gatunkami roślin. 

4.10.5 Świat roślinny 

Roślinność w pobliżu projektowanego obiektu zostanie uporządkowana.  
Przewiduje się wycinkę drzew, które wchodzą w kolizję z projektowanym otoczeniem 

obiektu. 

4.10.6 Zabytki kultury materialnej 

W bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia budowlanego, polegającego na budowie mostu, 
nie występują zabytki kultury materialnej. 

Wykonawca, prowadzący roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia 
na przedmioty posiadające cechy zabytku lub mające wartość archeologiczną, obowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić o tym Inżyniera, Urząd Gminy oraz właściwego konserwatora zabytków. 
Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie 
roboty, mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez władze konserwatorskie 
odpowiednich decyzji – Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, 
poz. 1150 z późn. zm.). Wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowią własność Państwa. 

4.10.7 Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami przedsięwzięcie na etapie realizacji będzie się cechowało 
całkowitym wykorzystaniem wtórnym wszystkich materiałów z rozbiórki nadającymi się do 
ponownego wykorzystania. Gruz i drewno zostaną przekazane na składowisko odpadów 
przeznaczone do tego celu, stal przekazana do punktu zbiórki odpadów, a ziemia z wykopów 
do ponownego wykorzystania na nasypy. Podczas rzeczowej realizacji przedsięwzięcia zostanie 
utworzone tymczasowe, zabezpieczone miejsce magazynowania odpadów z rozbiórki, tam nastąpi 
ich wstępna segregacja, a odpady będą niezwłocznie przekazywane na wysypisko. 

Podczas wykonywania prac związanych z rozbudową wystąpią odpady budowlane 
w postaci: 

Kod Opis odpadu i sposób gospodarowania tymi odpadami Orientacyjna ilość 

17 04 05 Elementy stalowe – na złom 4,0 t 

17 01 01 Gruz betonowy – wywóz na składowisko 277 t  

17 03 02 Destrukt asfaltowy 127 t 

20 03 99 
Odpady komunalne nie wymienione w innych 
podgrupach – do utylizacji 

zależne od zużycia na 
budowie 

17 02 03 Tworzywa sztuczne – do utylizacji 
zależne od zużycia na 
budowie 

 
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie zakłada się powstawania jakichkolwiek odpadów 

– most jest obiektem nietworzącym odpadów. Odpady powstaną w momencie kolejnego 
remontu, bądź rozbudowy na etapie prac rozbiórkowych. 

Prace będą prowadzone w sposób zapobiegający powstawaniu odpadów lub ograniczający 
ich ilość. Odpady powstające w związku z realizacją przedsięwzięcia będą zbierane w sposób 
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selektywny, w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane firmom posiadającym 
stosowne pozwolenia. 

4.10.8 Rozwiązania chroniące środowisko 

Podczas realizacji przedsięwzięcia zakłada się ochronę środowiska w obszarze jego 
oddziaływania poprzez: 

- ograniczanie czasu pracy sprzętu w celu zminimalizowania niezorganizowanej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza; 

- zachowanie należytego porządku na placu budowy i sukcesywne sprzątanie odpadów 

poddawanych recyklingowi lub wtórnemu wykorzystaniu (nieliczne opakowania, palety 

itp.); 

- maksymalne wykorzystanie odpadów sypkich powstających w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia. Projekt zakłada, że ziemia z prac ziemnych zostanie ponownie 

wbudowana w skarpy i nasypy. Gruz z rozbiórki obiektów dostarczony zostanie 

na składowisko odpadów, a stal do punktu zbierania odpadów. Wobec powyższego nie 

projektuje się tymczasowych magazynów odpadów. Projekt cechuje się całkowitym 

wykorzystaniem wtórnym odpadów; 
- przyjęcie takiego harmonogramu prac, aby nie nakładały i sumowały się uciążliwości 

pochodzące z kilku źródeł; 
- ochronę istniejącej zieleni, a nie planowanej do usunięcia lub karczowania (drzew) 

narażonej na ewentualne uszkodzenia na czas prowadzenia robót, poprzez osłonięcie 

drewnianymi deskami; 
- zabezpieczenie i właściwe oznakowanie placu budowy i wyjazdów z niego. 

- montaż konstrukcji uniemożliwiającej przedostanie się odpadów na teren przyległy bądź 

bezpośrednio do rzeki powstałych w wyniku prowadzenia prac polegających na rozbiórce i 

budowie mostu. Konstrukcja ta będzie posadowiona bezpośrednio na gruncie. Pomosty 

robocze powinny zapewniać bezpieczeństwo osób po nich się poruszających; 

- składowanie materiałów sorpcyjnych poniżej obiektu w odległości ok. 10 m od strefy 

prowadzonych robót (np. powiązane liną sprasowane wiązki słomy dł. 6 mb) w celu 

zapobieżenia ewentualnym sytuacjom awaryjnym mogącym zanieczyścić wody w rzece. W 

czasie budowy przewiduje się stosowanie tylko takich materiałów, które nie zanieczyszczą 

wód. Wszystkie odpady zostaną zutylizowane. 

Pojazdy samochodowe związane z obsługą budowy oraz maszyny budowlane 
przemieszczać się będą po drogach technologicznych wyznaczonych przez Wykonawcę. O ile 
zachodzi taka potrzeba, przewiduje się zabezpieczenie pojedynczo występujących drzew na 
terenie budowy, opaską z desek. Natomiast po zakończeniu budowy przewiduje się obsianie 
terenu trawą w miejscach, gdzie były wykonywane roboty ziemne. 

Nie przewiduje się niekorzystnego wpływu inwestycji (zarówno w fazie realizacji, 
jak i użytkowania) na świat zwierzęcy, gdyż teren objęty inwestycją nie stanowi ciągu migracji 
dla zwierząt. Obiekt zlokalizowany jest na terenie zabudowanym miejscowości Chrząstawa Wielka 
i Chrząstawa Mała. 
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W bezpośrednim sąsiedztwie zamierzenia budowlanego nie występują zabytki kultury 
materialnej. 

Prace ziemne będą prowadzone tylko w obrębie istniejących nasypów budowlanych 
i w miejscach, w których wcześniej były już prowadzone prace budowlane, w związku z tym 
występuje znikome prawdopodobieństwo wystąpienia zabytków archeologicznych na obszarze 
prowadzonych robót. 

Wykonawca, prowadzący roboty budowlane i ziemne, w przypadku natrafienia 
na przedmioty posiadające cechy zabytku lub mające wartość archeologiczną, obowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić o tym Inżyniera, Urząd Gminy oraz właściwego konserwatora zabytków. 
Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć odkryty przedmiot i wstrzymać wszelkie 
roboty, mogące go uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez władze konserwatorskie 
odpowiednich decyzji – Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, 
poz. 1150 z późn. zm.). Wykopaliska i znaleziska archeologiczne stanowią własność Państwa. 

W wyniku realizacji robót polegających na rozbudowie obiektu i umocnieniu koryta rzeki 
pod nim, poprawie ulegnie przepływ wód. 

4.10.9 Życie i zdrowie ludzi 

Aby uniknąć zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować 
i zabezpieczyć wykopy. Teren powinien być oświetlony. Wszystkie prace należy wykonywać 
zachowując warunki BHP. 

4.11 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. 
zmianami) oraz rozporządzeniem MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 
2000 nr 63 poz. 735), obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których 
został zaprojektowany i nie wykracza poza granice linii rozgraniczających i linii czasowego 
ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości  zaznaczone na rysunku Projektu Zagospodarowania 
Terenu.  
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Rys Z-1 
Projekt zagospodarowania terenu 
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5. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: 
„Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. 
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 z późniejszymi zmianami). W związku z powyższym przed 
przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest 
sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

5.1 ZAKRES ROBÓT 

Rozwiązania projektowe zakładają następujący zakres robót: 

• rozbudowa istniejącej drogi na odcinku przed i za obiektem, 

• rozbiórka obiektu istniejącego, 

• budowa obiektu docelowego, 

• budowa systemu odwodnienia, 

• przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej (z oświetleniem), 

• reprofilacja i umocnienie skarp oraz koryta cieku w obrębie obiektu, 

• reprofilacja skarp rowów, 

• uporządkowanie terenu po pracach budowlanych. 

5.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

• most nad rzeką Graniczna, 

• droga powiatowa nr 1930D oraz droga gminna – ul. Młyńska na odcinku inwestycji, 

• sieć elektroenergetyczna i teletechniczna. 

5.3 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS ROBÓT  

Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego 
opracowania projektowego, zalicza się: 

– roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 
– montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
– fundamentowanie podpór mostowych, 
– betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów takich jak przyczółki i filary, 
– roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych. 

5.4 SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach mostowych 
przez służby BHP. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie 
stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich 
przełożonych, szczególnie w zakresie: 

− zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 
− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
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5.5 TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ŚRODKI ZARADCZE 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także 
sposoby zapobiegania tym zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny 
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych. 

Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

• ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 
niebezpiecznymi, 

• prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji 
umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

• prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, 
wydzielenia i oznakowania stref zagrożenia itp., 

• przy robotach wykonywanych w strefie czynnych dróg, 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego. 
 

Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie 
z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poż. 

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych 
rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a dokumentacją należy o tym fakcie poinformować 
projektanta. 
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6. STAN PROJEKTOWANY 

6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac budowy. Istniejące 
oznakowanie pionowe kolidujące z przedmiotową inwestycją, a nie przewidziane do usunięcia, 
należy rozebrać i zabezpieczyć, a po wykonaniu robót budowlanych ponownie zamontować 
zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Prace budowlane będą prowadzone zgodnie 
z przyjętym etapowaniem inwestycji. 

6.2 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NA DOJAZDACH DO OBIEKTU  

6.2.1 Parametry projektowanej drogi 

Projektowana droga posiadać będzie następujące parametry: 

• przekrój drogowy 2x1 

• szerokość jezdni na odcinku prostym 2x3,0 m, 

• spadek poprzeczny daszkowy 2%, jednostronny 4% na łuku, 

• szerokość ciągu pieszo-rowerowego 2,5 - 3,4 m, 

• kategoria ruchu KR 3, 

• klasa techniczna drogi Z, 

• przyjęta prędkość projektowa Vp=40 km/h (na terenie zabudowy) 

• szerokość poboczy  1,00 m (odcinki bez barier drogowych) 

• szerokość poboczy 1,50 m (odcinki z barierami drogowymi) 
 

6.2.2 Opis rozwiązania drogowego 

Długość rozbudowy odcinka drogi wynosi ok. L = 109,52 m. Projektowane szerokości jezdni 
wynoszą: 

- na obiekcie mostowym: 7,0 m (2x3,0 m + opaski 2x0,5 m), 
- na dojazdach do obiektu mostowego: (2x3,0 m + poszerzenie na łuku) 
- na dowiązaniu do istniejącego odcinka drogi: dowiązanie do istniejącej szerokości. 
Szerokość utwardzonych poboczy przyjęto min. 1,0 m. Ponadto planuje się wbudowanie 

obustronnego krawężnika wzdłuż jezdni. 
Od strony zachodniej jezdni zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy  o szerokości od 2,50 do 

3,40 m. 

Projektowana oś jezdni na obiekcie pokrywa się z osią istniejącej jezdni. Jezdnia 
projektowana jest w dwustronnym spadku poprzecznym 2% na odcinku prostym oraz 
jednostronnym 4% na łuku poziomym od strony Chrząstawy Wielkiej.  
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Konstrukcja nawierzchni jezdni DP1930D ( KR3 ) 
Przyjęto wykonanie jezdni o konstrukcji dla obciążenia ruchem kategorii KR3 dla G4.  
Projektuje się następującą konstrukcję jezdni: 
 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 4 cm 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W  – 5 cm 
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P – 7 cm 
- podbudowa z mieszanki kruszywowej niezwiązanej  
o uziarnieniu 0/315 C90/3 

– 20 cm 

- w-wa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym 

– 22 cm (G4 ; 80 MPa˃E2≥ 25 MPa) 

- w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym  

– 25 cm  (G4 ; E2≥25 MPa )  
  
  
  

Sprawdzenie warunku mrozoodporności: 

• głębokość przemarzania gruntu hz=0,8 m ( I Strefa), 

• kategoria ruchu KR3. 
Warunek grubości konstrukcji dla gruntów wysadzinowych: 
 
- dla G4, zagęszczenie istniejącego podłoża 35 MPa>E2≥25 MPa 
G4=0,70hz=56cm      40 cm +47 cm = 83 cm ≥ 56 cm – warunek spełniony 

Ostateczny układ zastosowanych górnych i dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
zostanie dobrany na etapie projektu wykonawczego. 

 
Dobór warstw nawierzchni na podstawie KATALOGU TYPOWYCH NAWIERZCHNI PODATNYCH  
I PÓŁSZTYWNYCH ( Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg  Krajowych 
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.), dobór sposobu skropienia między-warstwowego według WT-3 
z 2009 r.  

6.2.3 Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

Projektuje się wykonanie 1 zjazdu indywidualnego z kostki betonowej , ograniczonego 
obrzeżami bet. : 
- warstwa ścieralna z kostki betonowej , czerwona –  8 cm 
- podsypka z grysu kamiennego 2/8 –  3 cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywowej niezwiązanej   
o uziarnieniu 0/31.5 C90/3  

–  15 cm 

- w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym                                       

–  20 cm 
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6.2.4 Pobocze 

Założono pobocza wykonane z kruszywa i destruktu asfaltowego, uzyskanego podczas 
rozbiórki nawierzchni drogi. Łączna grubość warstwy pobocza powinna wynosić 20 cm. 

Konstrukcja nawierzchni pobocza: 
- pobocze - kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 stab. mech – 10 cm 
- destrukt asfaltowy        – 10 cm 

6.2.5  Konstrukcja nawierzchni ciągów  pieszo-rowerowych 

W ramach kontynuacji ciągu pieszo-rowerowego na moście projekt przewiduje budowę 
ciągu jednostronnego .  

Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego: 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S –  4 cm 
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywowej niezwiązanej 
o uziarnieniu 0/31.5 C90/3 

–  15 cm 

- w-wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym                                       

–  15 cm 

6.2.6 Odwodnienie 

Odwodnienie nawierzchni jezdni i ciągu pieszo-rowerowego projektuje się za pomocą 
spadków podłużnych i poprzecznych kierujących wody opadowe w kierunku projektowanych 
wpustów ulicznych. 
 

6.2.7 Elementy organizacji i bezpieczeństwa ruchu 

Zaprojektowano zastosowanie stalowych barier energochłonnych na długości inwestycji. 
Przyjęto następujące cechy funkcjonalne barier: 

• Poziom powstrzymywania H1 

• Klasa poziomu szerokości pracującej W3 

• Poziom intensywności zderzenia B 
 

6.2.8 Roboty ziemne 

Nasypy drogowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w Normie PN-S-02205:1998 
Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dobór materiału gruntowego do wbudowania w nasyp 
należy rozróżnić od przeznaczenia warstwy w zależności od jej posadowienia zgodnie z Tablicą nr 2 
normy PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. . Biorąc pod 
uwagę zakres prac cały nasyp należy wykonać z gruntów lub kruszyw niespoistych, 
niewysadzinowych. 
 

6.2.9 Krawężniki i obrzeża 

W celu ograniczenia nawierzchni zastosować  

• Krawężniki wzdłuż jezdni - 20x30 na ławie betonowej (C12/15) z oporem. 

• Obrzeża 8x30 na ławie betonowej (C12/15) z oporem. 
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Zaprojektowano wykonanie krawężników o następującym „świetle”: 

• 12 cm - na pozostałych odcinkach poza zjazdami, skrzyżowaniami, włączeniami w stan 
istniejący , 

• 4 cm – na zjazdach, 

• 0 cm na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów. 
 

6.3 BUDOWA MOSTU 

6.3.1 Dane ogólne  

Projekt zakłada całkowitą rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu 
o konstrukcji ramowej zespolonej. Ustrój nośny będzie stanowiło 6 belek stalowych HEB 700, na 
których oparta zostanie żelbetowa płyta betonowa gr. min. 0,25 m. Obiekt będzie wyposażony 
w jezdnie o wymaganej szerokości, ciąg pieszo-rowerowy oraz balustrady i bariery ochronnne. 
Ponadto projekt przewiduje wykonanie schodów skarpowych, które umożliwią bezpieczny dostęp 
obsługi pod konstrukcję. 

6.3.2 Główne parametry geometryczne  

Projektowany most posiadać będzie następujące parametry: 

• klasa obciążenia  „A”, 

• klasa drogi Z, 

• światło poziome pod obiektem  20,24 m, 

• światło pionowe pod obiektem (min) 1,73 m, 

• długość całkowita mostu 31,24 m, 

• rozpiętość teoretyczna przęsła 21,24 m, 

• szerokość całkowita obiektu 12,85 m, 

• wysokość konstrukcyjna (w osi jezdni) 1,13 m, 

• kąt skrzyżowania osi przęsła mostu z osią podpór  90°. 

6.3.3 Przeznaczenie obiektu 

Obiekt umożliwia przekroczenie przeszkody jaką jest rzeka Graniczna przez ruch kołowy 
i pieszy. 

6.3.4 Nośność obiektu 

Nowy obiekt został zaprojektowany na obciążenia klasy A wg. PN-85/S-10030. 

6.3.5 Forma architektoniczna 

Głównym czynnikiem wpływającym na formę architektoniczną i ukształtowanie w planie 
jest funkcja obiektu.  

Przebudowany most charakteryzuje się prostą formą architektoniczną wynikającą 
z układów konstrukcyjnych. Budowla nie zawiera w sobie elementów ozdobnych, na jej 
kolorystykę składają się barwy stonowane oraz posiada niewielką wysokość konstrukcyjną. 
Wszystkie te elementy poprawiają odbiór estetyczny, umożliwiają dopasowanie do krajobrazu 
oraz harmonijne wpisanie się obiektu w otaczającą zabudowę. 
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6.3.6 Kolorystyka 

Przewiduje się następującą kolorystykę: 

• nawierzchnia jezdni: naturalny kolor jezdni asfaltowej, 

• nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego: naturalny kolor nawierzchni bitumicznej, 

• bariero-poręcze: szary,  

• elementy betonowe płyty i podpór: kolor odpowiadający kolorystyce naturalnego betonu. 

• balustrady, deski gzymsowe i konstrukcja stalowa: do ustalenia z Inwestorem przed 
wbudowaniem, 

6.3.7 Konstrukcja mostu 

6.3.7.1 Ustrój nośny 

Ustrój ma schemat ramy o rozpiętości teoretycznej 21,24 m. Pomost stanowiący ustrój 
nośny zaprojektowano w formie belek stalowych zespolonego z żelbetową płytą pomostową. 
W przekroju poprzecznym obiekt składa się z 6 dźwigarów stalowych wykonanych 
z kształtowników HEM700. Rozstaw osiowy dźwigarów jest stały i wynosi 225 cm. Na dźwigarach 
stalowych zaprojektowano żelbetową płytę pomostową z betonu o klasie C35/45 o zmiennej 
grubości od 25 cm do 34 cm, zbrojoną stalą klasy np. B500SP. Zespolenie stalowych dźwigarów 
z płytą wykonywaną na budowie odbywa się za pośrednictwem sworzni. 

W przekroju poprzecznym górna powierzchnia nowej płyty pomostowej ukształtowana jest 
zgodnie ze spadkami nawierzchni na moście. Najniższe miejsca górnej powierzchni płyty stanowią 
osie odwodnienia i są zlokalizowane w obrębie krawężników. Przed zabetonowaniem płyty należy 
osadzić w niej dolne części kotew talerzowych oraz kołnierzy wpustów odwodnieniowych. 
Wszystkie powierzchnie żelbetowe narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny 
zostać pokryte malarską powłoką antykarbonatyzacyjną. Wszystkie powierzchnie stalowe zostaną 
zabezpieczone antykorozyjnie.  

Profil podłużny mostu zostanie dostosowany do nowoprojektowanej niwelety drogi 
na odcinku realizowanej inwestycji. 

6.3.7.2 Podpory 

Podpory zaprojektowano jako ściany żelbetowe ramy o szerokości korpusu 100 cm ze 
skrzydłami równoległymi. Ściana ramy i skrzydła obiektu są połączone monolitycznie sztywnym 
oczepem będącym zwieńczeniem pali stanowiących posadowienie obiektu.  

6.3.7.3 Wyposażenie obiektu 

Nawierzchnia jezdni na obiekcie i dojazdach  

Projektuje się wykonać na warstwie hydroizolacji płyty pomostowej warstwę wiążącą 
o gr. 5 cm z asfaltu lanego MA11 oraz warstwę ścieralną o gr. 4,5 cm z SMA11. Na kapach 
chodnikowych przewidziano wykonanie nawierzchnio-izolacji w systemie epoksydowo-
poliuretanowym, o zwiększonej odporności na ścieranie i odpornej na promieniowanie UV. 

Hydroizolacja i odwodnienie 

Projektuje się wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej na górnej powierzchni płyty 
pomostowej. Hydroizolację typu ciężkiego na powierzchniach żelbetowych przyczółków od strony 
gruntu. Dodatkowo wszystkie elementy żelbetowe narażone na działanie warunków 
atmosferycznych zostaną pokryte warstwą ochronną z powłoki antykarbonatyzacyjnej.  
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Projektuje się odwodnienie obiektu poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 
za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych w kierunku wpustów mostowych, a dalej 
kolektorami podwieszonymi pod konstrukcją do studni osadnikowych – drogowych 
zlokalizowanych na poboczu. Ze studni zlokalizowanych w nasypie wody zostaną odprowadzone 
do rzeki.  

Elementy wyposażenia obiektu 

Na obiekcie projektuje się montaż wyniesionych na min. 14 cm ukosowanych krawężników 
kamiennych, kotwionych do kap chodnikowych. Krawężniki układane na kruszywie bazaltowym 
otaczanym żywicą polimerową. 

Deski gzymsowe zaprojektowano jako prefabrykowane, polimerobetonowe. 
Jako elementy zabezpieczenia ruchu (na krawędzi obiektu od strony WG) przyjęto 

barieroporęcze H2W2/A połączone z barierami na dojazdach H1W3/A z odcinkami zanikającymi. 
Natomiast pomiędzy jezdnią i ciągiem pieszo-rowerowym zaprojektowano zarówno na obiekcie 
jak i na dojazdach bariery ochronne H1W3/A.  

Przewidziano montaż dwóch urządzeń dylatacyjnych bitumicznych. 
Projektuje się wykonanie płyt przejściowych o dł. min. 4,0 m i grubości 30cm. 

Otoczenie obiektu 

Projektuje się umocnienie stożków nasypowych w obrębie obiektu oraz wykonanie 
umocnień brzegowych i dna rzeki. Lokalizację, zakres i schemat wykonania umocnień 
przedstawiono w części rysunkowej opracowania. Skarpy i nasypy na dojazdach do obiektu 
zostaną poddane reprofilacji i umocnieniu w miejscu wykonywania stożków nasypowych i skarp 
nasypu drogowego. W zakresie urządzania zieleni, przewidziano wycinkę drzew i krzewów 
kolidującą z robotami. 

Cały teren przyległy do obiektu zostanie uporządkowany a miejsca objęte robotami 
ziemnymi obsiane trawą. 

Urządzenia obce 

Na podstawie informacji zawartych na mapie do celów projektowych oraz 
po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, że w rejonie przedmiotowej inwestycji 
występują sieci uzbrojenia terenu. Jest to sieć teletechniczna podwieszona do konstrukcji 
istniejącego mostu, biegnąca na długości obiektu równolegle do niego. Przewidziano przebudowę 
sieci w celu dostosowania jej do konstrukcji mostu docelowego. Projektuje się umieszczenie sieci 
telekomunikacyjnego w kanałach w kapie chodnikowej.   

Ponadto zaprojektowano dodatkowy kanał technologiczny przewidziany na dodatkowe 
sieci teletechniczne w przyszłości. Kanał technologiczny umiejscowiony w kapie chodnikowej 
projektowanego mostu.  

Dodatkowo w obrębie obiektu znajduje się napowietrzna sieć elektroenergetyczna.  
Przewidziano przebudowę sieci w celu dostosowania jej do konstrukcji mostu docelowego 
(przestawienie dwóch słupów wraz z oświetleniem). 

Ponadto w obrębie obiektu (po wschodniej stronie mostu) przebiega sieć gazowa, która nie 
koliduje z przedmiotową inwestycją. 
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6.3.8 Prowadzenie ruchu w trakcie wykonywania prac 

Obiekt planuje się wykonać z podziałem na etapy, przy połówkowym prowadzeniu ruchu 
w ciągu przedmiotowej drogi. Należy wykonać bariery ochronne zabezpieczające krawędź jezdni 
przeznaczonej do ruchu w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych istniejącego obiektu oraz 
budowy nowego. Należy również zabezpieczyć wykopy na długości wymiany nawierzchni 
drogowej w danym etapie. Zakłada się wykonanie pomostów roboczych, rusztowań, bądź innych 
konstrukcji w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, zabezpieczających koryto rzeki przed 
przedostawaniem się do niego materiałów z rozbiórki. 

6.3.9 Obliczenia hydrauliczne i hydrologiczne obiektów mostowych 

Dla przedmiotowego obiektu przeprowadzono obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne. 
Obliczenia są zgodne m.in.  Rozporządzeniem MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.). Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne nie stanowią części 
niniejszego opracowania, przedstawiono je w operacie wodnoprawnym na etapie uzyskiwania 
pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowego mostu. 

6.4 ROZBIÓRKA MOSTU ISTNIEJĄCEGO 

Projektuje się rozbiórkę istniejącego mostu w zakresie niezbędnym do wykonania 
planowanych prac związanych z budową nowego obiektu. Rozbiórce podlegają w całości przęsła 
mostu wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami obcymi, podpory pośrednie wraz z oczepami oraz 
przyczółki wraz z fundamentami.  

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych wykonać należy prace przygotowawcze, 
polegające na wdrożeniu tymczasowej organizacji ruchu, usunięciu zieleni kolidującej z inwestycją. 
Należy również przebudować/zabezpieczyć sieci urządzeń obcych znajdujących się w zasięgu 
obszaru robót. Urządzenia obce nie podlegające przebudowie a znajdujące się w pobliżu 
wykonywanych robót należy zabezpieczyć zgodnie z wytycznymi podanymi w odpowiednich 
opracowaniach branżowych. 

Wykonawca zabezpieczy przestrzeń pod mostem kurtynami ochronnymi (np. siatki 
o drobnych oczkach) lub szczelnymi pomostami, tak aby ewentualne spadające drobno 
wymiarowe elementy betonowe podczas rozbiórki nie znalazły się w rzece, a zatrzymały na 
kurtynach. Po rozebraniu pomostu kurtynę wraz z materiałem z rozbiórki należy usunąć. Na czas 
prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca przewidzi drogi dojazdowe/technologiczne 
utwardzone, celem wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia gruntu i wód rzeki substancjami 
ropopochodnymi. Ponadto drogi technologiczne będą stanowiły drogę ewakuacji sprzętu 
budowlanego w przypadku spodziewanego przyboru wód rzeki, w tym wód powodziowych. 

Planuje się dokonać rozbiórki istniejącego mostu z podziałem na etapy, tak aby możliwe 
było utrzymanie jednego lub dwóch pasów ruchu podczas realizacji zadania. Zakłada się, że po 
wybudowaniu części nowego mostu i osiągnięciu przez niego odpowiedniej wytrzymałości, 
przekieruje się ruch na nowy pas ruchu (z wykorzystaniem części projektowanego ciągu pieszo-
rowerowego) i przystąpi do rozbiórki pozostałej części istniejącego mostu. Po wybudowaniu 
drugiej części nowego obiektu, zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy.  

Na potrzeby wykonania rozbiórki mostu należy wykonać projekt technologiczny rozbiórki. 
Na każdym etapie robót należy zapewnić bezpieczeństwo i zachować wszelkie zasady BHP.  
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6.5 KANALIZACJA DESZCZOWA 

Wody opadowe z nowoprojektowanego mostu zostaną ujęte w projektowaną kanalizację 
deszczową ze studzienkami oraz osadnikami, skąd odprowadzone zostaną do rzeki poprzez 
projektowany wylot. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej projektuje się z prefabrykatu 
betonowego, który łączyć się będzie z kanalizacją z rur z tworzyw sztucznych (np. PVC) o średnicy 
ø300 mm. Wylot wód opadowych i roztopowych, zlokalizowany będzie w obrębie obiektu, na 
umocnionych stożkach skarpowych po stronie wody dolnej. Bezpośrednio do rzeki woda 
odprowadzona będzie za pomocą ścieku z prefabrykatów betonowych.  

Wody opadowe zbierane będą powierzchniowo z powierzchni jezdni na moście poprzez 
spadki poprzeczne (daszkowy 2% na jezdni, 3% na ciągu pieszo-rowerowym, oraz 4% na opasce), a 
następnie przez spadki podłużne w obu kierunkach do wpustów mostowych, i dalej kolektora 
podwieszonego pod obiektem a następnie do studzienek kanalizacyjnych poza obiektem, skąd 
docelowo trafią do rzeki.  

Kanalizacja deszczowa na moście będzie wykonana z rur HDPE, a poza mostem wykonana 
będzie z rur PVC – U.  

Zgodnie z §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lud do ziemi ścieków, a także przy 
wprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 
poz.1311) wody opadowe (między innymi z dróg) mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi 
pod warunkiem, że w odpływie zawartość zawiesin ogólnych nie będzie większa niż 100 mg/l, zaś 
zawartość węglowodorów ropopochodnych – nie większa niż 15 mg/l. Inne wskaźniki dla wód 
opadowych nie są normowane. Ustęp ten dotyczy dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, 
wojewódzkich lub powiatowych klasy G. Według ust. 2 „Wody opadowe lub roztopowe 
pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1, mogą być 
wprowadzone do wód lub do ziemi bez oczyszczania”. Przedmiotowa droga powiatowa 1930D jest 
drogą klasy Z, oznacza to, że wody roztopowe lub opadowe mogą być wprowadzane do wody lub 
ziemi bez oczyszczenia. 

Na moście zaprojektowano osiem wpustów mostowych po obu stronach obiektu, 
odprowadzających wodę do dwóch kolektorów o średnicy DN200. Kolektory te będą 
poprowadzone przez otwory w ścianie podpory obiektu i dalej włączone do studni kanalizacyjnych 
do studni S1 o średnicy DN1000, skąd będą kierowane do rzeki Graniczna. Ponadto projektuje się 
pięć wpustów drogowych. Trzy wpusty po stronie Chrząstawy Wielkiej będą odprowadzały wodę 
do studni S1. Odwodnienie zakończone będzie wylotem WYL1. Dwa kolejne, dodatkowe wpusty 
od strony Wrocławia zakończone będą wylotem WYL2 w projektowanym murze oporowym skąd 
woda będzie odprowadzana do rzeki za pomocą korytka ściekowego wzdłuż muru oporowego.  

6.6 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ 

Projektuje się przełożenie kolidującej sieci telekomunikacyjnej poza obszar kolizji. 
Przełożenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być 

zrealizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 z późn. 
zmianami). 
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Istniejącą sieć Orange należy przełożyć do nowego odcinka kanalizacji kablowej w kapie 
chodnikowej. Istniejący odcinek zlokalizowany w chodniku na czas robót zabezpieczyć rurami 
dwudzielnymi. Nowe studnie nastawić należy na istniejącą sieć Orange.   

Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić 
za pomocą poprzecznych przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować 
przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane urządzenia sieci teletechnicznych podczas 
prowadzenia prac związanych z przebudową zostaną one zabezpieczone lub przełożone w nowe 
lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

6.6.1 Informacje ogólne 

Obszar robót koliduje z istniejącą siecią teletechniczną Orange Polska S.A. zbudowaną jaką 
dwuotworową kanalizację kablową wraz ze studniami SKR-2. Projektuje się zabudowanie dwóch 
studni SKR -2 w projektowanym ciągu pieszo-rowerowym, połączenie ich między sobą kanalizacją 
kablową wraz z włączeniem w istniejącą sieć Orange Polska S.A. w istniejących studniach od strony 
Wrocławia oraz Chrząstawy Wielkiej. Należy wykonać kanalizację kablową dwuotworową z rur 
o średnicy 110mm. Odcinek sieci teletechnicznej na moście projektuje się w kanalizacji kablowej w 
projektowanej kapie chodnikowej. Po wybudowaniu nowych odcinków kanalizacji kablowej oraz 
włączeniu ich do istniejących niekolizyjnych studni należy przebudować istniejący kabel 
światłowodowy 96J oraz 2 kable miedziane (100x4x0,6 oraz 10x4x0,5).  

Dodatkowo rurami osłonowymi dwudzielnymi zabezpieczyć należy odcinek kanalizacji 
kablowej przecinający drogę powiatową. W pozostałych miejscach sieć teletechniczna znajduje się 
poza obszarem inwestycji lub miejscach niewymagających dodatkowych zabezpieczeń. 

6.6.2 Uwagi końcowe 
Prace prowadzić zgodnie z normami ZN-OPL-011/96, ZN-OPL-023/16, ZN-OPL-004/15  

ZN-OPL-002/96. Przy wykonywaniu robót stosować się do przepisów BHP. Wszystkie dane 
geodezyjne podane zostaną w Projekcie Wykonawczym. Prace powinna przeprowadzać firma 
mająca doświadczenie w budownictwie teletechnicznym w porozumieniu z gospodarzem sieci. 
Przed przystąpieniem do prac należy obowiązkowo wykonać dokładną lokalizację istniejących sieci 
teletechnicznych. Lokalizację należy przeprowadzić z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysokościowych, zawierającą inwentaryzację geodezyjną oraz wykonanie wykopów kontrolnych. 
Wykonywanie prac zgłosić do gestorów sieci. Jeśli istniejące sieci teletechniczne w miejscach 
wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu będą posiadać rury osłonowe należy 
pozostawić je jak w stanie istniejącym. W przypadku odkrycia innych sieci teletechnicznych należy 
je zabezpieczyć zgodnie ze sztuką.  

6.7 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

6.7.1 Informacje ogólne 

W obszarze objętym inwestycją znajduje się napowietrzna linia energetyczna 0,4kV 
stanowiąca składnik majątku Tauron Dystrybucja S.A. W ramach przebudowy planuje się zmianę 
lokalizacji istniejących słupów, które kolidują z obszarem inwestycji. 

6.7.2 Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN 0,4kV 

W ramach przebudowy sieci napowietrznej przewiduje się: 

• demontaż istniejących słupów WRL253394 oraz WRL243633, 
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• posadowienie nowych słupów WRL253394 oraz WRL243633 w nowej lokalizacji, 

• Przebudowę sieci między słupami WRL230054, WRL 253394, WRL243633, WRL248612, 

• Przebudowę przyłącza do budynku nr 114 ze słupa WRL253394.  
 

Zakres prac oraz lokalizację likwidowanych stanowisk słupowych szczegółowo obrazuje 
dołączona mapa uzbrojenia terenu. Istniejące przewody należy odczepić z istniejących słupów 
i zdemontować. Istniejące słupy należy rozebrać z osprzętu i zdemontować przy użyciu dźwigu. 
Istniejące przewody i osprzęt należy zdemontować, do ponownego montażu, przy użyciu 
podnośnika. Pozostałe po słupach fundamenty należy odkopać i zdemontować. Górną warstwę 
okrywową wykopu o wysokości min. 20 cm należy zebrać na osobną pryzmę, nie mieszając jej z 
ziemią z niższych warstw wykopu. Powstałe w ten sposób wykopy należy zasypać gruntem 
zeskładowanym, a następnie zagęścić. Braki uzupełnić warstwami klińca i piasku. Zasypując 
wykop, należy warstwę okrywającą z osobnej pryzmy równomiernie rozłożyć na wierzchu 
zasypanego wykopu. Zdemontowane elementy należy załadować na samochód i wywieźć poza 
teren budowy. Osprzęt do ponownego montażu np. oprawy oświetleniowe należy zabezpieczyć 
zakonserwować uzupełnić źródła światła i pozostawić do ponownego montażu. Materiały z 
demontażu urządzeń wskazane przez Właściciela sieci należy przekazać do magazynu a pozostałe 
przekazać do utylizacji. Protokoły z utylizacji materiałów przedłożyć do Właściciela sieci. 

W miejsce likwidowanych słupów WRL253394 i WRL243633 projektuje się nowe słupy 
wirowane pełniące funkcję słupów narożnych. Projektuje się słupy o żerdziach długości 12m, 
nośność żerdzi określić należy na podstawie obliczeń. Osprzęt mocowany na słupie należy przyjąć 
na podstawie ogólnodostępnych albumów dla linii z przewodami izolowanymi samonośnymi 
AsXSn. Fundamenty słupa zastosować należy jak dla gruntów średnich i słabych. Istniejącą oprawę 
oświetleniową ze słupa WRL 243633 należy zdemontować do ponownego montażu. Oprawę 
zakonserwować wymienić źródło światła i ponownie zamontować na wymienionym słupie. 
Istniejące przyłącze do budynku nr 114 należy przenieść na projektowany słup WRL 253394. 

6.7.3 Uwagi końcowe 

Wszelkie prace w obrębie infrastruktury elektroenergetycznej wykonać należy zgodnie z 
warunkami technicznymi usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OWR/OME3/PJ-
1873/2019. Wykonanie robót prowadzić zgodnie z projektem, przepisami obowiązującymi w 
budownictwie elektroenergetycznym, zasadami wiedzy technicznej, oraz przy zachowaniu norm, 
przepisów i wymogów BHP. Całość prac należy powierzyć osobie (podmiotowi) posiadającej 
(posiadającemu) uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do prowadzenia robót 
elektroinstalacyjnych. 

6.8 TECHNOLOGIA 

Harmonogram robót będzie zależał od liczebności osobowej brygady oraz długości tygodnia 
pracy. Cykl ten można skrócić, np. przez zwiększenie liczebności brygady roboczej, wydłużenie 
czasu pracy, bądź przez wprowadzenie drugiej zmiany.  

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robót należało będzie do obowiązków 
Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. 

 
Do podstawowych prac budowlanych należą: 

a) Organizacja placu budowy. 
b) Wycinka kolidujących drzew. 
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c) Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. 
d) Zabezpieczenie lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu. 
e) Zabezpieczenie wykopów w obrębie istniejących przyczółków i rozebranie istniejącego 

obiektu ( w częściach zgodnych z etapowaniem inwestycji). 
f) Prace ziemne i wykonanie przyczółków wraz z posadowieniem. 
g) Wykonanie konstrukcji przęsła – belek stalowych i płyty żelbetowej. 
h) Wykonanie izolacji oraz montaż układu odwodnienia. 
i) Montaż desek gzymsowych, ustawienie krawężników i wykonanie kap chodnikowych.  
j) Rozbudowa układu drogowego z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. 
k) Montaż balustrad i barier ochronnych na moście i dojazdach. 
l) Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojazdach oraz montaż urządzeń 

dylatacyjnych. 
m) Profilowanie skarp, umocnienie stożków, dna i skarp rzeki. 
n) Przywrócenie docelowej organizacji ruchu. 
o) Uporządkowanie terenu. 
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Krawężnik wyniesiony mostowy
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Numer działki w obszarze robót

Nawierzchnia jezdni na moście

Nawierzchnia kap chodnikowych na moście

Nawierzchnia pobocza

Reprofilowanie skarp/rowów/terenu

Krawężnik wyniesiony drogowy

Umocnienie skarp/rowów

LEGENDA:

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego - bitumiczna

Obrzeże

Krawędź pobocza

Balustrada

Reprofilowanie i umocnienie dna i skarp rzeki

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego

Krawędź swobodna

Nawierzchnia jezdni na dojazdach
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nieruchomości na potrzeby przebudowy

urządzeń wodnych - umocnienie rzeki

Numer działki powstałe w wyniku podziału

Krawężnik najazdowy drogowy

Krawężnik zanikający drogowy

Linia określająca zakres inwestycji
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