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Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Wroctawskiej na odcinku od ul. Stonecznej do ul. Kolejowe]j wraz ze
skrzyzowaniami w m. Bielany Wroclawskie, gm. Kobierzyce

I. Cze$¢ opisowa
1. Wstep
1.1. Lokalizacja na mapie

Teren objety przedmiotowym zamowieniem zlokalizowany jest w wojewddztwie
dolnoslaskim, powiat wroctawski, gmina Kobierzyce.

Rysu.n



Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Wroclawskiej na odcinku od ul. Slonecznej do ul. Kolejowe] wraz ze
skrzyzowaniami w m. Bielany Wroctawskie, gm. Kobierzyce

1.2. Przedmiot opracowania projektowego

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
opracowan projektowych przewidzianych do wykonania koncepcji rozwigzan projektowych
dla zadania pn.:

Rozbudowa ul. Wroctawskiej na odcinku od ul. Stonecznej do ul. Kolejowej wraz ze
skrzyzowaniami w m. Bielany Wroctawskie, gm. Kobierzyce

Celem wykonania przedmiotu zamdwienia jest wykonanie koncepgji dla realizacji robét
budowlanych majacych na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz komfortu
uzytkownikdéw skrzyzowania drog w m. Bielany Wroctawskie.

1.3  Zakres prac stosowania Opisu Przedmiotu Zamoéwienia
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Niniejszy Opis Przedmiotu zamowienia stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i umowny przy zleceniu wykonania koncepcji polegajacej na:

- opracowaniu wielowariantowej (min. 3 warianty) koncepcji rozbudowy drogi wraz z dwoma
skrzyzowaniami z uwzglednieniem kosztow inwestycyjnych.

- opracowaniu i uzyskaniu zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu wraz z programem
sygnalizacji Swietlnej.

- opracowaniu Programu Funkcjonalnego — Uzytkowego dla wybranego wariantu.

- uzyskanie opinii Gminy Kobierzyce dla wybranej koncepciji.

2. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia
2.1. Stan istniejacy

Przedmiotem projektu jest wykonanie koncepcji rozbudowy drogi powiatowe] -
ul. Wroctawskiej w miejscowosci Bielany Wroctawskie wraz ze skrzyzowaniem z
ul. Kolejowg oraz ul. Stoneczna.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe drogi powiatowej — ul. Wroctawskiej na
odcinku ok. 100m wraz z kompleksowg rozbudowg skrzyzowania z drogg powiatowag — ul.
Kolejowg oraz przebudowg skrzyzowania z droga gminng ul. Stoneczng w celu poprawy
bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu. Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej dawna K-8
zlokalizowany jest na terenie gminy Kobierzyce.

Droga powiatowa — dawna K-8 petni znaczaca role w uktadzie drogowym Dolnego Slaska -
przebiega przez trzy powiaty — ktodzki, dzierzoniowski i wroctawski, prowadzi do granicy
z Czechami w Kudowie-Zdroju co wskazuje na jej ponadlokalny charakter. Na terenie
Powiatu Wroctawskiego przebiega przez dwie gminy-Kobierzyce i Jordandw Slgski.
Krzyzuje sie z licznymi drogami powiatowymi a takze gminnymi.

Istniejace skrzyzowanie z ul. Kolejowg jest trojwlotowe z sygnalizacjg swieting. W ciggu
ulicy Kolejowej znajduje sie przejscie dla pieszych. Zabudowa mieszkalna oraz planowany
do wyburzenia budynek dawnego przedszkola znajdujacy sie w obszarze skrzyzowania
ograniczajg widocznosc¢ i moga skutkowaé wystepowaniem kolizji. W obszarze opracowania
znajduje sie kosciot a przy ul. Kolejowej szkota co generuje dodatkowe czasowe
zwiekszenie natezenie ruchu kotowego i pieszego. Odnotowuje sie rowniez duze natezenie
ruchu pojazdow ciezarowych.

Skrzyzowanie z drogg gminng — ul. Stoneczng jest trojwlotowe, nieskanalizowane,
bez sygnalizacji $wietlnej. Ze wzgledu na duze natezenie ruchu na ul. Wroctawskiej
utrudniony jest bezpieczny wyjazd i wtgczenie sie do ruchu. Na odcinku ul. Wroctawskiej,
miedzy skrzyzowaniami wydzielony z ruchu jest pas srodkowy, ktéry wykorzystywany jest
przez Kierujgcych pojazdami do wigczenia sie do ruchu. Dynamiczny rozwdj
podwroctawskich miejscowosci skutkuje zwiekszeniem liczby mieszkancéw a co za tym
idzie zwiekszeniem liczby samochoddw osobowych oraz pieszych korzystajacych z drég.
Na drodze powiatowej dawnej K-8 znajduje sie pas wytaczony z ruchu w $srodkowej czesci
jezdni, na ktérym tworzg sie kolejki samochoddw, ktére wyjezdzajg z ul. Stonecznej i chca
sie wtgczy¢ do ruchu na ul. Wroctawskiej. Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na
terenie zabudowanym w centrum miejscowosci, w sasiedztwie strefy kulturowej, ustugowej
i mieszkalnej co generuje duzy ruch pieszych i samochoddéw osobowych.

Nawierzchnia skrzyzowania jest bitumiczna, jej stan oceniany jest jako dobry. W
stanie istniejgcym odwodnienie realizowane jest powierzchniowo poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne jezdni oraz poprzez kanalizacje deszczowa. Przyjete rozwigzania techniczne
zapewniajg prawidtowe odwodnienie jezdni. Jednak ze wzgledu na duze natezenie ruchu,
w tym samochodow ciezarowych, ograniczong widoczno$¢ na skrzyzowaniach, brak
wydzielonych paséw do skretow konieczna jest rozbudowa/przebudowa przedmiotowego
odcinka drogi w celu poprawy bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.
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2.2. Wymagany zakres wykonania koncepcji projektowej

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie 3 koncepcji projektowych w wyniku ktérych
uzyska sie dokumentacje spetniajacg obowigzujace przepisy prawa, a dalsza realizacja
dokumentacji projektowej, w kolejnym etapie nie objetym zakresem tego zadania,
doprowadzi do uzyskania decyzji ZRID lub ostatecznego pozwolenia na budowe i/lub
zgtoszenia prac budowlanych bez sprzeciwu. Koncepcje musza by¢ opracowane zgodnie z
obowigzujgcym prawem tak aby na ich podstawie mozliwe byto opracowanie dokumentaciji
technicznej na podstawie, ktorej beda wykonywane roboty budowlane.

W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zamowienia nalezy sporzgdzic:

— trzy, niezalezne koncepcje rozbudowy drogi z planem zagospodarowania terenu
sporzgdzonym na aktualnej mapie do celdw projektowych (z inwentaryzacja
geodezyjna),

— wycene kosztow inwestycyjnych- kosztorys inwestorski dla wybranej koncepcji,

— program funkcjonalno — uzytkowy.

Projektant dotgcza oswiadczenie o sporzgdzeniu koncepcji projektowej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2.3. Zakres robé6t przewidzianych do  zaprojektowania i charakterystyczne
parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Zakres robot przewiduje rozbudowe drogi powiatowej dawnej K-8 wraz ze
skrzyzowaniami. Zgodnie z warunkami technicznymi zatozono nastgpujgce parametry
techniczne przebudowywanych drég wchodzgcych w sktad skrzyzowania.

» klasa drég powiatowych - zbiorcza - ,Z",

» klasa drogi gminnegj - dojazdowa - ,D”
» szerokosc¢ pasa ruchu - min. 3,50 m,

» szeroko$¢ chodnika przy jezdni -min. 2,00 m,

= szeroko$¢ chodnika odsunietego -min. 1,50 m,

» Kkategoria ruchu - KR3.

Zakres koncepcii obejmowac bedzie min.:

- rozbudowe drogi powiatowej wraz ze skrzyzowaniami w zakresie jezdni, ciggow pieszych,
paséw zieleni, wysp, zjazdow;

- poszerzenie paséw drog powiatowych ul. Wroctawskiej i ul. Kolejowej,

- wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z programem sygnalizacji swietinej;
- wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;

- przebudowe istniejgcych zjazdow;,

- rozbudowe / przebudowe odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa);

- gospodarke zielenia;

- usuniecie kolizji z istniejgca infrastruktura,

- zagospodarowanie terenu po wyburzeniu budynku na dziatce nr 123.

Na podstawie koncepcji w dalszych etapach zostanie przygotowana dokumentacja
projektowa niezbedna do uzyskania decyzji ZRID/pozwolenia na budowg/ zgtoszenia.
Koncepcje muszg pokazywac¢ ewentualne podziaty dziatek i zakres koniecznych rozbiorek
(np. budynek ustugowy na dziatce nr 123).

Koncepcje muszg zaktada¢ roznorodne rozwigzania w zakresie geometrii
skrzyzowania dawnej drogi K-8 i ul. Kolejowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ dobudowy
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prawoskretu w ul. Kolejowg z ul. Wroctawskiej, odsuniecie chodnika w rejonie tfuku,
wyznaczenie dodatkowego przejécia dla pieszych na ul. Wroctawskiej oraz relokalizacje
przejscia dla pieszych. Koncepcje muszg zawiera¢ elementy bezpieczenstwa ruchu oraz
udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych, obnizenie kraweznikow zastosowanie piytek
chodnikowych z wypustkami dla niewidomych i niedowidzacych oraz inne rozwigzania
ograniczajgce liczbe wypadkow komunikacyjnych z udziatem os6b niepetnosprawnych w
pasie drogowym. Nalezy przedstawi¢ program sygnalizacji $wietlnej zapewniajacy
bezpieczny ruch pieszych i samochodow.

Projektowane zmiany oraz nowe zagospodarowanie pasa drogowego ma na celu
poprawe komfortu korzystajacych z drogi uzytkownikow (kierowcow oraz pieszych), jak i
bezpieczenstwa ruchu.

Nalezy zaprojektowa¢ najskuteczniejsza koncepcje projektowg pod katem
podniesienia bezpieczenstwa, przepustowos$ci oraz lepszej widoczno$ci i ptynnosci ruchu w
czasie przejazdu.

Skrzyzowanie nalezy projektowaé¢ w szczegodlnosci stosujac sie do:

1) Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dréog publicznych ( Dz.U.2013 Nr 687 z
pozniejszymi zmianami )

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
460, z podézn. Zm.). Parametry przedmiotowych odcinkéw drég nalezy
projektowaé¢ zgodnie z wytycznymi dla drogi Klasy Z opierajac sie¢ na wiw
ustawie.

2.4. Materiaty wyjsciowe, pomiary, badania i inwentaryzacje

Projektant jest zobowiazany do przeprowadzenia samodzielnej inwentaryzacji stanu
istniejgcego — jej koszt musi zawiera¢ sie w cenie ztozonej oferty.

3. Wymagania ogolne dotyczace opracowan projektowych

3.1. Wymagania dla Projektanta

1) Projektant jest zobowigzany do realizacji umowy 2z nalezytg starannoscia
przewidziang dla prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza polegajgca na
opracowywaniu koncepcji przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej
dziatalnosci oraz do spetnienia wymagan przewidzianych w przepisach prawnych,
zwigzanych ze zleconym zakresem obowiazkéw. Spetnienie wymagan dotyczy w
szczegoblnosci zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami: ustawy - Prawo budowlane;
ustaw: o szczego6towych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych, o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;
Prawo geologiczne i gornicze, Prawo wodne, ustawy o drogach publicznych; ustawy
- Prawo zamowien publicznych oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.09.2003r. w sprawie szczego6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.

2) W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezaco z
Zamawiajgcym danych do projektowania i kosztorysowania oraz przedstawienia do
zaopiniowania Zamawiajgcemu wszelkich zatozen projektowych.

3) Projektant zobowiazany jest uzyskac pisemna akceptacje Zamawiajgcego w zakresie
proponowanych rozwigzan w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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skrzyzowaniami w m. Bielany Wroctawskie, gm. Kobierzyce

Projektant zobowigzuje sie do zorganizowania i przeprowadzenia w siedzibie

Zamawiajgcego rad technicznych, co najmniej raz w_miesiacu, celem omowienia

postepu prac projektowych i ewentualnych problemoéw zwigzanych z realizacja

umowy. Potwierdzeniem ww. czynnosci bedzie protokét sporzgdzony przez

Projektanta opatrzony datg i podpisami stron.

Strony zobowigzujg sie¢ do wzajemnej wspotpracy, a Projektant dodatkowo

zobowiazuje sie do dziatania na rzecz i w interesie Zamawiajgcego w catym okresie

realizacji umowy.

Projektant, z uwzglednieniem pozostatych obowigzkéw okreslonych w umowie, jest

zobowigzany takze:

a) realizowac objete trescig niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiajgcego;,

b) niezwtocznie, w formie pisemnej (pisemnie, faksem lub pocztg elektroniczng) i
wyczerpujgco informowa¢ Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptynaé na jakos$é, koszt lub termin zakonczenia elementow umowy;

c) przestrzegaé praw autorskich i pokrewnych, patentdw i licencij;
d) w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego przygotowywac dla

Zamawiajgcego wyczerpujace i szczegotowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty
dotyczace przedmiotu umowy, az do zawarcia umowy z wykonawcg projektu,
oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji przedmiotu zamoéwienia/umowy
wynikajgcych z tych pytan i udzielanych odpowiedzi — w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego;, Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, nie krétszy niz 2 dni robocze, a w przypadkach
szczegolnie ztozonych pytan wykonawcow nie krotszy niz 3 dni robocze od dnia
przekazania przez Zamawiajgcego, faksem lub za pomocag poczty elektronicznej;

e) poszukiwac i proponowac¢ Zamawiajgcemu wariantowe rozwigzania techniczne i
technologiczne majgce wptyw na obnizenie kosztow utrzymania inwestycji,
skrécenie czasu trwania robdt, optymalizacje kosztéw robot budowlanych dla
inwestycji, w trakcie prac projektowych i ich odbioru i procedury przetargowej;

fy opracowywa¢ i przedstawia¢ Zamawiajgcemu harmonogram prac
projektowych/konsultacji;

g) udziela¢ wszelkich wyjasnien dotyczacych przedmiotu umowy, w tym réowniez w
siedzibie Zamawiajgcego;

h) jesliw trakcie umowy zaistnieje konieczno$¢ zmiany wczesniej zaakceptowanych
rozwigzan, Woykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach
wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

iy wraz z materiatami przekazywanymi Zamawiajgcemu do odbioru przekazac
o$wiadczenie, ze opracowania projektowe zostaty wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz materiaty
przekazane Zamawiajacemu sa kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu maja
stuzy¢ i sg jednolite pod wzgledem zapisow: wersji elektronicznej i papierowe;.

i) wypetnia¢ pozostate obowiazki opisane w Opisie Przedmiotu Zamodwienia.

Projektant jest zobowiazany skierowa¢ do wykonania przedmiotu umowy osoby

wskazane w ofercie lub inne osoby, pod warunkiem spetniania przez nie wymagan w

stopniu nie mniejszym niz osoby zaproponowane przez Projektanta w ztozonej

ofercie na realizacje przedmiotu niniejszej umowy oraz innych oséb wymaganych
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamodwienia. W przypadku zaistnienia niezaleznej od

8



Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: Rozbudowa ul. Wroctawskiej na odcinku od ul. Stonecznej do ul. Kolejowej wraz ze

8)
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Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac zwigzanych z realizacjg
Umowy osobom innym niz wskazane w ofercie, Projektant jest zobowigzany
pisemnie uzasadni¢ zmiane i przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji
Zamawiajacego. Zamawiajacy jest zobowigzany do ustosunkowania sie do
proponowanej zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnej propozyciji. Brak
odpowiedzi Zamawiajgcego na propozycje zmiany w zatozonym terminie uznaje sie
za wyrazenie zgody na zmiane.

Zmiana osoby/os6b wskazanych w ofercie wchodzacych w sktad zespotu
projektowego, z naruszeniem umowy podlega karom umownym, o ktérych mowa w
odpowiednim § umowy.

Kara nie bedzie naliczana wytgcznie w przypadku wystapienia okolicznosci
uzasadniajgcych brak mozliwosci wykonywania przez te osoby czynnosci
zawodowych. Okolicznosci te winny by¢ przedstawione Zamawiajgcemu przez
Wykonawce bez zbednej zwtoki, zas dowody te:

1) winny spetnia¢ wymagania okre$lone stosownymi przepisami prawa

2) nie moga by¢ zanonimizowane w celu ochrony danych osobowych

Ocena skutecznos$ci przedstawionych dowoddw nalezy do Zamawiajacego.
Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia z pisemnym uzasadnionym zgdaniem
do Projektanta o zmiana ktorejkolwiek z osob realizujacych przedmiot zamowienia,
jezeli w opinii Zamawiajacego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze
swoich obowigzkow wynikajacych z Umowy. Zgdanie to jest dla Projektanta wiazace,
o ile Wykonawca nie udowodni, ze skierowane zarzuty sg nieprawdziwe i nie wynikajg
z zaniedban Wykonawcy;

10) W przypadku, gdy Strony nie dojdg do porozumienia w zakresie zmiany osob

realizujgcych przedmiot zamédwienia okreSlony w Umowie, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
przedstawienia propozycji takiej zmiany;

11) Poza wymaganym zespotem projektowym przedstawionym w ofercie,

Wykonawca zapewni zespot pozostatych projektantow branzowych lub ekspertow
oraz osob sprawdzajacych.

12) Zatrudnienie przez Projektanta Podwykonawcow wymaga ich zaakceptowania

przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni przez podpisaniem umowy miedzy
Wykonawcg a Podwykonawca. Zamawiajgcy zaakceptuje Podwykonawce tylko
wtedy, gdy kwalifikacje | doswiadczenie Podwykonawcy bedzie odpowiednie do
zakresu prac przewidzianych do podzlecenia i gdy zostanie to oficjalnie
potwierdzone przez Projektanta.

13) Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcédw jak za wtasne. Projektant

zapewnia, ze Podwykonawcy bedg przestrzega¢ wszelkich postanowienn Umowy.

14) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Projektant zobowigzany jest do

uzyskania autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda
Autora na samoograniczenie w wykonaniu praw osobistych do utworow
wytworzonych w ramach jej] umowy w zakresie tozsamym z okre$lonym w §
umowy oraz przeniesieniu ich na Zamawiajacego zgodnie z § umowy.

15) Wszelkie wnioski formutowane przez Projektanta do i dla Zamawiajgcego

powinny zawieraC wyczerpujace uzasadnienie (oparte w zaleznosci od sytuaciji
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na analizie z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza
mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

16) Projektant powinien zawsze dziata¢ jako sumienny doradca Zamawiajgcego,
zgodnie z przepisami oraz z zasadami postepowania obowigzujgcymi w jego
zawodzie. W szczegodlnosci, Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich
publicznych o$wiadczen dotyczgcych Umowy bez uzyskania wczesniejszej zgody
Zamawiajgcego, jak réwniez od angazowania sie w jakakolwiek dziatalnos¢
pozostajgca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego
wynikajgcymi z Umowy. Projektant oraz osoby, przy pomocy ktérych wykonuje
Umowe, w tym Podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich
czynnosci i dziatan sprzecznych z interesem Zamawiajgcego.

17) Projektant pozyska we witasnym zakresie materialy archiwalne, potrzebne do
wykonania koncepcji projektowej, znajdujgce sie w zasobach odpowiednich
instytuciji.

18) Wykonawca wykona wszystkie koncepcje na zaktualizowanych mapach do celow
projektowych.

19) Na zadanie Zamawiajgcego Projektant przedtozy w celu weryfikacji mape
wyjsciowa, tj. kopie mapy zasadniczej, pobranej z wtasciwego osrodka, pomiary
sytuacyjno- wysokosciowe, tzn. szkice terenowe (pikieta), w ktorym zaznaczono
punkty wysokosciowe i sytuacyjne wraz z plikiem tekstowym z wynikami pomiaru,
mape numerycznag (cyfrowa).

20) Strony ustalajg, ze pierwsze spotkanie odbedzie sie z inicjatywy Projektanta w
ciggu jednego tygodnia od daty zawarcia umowy, na ktorym Wykonawca
przedstawi harmonogram realizacji zamdwienia i szczegotowy harmonogram
konsultagji.

21) Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust.3a ustawy
Pzp, poniewaz wykonywane przez osoby czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, nie polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §
1ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (D.U. z 2016 poz. 1666 ze
Zmianami).

22) Zamawiajacy nie przewiduje wymagan w zakresie aspektoéw gospodarczych,
$rodowiskowych, spotecznych, zwigzanych z innowacyjnoscig lub zatrudnieniem
0s6b bezrobotnych, miodocianych, niepetnosprawnych lub innych o ktérych
mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Wykonawca przy sktadaniu oferty winien zapewnic¢ sktady osobowe zespotéw projektowych:

- koordynatora projektu — osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiajgcym w petnym

zakresie zadania.

- co najmniej jedna osoba na stanowisku projektanta, posiadajgca uprawnienia budowlane
do projektowania specjalnos¢ - inzynieryjna drogowa w zakresie zgodnym z przedmiotem
zamowienia bez ograniczen lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow, mogaca sie wykaza¢ co najmniej 3 —

letnim doswiadczeniem zawodowym do uzyskania uprawnien budowlanych w
projektowaniu.
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3.2. Majatkowe i osobiste prawa autorskie.

- wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu osobistych praw
autorskich do utworu w sposob ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw
oraz upowaznia osobe trzecig do ich wykonywania przystugujacych Wykonawcy autorskich
praw osobistych w zakresie dokonywania twérczych przerébek, adaptacji oraz opracowan
przedmiotu zamodwienia/lumowy, w tym w =zakresie usuwania wad koncepcji, jezeli
Wykonawca odmowi Zamawiajacemu ich wykonania.

- W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od realizacji
przedmiotowego zamdwienia w catosci lub czesci, na Zamawiajgcego przechodza prawa
autorskie do przedmiotu zamowienia/lumowy, w tym takze nieukonczonego przedmiotu
zamowienia/umowy pomimo nie dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania wszelkich czynnosci niezbednych dla przejscia
tych praw na Zamawiajacego. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia, wybranego przez
Zamawiajgcego innego projektanta do wykonywania przystugujacych Wykonawcy
autorskich praw osobistych w zakresie dokonczenia koncepcji, w tym usuniecia jej wad, a
takze w zakresie dokonywania nadzoru autorskiego.

- Zamawiajgcy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majgtkowych na rzecz oséb
trzecich.

- Zamawiajacy nabywa prawo do korzystania i rozporzgdzania ww. prawem tak w kraju jak
I za granica.

- wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy
przedmiotu zamowienia/lumowy, ktére zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z
wykonaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

- zaptata wynagrodzenia umownego wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach
eksploatacji oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy koncepcji.

3.3 Forma sporzadzania, prezentowania i archiwizowania opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ sporzadzone w postaci wydrukdéw oraz na nosnikach
elektronicznych. Opracowania geodezyjno-kartograficzne, jak rowniez mapy i plany
sytuacyjne stanowigce =zatgczniki graficzne tworzgce dokumentacje powinny by¢
opracowywane w formie numerycznej w jednym z uktadéw wspotrzednych ptaskich
prostokatnych okreslonych w rozporzagdzeniu Rady Ministrow z dnia 8 sierpnia 2000r. w
sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych.

Projekty koncepcyjne powinny by¢ opracowane na:

- pozyskanych przez Wykonawce aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych
w skali 1:500,

- na podstawie wtasnych pomiardéw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych
podstawe do opracowania elementéw dokumentacji ze wskazaniem rzednych istniejacych
w charakterystycznych punktach np. w miejscach zjazddéw na posesje prywatne lub dojscia
do furtek. Lokalizacje punktow charakterystycznych wcze$niej nalezy przeanalizowacé z
Zamawiajacym. Rzedne istniejace pozwolg na szczegdtowe przeanalizowanie rozwigzan
projektowych w charakterystycznych miejscach.

Projekt koncepcji winien zawierag:
l. Czes¢ opisowa:
Il. Czes$¢ rysunkowg
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Koncepcja musi zawierac:
Czesc¢ opisowa drogowa
- opis techniczny z opracowaniami
Czes¢ rysunkowa drogowa
- plan sytuacyjny 1:500
- mapa do celéw projektowych — ktorg nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
wgladu zaraz po jej uzyskaniu.
Czes¢ opisowa odwodnieniowa
- opis techniczny z opracowaniami i wynikami badan
Czes¢ rysunkowa odwodnieniowa
-~ plan sytuacyjny 1:500

3.4. Wymagania dotyczace wykonania opracowan projektowych

Dokumenty koncepgiji

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, ktore
stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego, m.in.:

- notatki i protokoty ze spotkan w sprawie realizowanej koncepcji projektowe;,

- korespondencja miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

- korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi,

- wszelkie uzyskane przez Wykonawce dla koncepcji: oceny, opinie, protokoty sprawdzen,
raporty, uzgodnienia, pozwolenia

3.5. Mapa do celéw projektowych droég
Mapa do celéw projektowych drog w skali 1:500 - cze$¢ dotyczgca ewidencji gruntow
(przebiegu granic nieruchomosci)

1. Wszystkie punkty zataman granic jak rowniez punkty graniczne granic
odchodzacych nalezy wkartowaé na mape do celéw projektowych, po uprzednim
ich wyznaczeniu i stabilizacji w terenie , na podstawie uzyskanych z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wspoétrzednych prawnych
2 W przypadku braku wspotrzednych prawnych punktéw granicznych nalezy
dokonaé w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne

3. Jezeli nie ma mozliwosci przeprowadzenia czynnosci wznowienia punktow
granicznych, o ktérym mowa w pkt.2 nalezy przeprowadzi¢ ustalenie przebiegu
granic zgodnie z par. 36-39 Rozporzadzenia Ministra Administracji i cyfryzacji z
dnia 29 listopada 2013 zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie ewidencji
gruntow i budynkow

Tres¢ mapy do celdw projektowych, powinna zawiera¢ elementy stanowigce tres¢ mapy
zasadniczej, facznie z granicami wtadania (wtasnoéci) nieruchomosci ( dziatek) oraz

1 opracowane geodezyjnie linie rozgraniczajgce tereny o réznym
przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, drég itp.; jezeli zostaly
uwzglednione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w
decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu:

2) usytuowania zieleni wysokiej ze wskazaniem pomnikow przyrody
3) usytuowanie innych obiektow i szczegotow wskazanych przez projektanta
zgodnie z celem wykonywanej pracy
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4) rzedne istniejgce w charakterystycznych punktach np. w miejscach
zjazdoéw na posesje prywatne lub dojsciach do furtek. Lokalizacje punktow
charakterystycznych wczesniej nalezy przeanalizowa¢ z Zamawiajacym. Rzedne
istniejgce pozwolg na szczegotowe przeanalizowanie rozwiazan projektowych w
charakterystycznych miejscach.

Dokonujgc opracowania map do celow projektowych dla terenéw kolejowych, oprécz
regulacji prawnych obowigzujgcych standardowo w szeroko rozumianej geodezji
miejskiej, nalezy kierowac sie instrukcjami resortowymi (branzowymi) oraz uzgadnia¢
prace z KODGIK. (jesli wymagane)

Na zgdanie Zamawiajacego Projektant dostarczy :
1) Mape wyjsciowg tj. kopie mapy zasadniczej z wtasciwego osrodka
2) Pomiar sytuacyjno-wysokosciowy tzn. szkic terenu ( pikietaz ) w ktérym
zaznaczono punkty wysokosciowe i sytuacyjnych wraz z plikiem tekstowym z
wynikami pomiaru .
2) Mape numeryczna (cyfrowa)

3.6. Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robot budowlanych, przygotowania oferty szczegoélnie w zakresie obliczenia
ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Program funkcjonalno-uzytkowy powinien zawierac:

1) strone tytutowa,;

2) czes¢ opisowa;

3) czes¢ informacyjng.

Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:

1) opis ogolny przedmiotu zamowienia;

2) opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
Opis ogdélny przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1) charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych;
2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;

3) ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

4) szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997
"Whasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia nalezy okreslic,
podajac, odpowiednio w zalezno$ci od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania
dotyczace:

1) przygotowania terenu budowy;
2) architektury;
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3) konstrukgji;

4) instalacji;

5) wykonczenia;

6) zagospodarowania terenu.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:

1) dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow;,

2) o$wiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

3) przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do =zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegolnosci:

a) kopie mapy zasadniczej,

b) wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw,
c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw,

d) inwentaryzacje zieleni,

e) dane dotyczace zanieczyszczenh atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

f} pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbidrek,

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych,

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem.

4. Wycena kosztow inwestycyjnych

Kosztorys ofertowy — powinien by¢ przygotowany w programie do kosztorysowania (kst
lub ath) a nastepnie przeniesiony do arkusza kalkulacyjnego (xlIs). Powinien by¢
sporzadzony w formie tabeli zawierajgce zagregowane elementy rozliczeniowe, w
nastepujacym uktadzie kolumn i wierszy.

- liczba porzadkowa

- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego

- opis zagregowanego elementu rozliczeniowego

- jednostka miary

- ilos¢ jednostek

- cen jednostkowa netto (nie wypetniona)

- tgczna cena netto danej pozycji (nie wypetniona)

oraz pod tabelg podsumowanie

- tgczna cena netto wszystkich pozyciji
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- wartos¢ naleznego podatku VAT

- fgczna cen brutto wszystkich pozyciji

Kosztorys powinien byé przygotowany blokami- dziatami tzn. np.: chodniki, zjazdy na
posesje, roboty nawierzchniowe, odwodnienie .

Przedmiar robo6t — powinny zawiera¢ zestawienia przewidzianych do wykonania robo6t w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Przedmiary na stronie tytutowej powinny
zawieraé nazwy i kody : grup robdét, klas robét, kategorii roboét.

Kosztorys inwestorski — jest to opracowanie projektowe w celu oceny kosztow budowy i
przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robét
budowlano-montazowych. Zatozenia kosztorysu np.; stawki jednostkowe, poziom narzutow
winny by¢é uzgodnione z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem prac nad nim. Jest to
opracowanie o charakterze opisowym z zawartoscig tabel i zestawien.
Kosztorys inwestorski powinien zawiera¢ m.in.
1. Wstep
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu ( przyjete zatozenia i wskazniki cenowe do
kosztorysowania, poziom cen )
- zatozenia wyj$ciowe do kosztorysowania ( skonsultowane z Zamawiajgcym)
- tabele elementéw scalonych
2. Przedmiar robot
3. Kosztorys
- kosztorys inwestorski ma by¢ aktualny na dzien przekazania koncepcji dla SIWZ do
odbioru (tzn. uwzglednia¢ aktualne ceny)
- ceny jednostkowe przyjmowane do kosztorysu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
- kosztorys powinien byé sporzadzony w uktadzie odpowiadajgcym tabeli zawierajacej
elementy rozliczeniowe w nastepujgcym uktadzie :
- liczba porzgdkowa
- numer elementu kosztorysowego
- podstawa ustalenia naktadu rzeczowego lub cen jednostkowych
- numer pozycji przedmiaru
- numer elementu rozliczeniowego
- nazwa elementu rozliczeniowego
- jednostka miary
- ilos¢ jednostek
- cen jednostkowa
- tgczna cena danej pozycji
4. Zbiorczy kosztorys inwestorski — powinien by¢ przygotowany w programie
przeznaczonym do kosztorysowania (kst lub ath) a nastepnie przeniesiony do arkusza
kalkulacyjnego (xls). Powinien by¢ sporzadzony w formie tabeli zawierajgce zagregowane
elementy rozliczeniowe, w nastepujacym uktadzie kolumn i wierszy.
- liczba porzgdkowa
- numer zagregowanego elementu rozliczeniowego
- opis zagregowanego elementu rozliczeniowego
- jednostka miary
- ilos¢ jednostek
- cen jednostkowa netto
- faczna cena netto danej pozycji
Oraz pod tabelg podsumowanie
- taczna cena netto wszystkich pozycji
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- warto$¢ naleznego podatku VAT

- taczna cen brutto wszystkich pozycji

Kosztorys powinien by¢ przygotowany blokami- dziatami tzn. np.: chodniki, zjazdy na
posesje, roboty nawierzchniowe, odwodnienie

Kosztorys musi by¢ podpisany przez osobe sporzgdzajgca oraz weryfikujgca. Data jego
sporzgdzenia musi by¢ podana z doktadnoscig do dni (d-m-r)

Wymodgi dla wersji elektronicznej dokumentacji projektowej

- kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF —
nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania;

- pliki muszg by¢ wgrane do katalogu o nazwie okre$lajgcej lokalizacje opracowania,
w tym samym katalogu musi byé umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
“SPIS. TXT”, zawierajgcy liste plikdéw wraz z petnymi tytutami opracowan w nich zawartych;
- pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru (wielkos¢ pojedynczego pliku
nie moze przekracza¢ 50 MB), jako$¢ zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw,
rysunkéw technicznych i zdje¢ powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech,
a jednoczesnie uwzgledniaé i nie przekraczal rzeczywistej rozdzielczosci biurowych
urzadzen do wyswietlania i powielania danych. Czes¢ rysunkowa projektu powinna by¢
zapisana w plikach formatu dwg.

5. Kontrola jakosci opracowan projektowych
Spotkania w sprawie koncepcji projektowe;.

Biezacy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami
Zamawiajgcego wykonany jest przez Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawcg min.
1 raz w miesigcu oraz prowadzong na biezaco korespondencja. Podczas trwania procesu
projektowego wystgpig nastepujace rodzaje spotkan w sprawie koncepcji projektowej:

a) przeglady opracowan projektowych — spotkanie Zamawiajacego i Wykonawcy oraz
ew. innych zaproszonych stron, ktérego gtéwnymi celami sa:

e ocena biezgcego postepu prac projektowych w stosunku do harmonogramu prac
projektowych dokonana przez Zamawiajgcego;

e biezaca ocena zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami Umowy
dokonana przez Zamawiajacego;

* omodwienie i ewentualne rozstrzygniecie biezgcych problemow.

b) rada techniczna projektu- spotkanie w siedzibie Zamawiajgcego min. raz w miesigcu,
przy udziale Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz ew. innych zaproszonych stron,
ktorej gtownymi celami sa:

e Ztozenie oraz prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezgcego postepu
wykonania koncepcji projektowej przed Zamawiajacym;

e Prezentacja przed Zamawiajgcym wnioskéw z przegladéw opracowan
projektowych;

¢ Omowienie i ewentualne rozstrzygniecie problemdw, do ktdrych rozstrzygniecia
upowazniony jest jedynie Zamawiajgcy (decyzje w sprawie zmian w umowie).

c) Wizyta robocza — spotkanie poza siedzibg Zamawiajgcego i Wykonawcy przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz ew. innych stron, ktorej celem jest dokonanie

.....

opracowania projektowe lub z wizyta w siedzibie strony. Wizyty robocze bedg
odbywa¢ sie na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego. W przypadku wizyty
roboczej z inicjatywy Wykonawcy Zamawiajacy zaakceptuje termin i miejsce
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spotkania. Wykonawca przygotuje sprawozdanie z wizyty roboczej, a akceptac]i

dokona Zamawiajgc.
Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac projektowych/konsultacji z
Zamawiajacym, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram
prac__projektowych/konsultacji z Zamawiajagcym. Aktualizacja harmonogramu prac
projektowych/konsultacji z Zamawiajacym powinna sie odbywa¢ wg nastepujacej
procedury:
Wykonawca  zobowigzany jest przedlozy¢é  pierwszy  harmonogram prac
projektowych/konsultacji z Zamawiajgcym w terminie 1 tygodnia od daty podpisania
umowy. W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do obowigzku przedstawienia
harmonogramu realizacji zamdwienia/ konsultacji w sposob i w terminie okreslonym w
podpisanej umowie Zamawiajacemu bedzie przystugiwato naliczenie kar za kazdy dzien
opdznienia. Pierwszy harmonogram prac projektowych bedzie odpowiadat nw.
Wymaganiom.
W harmonogramie prac projektowych/ konsultacji z Zamawiajgcym Wykonawca przedstawi:
- poszczegdblne elementy opracowan projektowych
- kolejnosé, w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegdlne elementy opracowan
projektowych/ konsultacji z Zamawiajgcym
- terminy i czas wykonania poszczegolnych elementow opracowan projektowych/konsultacji
z Zamawiajgcym w podziale tygodniowym
- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane
-obraz ,$ciezki krytycznej” oraz takie dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie
zazada¢ Zamawiajacy
Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu prac projektowych/konsultacji z
Zamawiajgcym na swoj koszt. Zatwierdzenie prac projektowych przez Inwestora nie zwolni
Wykonawcy ze zobowigzan umowy.

Harmonogram musi miesci¢ si¢ w terminie przewidzianym w specyfikacji
przetargowej na wykonanie tego zadania.

Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia kolejne
zaktualizowane Harmonogramy prac projektowych/konsultacji z Zamawiajgcym w terminie
7 dni od daty:

- polecenia Zamawiajacego wydanego w przypadku, kiedy postep prac przy wykonywaniu
elementow projektowych nie bedzie zgodny z Harmonogramem prac projektowych
-wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie.

Wykonawca wykona Harmonogram prac projektowych/konsultacji z Zamawiajgcym oraz
jego aktualizacje na wtasny koszt.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz przyjety Harmonogram prac
projektowych nie jest przez Wykonawce realizowany (wystepuja opdznienia), Zamawiajacy
ma prawo zazadaé od Wykonawcy opracowania, przedtozenia Zamawiajgcemu i wdrozenia
programu naprawczego. Program naprawczy winien prezentowa¢ plan dziatan
naprawczych planowanych do wprowadzenia przez Wykonawce wewnagtrz zespotu
autorskiego. Polecenia w tym zakresie jest dla Wykonawcy wigzace. Wszelkie koszty
zZwigzane z opracowaniem i wdrozeniem programu naprawczego ponosi wykonawca.

6. Wymagania do odbioru prac.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajagcemu jedynie
takich dokumentacji i opracowan, ktére zostaty wykonane zgodnie z Umow3 i
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powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej — obowigzujagcymi na dzien przekazania elementu Umowy
Zamawiajgcemu. Ponadto Woykonawca zobowigzuje sie do wykonania
przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
przedmiot Umowy ma stuzyé, tj. uzyskania decyzji administracyjnych
umozliwiajacych realizacje robdt, rozstrzygniecie procedury przetargowej i
wykonania na jego podstawie dokumentacji projektowej i obiektu budowlanego.
2. Strony ustalajg, ze na co najmniej 30 dni przed kofncem terminu realizacji
umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do oceny trzy warianty koncepcji
projektowej wraz z wycenami kosztow inwestycyjnych, na co najmniej 14 dni
przed koncem terminu realizacji umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
program funkcjonalno — uzytkowy oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu dla
wybranego przez Zamawiajgcego wariantu koncepcji projektowe;.

3. Po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentacji i opracowan stanowiacych
przedmiot umowy Zamawiajgcemu (za pisemnym potwierdzeniem przekazania),
Zamawiajgcy dokona: sprawdzenia materiatbw — oceniajgc ich kompletno$e,
poprawnos¢ techniczng, terminowo$é wykonania i zgodnos¢ z umowg |
przedstawi Wykonawcy zastrzezenia do koncepcji i kosztorysu lub zaakceptuje jg
w przypadku pozytywnego wyniku ww. sprawdzenia. Za termin nalezytego
wykonania wyzej wymienionego elementu umowy (dzien odbioru) uznaje sie
dzien jego przekazania do odbioru, pod warunkiem niezgtoszenia przez
Zamawiajacego zastrzezen.

4.  Termin odbioru przedmiotu umowy lub jego elementu, przez Zamawiajgcego
rozpoczyna sie w nastepnym dniu roboczym po dniu przekazania kompletnych
materiatdw w formie papierowej, a konczy sie w dniu roboczym przestania
Wykonawcy uwag i zastrzezen do materiatow lub jej akceptaciji.

5~ Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przekazywania uwag i zastrzezen
w formie elektroniczne;.

6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub jego
elementu, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnego wskazania zastrzezen do
opracowan przedstawionych przez Wykonawce do odbioru. Jednocze$nie
Zamawiajacy zobowigze Wykonawce do usuniecia wszelkich niezgodnosci
opracowan z umowa i ponownego przekazania danego elementu do odbioru we
wskazanym terminie, nie dtuzszym niz 7 dni, na co Wykonawca wyraza zgode.

7.  Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego usuwania wskazanych w
toku odbioru zastrzezen, wad i niezgodnosci i ponownego dostarczenia
przedmiotu umowy lub jego elementu, do odbioru. Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie z tytutu usuniecia stwierdzonych przez
Zamawiajgcego niezgodnosci przedstawionych opracowan z umowa.

8  Czas wprowadzania uzupetnien, usuwania wad jest ryzykiem Wykonawcy,
ktory wlicza sie w termin realizacji poszczegdinych elementow umowy.

9. Dla ponownego dostarczenia przedmiotu umowy lub jego elementu, stosuje
sie procedure okre$long w niniejszym paragrafie, az do dostarczenia materiatu
zgodnego z wymaganiami niniejszej umowy, co Zamawiajgcy potwierdzi
protokotem odbioru.

10. Potwierdzenie nalezytego wykonania dokumentacji | opracowan
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stanowigcych przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokét odbioru niezawierajgcy

uwag i zastrzezen Zamawiajgcego do danej dokumentacji i opracowan

stanowigcych przedmiot umowy. W protokole Strony okreélaja wszystkie terminy,

w ktorych: Wykonawca przedtozyt materiaty do sprawdzenia/odbioru (dzien

przekazania do odbioru), terminy przekazania uwag, ponownego przekazania

materiatow i inne daty niezbedne do ustalenia rzeczywistych terminéw wykonania

materiatow Umowy oraz rzeczywisty termin ich odbioru.

11. Zamawiajacy po sprawdzeniu materiatdbw oraz spisaniu przez strony

protokotu odbioru niezawierajgcego uwag i zastrzezen do trzech wariantow

koncepcji projektowej, wskaze wybrany przez siebie wariant dla opracowania

pozostatych elementéw umowy.

12. Po odbiorze wszystkich elementéw umowy, Strony sporzadzaja protokot

odbioru koncowego, stanowigcy potwierdzenia nalezytego wykonania umowy.

13. Miejscem przekazania dokumentow jest siedziba Zamawiajgcego.

14. Wykonawca dotgczy do opracowania:

1) Oswiadczenie, ze opracowanie jest wykonane zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi

oraz, ze zostato wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

2) Oswiadczenie, ze zawarto$¢ wersji elektronicznej projektu jest zgodna

(identyczna) z wersjg papierowa.

3) Oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa zostata opisana w sposob

zgodny z art. 29 oraz 30 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, t).

a) jednoznacznie i wyczerpujgco, za pomocg dostatecznie doktadnych i

zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci

mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty;

b) zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji;

c) bezwskazywania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zrédta lub

szczegoblnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane

przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do

uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub produktow;

d) z uwzglednieniem odrebnych przepisow technicznych:

d1) przez okreslenie wymagan dotyczgcych wydajnosci lub funkcjonalnoéci,

w tym wymagan srodowiskowych, pod warunkiem, ze podane parametry
sg dostatecznie precyzyjne, aby umozliwic wykonawcom ustalenie
przedmiotu zamowienia, a Zamawiajgcemu udzielenie zamoéwienia;

d2) przez odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

- Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

- norm innych panstw czionkowskich  Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie,

- europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane
oceny dziatania wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych
cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w
rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw
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budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE
L 88 z 04.04.2011, str. §, z pdzn. zm.),

wspolnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje
techniczne w dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone
zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego |
Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie
normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i
93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/\WE,
94/25\WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/\WE, 2004/22/WE, 2007/23/\WE,
2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady
87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr
1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

norm miedzynarodowych,

specyfikacji technicznych, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe,
przyjetych przez instytucje¢ normalizacyjna, wyspecjalizowang w
opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego
stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

innych systemow referencji technicznych ustanowionych przez
europejskie organizacje normalizacyjne;

d3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w lit. d2),
oraz przez odniesienie do wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w lit. d1), w zakresie wybranych cech;

d4) przez odniesienie do kategorii wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci, o ktérych mowa w lit. d1), i przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktorych mowa w lit. d2), stanowiacych Srodek
domniemania zgodno$ci z tego rodzaju wymaganiami dotyczacymi
wydajnosci lub funkcjonalnosci.

Przy odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa
w lit. d2) i d3) nalezy wskaza¢, ze dopuszczone sg rozwigzania rownowazne
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rbwnowazne”;

19. O$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 14, wazne sg bezterminowo.

7. Wymagane terminy realizacji zamowienia

Termin realizacji zamowienia: 3 miesigce od podpisania umowy.

8. Odbior opracowan projektowych

Rodzaje odbioréw opracowan projektowych
Opracowania projektowe podlegaja nastepujgcym odbiorom:

1.

Odbiory z przekazania dokumentacji i opracowan stanowigcych

przedmiot umowy do sprawdzenia

2.

Odbidr koncowy
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8.1. Odbidr z przekazania dokumentacji i opracowan stanowigcych przedmiot umowy
do sprawdzenia i odbiér koricowy

Odbiér z przekazania dokumentacji i opracowan stanowigcych przedmiot umowy
do sprawdzenia jest wykonywany dla opracowan, ktore sg przekazywane w celu
weryfikacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
weryfikacji kazdej dokumentacji i opracowania projektowego.

Odbiér koncowy jest wykonywany dla wszystkich dokumentacji i opracowan
projektowych.

8.2. Procedura odbioru z przekazanych koncepcji do sprawdzenia i odbioru

koncowego

Odbioru dokonuje Zamawiajacy, na podstawie dokumentéw do odbioru sporzadzonych
i dostarczonych przez Wykonawce. W trakcie odbioru Zamawiajacy sprawdza zgodno$¢
dokumentéw do odbioru oraz zgodnos$¢ opracowan projektowych z wymaganiami
umowy.

W trakcie odbioru Zamawiajgcy ma prawo do podjecia decyzji:

o\Wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie diuzszego niz 7 dni, przeznaczonego na:
- przeanalizowanie uwag zgtoszonych przez Zamawiajgcego oraz wad przez niego
stwierdzonych,

- przeprowadzenie konsultacji w sprawie uwag i wad zgtoszonych przez

Zamawiajgcego,

- wprowadzenie do opracowan uzgodnionych poprawek i uzupetnien oraz likwidacje

szkod
- przekazanie poprawionych opracowan do Zamawiajgcego
¢Odmowie odebrania tych opracowan, ktére zdaniem Zamawiajgcego zasadniczo
nie sg zgodne z umowa

W toku odbioru koricowego Zamawiajacy oceni rowniez realizacje ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw czesciowych.

Wykonawca na wilasny koszt usunie wady i wprowadzi uzgodnione poprawki
i uzupetnienia.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania projektowe wraz z
innymi dokumentami do odbioru sa zgodne z wymaganiami umowy, to po zakonczeniu
czynnosci odbioru podpisze Protoké6t odbioru korncowego. Podpisanie protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajacego konczy odbiér opracowan projektowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru z przekazania do

sprawdzenia i odbioru koncowego jest Protokét odbioru koncowego.
8.4. Platnos¢ za opracowania projektowe

8.4.1. Ogolne warunki dotyczace podstawy ptatno$ci
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Ptatnos¢ nastgpi po protokolarnym koricowym odbiorze przedmiotu umowy,
stanowigcym potwierdzenie nalezytego wykonania umowy.

8.4.2. Cena obejmuje

- analize materiatobw wyjsciowych dostarczonych przez Zmawiajgcego,

- wykonanie inwentaryzacji zdjeciowej istniejacego terenu,

- zebranie przez Wykonawce materiatdw archiwalnych i warunkéw, ktére sg w
posiadaniu odpowiednich instytucji,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan (inwentaryzacji) potrzebnych do
wykonania opracowan projektowych,

- wykonanie opisow, obliczen, kosztorysow i rysunkdéw oraz oprawe opracowan
projektowych dla potrzeb uzgodnien,

- wykonanie i dostarczenie Zamawiajgcemu kompletnych opracowan w
wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilosci egzemplarzy,

Cena obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych materiatow i czynnosci skutecznie
pozwalajacych na prawidtowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z opracowan objetych
zamowieniem, ktorych nie trzeba bedzie wykonywac.

8.5. Sposdb ptatnosci

Ptatno$¢ za zadanie w terminie 21 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury
po protokolarnym kornicowym odebiorze przedmiotu umowy:.

9. Inne ustalenia

L W przedmiarze robét nalezy ujgé¢ nastepujgce zatozenia: materiaty
petnowartosciowe i nieuszkodzone powstate w wyniku prac rozbidrkowych
nawierzchni drogowych nalezg do Zamawiajgcego i podlegajg powtornemu
wbudowaniu lub dostarczeniu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
Materiaty nie nadajace sie do ponownego zagospodarowania powstate w trakcie
prac budowlanych, przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy, co nalezy rozumiec, ze
w przedmiarze roboét nie nalezy ujmowadé ich odwiezienia z placu budowy.

Il. CZESC INFORMACYJNA OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego. Nalezy odnies¢ sie do stosowanych norm europejskich. W przypadku braku
norm europejskich nalezy wzigé¢ pod uwage zastosowanie produktoéw, materiatow z innych
panstw cztonkowskich posiadajgce whasciwosci produktéw krajowych. Wykonawca zatem
zobowigzany jest zastosowac:

- norme krajowg wdrazajgca norme europejska
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Przepisy prawne:

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332)

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz. 462);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004 nr
130 poz. 1389)

[4] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133);

[5] Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463)

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016, poz. 124)

[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. W sprawie warunkdw
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr
63, poz. 735).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.
1126 z pdzn. zm.),

[9] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzordw:
wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgltoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiorke (Dz.U.2016 poz.1493)

[10]Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1679)

[11] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

[12]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrze$nia 2000r. w sprawie kosztorysowych
norm naktaddw rzeczowych, cen jednostkowych robot budewlanych oraz cen czynnikow produkgji dla potrzeb
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114, poz. 1195., Dz. U. Nr 3/2001,
poz. 22),

[13]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013 poz.1129)

[14]Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2018 poz. 121)

[15]Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519)

[16] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)

[17] Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26.01.1976r. w sprawie wymagan jakim powinien odpowiadac
operat wodno-prawny. MP Nr 6 z dnia 25.02.1976r;

[18]Ustawa z dnia 04.02.1994r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2017 poz. 2126)

[19]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska 19.12.2001r. w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac
projekty prac geologicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777);

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan
dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej Dz.U. 2016 poz. 2033);

[22] Ustawa z dnia 28.09.1991r. o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788)

[23] Ustawa z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 2017 poz. 1161);

[24] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2222)

[25] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017 poz. 128.),

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003r. Nr 177,
poz. 1729);
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[27] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181);

[28] Ustawa z dnia @ maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarow i ustug Dz.U. 2014 poz. 915)

[29] Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog krajowych (Dz.U. 2017 poz. 1496},

[30] Ustawa z dnia 27.07.2001r o wprowadzeniu ustawy —Prawo ochrony srodowiska, ustawy o cdpadach oraz
zmianie niektérych ustaw (Dz.U.z 2001r. Nr 100 poz. 1085).

[31] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z
biezacego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz.U.2015 poz.903)

1.1. Wytyczne i instrukcje
[32] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.
[33] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
[34] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa — 2000r.
[35] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czeé¢ 1 i 2. GDDP Warszawa
1998r.
[36] Ogolne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz
nabywania nieruchomoéci. GDDP Warszawa 1998r., w tym:
[37] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych — GDDP Warszawa 1998r.
[38] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych pionowych — zatgcznik nr 1 do
rozporzadzenia
[39] Szczegodtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogowych poziomych — zatgcznik nr 2 do
rozporzgdzenia
[40]Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnaléw drogowych — zatgcznik nr 3 do
rozporzgdzenia
[41]1Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego — zatgcznik
nr 4 do rozporzgdzenia
[42]Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994r.
[43]Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. GDDKIA, Gdarisk 2012r.
[44]Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDIM, Warszawa 2001r.
[45]PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
[46]Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow
itp. oraz uwzgledniac¢ je w opracowaniu koncepcji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.

UWAGA:

|. Wszystkie zapisy zawarte w przygotowanej koncepcji projektowej muszg by¢ zgodne z
Ustawg z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo zamoéwien publicznych oraz
niektérych innych ustaw Dziennik Ustaw z dnia 13 lipca 2016 r. pozycja 1020

Il. Nalezy szczegdlny nacisk potozyé na sposdb przygotowania projektu i opisania
poszczegolnych elementdw projektu w taki sposéb aby umozliwiaty one przygotowanie
zamowienia przetargowego zgodnego z w/w ustawa.

A w szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce zapisy :
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W opisie nalezy okresli¢ wymagania zwigzane z realizacja zamowienia, ktore moga
obejmowac aspekty gospodarcze, srodowiskowe, spoteczne, zwiazane z innowacyjnoscig
lub zatrudnieniem.

Nalezy opisaé przedmiot zamowienia, z uwzglednieniem odrebnych przepisow
technicznych:

1. przez okreslenie wymagan dotyczacych wydajnosciowych lub funkcjonalnych, w tym
srodowiskowych, pod warunkiem ze podane parametry sg dostatecznie precyzyjne, aby
umozliwi¢ wykonawcom ustalenie przedmiotu zamdwienia, a zamawiajagcemu
udzielenie zamowienia;

2. Przez odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie,

b) norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Przenoszacych normy europejskie,

€) norm miedzynarodowych,

f) specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych
przez instytucje normalizacyjna, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji
technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinie obronnosci i
bezpieczenstwa,

g) innych systeméw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie
organizacje normalizacyjne,

3. przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do
wymagan wydajnosciowych lub funkcjonalnych, o ktérych mowa w pkt 1, w zakresie
wybranych cech;

4. przez odniesienie do kategorii wymagan wydajnosciowych lub funkcjonalnych, o ktérych
mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemdw referencji technicznych, o ktérych mowa w pkt 2, stanowigcych
srodek domniemania zgodnosci z tego rodzaju wymaganiami wydajnoéciowymi lub
funkcjonalnymi.,

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, norm i systemoéw referencji
technicznych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamowienia uwzglednia
sie w kolejnosci:

a) Polskie Normy;

b) polskie aprobaty techniczne;

C) polskie specyfikacje techniczne dotyczace projektowania, wyliczen i realizacji
robét budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

d) krajowe deklaracje zgodnosci lub krajowe oceny techniczne wydawane na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014
r. poz. 883 oraz z 2015 r. poz. 1165).
5. Opisujac przedmiot zamodwienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiajacy jest obowigzany wskazaé, ze dopuszcza
rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub
rownowazne’.
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6. W przypadku zamowien na roboty budowlane zamawiajgcy okresla w opisie przedmiotu
zamoéwienia wymagane cechy materiatu, produktu lub ustugi, odpowiadajace przeznaczeniu
zamierzonemu przez zamawiajacego, w szczegolnosci:

1) powinien wymaga¢, adekwatnie do przedmiotu zamdwienia, dostosowania
projektu do potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym zapewnienia dostepno$ci dla osob
niepetnosprawnych;

2) moze wymagac:

a) okreslonych pozioméw oddziatywania na srodowisko i klimat,

b) certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci,

c) okres$lonej wydajnosci, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym procedur

dotyczacych zapewnienia jakosci,

d) okreslonej terminologii, symboli, testow i metod testowania,

e) okreslonego opakowania i oznakowania,

f) instrukcji uzytkowania,

Q) procesow i metod produkcji na kazdym etapie cyklu zycia obiektéw

budowlanych,

h) okreslonych zasad dotyczgcych projektowania i kosztorysowania,

i) warunkow testowania, kontroli i odbioru obiektéw budowlanych,

)] metod i technik budowy,

k) wszelkich pozostatych warunkéw technicznych.

Nalezy dostosowac projekt do potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym zapewnienia
dostepnosci dla osob niepetnosprawnych;

Opis opracowal (a): Aleksandra Gorny L///Q'ZSMW G‘ —
LA S ¢ = e B e O
P

Padinspektor Wydziatu Drog i Transportu
Starostwa Powiatowego we Wroclawiu

Styczen, 20197,
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