Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka,  gm. Czernica

Załącznik 2.2. do SIWZ
SP.ZP.272.11.2019.II.DT

TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
	Lp.
	Nazwa opracowania
	Ilość
egz.
	Wartość netto
(zł)
	Wartość brutto 
(zł)

	Etap I - Dokumentacja projektowa 

	1
	Koncepcje mostowe wraz z obliczeniami statyczno - wytrzymalosciowymi
	2 komplety
	
	

	2
	Projekty budowlane dla wszystkich branż (mostowy, drogowy, odwodnieniowy, eletryczny, rozbiórki)

	4 komplety dokumentacji projektowej budowlanej w tym 2 komplety stanowiące załącznik do wydanej decyzji ZRiD
	
	

	
	Projekt budowlany mostu tymczasowego wraz z drogami dojazdowymi
	4 komplety
	
	

	3
	Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych, analiz, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych zgodnie z wymogami prawa i procedurami organów oraz gestorów sieci ( szczególnie które są w kolizji z rozwiązaniami projektowymi) 
	2 komplety
	
	

	4
	Wniosek o wydanie decyzji ZRiD wraz z niezbędnymi załącznikami
	1 komplet
	
	

	5
	Wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę mostu
	1 komplet
	
	

	6
	Projekty wykonawcze   dla wszystkich branż (mostowy, drogowy, odwodnieniowy, eletryczny, rozbiórki)
	4 komplety dokumentacji projektowej wykonawczej
	
	

	7
	Projekt budowlany mostu tymczasowego wraz z drogami dojazdowymi
	4 komplety dokumentacji projektowej wykonawczej
	
	

	8
	Projekt stałej organizacji ruchu


	4 komplety dokumentacji projektowej
	
	

	9
	Projekt czasowej organizacji ruchu


	4 komplety dokumentacji projektowej
	
	

	10
	Specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych STWiORB
	4 egzemplarze
	
	

	11
	Dokumentacja przetargowa ekonomiczna (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, tabela elementów scalonych)
	4 egzemplarze
	
	

	12

	Opracowania środowiskowe niezbędne do prawidłowego przygotowania zadania wraz z decyzjami administracyjnymi t.j. operat wodno-prawny wraz z decyzją, 

dokumenty i opracowania merytoryczne i formalno-prawne niezbędne 
do uzyskania decyzji środowiskowej 
	4 egzemplarze
	
	

	13
	Dokumenty formalno-prawne związane  z wykupem działek
	2 komplety
	
	

	14
	Dokumenty geodezyjno-prawne niezbędne do ZRiD
	2 komplety
	
	

	15
	Wykonanie operatu szacunkowego stanu działek przed wykonaniem robót
	2 egzemplarze
	
	

	16
	Wersja elektroniczna całego przedmiotu zamówienia
	2 egzemplarze
	
	

	Etap II – Prace geodezyjne

	1


	Wyznaczenie projektów podziału na gruncie 
	1 pakiet
	
	

	Etap III – Nadzór autorski

	1
	Pełnienie nadzoru autorskiego na budowie lub w siedzibie Zamawiającego 
	20 pobytów 
	
	

	Razem brutto:
	


Wszystkie opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie 

a) papierowej w ilości wskazanej powyżej w tabeli – poz. 1–11 dla Etapu I oraz poz. 2 dla Etapu II
b) wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) – 2 pełne komplety wersji papierowej zapisane w formacie *.pdf, w sposób umożliwiający jej przeglądanie przy użyciu ogólnodostępnych programów komputerowych, oraz dodatkowo:  

· wszystkie materiały tekstowe (opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje, itp.) w formacie *.doc, *.xls; 
· przedmiary i kosztorysy w programie przeznaczonym do kosztorysowania (kompatybilnym 
z programem NORMA PRO zapisanym w formacie *.ath oraz *.kst) a następnie przeniesiony do arkusza kalkulacyjnego i zapisany w formacie *.xls; 
· część rysunkowa (komplet załączników graficznych) w plikach formatu *.dwg oraz *.dxf.

