



Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71/ 72 21 700 fax + 48 / 71/ 72 21 706

www.powiatwroclawski.pl

starostwo@powiatwroclawski.pl

Wrocław, dnia 06.04.2020 r.

Numer sprawy: SP.ZP.272.10.2020.II.DT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: **Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 3 zadania**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT otwarcie odbyło się w dniu 06.04.2020 r. o godz. 13:15

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Zamawiający – Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego informuje:

- Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę łącznie: **160 000,00 zł brutto**, w tym:
Zadanie 1 – 73 600,00 zł brutto
Zadanie 2 – 78 400,00 zł brutto
Zadanie 3 – 8 000,00 zł brutto
- Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie – zawarto w tabeli poniżej
- Ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach – zawarto w tabeli poniżej

Zadanie 1 – Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych nr 1453D, 1917D, 1920D i 1922D na terenie gminy Długołęka

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
1.	LEHMANN + PARTNER POLSKA Sp. z o.o. Ul. Marii Dąbrowskiej 8 Konin 62 – 500	26 857,05	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
2.	Jaros Inżynieria Ruchu Daniel Jaros Ul. Cyprysowa 19 80 – 297 Baniono	23 677,50	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
3.	RDK PROJEKT Robert Grodecki Ul. Gen. T. Kutrzeby 62 52-213 Wrocław	61 500,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
4.	Pracownia Projektowa Sampo Radosław Tomczak Kozłowy Ług 54 16 – 113 Szudziałowo	20 910,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
5.	Polska Inżynieria Sp.zoo Ul.Nowogrodzka 62B lok.19 02 – 002 Warszawa	42 435,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:

<https://powiatwroclawski.bip.net.pl>



6.	Inżynieria Ruchu K. Tyborczyk Os. Piękny Zakątek 1/1 Bolesławowo 83 – 250 Skarszewy	36 536,54	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
7.	Biuro Inżynieryjne TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszów 50 58 – 410 Marciszów	99 630,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
8.	EcoTraffic Sp. z o.o. Ul. Ostrobramska 101/223 04-041 Warszawa	37 146,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
9.	The Golden Age Sp. z o.o. Ul. Schroegera 91/13 01 – 845 Warszawa	14 500,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
10.	EKKOM Sp. z o.o. Ul. Józefa Babńskiego 71B 30 – 394 Kraków	32 176,80	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
11.	DPJ SYSTEM Dariusz Mościcki Ul. Palestyńska 8 lok. 72 03 – 321 Warszawa	45 510,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
12.	DROGTIM Adam Pawlucy Ul. Spokojna 14 55 – 093 Kątna	48 585,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni

Zadanie 2 – Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1990D na terenie gminy Sobótka, drodze powiatowej nr 1954D na terenie gmin Siechnice i Żórawina oraz na drogach powiatowych na 2022D i ul. Chłopskiej w m. Smolec w gminie Kąty Wrocławskie

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
1.	LEHMANN + PARTNER POLSKA Sp. z o.o. Ul. Marii Dąbrowskiej 8 Konin 62 – 500	28 440,06	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
2.	Jaros Inżynieria Ruchu Daniel Jaros Ul. Cyprysowa 19 80 – 297 Baniono	25 030,50	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
3.	RDK PROJEKT Robert Grodecki Ul. Gen. T. Kutrzeby 62 52-213 Wrocław	66 666,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
4.	Pracownia Projektowa Sampo Radosław Tomczak Kozłowy Ług 54 16 – 113 Szudziałowo	22 140,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
5.	Polska Inżynieria Sp. zoo Ul. Nowogrodzka 62B lok. 19 02 – 002 Warszawa	45 387,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni

6.	Inżynieria Ruchu K. Tyborczyk Os. Piękny Zakątek 1/1 Bolesławowo 83 – 250 Skarszewy	39 078,21	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
7.	Biuro Inżynieryjne TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszów 50 58 – 410 Marciszów	99 630,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
8.	EcoTraffic Sp. z o.o. Ul. Ostrobramska 101/223 04-041 Warszawa	39 729,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
9.	The Golden Age Sp. z o.o. Ul. Schroegera 91/13 01 – 845 Warszawa	15 500,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
10.	EKKOM Sp. z o.o. Ul. Józefa Babńskiego 71B 30 – 394 Kraków	33 741,36	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
11.	DPJ SYSTEM Dariusz Mościcki Ul. Palestyńska 8 lok. 72 03 – 321 Warszawa	41 820,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
12.	DROGTIM Adam Pawlucy Ul. Spokojna 14 55 – 093 Kątna	51 660,00	15.09.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 16.11.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni

Zadanie 3 – Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg powiatowych o numerach 1928D i 1535D w gminie Czernica

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy/Adres	Cena ofertowa brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji [m-ce]	Warunki płatności
1.	LEHMANN + PARTNER POLSKA Sp. z o.o. Ul. Marii Dąbrowskiej 8 Konin 62 – 500	8 375,07	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
2.	Jaros Inżynieria Ruchu Daniel Jaros Ul. Cyprysowa 19 80 – 297 Baniono	12 054,00	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
3.	RDK PROJEKT Robert Grodecki Ul. Gen. T. Kutrzeby 62 52-213 Wrocław	12 300,00	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
4.	Pracownia Projektowa Sampo Radosław Tomczak Kozłowy Ług 54 16 – 113 Szudziałowo	2 460,00	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni

5.	Polska Inżynieria Sp. z o.o. Ul. Nowogrodzka 62B lok. 19 02 – 002 Warszawa	12 300,00	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
6.	Inżynieria Ruchu K. Tybirczyk Os. Piękny Zakątek 1/1 Bolesławowo 83 – 250 Skarszewy	8 000,00	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
7.	Biuro Inżynieryjne TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszów 50 58 – 410 Marciszów	12 300,00	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
8.	EcoTraffic Sp. z o.o. Ul. Ostrobramska 101/223 04-041 Warszawa	3 690,00	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
9.	The Golden Age Sp. z o.o. Ul. Schroegera 91/13 01 – 845 Warszawa	2 500,00	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
10.	EKKOM Sp. z o.o. Ul. Józefa Babńskiego 71B 30 – 394 Kraków	7 849,86	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
11.	DPJ SYSTEM Dariusz Mościcki Ul. Palestyńska 8 lok. 72 03 – 321 Warszawa	3 690,00	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni
12.	DROGTIM Adam Pawlucy Ul. Spokojna 14 55 – 093 Kątna	4 305,00	15.06.2020 r. – termin złożenia gotowego projektu organizacji ruchu wykonanego na gotowym podkładzie mapowym do zaopiniowania we wszystkich wymaganych instytucjach, 17.08.2020 r. – termin wykonania całości zamówienia, tj. zrealizowanie zakresu zadania wskazanego w pkt. 3.3.1. SIWZ wraz z kompletem uzgodnień i innych wymaganych dokumentów oraz oświadczeniami Wykonawcy.	24 miesiące	21 dni

WICESTAROSTA
Andrzej Szawan

Grażyna Janaszek

DYREKTOR
Wydziału Inżynierii i Techniki

[Signature]