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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA:
Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznym układu urbanistycznego Przedmieścia Oławskiego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 538/05 z dnia 20.06.2005, oraz na terenie okołomiejskiej archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej OW wyznaczonej w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego.
Cel inwestycji
Podstawowym celem inwestycji jest rozbudowa o nowe skrzydło C istniejącego budynku A i B wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Rozbudowa ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej i przyjaznej środowisku poprzez wymianę źródła ciepła w istniejącym  budynku, a w nowo projektowanym obiekcie, wykorzystanie do podstawowego źródła ciepła, instalacji fotowoltaicznej, wentylacji i klimatyzacji mechanicznej z wykorzystaniem Klima konwektorów i instalacją wody lodowej z zarządzanie nimi systemem BMS. jak również wykorzystanie wody deszczowej dla celów bytowych i nawadniania terenów zielonych.
Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku administracji publicznej wraz z przebudową istniejącego budynku (A i B) niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu Powiatowego Starostwa we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131., wraz ze skutecznym zawiadomieniem właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót przy braku sprzeciwu tegoż organu do zawiadomienia, o którym mowa powyżej.
1.1 Ogólny opis i zakres prac budowlanych nowego obiektu kubaturowego.
Budynek użyteczności publicznej – administracji publicznej, 7-kondygnacji, w tym jednej kondygnacji technicznej oraz 1 kondygnacji podziemnej, w której znajdować się będzie garaż na samochody osobowe. Bryła budynku oraz podziały na elewacji nawiązują charakterem do istniejącego budynku. Konstrukcję budynku zaprojektowano jako monolityczną żelbetową. Cała konstrukcja oparta na monolitycznych ścianach i słupach żelbetowych, stropy żelbetowe z płyt filigranowych opartych na podciągach żelbetowych. Budynek posadowiono na płycie żelbetowej. Ściany garażu monolityczne żelbetowe z betonu wodoszczelnego. Dach płaski żelbetowy z betonu wodoszczelnego. Ściany zewnętrzne składać się będą z systemowej fasady aluminiowo-szklanej. będą z systemowej fasady aluminiowo-szklanej.
W parterze zlokalizowano strefy wejścia reprezentacyjnego, strefę lobby, obsługę interesantów, oraz część konferencyjną z przeznaczoną zarówno dla pracowników budynku jak i dla  gości z zewnątrz, zespół pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych z zapleczem towarzyszącym. Pozostałe kondygnacje budynku zajmuje część biurowa z zapleczem towarzyszącym, przeznaczona dla pracowników Starostwa. Zaprojektowano rozbudowę istniejącego budynku o nowe skrzydło C w drugiej linii zabudowy, przylegające dłuższym bokiem do południowej elewacji skrzydła B istniejącego budynku. Bryła projektowanego skrzydła budynku została opisana na rzucie prostokąta o wymiarach zewnętrznych parteru 18,75 m x 35,45 m i kształcie prostopadłościennym z elementami urozmaicającymi elewację: zadaszenia, podcień nad wejściem głównym, balkony o lekkiej konstrukcji od strony południowej pokryte pnączami.
Charakterystyczne parametry projektowanego budynku i zagospodarowania terenu.
	Powierzchnia działki w zakresie opracowania 
	7 853 m2

W tym;

· Istniejący budynek - 1 227,5 m2

· Istniejąca stacja transformatorowa - 12,65m2

	Powierzchnia zabudowy- rozbudowa skrzydło „C” 
	646,7m2

	Powierzchnia całkowita- rozbudowy skrzydło „C”
	3 950,3 m2

	Powierzchnia użytkowa skrzydło „C”
	2 929,90 m2

	Powierzchnia netto skrzydło „C”
	3 760,43 m2

	Kubatura budynku
	12 723,9 m3

	Liczba kondygnacji nadziemnych „C”
	5-kondygnacji biurowo-administracyjnych 

+ 1-kondygnacja techniczna

	Liczba kondygnacji podziemnych „C”
	1

	wysokość budynku „C”
	19,1 m


	Powierzchnia działki w zakresie opracowania 
	7 853 m2

W tym;

· Istniejący budynek - 1 227,5 m2

· Istniejąca stacja transformatorowa - 12,65m2

	Nowo projektowane elementy małej architektury i wielkość powierzchnie terenu:

· Wiata na rowery+ wiata z funkcją palarni

· Wiata na gromadzenie odpadów stałych + wiata na samochód dostawczy 

· Powierzchnia biologicznie czynna

· Powierzchnie utwardzone (drogi, chodniki, place manewrowe) 
	33,9 m2

52,38 m2

1 464 m2

4 415,9 m2


1.2 Ogólny zakres realizacji inwestycji:

1.2.1. PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI
1) Oczyszczenie terenu:
Usunięcie zieleni, karczowanie drzew, karczowanie krzaków i podszycia o poroście gęstym (3 szt./m2), z usunięciem odpadów, oczyszczenie terenu z pozostałości po usuwaniu zieleni, z wywiezieniem, zdjęcie humusu z wywiezieniem na odkład, usunięcie zieleni

2) Rozbiórki małej architektury i ogrodzeń; 

Demontaż - ławek parkowych wraz z elementami posadowienia, stojaków rowerowych z elem. posadowienia, koszy na odpadki, wraz z elem. posadowienia, parkometru z wiatą, wraz z elem. posadowienia oraz wywiezieniem, zdjęcie tablic i tabliczek znaków drogowych, demontaż słupków znaków drogowych z elem. posadowienia,  tablic informacyjnych, rozbiórka ogrodzenia z paneli z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych i cokole monolitycznym. rozbiórka ogrodzenia z paneli z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych z cokołem prefabrykowanym.
3) Rozbiórka nawierzchni utwardzonych:
Rozbiórka nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową, z usunięciem odpadów, rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podsypką do ponownego wbudowania na skład wskazany przez zamawiającego oraz usunięciem odpadów, rozbiórka nawierzchni jezdnej i parkingów z kostki betonowej wraz z podsypką i podbudową, z przemieszczeniem materiałów przydatnych na odkład stały oraz wywozem odpadów, rozbiórka chodników z kostki betonowej wraz z podsypką i podbudową, z przemieszczeniem materiałów przydatnych na odkład stały oraz wywozem odpadów, rozbiórka krawężników wraz z ławami, z przemieszczeniem materiałów przydatnych na odkład stały oraz wywozem odpadów, rozbiórka obrzeży chodnikowych wraz z ławami betonowymi, z przemieszczeniem materiałów przydatnych na odkład stały oraz wywozem, rozbiórka opasek z otoczaków, rozbiórka pozostałości po zabudowaniach (posadzki, podłoża, fundamenty), z załadunkiem, odwozem, rozbiórka nawierzchni utwardzonych,
4) Demontaż infrastruktury podziemnej:
Demontaż zewnętrznych instalacji sanitarnych, istniejącego przyłącza poprzez demontaż kanałów i studni oraz zaślepienie kanału w granicy działki inwestora, likwidacja istniejących kolidujących odcinków kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami, 
Demontaż zewnętrznych instalacji elektrycznych - likwidacja i przekładka istniejących kabli nN, 
5) Rozbiórki obiektów pomocniczych;
rozbiórka wiaty na pojemniki odpadów wraz z wiatą palarni.
6) Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej

7) Wykonanie przyłącza sanitarnego, rozbiórek i odtworzenie nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi:
 Wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją, umocnieniem odwodnieniem oraz podwieszeniem istn. sieci, wykonanie wykopów pod studnie, zbiorniki z wywozem i utylizacją, umocnienie, odwodnienie oraz podwieszeniem istn. sieci, wykonanie podsypki i zasypki piaskowej, zasypanie wykopu, wykonanie kanału kanalizacji deszczowej z rur kamionkowych o średnicy 150 mm wraz z kształtkami (trójniki; łuki, zamknięcia/syfony )wykonaniem połączeń, wykonanie podbudowy z chudego betonu pod studnie i zbiorniki gr 10 cm, wykonanie studnie betonowe DN 1000 łączonej na uszczelki zwieńczone włazem fi 600 D400 z osadzonymi stopniami włazowymi, wykonanie, próby szczelności kanału do 150 mm
1.2.2. BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH
1) Budowa obiektu podstawowego, budynek C

a) Wykonanie stanu surowego, z robotami ziemnymi i konstrukcja podziemną i izolacjami

b) Wykonanie stanu zerowego z dachem i pokryciem

c) Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych

d) Wykonanie robót wykończeniowych zewnętrznych- żaluzji akustycznych dachowych systemu elewacyjny z paneli aluminiowych, fasad szklanych w systemie słupowo-ryglowym, ze słupkami w formie "żyletek" , witryn zewnętrzne z drzwiami dwuskrzydłowymi ,zadaszeń szklanych, wycieraczek zewnętrznych z ramą wpuszczoną, konstrukcji zielonych ścian wraz z fundamentami i osiatkowaniem

2) Roboty budowlane w istniejącym bud. A i B.

2.1.) Roboty wewnętrzne w budynku  A i B
a) Rozbiórki i demontaże

b) Wydzielenie obszaru robót od części pozostawionej w użytkowaniu, wraz z demontażem po wykonaniu robót

c) Demontaż sufitów podwieszanych

d) Demontaż parapetów wewnętrznych

e) Demontaż parapetów zewnętrznych

f) Demontaż okien i drzwi

g) Demontaż drzwi dwuskrzydłowych z naświetlem

h) Demontaż przegrody wewnętrznej przeszklonej z drzwiami - powierzchnia do 10 m2

i) Rozbiórka posadzki z płytek gresowych

j) Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

k) Demontaż ścian działowych z płyt g-k

l) Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

m) Rozbiórka elementów betonowych

n) Usunięcie odpadów po rozbiórkach i demontażach, z opłatami

o) Demontaż wyposażenia w części parterowej bud.B
p) Likwidacja kotłowni olejowej i związane z tym roboty towarzyszące budowlane i instalacyjne w budynku A
2.2) Roboty wykończeniowe wewnętrzne w budynku B
a) Uzupełnienia ścian i zamurowania otworów po oknach i drzwiach z ewentualną zabudową nadproży

b) Ściany murowane z nadprożami, wykonane z bloczków z betonu komórkowego, o grub.15 cm

c) Tynki cementowo-wapienne na ścianach murowanych

d) Ścianki działowe z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym z płyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm, na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z profili 75 mm, z wypełnieniem wełną mineralną o grub. 50 mm (Ra1=> 45 dB, EI30)

e) Ścianki działowe z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym z płyt gipsowo-kartonowych o grub. 12,5 mm, na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z profili 75 mm, z wypełnieniem wełną mineralną o grub. 50 mm (Ra1=> 45 dB)

f) Ścianki działowe z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym z płyt gipsowo-kartonowych o grub. 100 mm, na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej z profili 50 mm, z wypełnieniem wełną mineralną o grub. 50 mm (Ra1=> 45 dB)

g) Ścianki działowe szklane na profilach aluminiowych, wraz z drzwiami

h) Sufity podwieszane modułowe/płytowe

i) Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania

j) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

k) Jednokrotne malowanie istniejących tynków farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni

l) Okładziny podłogowe z płyt grosowych o kształtach regularnych, na zaprawie klejowej grubowarstwowej z przygotowaniem podłoża; płyty o wymiarach 60x60 cm

m) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, z przyklejeniem, wywinięciem cokolików na ścianę i łączeniem przez spawanie

n) Montaż Okien o EI60, drzwi o EI30 i EI60 

o) Wycieraczki wewnętrzne z ramą wpuszczoną w posadzkę i wkładem z wykładziną rypsowym w profilach poprzecznych

2.3.) Roboty zewnętrzne ( dach i elewacja) w bud. A i B

a) Demontaż żaluzji aluminiowych

b) Demontaż balustrad stalowych

c) Demontaż okładzin elewacyjnych alucobond wraz z izolacją termiczną

d) Demontaż elewacji szklanych na poziomie parteru

e) Demontaż obróbek blacharskich

f) Likwidacja 

2.4.) Roboty wykończeniowe zewnętrzne w budynku A i B

a) Uzupełnienie istniejącej attyki, z ociepleniem, izolacją i obróbkami

b) Wykonanie Konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne, z mocowaniem i uzupełnieniem izolacji termicznej

c) Naprawienie pokrycia z papy termozgrzewalnej

d) Wykonanie linowego system asekuracyjny na dachu z naprawą pokrycia z papy termozgrzewalnej

e) Likwidacja faktury drewna w tynku zewnętrznym dekoracyjnym i nałożenie wyprawy akrylowej o fakturze zgodnej z pozostałą częścią elewacji

f) Malowanie elewacji farbą akrylową starych tynków z uprzednim zmyciem i oczyszczeniem podłoża oraz zabezpieczeniem stolarki

g) Wymiana kratek wentylacyjnych prostokątnych, obsadzonych w elewacji w systemie z paneli aluminiowych

h) Wykonanie fasady szklanej w systemie słupowo-ryglowym, ze słupkami w formie "żyletek", witryny zewnętrznych z drzwiami dwuskrzydłowymi, zadaszeń szklanych, balustrad szklanych, montaż wycieraczek zewnętrznych z ramą wpuszczoną

i) Wykonanie konstrukcje zielonych ścian wraz z fundamentami i osiatkowaniem

3) Instalacje wodociągowo-kanalizacyjne 
a) Wykonanie instalacji kanalizacji san, wody cw, zw, cyrk; inst. hydrantowej, montaż przyborów,
b) Wykonanie montaż zestawu hydroforowego, 
c) Montaż układu spłukiwania toalet - zbiornik 20 m3, stacji wody o poj. 500 l urządzenia hydroforowego, pomp zatapialnia, 
d) Montaż instalacja wody szarej wraz z niezbędnymi kształtkami,

e) Wykonanie systemu odwodnienie dachu z rur HDP w systemie wpustów podciśnieniowych podgrzewanych
f) Wykonanie instalacji zaopatrzenia  w ciepło; 
g) węzła cieplnego  wraz grzejnikami płytowymi ; instalacja co, wykonanie rozbudowy instalacji w budynku B
4) Wentylacja, klimakonwektory

a) Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z agregatem i okablowaniem, nawilżaczem parowym, układem glikolowym i kompletem automatyk iAHU01; Vn/Vw = 21610/17180 m3/h

b) Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej AHU02 wraz z okablowaniem i kompletem automatyki- układ ywciągowy toalet Vw 2500 m3/h, centrali wentylacyjnej AHU03  wraz z okablowaniem i kompletem automatyki- układy wciągowy aneksów kuchennych Vw 1120 m3/h

c) Dostawa i montaż wentylatorów kanałowy, wentylatorów kanałowych  - wywiew z garażu z systemem detekcji 

d) Dostawa i montaż  klimakonwektorów 4 rurowe - grzanie i chłodzenie,, klimakonwektorów 2 rurowe -  chłodzenie

e) Wykonanie instalacja wody lodowej wraz z kompletną maszynownią

f) Wykonanie instalacji klimatyzacja freonowej typu SPLIT z klimatyzatorami ściennymi i zewnętrznymi jednostkami dachowymi
g)  Wykonanie wentylacji mechanicznej - kanały prostokątne i okrągłe ; regulatory powietrza (tłumiki, przepustnice rewizje, nawiewniki)

h) Wykonanie wentylacji mechanicznej - kanały prostokątne i okrągłe ; regulatory powietrza

i) (tłumiki, przepustnice rewizje, nawiewniki) - rozbudowa instalacji w budynku B

j) Montaż systemu detekcji

k) Wykonanie robót towarzyszących, przejścia przez dach instalacji 

5) Instalacje elektryczne i teletechniczne

a) Wykonanie Instalacji elektryczne (poziom: -1, i 0 - 4), rozdzielnic (TP4.3, TKP4.3), instalacji siły,
b) instalacji oświetlenia podstawowego, instalacji oświetlenia awaryjnego (wykonanie montażu kabli i przewodów, tras kablowych, instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, odgromowej
c) Wykonanie instalacji odgromowej, fotowoltaicznej o mocy 49,5 kW

d) Wykonanie instalacji teletechnicznej (poziom: -1, i 0 - 4) - okablowania strukturalnego LAN,
e) systemu sygnalizacji pożaru SSP + oddymianie klatek schodowych, dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO, kontroli dostępu KD, telewizji przemysłowej CCTV, systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, RTV-SAT, BMS, LAN
1.2.3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OBIEKTY POMOCNICZE

1. Instalacje zewnętrzne 

1.1. Roboty ziemne – instalacja zewnętrzna sanitarna i wodociągowa, cieplna
a) Wykop  z wywozem i utylizacją, umocnienie i odwodnienie wykopu, podwieszeniem istn. sieci

b) Podsypka piaskowa i obsypanie rury, zasypanie wykopu.
c) likwidację istniejącego uzbrojenia podziemnego będącego w kolizji z projektowanym budynkiem.
1.2. Instalacja wodociągowa
a) Instalacja zewnętrzna wody  

b) Instalacji wodociągowej wody bytowej od skrzydła A do skrzydła C oraz instalacji wodociągowej do uzupełniania zbiorników wody deszczowej,

c) Instalacji wodociągowej hydrantowej na cele wewnętrznej ochrony p.poż skrzydła C
d) Armatura odcinająca

e) Przejście przez budynek w rurze ochronnej

f) Oznakowanie trasy rurociągu taśmą lokalizacyjną

g) Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja sieci

h) Badanie wody

1.3. Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej
a) Kanały kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem połączeń do istniejącej instalacji zewnetrznej
b) Podbudowa z chudego betonu pod studnię  

c) Studnie betonowe kan. sanitarnej na uszczelki zwieńczone włazem i stopniami włazowymi 
d) Przejście przez budynek w rurze ochronnej

e) Próba szczelności
1.4. Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej

a) Kanały kanalizacji deszczowej
b) Podbudowa z chudego betonu pod studnie i zbiorniki  

c) Kanały deszczowe wraz ze zbiornikiem na cele spłukiwania toalet oraz zbiornikami retencyjnymi na cele podlewania zieleni

d) Wpusty drogowe betonowe na podbudowie z chudego betonu z osadnikami, koszemi osadczymi i kratkami uchylnymi
e) Wpust kubelkowy z ogrodu deszczowego DN315 z osadikiem 0,50 m

f) Wpust z przelewem awaryjnym górą przez ruszt żeliwny

g) Odwodnienie liniowe z rusztem kl. D400 na podbudowie

h) Studnie betonowe łączone na uszczelki zwieńczone włazem z osadzonymi stopniami włazowymi

i) Studzienki tworzywowe 

j) Separator substancji ropopochodnych 
k) Osadnik betonowy z włazem 

l) Regulator przepływu 2 /s

m) Wpięcie do proj. Instalacji odwodnienia dachu

n) Próba szczelności

o) Układ podlewania zieleni- zbiornik 3x 30 m3,system filtrów centrali wody wraz z pompą zatapialną
1.5. Instalacje zewnętrzne grzewcza i ciepłownicza

a) zewnętrzne sieci ciepłownicze (cwc., cwu) z rur preizolowanych (tranzyt) z węzła cieplnego budynku C do zasilenia skrzydła A i B, 

b) Oznakowanie trasy rurociągu taśmą lokalizacyjną

c) Przejście przez budynek w rurze ochronnej

d) Próba szczelności

1.6. Instalacje elektryczne zewnętrzne

a) Inteligentne oświetlenie zewnętrzne

b) Monitoringu

c) Wykonanie nowej niezbędnej  infrastruktury sieci podziemnych elektrycznych, technicznych i oświetlenia całego terenu wraz z montażem słupów i laqmp

d) Przekładki (obniżenie posadowienia na terenie inwestycji) sieci elektrycznych zasilających stacji transformatorową   

e) Przestawienie istniejącej stacji transformatorowej, ze zmianą orientacji i poziomu posadowienia i okablowania, zlokalizowanej na terenie inwestycji, 

f) Likwidację istniejącego uzbrojenia podziemnej instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz naziemnej, będących w kolizji z projektowanym budynkiem.

g) Monitoring

h) Zewnętrzna linie kablowe zasilające urządzenia i obiekty

2. Nawierzchnie utwardzone i organizacja ruchu

1) Krawężniki drogowe, betonowe 15x30 na ławie betonowej

2) Jezdnie z kostki betonowej 8 cm na podsypce, wraz z korytowaniem i podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm na podłożu z kruszywa stabilizowanego cementem, grub. 20 cm

3) Nawierzchnie parkingów z kostki betonowej 8 cm dekoracyjnej na podsypce, wraz z korytowaniem i podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm na podłożu z kruszywa stabilizowanego cementem, grub. 20 cm

4) Nawierzchnie parkingów z ekokraty z tworzyw na podsypce, wraz z korytowaniem i podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm, na podłożu z kruszywa przepuszczalnego stabilizowanego mechanicznie, grub. 20 cm

5) Obrzeża chodnikowe, betonowe dekoracyjne 8x25 cm, na ławie betonowej

6) Chodniki z kostki betonowej dekoracyjnej 8 cm na podsypce wraz z korytowaniem i podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm na podłożu z kruszywa stabilizowanego cementem, grub. 15 cm

7) Zapora podnoszona (szlaban) z napędem L= 4,0 m

8) Zapora podnoszona (szlaban) z napędem L= 2,5 m

9) Oznakowanie pionowe

10) Malowanie oznakowania poziomego

3. Mała architektura
Schody terenowe, murki oporowe betonowe, siedziska na murkach, kosze na odpadki z fundamentami, stojaki rowerowe wraz z fundamentami, pylony informacyjne, donice dla drzew,
4. Ogrodzenia

1) Cokół betonowy, dla ogrodzenia palisadowego pionowego, z robotami ziemnymi

2) Ogrodzenie palisadowe pionowe, o wysokości 160 cm ponad teren, z profili stalowych, zimno giętych, ocynkowanych, malowanych proszkowo, osadzonych w cokole

3)  Bramy przesuwna z wypełnieniem z pionowych profili stalowych zimno giętych, ocynkowanych z napędem automatycznym, z robotami ziemnymi i fundamentami betonowymi, z robotami ziemnymi i fundamentami betonowymi

4) Furtka rozwierana dwuskrzydłowa z wypełnieniem z profili stalowych zimno giętych, ocynkowanych, malowanych

5. Zieleń

1) Przygotowanie podłoża:

a) Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci, z usunięciem odpadów
b) Plantowanie terenu z nadaniem spadków dla zapewnienia odpływu wód opadowych z wywiezieniem ewentualnego nadmiaru gruntu 

c) Przygotowanie terenu pod obsadzenia, z wymianą gruntu na humus i odwiezieniem nadmiaru gruntu
d) Dowóz i rozścielenie uzupełniającej warstwy humusu 

e) Wypełnienie donic materiałem filtracyjnym (keramzytem) i ziemią urodzajną, z ułożeniem warstwy separacyjnej

f) Przygotowanie podłoża rabat ogrodów deszczowych

g) Przygotowanie podłoża pod zieleń w miejscach postojowych - wypełnienie ekokrat substratem ekstensywnym

h) Mocowanie włókniny  na szpilki

i) Zabezpieczenie powierzchni wokół roślin kruszywem
j)  Ściółkowanie korą średnio/drobno mieloną
k) Pielęgnacja drzew, krzewów nasadzeni roślin rabatowych, ogrodów deszczowych, pnączy niskich i wysokich, roślinności ekstensywnej na miejscach parkingowych

2) Nasadzenia:

a) Sadzenie drzew wraz z nawożeniem i zabezpieczeniem
b) Sadzenie drzew wraz z nawożeniem i zabezpieczeniem
c) Sadzenie krzewów na żywopłot formowany dwugatunkowy
d) Sadzenie krzewów soliterowych, liściastych
e) Sadzenie krzewów liściastych

f) Obsadzenie rabat roślinnością okrywową mieszaną

g) Obsadzenie rabat roślinnością dla ogrodów deszczowych

h) Obsadzenie pnączami niskimi (do 3 m, na gotowych trejażach
i) Obsadzenie pnączami wysokimi na gotowych trejażach
j) Wysiew mieszanki ekstensywnej w ekokraty w miejscach postojowych

1.2.4. WYPOSAŻENIE

1) Z zakresu zamówienia wyłączona jest dostawa i montaż wyposażenie meblowego oraz sprzęt audiowizualnego.

2) W zakres zamówienia wchodzi pełne wyposażenie łazienek 

Uwaga:

1. Roboty budowlane do wykonania nie ujęte w dokumentacji projektowej.
W zakres organizacji budowy Wykonawca wykona tymczasowy wjazd na parking dla samochodów.
Zakres robót obejmuje miedzy innymi:
a) Wycięcie siatki ogrodzeniowej z 2 przęseł i demontaż 3 szt. słupków.

b) Montaż nowych 2 szt. słupków do bramy.

c) Wykonanie i montaż bramy stalowej wjazdowej dwuskrzydłowej szer. min. 5.5 m dla wjazdu/ wyjazdu dwukierunkowego

1.3 Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, sporządzonej przez biuro projektowe 3XA Spółka z o. o. 51-136 Wrocław, Al. Kasprowicza 63/1:
1) Wykaz dokumentacji
	I.
	PROJEKTY BUDOWLANE

	1.
	ARCHITEKTURA

	2.
	DROGI 

	3,
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	4
	INSTALACJE SANITARNE

	5.
	KONSTRUKCJA

	6.
	OPIS

	      7.
	SCENARIUSZ POŻAROWY

	II.
	PROJEKT WYKONAWCZY WIELOBRANŻOWY

	
	Tom 1

	1. 
	TOM 1.1 PZT ARCHITEKTURA

	2. 
	TOM 1.2 PZT DROGI

	3. 
	TOM 1.3 PZT ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

	4. 
	TOM 1.4 PZT INSTALACJA ZEWNĘTRZNA IS

	5. 
	TOM 1.5 PZT INSTALACJE ZEWNETRZNE IE + TT

	6. 
	TOM 1.6 PRZYŁACZA KD

	7. 
	TOM 2.1 ARCHITEKTURA

	8. 
	Tom 2

	9. 
	TOM 2.2 PROJEKT WNĘTRZ

	10. 
	TOM 2.3 KONSTRUKCJA

	11. 
	TOM 2.4 INSTALACJE SANITARNE

	12. 
	TOM 2.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE



	13. 
	TOM 2.6 INSTALACJE TT + BMS 



	III.
	STWIOR

	
	TOM 3

	1.
	TOM 3.1 BUDOWLANY

	2.
	TOM 3.2 INSTALACJE SANITARNE

	        3.
	TOM 3.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE


2) Pozwolenie i uzgodnienia zawarte w dokumentacji.

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru i odbioru robót

Uwaga;

1. W/w dokumentacja jest dostępna na stronie Zamawiającego w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej zostanie przekazana Wykonawcy robót po zawarciu umowy
2. STAN ISTNIEJĄCY
1.1. Istniejący stan zagospodarowania
Teren inwestycji stanowią działki 81/20, 81/10, 81/17, obręb ewidencyjny Południe, na którym do 2009 r. funkcjonowała baza PKS z różnymi obiektami budowlanymi. W czasie budowy budynku Starostwa Powiatowego w 2009 r., budynki bazy PKS zostały wyburzone. Teren nie objęty zabudową został przeznaczony na parking, na którym wykonano nawierzchnię asfaltową. Pod nawierzchnią parkingu znajdują się fundamenty wcześniejszej zabudowy. Obecnie na terenie zlokalizowany jest budynek Starostwa Powiatowego we Wrocławiu składający się z dwóch skrzydeł A i B. Jest to budynek 6-kondygnacyjny z podziemnym garażem i częścią piwniczną. W części południowej zlokalizowana jest stacja transformatorowa o mocy 630 kVA. Obok niej zlokalizowana jest zadaszona obudowa śmietnikowa oraz wiata pełniąca funkcję palarni. Wjazd na teren poprzez zjazd z drogi publicznej od ul. Kościuszki. Na wewnętrzny układ komunikacyjny składa się droga pożarowa z parkingiem oraz chodniki komunikacji ogólnej. Na terenie znajdują się niewielkie przestrzenie zieleni. Powierzchnia działki w zakresie opracowania: 7 853 m2.
1.2. Uzbrojenie terenu
Teren uzbrojony jest w sieci, instalacje oraz przyłącza tj. wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetyczną, gazową, teletechniczną.
1.3. Ochrona Konserwatorska
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym dnia 14 czerwca 2007 r.- UCHWAŁA NR X/209/07 obowiązują  następujące ustalenia  dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) na całym obszarze planu ustala się strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej   obejmującą historyczny układ urbanistyczny Przedmieścia Oławskiego, dzielnicy miasta Wrocławia, wraz z archeologicznymi nawarstwieniami kulturowo - osadniczymi, wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 538/A/05 z dnia 20 czerwca 2005 r.;

2) na całym obszarze planu ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, w której warunkuje się prowadzenie badań archeologiczno -architektonicznych wyprzedzających realizację   inwestycji  za  pozwoleniem  właściwych  służb  ochrony zabytków.
1.4. Zieleń
Na terenie znajdują się istniejące nasadzenia drzew i krzewów jak i liczne samosiewy. 
Po zachodniej stronie budynku planowany szpaler młodych kolumnowych drzew liściastych oraz przy ogrodzeniu wzdłuż chodnika ulicy T. Kościuszki formowany żywopłot. Przy budynku młode nasadzenia krzewów iglastych. W części północno-zachodniej liczne samosiewy drzew 
W ramach gospodarki drzewostanem przewiduje się usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zabudową i zagospodarowaniem terenu.
Na terenie przedsięwzięcia planuje się zieleń towarzyszącą zabudowie w postaci zieleni komponowanej z udziałem drzew, krzewów oraz niskiej roślinności okrywowej, zarówno w gruncie rodzimym jak i na dachach. 
1.5. Obsługa komunikacyjna i parking.
Główny wjazd na teren Starostwa Powiatowego realizowany jest od północy z ulicy Kościuszki. Dojazd do projektowanego parkingu dla interesantów i pracowników.
3. ISTOTNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1. Termin realizacji 
1) Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2022 r. 
2) Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć realizację przedmiotu umowy najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy. 
3) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 15 dni roboczych od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przedstawione wartości kosztów w harmonogramie  rzeczowo finansowym robót muszą być zgodne z wartościami kosztów przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy 
4) Za datę zakończenia robót uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego i Inwestora Zastępczego.

3.2. Rozliczenie inwestycji i płatność.

1) Za wykonanie  przedmiotu  umowy ustalone  zostaje wynagrodzenie ryczałtowe  w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1740),  które zgodnie z ofertą Wykonawcy  
2) Wynagrodzenie będzie regulowane częściowo, zgodnie  z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT w terminie do 30 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu wraz z oryginałami protokołów odbiorów częściowych elementów robót i/lub końcowego odbioru robót. Zamawiający zastrzega, że suma wszystkich faktur w roku 2021 nie może przekroczyć kwoty 10 000 000,00 (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100), w roku 2022 nie może przekroczyć pozostałej kwoty wynikającej z umowy. 
3) Weryfikację poprawności wykonania rozliczeń elementów robót wraz z potwierdzeniem prawidłowości sporządzenia protokołów, odbiorów częściowych przeprowadzać będzie  Inspektor Nadzoru.
4) Zamawiający   potwierdzi   każdorazowo   prawidłowość  sporządzenia  faktur  VAT  i  protokołów odbiorów częściowych robót.
5) Faktury częściowe mogą być wystawione na podstawie stanu zaawansowania prawidłowo wykonanych elementów robót, podpisaniu protokołów odbioru i po uregulowaniu przez Wykonawcę należności wobec podwykonawców.
6) Suma faktur częściowych nie może być większa niż 90% ceny umownej.
7) Każdorazowo 3 dni przed przedłożeniem Zamawiającemu faktury Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców wraz z kopią przelewów potwierdzoną za „zgodność z oryginałem” o uregulowaniu przez Wykonawcę należności za pracę wykonaną przez podwykonawców na danym etapie robót. Brak powyższych dokumentów będzie skutkować wstrzymaniem płatności do czasu ich dostarczenia bez prawa Wykonawcy do naliczania odsetek za opóźnienie płatności.
8) Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych przez Zamawiającego w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszego o sumę kwot objętych fakturami VAT za wykonanie poszczególnych elementów robót.
9) Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
10) Dokumentami rozliczeniowymi będą m.in. dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, takie jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, badania wyrobów budowlanych wykonane przez wytwórców, dostawców itp. oraz dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzystania) drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, protokoły badań i sprawdzeń, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od przekazanej dokumentacji projektowej – kopie rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.
11) Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność doręczonej faktury VAT, nie pozostając w opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu
12) Ewentualne odsetki wynikające z  nieterminowej płatności z winy Wykonawcy w  stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.
13) Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14) Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
3.3. Przekazanie terenu robót oraz harmonogram rzeczowo - finansowy robót

1) Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren robót w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2) Wykonawca zobowiązany jest w dniu przekazania placu budowy, przedłożyć Zamawiającemu:

a) plan zapewnienia jakości,

b) plan BIOZ,

c) oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków,

d) wykaz kierowników robót wraz z ich oświadczeniami o przyjęciu obowiązków.

3) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Harmonogram rzeczowo-finansowy robót w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w celu jego zatwierdzenia.

4) Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przekazania ww. harmonogramu zaakceptuje lub naniesie uwagi do dokumentu. Wykonawca w terminie do 3 dni naniesie uwagi Zamawiającego do harmonogramu i ponownie przekaże do akceptacji. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram będzie podstawą do bieżącej kontroli realizacji umowy. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania uzasadnionej konieczności wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram w terminie do 3 dni od daty wydania polecenia zmiany harmonogramu przez Zamawiającego.

5) Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót według działów kosztorysu ofertowego oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym etapie rozliczeniowym.

6) Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram rzeczowo-finansowy, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie.

7) Zmiana harmonogramu robót w trakcie realizacji umowy nie powodująca zmiany terminu wykonania oraz jej wartości nie wymaga zmiany treści umowy. Wymaga jedynie zatwierdzenia  wyznaczonych przedstawicieli zamawiającego tj; Inspektorów nadzoru inwestorskiego i osoby odpowiedzialnej za nadzór nad wykonaniem i rozliczeniem umowy z ramienia Zamawiającego.
3.4. Obowiązki zamawiającego

1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych.

3) Udzielenie Wykonawcy pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania go przed właściwymi organami w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz do dokonania innych niezbędnych czynności prawnych, 

4) Kontrola postępu i jakości prac wykonywanych w ramach przedmiotu umowy, 

5) dokonywanie odbiorów wykonanych robót, 

6) dokonania zatwierdzenia dokumentacji projektowych objętych niniejszą umową, 

7) uczestniczenia w odbiorach technicznych,

8) uczestniczenia w odbiorze końcowym projektu,

9) zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, 

10) umożliwienie Wykonawcy dostępu do możliwości podłączenia mediów na terenie budowy.

3.5. Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.
2) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy najpóźniej na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy.

3) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy

4) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.
5) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do  PINB we Wrocławiu oraz do WKOZ. 
6) Zgodnie z w wydaną Decyzją Konserwatorską Wykonawca zapewni nadzór archeologiczny własnym staraniem i na własny koszt.

7) Z uwagi na prowadzenie części robót budowlanych na czynnym obiekcie ( w istniejącym skrzydle A i B SP), Wykonawca zobowiązany jest do ustalania na bieżąco z Użytkownikiem terminów i zakresu robót  w poszczególnych pomieszczeniach, zachowania szczególnej ostrożności dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie i bezwzględnego zabezpieczenia terenu/pomieszczeń w którym wykonuje roboty budowlane.
8) Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego informowania, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych Inspektora nadzoru o planowanym terminie zakrycia robót zanikających (ulegających zakryciu) celem przeprowadzenia/ dokonania ich odbioru. Inspektor nadzoru  potwierdza prawidłowość wykonania robót  wpisem do dziennika budowy i zezwala na  dalsze prowadzenie robót. Jeżeli Wykonawca skutecznie nie poinformował o tych terminach Zamawiającego i Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty zanikające lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu zgodnego z wymogami technicznymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

9) Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii. 

10) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zatwierdzenie projektu  organizacji ruchu zastępczego dla obsługi placu budowy na własny koszt. 

11) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami.

12) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich oraz strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

13) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni systematyczne bieżące odprowadzanie wody (odwodnienie) z terenów wykopów. 

14) Według suwerennej decyzji Wykonawcy wystąpienie o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu/ zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.

15) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 

16) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

17) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i ewentualnych utrudnieniach z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.

18) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.

19) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory z użytkownikami infrastruktury.

20) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych i przekaże je Zamawiającemu.

21) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym. 

22) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

23) Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.

24) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest 
za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

25) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

26) Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.

27) W trakcie realizacji przedmiotu umowy kierownik budowy wymieniony w § 6 ust.1 pkt. 1 projektu umowy, musi być stale obecny na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz całodobowo dostępny telefonicznie. Kierownik budowy musi być obecny podczas dokonywania odbioru i spisywania protokołu odbioru częściowego lub końcowego przedmiotu umowy.

28) W trakcie realizacji robót branżowych kierownicy tych robót, o których mowa w § 6 ust.1 pkt. 2 i 3 projektu  umowy, muszą być stale obecni na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz całodobowo dostępni telefonicznie.

29) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.

30) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy.

31) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.

32) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

33) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

34) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

35) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

36) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

37) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót.

38) Wykonawca wykona na własny koszt oznakowanie docelowe, zgodnie z projektem organizacji ruchu docelowego.

39) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną i geotechniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

40) Wykonawca zobowiązany jest to załatwienia wszelkich spraw formalno-technicznych związanych między innymi z budową i przebudową odwodnienia i innej infrastruktury występującej na terenie prowadzonych robót.

41) Na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

42) W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac w miejscu, w którym stwierdzono występowanie urządzenia, powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego.

43) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

44) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót, 

45) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót, 

46) Wykonawca jest zobowiązany do wywozu i utylizacji wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2020 poz. 797). Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca.

47) Wykonawca zapewnia kierownictwo budowy w tym; kierownika budowy i kierowników branżowych działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawa budowlanego (D.U. z 2020r. poz. 1333). 

48) Wykonawca zobowiązany jest do realizowania wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych do dziennika budowy przez Inspektorów nadzoru. 

49) Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru problemy lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 

50) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 

51) Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach budowy i innych czynnościach wskazanych przez Zamawiającego i/lub Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz uczestniczyć w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi, 

52) Wykonawca opracuje w 2 egz. w formie papierowej i przekazanie Inspektorom Nadzoru  dokumentacji odbiorowej,  powykonawczej dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny),

53) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i instrukcji użytkowania wszelkich urządzeń / wyposażenia wbudowanych / zainstalowanych w ramach projektu,

54) Wykonawca dokona rozruchu wszystkich zamontowanych urządzeń,

55) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji instalacji na etapie rozruchu i wdrożenia w obsługę elementów stałego wyposażenia.

56) Wykonawca zobowiązany jest w formie pisemnej Zamawiającemu oraz Inspektorowi nadzoru zakończenie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorach,

57)  Wykonawca zobowiązany jest do demontowanie obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu robót, odtworzenie terenów zielonych i pobocza na całej powierzchni, która uległa zniszczeniu podczas prowadzonych robót,

58) Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych siłami własnymi jak i Podwykonawców.

59) Wykonawca zobowiązany jest  do wykonywania, w ramach wynagrodzenia, przeglądów i usług serwisowych w okresie udzielonej gwarancji na roboty budowlane oraz na wszystkie instalacje wykonane w ramach przedmiotowej umowy,

60) Wykonawca oświadcza, że dysponuje personelem niezbędnym do realizacji niniejszej umowy, posiadającym stosowne uprawnienia, w szczególności kierownikiem budowy i kierownikami robót branżowych. 
61) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku 
z nieprawidłowym oznakowaniem lub brakiem oznakowania terenu budowy oraz spowodowane wykonywaniem, niewłaściwym wykonaniem i niewykonywaniem przedmiotu umowy. 
62) W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
63) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż. oraz w oparciu o zalecenia i wymagania ze strony Zamawiającego wskazane na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. 
64) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywanych prac. 
65) Wykonawca oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 
66) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy Zamawiającemu i osobom przez niego wskazanym, pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2018, poz. 1202) oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
67) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy oraz mienie pracowników Wykonawcy, podwykonawców i innych podmiotów znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3.6. Wymagania w zakresie właściwości materiałów, wyrobów budowlanych oraz wbudowanych urządzeń.

1) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, wyrobów budowlanych, elementów budowli i urządzeń, o których mowa w dokumentacji projektowej i STWiOR;
a) dopuszczonych do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

b) nadających się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

c) zapewniających spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

d) stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom przyjętym w dokumentacji projektowej i/lub spełniać wymagania równoważne. Pod pojęciem „równoważne” należy rozumieć materiały o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, bezpieczeństwa, użytkowych oraz jakościowych,

e) cechy materiałów, wyrobów budowlanych, elementów budowli i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodności z określonymi wymaganiami, nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

a ponadto;

f) Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów budowlanych o parametrach równoważnych,

g) stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom przyjętym w dokumentacji projektowej i/lub spełniać wymagania równoważne. Pod pojęciem „równoważne” należy rozumieć materiały o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, bezpieczeństwa, użytkowych oraz jakościowych

h) Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 30 ust. 4 tej ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

i) stosowania materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom przyjętym w dokumentacji projektowej i/lub spełniać wymagania równoważne. Pod pojęciem „równoważne” należy rozumieć materiały o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, bezpieczeństwa, użytkowych oraz jakościowych nie gorszych niż określone  w dokumentacji projektowej i STWiOR. W przypadku stosowania  równoważności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić niezbędne parametr, dane techniczne, celem uzyskania akceptacji przez Inspektorów branżowych i projektanta. 

j) Wykonawca, powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
k) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy stanowi wyłącznie wskazanie cech wyrobów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu zamówienia.

l) Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetykę itp.), jakim powinny odpowiadać wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania

3.7. Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę
1) Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) pracowników wykonujących nw. czynności:
a) Wykonanie robót związanych z organizacją placu budowy (wygrodzenie, wykonanie zasilania w media tj; zasilania w wodę i energię elektryczną.
b) Wykonanie wykopu z wywozem i utylizacją ponownego wbudowania.
c) Wykonanie pomiarów geodezyjnych.

d) Wykonanie wycinki drzew kolidujących z infrastrukturą.
e) wykonanie umocnienia wykopu.
f) Zagęszczenie podłoża pod fundamenty.
g) Wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku. 
h) Wykonanie  izolacji poziomej i pionowej fundamentu i ścian do poziomu parteru
i) Wykonanie wyburzeń, wykuć i przekuć w bud. A i B.
j) Wykonanie robót wykończeniowych ( murowanie i montaż ścianek dziąsłowych i wewnętrznych, montaż ścianek działowych z płyt g-k i szklanych, posadzek betonowych, izolacji podłogowych, tynków, malowania, montaż stolarki wewnętrznej, montaż sufitu podwieszanego, izolacji pomieszczeń wilgotnych, montaż płytek podłogowych i ściennych, wykonanie)

k) Montaż widy osobowej

l) Wykonanie elewacji wentylowanej

m) Montaż zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej

n) Montaż żaluzji wewnętrznych

o) Wykonanie robót budowlanych związanych z likwidacją kotłowni olejowej w bud. A.

p) Wykonanie robót budowlanych w części parterowej budynku i robót towarzyszących 
(wyburzenia, wykucia, montaż stolarki, demontaże.

q) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu B i C.
r) Wykonanie wykopów pod instalacje podziemne (elektryczne, wod.-kan., deszczowej, sieci cieplnej).
s) Montaż podziemnej instalacji (elektryczne, wod.-kan., deszczowej, sieci cieplnej, montaż rur , układanie kabli, montaż zbiornika retencyjnego, montaż studzienek).
t) Wykonanie robót budowlanych związanych z ociepleniem ścian i połaci daczowej.
u) Wykonanie izolacji wodnej dachu z papy termozgrzewalnej.

v) Montaż konstrukcji przy elewacji budynku.

w) Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem, terenu ( zerwanie istniejącej nawierzchni placów , dróg i chodników, wykonanie podbudowy z kruszywa i piasku na parkingu i terenie, montaż krawężników i obrzeży na betonie, układanie kostki betonowej, montaż krat w obrębie miejsc postojowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego terenu, montaż ogrodzenia, bram wjazdowych i szlabanów, demontaż istniejących szlabanów, demontaż istniejących bram, ogrodzeń, murków , karczowanie drzew i niskiej roślinności, wykonanie nasadzeni, montaż urządzeń małej architektury; kosze na śmieci,  stojaków na rowery, tablic informacyjnych pochwytów stalowych na podjeździe.
x) Naprawa i malowanie elewacji.

y) Montaż pomostów roboczych o konstrukcji stalowej.
z) Montaż szklanych daszków na elewacji nad wejściami.
aa) Montaż oświetlenia zewnętrznego terenu i monitoringu( montaż słupów oświetleniowych układanie kabli w wykopie, montaż lamp oświetleniowych, kamer,)
ab) Montaż wiat stalowych i wyburzenia w terenie ( montaż wiaty dla samochodu dostawczego, śmietnika, palarni, rozbiórka śmietnika, wiaty palarni)

ac) wykonanie zjazdów betonowych,

ad) Wykonanie robót związanych z obniżeniem posadowienia stacji Trafo ( demontaż stacji Trafo, odłączeni od zasilania, wykonanie wykopów  pod stację Trafo i kable zasilające, przełożenie kabli zasilających, wykonanie zasypania i oznakowanie kabli. Ustawianie w nowym miejscu trafostacji).
ae) Wykonanie montażu i układania w budynku  instalacji elektrycznych, oświetleniowych, p.poż wraz z osprzętem, montaż rozdzielnic, montaż instalacji teletechnicznych, BMS, niskoprądowych, TV SAT wraz z montaż i sprzętu, instalacji audiowizualnej.
af) Wykonanie instalacji lodowej i montaż urządzeń.
ag) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnątrz , montaż rur, armatury
ah) Montaż instalacji deszczowych wewnętrznych ciśnieniowych
ai) Montaż wewnętrznej instalacji wo-kan wraz z armaturą

aj) Montaż instalacji odgromowej 
ak) Sprzątanie terenu budowy.
al) Robót związanych z likwidacją placu terenu ( wywóz baraków, demontaż ogrodzenia placu budowy, demontaż zasilania instalacji elektrycznej placu budowy, porządkowanie terenu budowy i terenu wokół budowy)
am) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będących wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

2) Obowiązek określony w pkt. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt.1.

3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań określonych w pkt. 3.7. oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załączniki nr 4 do SIWZ

3.8. Odbioru robót

1) Odbiorom podlegają następujące elementy robót:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy elementów robót, 

c) odbiór końcowy robót budowlanych,

d) odbiór gwarancyjny. 

2) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Inspektora Nadzoru branżowego o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca, na żądanie Inspektora nadzoru, ma obowiązek odkryć elementy niezbędne do zbadania robót. 
3) Wykonawca przygotuje Protokół robót ulegających zakryciu na wzorze uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

4) Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonany etap/ lub i część  robót.  

5) Po zakończeniu wykonania części/etapu robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części/etapu robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru

6) Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru, wykazu robót wykonanych częściowo, 
w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

7) Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

8) W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, deklaracje właściwości użytkowych świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

9) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

10) Odbiór końcowy będzie połączony z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiającemu i Użytkownikowi, zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego

11) O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

12) Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 

13) Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, lub/i z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, lub/i do usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po upływie wyznaczonego terminu  powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego. 

14) Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

15) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

16) Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

17) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są raz na 12 miesięcy.

18) Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

19) Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20) Przegląd gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru, i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

21) Przegląd gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub/i gwarancji. 

22) Jeżeli podczas przeglądu gwarancyjnego na końcu okresu gwarancji okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których mowa w ust. 18, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa przegląd, zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający wyznacza termin ponownego przeglądu gwarancyjnego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.

23) Po zakończeniu Robót przewidzianych Umową, a przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do sprawdzenia operat  kolaudacyjny obejmujący zbiór wszystkich dokumentów budowy, stanowiący podstawę odbioru i oceny zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektowo-kosztorysową, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki przeprowadzonych badań, prób, pomiarów, zestawienie rodzaju i ilości wykonanych Robót i zastosowanych materiałów i urządzeń oraz rozliczenie wynagrodzeń za ich wykonanie.

24) Operat kolaudacyjny winien zostać sporządzony w języku polskim w 2 egzemplarzach papierowych 
z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiającego, Inwestora Zastępczego i Użytkownika. Operat kolaudacyjny powinien składać się z trzech części poprzedzonych stroną tytułową i zestawieniem załączonych dokumentów odbiorowych, spiętych, ponumerowanych narastająco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:

1. Strona tytułowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania,

2. Część I:

a) sprawozdanie techniczne – opis techniczny wykonanych robót wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych,

b) dokumenty dotyczące przeprowadzonych prób, pomiarów, odbiorów częściowych, odbiorów  robót zanikających lub ulegających zakryciu,

c) karta rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, wystawiona zgodnie z warunkami rękojmi za wady, 

d) instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

3. Część II:

a) oświadczenia Kierownika budowy/robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1 pkt. 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik budowy, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu,

c) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń, wyrobów (informacje, aprobaty, deklaracje zgodności, DTR) z podziałem na branże robót.

d) Zaświadczenie o utylizacji odpadów powstałych na budowie.

4. Część III:

a) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, a w razie potrzeby także uzupełniający opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac 
w przypadku wykonywania prac konserwatorskich lub robót budowlanych, dla których wymagane jest sporządzenie takiej dokumentacji,

c) dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

5. W przypadku, gdy zajdzie konieczność przekazania Zamawiającemu dalszych dokumentów wymagających opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego żądanie. Zamawiający jest także uprawniony do wprowadzenia zmian 
i uzupełnień do powyższej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstała w celu realizacji przedmiotu Umowy stanowi własność Zamawiającego choćby obowiązek jej wykonania leżał po stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporządzenie takiej dokumentacji zawarte jest 
w wynagrodzeniu za realizację przedmiotu Umowy.
3.9. Zamówienia podobne

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
3.10. Rozwiązania zamienne, roboty dodatkowe konieczne i nieprzewidziane oraz sposób ich rozliczenia
1. Wykonawca nie może odmówić:
1) wykonania robót/prac uwzględnionych bądź wynikających z dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej umowy lub zasad wiedzy technicznej, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót które Zamawiający dołączył do SIWZ jako materiał pomocniczy, których konieczność wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego,

2) w uzasadnionych przypadkach spowodowanych;

a) rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową i stanem faktycznym,

b) błędów projektowych które zostały uwidocznione w czasie realizacji robót budowlanych, lub

c) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej umowy, tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonywanych inaczej niż pierwotnie zakładano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych wyrobów/materiałów budowlanych, 

3) dokonania zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem w kolejności wykonania robót, których konieczność wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego,

4) pominięcia asortymentu robót i prac, który w trakcie wykonywania niniejszej umowy stał się zbędny.

2. Szczegółowy zakres prac, rozwiązania oraz rozliczenie zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącej załączniki nr 4 do SIWZ
3.11. Rozbieżności pomiędzy dokumentacją.

1) W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy, na wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w stosunku do;

a) rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową i stanem faktycznym,

b) błędów projektowych które zostały uwidocznione w czasie realizacji robót budowlanych, lub

c) wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej umowy, tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonywanych inaczej niż pierwotnie zakładano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych wyrobów/materiałów budowlanych. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia rozwiązań zamiennych zawierających opis proponowanych zmian, rysunki. Zaproponowana zamiana nie może powodować żadnych zmian wynagrodzenia umowy.
2) Propozycja zmian nie powodujące podwyższenie lub obniżenie wartości umowy, będzie wymagała obowiązkowej konsultacji i akceptacji przez; nadzór autorski, Inspektora/ów nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiającego. 
3) W przypadku propozycji zmian powodujących podwyższenie lub obniżenie wartości elementów robót, zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym i tych samych elementów proponowanych rozwiązań zamiennych, mających wpływ na zmianę, dodatkowo przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonywane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności oraz podpisaniu aneksu do umowy przez obie strony.

4) Roboty zamienne mogą dotyczyć tylko robót, które nie można było przewidzieć na etapie projektowania przy zachowaniu należytej staranności

3.12. Ubezpieczenie czas realizacji zamówienia 
1) W terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczenia wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres realizacji robót na sumę gwarancyjną równą co najmniej ceny ofertowej brutto, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2) Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio w wykonawstwem robót,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

Ubezpieczenie obejmować powinno również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców. 

3) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia umowy.

4) W przypadku trwania umowy dot. przedmiotu niniejszego zamówienia a wygaśnięcia ubezpieczenia, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca winien przedłużyć umowę ubezpieczenia na okres następny, w taki sposób, aby posiadać   nieprzerwany okres ubezpieczenia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest co najmniej na 7 dni przed wygaśnięciem umowy ubezpieczenia dostarczyć Zamawiającemu dowód jej przedłużenia lub zawarcia nowej umowy na co najmniej takich samych warunkach wraz z OWU.
3.13. Gwarancja i rękojmia

1) Okres gwarancyjny na roboty objęte umową wynosi ……..… miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpocznie się od dnia końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 
2) Przedłużenie okresu gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

3) Szczegółowe wymagania i postanowienia, dotyczące gwarancji zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik 4 do SIWZ.
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