Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica

Załącznik 4 do SWZ

SP.ZP.272.10.2021.II.DT

Zamawiający: 

Powiat Wrocławski 

ul. T. Kościuszki 131, 

50-440 Wrocław

Adres obiektu budowlanego:

Droga powiatowa nr 1930D 
w miejscowości Chrząstawa Wielka, 
gmina Czernica
Powiat: wrocławski
Województwo: dolnośląskie
Nazwa obiektu budowlanego: 
Budowa mostu na rzece Graniczna, w ciągu drogi powiatowej 1930D w miejscowości Chrząstawa Wielka, gm. Czernica
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

45221111 – 3 – Roboty w zakresie budowy mostów drogowych;

45233100 – 0 – Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233220 – 7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45111300 – 1 – Roboty rozbiórkowe

45231100 – 6 – Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45316110 – 9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego
Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiat Wrocławski

ul. T. Kościuszki 131

50-440 Wrocław

Wrocław, luty 2021 r.

Opracowała: Aleksandra Górny, Inspektor Wydziału Dróg i Transportu
Przedmiot i zakres zamówienia 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej 1930D wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Graniczna znajdującego się w km 3+250 w miejscowości Chrząstawa Wielka.
Zamówienie obejmuje   całkowitą   rozbiórkę   istniejącego   mostu   i   budowę   nowego   obiektu inżynieryjnego  o konstrukcji ramowej zespolonej. Ustrój nośny będzie stanowiło 6 belek stalowych HEB 700, na których oparta zostanie żelbetowa płyta betonowa  gr.  min. 0,25  m. Obiekt będzie wyposażony  w jezdnie o wymaganej szerokości, ciąg pieszo-rowerowy oraz balustrady i bariery ochronnne. Ponadto projekt przewiduje wykonanie schodów skarpowych, które umożliwią bezpieczny dostęp obsługi pod konstrukcję. Zakres obejmuje również prace związane z kanalizacją deszczową, teletechniczną i oświetleniem.
Należy wykonać rozbiórkę istniejącego mostu w zakresie niezbędnym do wykonania planowanych prac związanych z budową nowego obiektu. Rozbiórce podlegają w całości przęsła mostu wraz z wyposażeniem oraz urządzeniami obcymi, podpory pośrednie wraz z oczepami oraz przyczółki wraz z fundamentami. 

Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca przewidzi drogi dojazdowe/technologiczne utwardzone, celem wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia gruntu i wód rzeki substancjami ropopochodnymi. Ponadto drogi technologiczne będą stanowiły drogę ewakuacji sprzętu budowlanego w przypadku spodziewanego przyboru wód rzeki, w tym wód powodziowych.

Rozbiórkę istniejącego mostu należy wykonać z podziałem na etapy tak, aby możliwe było utrzymanie jednego lub dwóch pasów ruchu podczas realizacji zadania. W trakcie wykonywania prac konieczne jest utrzymanie ruchu pieszych na obiekcie. Zakłada się, że po wybudowaniu części nowego mostu i osiągnięciu przez niego odpowiedniej wytrzymałości, przekieruje się ruch na nowy pas ruchu (z wykorzystaniem części projektowanego ciągu pieszo-rowerowego) i przystąpi do rozbiórki pozostałej części istniejącego mostu. Po wybudowaniu drugiej części nowego obiektu, zostanie wykonany ciąg pieszo-rowerowy. Na potrzeby wykonania rozbiórki mostu należy wykonać projekt technologiczny rozbiórki.

W trakcie trwania prac rozbiórkowych należy ciągle monitorować stan pozostawionej do użytku konstrukcji. W przypadku zaobserwowania niepokojących oznak pracy konstrukcji należy bezzwłocznie powiadomić Projektanta. 
Podstawowe parametry geometryczne obiektu mostowego:
· klasa obciążenia
„A”,

· klasa drogi
Z,

· światło poziome pod obiektem
20,24 m,

· światło pionowe pod obiektem (min)
1,73 m,

· długość całkowita mostu
31,24 m,

· rozpiętość teoretyczna przęsła
21,24 m,

· szerokość całkowita obiektu
12,85 m,

· wysokość konstrukcyjna (w osi jezdni)
1,13 m,

· kąt skrzyżowania osi przęsła mostu z osią podpór
90°.

Ponadto należy wykonać rozbudowę odcinka drogi na długości ok.110m. 
Projektowane parametry drogi wynoszą:

· na obiekcie mostowym: 7,0 m (2x3,0 m + opaski 2x0,5 m),

· na dojazdach do obiektu mostowego: (2x3,0 m + poszerzenie na łuku)

· na połączeniu z drogą powiatową nr 1930D dowiązanie do istniejącej szerokości.

Szerokość utwardzonych poboczy z kruszywa kamiennego przyjęto min. 1,0 m. Ponadto planuje się wbudowanie obustronnego krawężnika wzdłuż jezdni wraz z odwodnieniem.
Od strony zachodniej jezdni zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 2,50 do 3,40 m.

Projektowana oś jezdni na obiekcie pokrywa się z osią istniejącej jezdni. Jezdnia projektowana jest w dwustronnym spadku poprzecznym 2% na odcinku prostym oraz jednostronnym 4% na łuku poziomym od strony Chrząstawy Wielkiej.
Projektowana droga posiadać będzie następujące parametry:

•
przekrój drogowy


2x1

•
szerokość jezdni na odcinku prostym
2x3,0 m,

•
spadek poprzeczny 


daszkowy 2%, jednostronny 4% na łuku,

•
szerokość ciągu pieszo-rowerowego
2,5 - 3,4 m,

•
kategoria ruchu



KR 3,

•
klasa techniczna drogi


Z,

•
przyjęta prędkość projektowa

Vp=40 km/h (na terenie zabudowy)

•
szerokość poboczy


1,00 m (odcinki bez barier drogowych)

•
szerokość poboczy


1,50 m (odcinki z barierami drogowymi)

Szczegółowe parametry dla budowy obiektu z rozbiórką istniejącego mostu oraz dojazdami zostały ujęte w dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe FASYS MOSTY.
UWAGA
Prace związane z rozbiórka i budową mostu należy skoordynować z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrząstawa Mała w szczególności należy skoordynować wprowadzenie czasowej organizacji ruchu tak aby zminimalizować utrudnienia w ruchu.

Lokalizacja
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Zdjęcia stanu istniejącego
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    Widok od strony Chrząstawy Małej
[image: image3.jpg]‘o

/j/ N\ 5 \





   Widok od strony Chrząstawy Wielkiej
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    Widok mostu z boku
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  Widok mostu od spodu z widokiem na podporę pośrednią
Całkowity, szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w: 

1. Dokumentacji projektowej opracowanej przez biuro projektowe FASYS MOSTY:
a. Projekt wykonawczy branży mostowej
b. Projekt wykonawczy branży drogowej

c. Projekt wykonawczy branży sanitarnej

d. Projekt wykonawczy branży elektroenergetycznej
e. Projekt wykonawczy branży teletechnicznej
f. Projekt docelowej organizacji ruchu

g. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Posiadane dokumenty formalno-prawne/decyzje/uzgodnienia:
1. Decyzja ZRID nr 1148/2020 z dnia 11.12.2020 r. 

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr OiSO.6220.3.12.2013.MD z dnia 23.08.2013 r. wydana przez Wójta Gminy Czernica.

3. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW WP o nr WR.ZUZ.5.421.596.20119.ZC 
z dnia 03.03.2020 r. w sprawie pozwolenia wodno-prawnego.

4. Zaświadczenie o ostateczności decyzji wodno-prawnej nr WR.ZUZ.5.421.596.2019.ZC z dnia 10.06.2020 r.

5. Pismo nr WR.5.A.434.166.2019.RA z dnia 16.10.2019 r. wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny we Wrocławiu – warunki techniczne.

6. Pismo nr WR.5.A.434.166-2.2019.RA z dnia 19.11.2019 r. wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny we Wrocławiu – pozytywna opinia inwestycji.

7. Decyzja nr 324/2019 z dnia 17.10.2019 r. zatwierdzająca projekt robót geologicznych przez Starostę Powiatu Wrocławskiego.

8. Decyzja nr 46/2020 z dnia 18.02.2020 r. zatwierdzająca dokumentację geologiczno-inżynierską.

9. Decyzja Wójta Gminy Czernica nr OiSO.6220.3.2013.MD z dnia 23.04.2020 r. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

10. IRT.ZPP.4280.90.2019 3685/19 Opinia ZRID Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

11. WZN.5183.2210.2019.DO Opinia ZRID Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Nadzór inwestorski ze strony zamawiającego

Zamawiający będzie dysponował Inspektorami nadzoru inwestorskiego w branżach: mostowej, drogowej, sanitarnej i elektrycznej.
Funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego (koordynator nadzoru inwestorskiego) i pełnić będzie inspektor nadzoru inwestorskiego branży mostowej.
Techniczne narady robocze

Zamawiający przewiduje narady techniczne/robocze. Zakładana częstotliwość narad technicznych -1 raz na tydzień. Miejsce narady technicznej – na terenie robót. Osoby ze strony Wykonawcy przewidziane do wzięcia udziału w realizacji robót– kierownik budowy, kierownik robót branżowych. Ze strony Zamawiającego zakłada się udział inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz wymienionego/wymienionych w umowie Przedstawiciela Zamawiającego. 

Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  wszystkie  opisane dokumentacją  projektową  oraz  STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Obowiązki Wykonawcy w ramach wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonawca zobowiązuje się przejąć teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy najpóźniej na 7 dni od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy.

3) Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do prowadzenia dziennika budowy.
4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
5) Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem prac, sporządzić i przedstawić Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu inwentaryzację stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną oraz przedłożyć zestawienie elementów przeznaczonych do rozbiórki, przebudowy, regulacji itp., z podaniem ich ilości oraz parametrów charakterystycznych (np. długość, średnica, itp.).

6) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz uzgodnieniami i decyzjami.
7) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć teren budowy oraz teren zaplecza budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązuje się skutecznie zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich oraz strzec mienia znajdującego się na tym terenie.

8) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni systematyczne bieżące odprowadzanie wody (odwodnienie) z terenów wykopów zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.
9) W pobliżu drzew i krzewów Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem ostrożności i odpowiednim zabezpieczeniem drzewostanu.

10) Według suwerennej decyzji Wykonawcy ewentualnie wystąpić o: warunki przyłączenia energii elektrycznej dla terenu / zaplecza budowy, warunki obsługi komunikacyjnej placu budowy, doprowadzenie wody z wodociągu do terenu zaplecza/budowy, doprowadzenie energii (np. 
do ogrzewania), zezwolenie na zrzut ścieków i inne media. W każdym takim przypadku Wykonawca ponosi wszelkie koszty zużycia, funkcjonowania, eksploatacji mediów.

11) Organizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz p. poż., zachowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 

12) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby, przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy, będą ubrane w odzież umożliwiającą ich identyfikację.

13) Wykonawca poinformuje wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót 
i ewentualnych utrudnieniach z określeniem terminu rozpoczęcia i zakończenia robót.

14) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku objętym robotami.

15) Wykonawca zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego oraz wszystkich użytkowników obiektów i gestorów sieci o terminie rozpoczęcia prac i ich zakończenia 
z 14-dniowym wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejącej sieci i armatury, oceny stanu technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelności sieci, nadzoru nad prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i armatury.

16) Wykonawca zapewni czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych odpowiednich gestorów sieci.

17) Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory 
z użytkownikami infrastruktury.

18) Wykonawca sporządzi stosowne protokoły z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych 
i przekaże je Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu.

19) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym również koszty wyłączeń, włączeń, prób eksploatacyjnych 
i innych pomiarów, a także koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z Zamawiającym. 
20) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.

21) Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.

22) Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do robót sporządzić Program Zapewnienia Jakości oraz przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy.

23) Wykonawca na terenie robót będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest 
za przechowywanie dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie.

24) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

25) Wykonawca na czas trwania robót zobowiązuje się zapewnić kierownictwo: kierownika budowy, kierowników robót branżowych oraz innych osób wskazanych przez Wykonawcę, działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w przypadku konieczności zmiany którejkolwiek osoby uzgodnić nowego kandydata z Zamawiającym.

26) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do użytkowania.

27) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za czasowe zajęcie działek i pokrycia wszystkich kosztów, które wynikają z czasowego ich zajęcia wraz z protokolarnym przekazaniem i odbiorem tych działek oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego.

28) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszelkich zaleceń i poleceń wpisanych 
do dziennika budowy.

29) Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeżdżającego z terenu budowy na drogę publiczną.

30) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy, odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót.

31) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego odebrania robót przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego oraz zobowiązuje się na własny koszt natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót.

32) Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca, co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

33) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

34) Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

35) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzeniem nr 316/2020 i projektem czasowej organizacji ruchu opracowanym przez biuro projektowe FASYS Mosty .
36) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robót, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót. 
37) Wykonawca dokona zabezpieczenia i oznakowania robót oraz powiadomi o wszelkich utrudnieniach i ograniczeniach ruchu z 7 dniowym wyprzedzeniem jednostki: Zamawiającego, właściwe organy zarządzające ruchem i właściwe jednostki policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej oraz mieszkańców Miejscowości Chrząstawa Wielka i Chrząstawa Mała.
38) Wykonawca w cenie złożonej oferty zapewni obsługę geodezyjną i geotechniczną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

39) Wykonawca dokona pomiarów rzędnych geodezyjnych istniejących. W przypadku zmiany rzędnych terenu Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania poziomu istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety oraz poziomu projektowanego chodnika do istniejących zjazdów.

40) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na własny koszt inwentaryzacji powykonawczej (w wersji elektronicznej) przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej, skalibrowana w formatach do wyboru: 

a)
grafika wektorowa – DXF, SHAPE,

b) 
grafika rastrowa – pliki TIF i TFW o takiej samej nazwie w jednym katalogu.

41) Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń odpowiadających wymogom dokumentacji przetargowej, a ponadto:

a) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów 
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 
4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215 z późn. zm.) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

b) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych 
i użytkowania obiektu budowlanego,

c) zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.). 

42) Wykonawca przed wykonaniem robót lub wbudowaniem wszelkich wyrobów budowlanych przedstawi do akceptacji Zamawiającemu wszystkie rozwiązania robocze, próbki wyrobów budowlanych wraz z wymaganymi świadectwami, atestami itp.

43) Na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

44) W trakcie realizacji przedmiotu umowy jedna z osób wymienionych w ofercie tj. kierownik budowy lub kierownik robót branżowych, musi być stale obecna na placu budowy podczas prowadzenia prac oraz całodobowo dostępna telefonicznie.

45) Wykonawca w 1 egz. w formie papierowej opracuje i przekaże Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu dokumentację odbiorową i powykonawczą dla całego przedmiotu umowy (operat kolaudacyjny).

46) Wykonawca zgłosi Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu w formie pisemnej zakończenie wykonania przedmiotu umowy, a tym samym gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy i zobowiązuje się uczestniczyć w odbiorze. 
47) Wykonawca zdemontuje obiekty tymczasowe i uporządkuje teren po zakończeniu robót, odtworzy tereny zielone i pobocza na całej powierzchni, która uległa zniszczeniu podczas prowadzonych robót. Wykonawca odtworzy wszystkie elementy uszkodzone w trakcie robót m.in. ogrodzenia, bramy, furtki wraz z ich regulacją wysokościową.
48) W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły odbioru 
od właścicieli urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie oraz oświadczenia właścicieli działek, z których korzystano podczas realizacji zadania.

49) Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych wyrobów budowlanych własnych, o których mowa w dokumentacji.

50) Na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dane potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych. 

51) Wykonawca na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego zobowiązany jest przed wbudowaniem wyrobów budowlanych uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawami: Prawo budowlane, o wyrobach budowlanych i dokumentacją. 

52) Na każde żądanie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z wyrobów budowlanych Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy, oraz materiały do wykonania badań. Koszt wykonania ww. badań obciąża Wykonawcę. 

53) Wykonawca zobowiązany jest to załatwienia wszelkich spraw formalno - technicznych związanych między innymi z budową i przebudową odwodnienia i innej infrastruktury występującej na terenie prowadzonych robót.

54) Wykonawca wykona wszelkie badania laboratoryjne zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przekaże je Inspektora nadzoru oraz Zamawiającemu.

55) W przypadku natrafienia przez Wykonawcę na niezinwentaryzowane urządzenia podziemne Wykonawca natychmiast wstrzyma prowadzenie dalszych prac, powiadamiając o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

56) Za ewentualne szkody powstałe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca. 
57) Ryzyko Wykonawcy obejmuje ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia (w tym bez ograniczeń robót, urządzeń, materiałów, sprzętu, nieruchomości 
i ruchomości) Wykonawcy i osób trzecich.

58) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie robót w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu robót przez Wykonawcę do daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
59) Wykonawca w dniu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenia zakończenia budowy.

Harmonogram

1. W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży w dwóch oryginalnych egzemplarzach do akceptacji Zamawiającego opracowany przez siebie Harmonogram rzeczowo-finansowo- terminowy.

2. Wykonawca w trakcie opracowywania Harmonogramu winien uwzględnić realizację zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w czasie nie krótszym jak 8 godzin/dobę przez minimum 5 kolejnych dni w tygodniu.

3. Harmonogram będzie podpisany przez Wykonawcę i Kierownika budowy.

4. Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram będzie dla Stron umowy stanowił podstawę oceny i egzekwowania: rzeczowego, finansowego i terminowego postępu robót.

5. Niezbędne elementy Harmonogramu:

1) W zakresie rzeczowym Wykonawca:

a) uwzględni wszystkie prace niezbędne do wykonania zamówienia w podziale na kategorie robót zgodne z branżami tj. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, fundamentowanie, konstrukcyjne, drogowe, sanitarne, oświetleniowe, teletechniczne, wprowadzenie stałej organizacji ruchu itd.
b) wskaże i w sposób nie budzący wątpliwości opisze kompletny zakres przewidziany do wykonania przez podwykonawców,

c) dokona wyliczenia wartości zakresu rzeczowego przewidzianego do wykonania przez podwykonawców w oparciu o ceny jednostkowe użyte w swojej Ofercie,

2) W zakresie terminowym Wykonawca określi datę (dzień, miesiąc) planowanego rozpoczęcia i planowanego zakończenia pełnego zakresu rzeczowego w podziale na roboty branżowe.

3) W zakresie finansowym, w oparciu o ceny jednostkowe złożonej Oferty, Wykonawca wyliczy i zsumuje na koniec każdego kalendarzowego miesiąca wartości planowane do wykonania oraz wskaże termin i zakres wykonanych robót podlegający rozliczeniu częściowemu.
4) po zatwierdzeniu Harmonogramu przez Zamawiającego kwoty zaplanowane w nim na koniec każdego kalendarzowego miesiąca stają się zobowiązaniem Wykonawcy do wykazania się postępem finansowym realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys 
1. W terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży w dwóch oryginalnych egzemplarzach opracowany przez siebie kosztorys pomocniczy.

2. Wykonawca w trakcie opracowywania kosztorysu winien uwzględnić wszystkie prace niezbędna do realizacji zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

3. Kosztorys będzie podpisany przez Wykonawcę i Kierownika budowy.

4. Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys będzie dla Stron umowy stanowił podstawę do oceny stopnia realizacji zadania w korelacji z harmonogramem.
5. Wykonawca uwzględni wszystkie prace niezbędne do wykonania zamówienia w podziale na kategorie robót zgodne z branżami tj. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, fundamentowanie, konstrukcyjne, drogowe, sanitarne, oświetleniowe, teletechniczne, wprowadzenie stałej organizacji ruchu itd.

Termin realizacji 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Rozliczenie inwestycji
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, a pominięcie przy wycenie i nie ujęcie w ryczałcie jakiegokolwiek elementu z przedmiotu umowy nie  będzie  stanowiło  podstawy  żądania  przez  Wykonawcę  dodatkowego  wynagrodzenia  z powyższego tytułu. 
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STWIORB jak również nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 
Będą to między innymi koszty: 
· robót przygotowawczych, 
· robót porządkowych, 
· wykonanie (w miarę potrzeb) technologicznych dróg dojazdowych do miejsca prowadzenia robót, 
· zabezpieczenia istniejących drzew, 
· naprawy zniszczonej infrastruktury podziemnej np. drenażu, 
· w szczególnych przypadkach także wykonanie robót ziemnych ręcznie, 
· wywiezienie, docelowego składowania i unieszkodliwiania odpadów, 
· zabezpieczeń BHP oraz Ppoż., 
· organizacji i utrzymania zaplecza, 
· dostawy na teren budowy wyrobów budowlanych i innych wyrobów oraz ich zabezpieczenia w okresie przed wbudowaniem, 
· zabezpieczenia narzędzi oraz urządzeń Wykonawcy, 
· zaprojektowania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu, 
· wdrożenia docelowej organizacji ruchu, 
· przeprowadzenia wymaganych prób, pomiarów oraz badań zagęszczenia gruntu, 
· przebudowy lub odbudowy istniejącej infrastruktury tj. np. ogrodzenia na działkach sąsiadujących z inwestycją, wjazdów indywidualnych z rozwiązaniem odprowadzania wód opadowych itp.,
· wykonania dokumentacji powykonawczej, zawierającej między innymi szkice geodezyjne z wykazem współrzędnych wysokościowych, a także poniesienie kosztów zaewidencjonowania tej inwentaryzacji będącej elementem odbioru, 
· zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej oraz kadry osób z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z Prawem Budowlanym do kierowania robotami budowlanymi, 
· wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robót zarówno przed przystąpieniem do robót budowlanych jak i po ich zakończeniu oraz innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy nie może przekroczyć kwoty maksymalnego wynagrodzenia umownego.

Płatności 

Płatność wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych oraz protokołem odbioru robót, przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę 
1. Zamawiający wymaga a Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 1666 z późn. zm.) pracowników wykonujących nw. czynności:

1) rozebranie istniejącej konstrukcji mostu,
2) rozebranie istniejącej konstrukcji drogi;

3) wycinanie drzew,
4) wykonanie robót ziemnych,

5) profilowanie i zagęszczanie podłoża,

6) fundamentowanie, 

7) wykonanie konstrukcji mostu, 

8) wykonanie płyt przejściowych,

9) wykonanie kap chodnikowych,

10) wykonanie muru oporowego,

11) wykonanie izolacji,

12) wykonanie nawierzchni na moście,

13) montaż wyposażenia,

14) wykonanie schodów skarpowych,

15) wykonanie odwodnienia,

16)  wykonanie oświetlenia,

17) Wykonanie prac związanych z siecią teletechniczną,

18) umocnienie skarp,

19) umocnienie dna rzeki,

20) wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych,
21) wykonanie ciągu pieszo – rowerowego i zjazdu,

22) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

23) nasadzenia, obsiew,

24) wywózka urobku,

25) sprzątanie terenu budowy.

Wymóg zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących powyższe czynności będących wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy dot. zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w szczególności:

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu  pracownika  na  podstawie  umowy o pracę,

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
d) innych dokumentów−zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu robót oświadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w ust.  1 będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę, daty zawarcia umowy, wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W ww. oświadczeniu należy wyszczególnić osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 1, będące wspólnikami spółki osobowej i/lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
5. Uzupełnienie/zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 1,  nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany/uzupełnienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 (z zastrzeżeniem, że ww. dokumenty mają być skutecznie dostarczone do Zamawiającego przed dopuszczeniem pracownika do pracy). 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności:
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4, o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego,

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię/e umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy,

4) inne dokumenty zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.
8. Wykonawca poinformuje pracowników, o których mowa w ust. 1 o uprawnieniach Zamawiającego, tj. możliwości kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się kontroli.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do organów kontrolnych uprawnionych do wglądu 
do dokumentacji pracowniczej z wnioskiem o weryfikację zawartych umów o pracę.

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 
Wymagania dotyczące zastosowania wyrobów budowlanych i technologii wykonywania robót

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z wyrobów i materiałów:

a) fabrycznie nowych,

b) spełniających wymagania określone w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. Nr 1333 ze zm.),

Ponadto:

Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów, wyrobów budowlanych, elementów budowli i urządzeń, o których mowa w dokumentacji projektowej i STWiOR;

a) dopuszczonych do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. 2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP,

b) nadających się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,

c) zapewniających spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, odpowiednich dla przedmiotu umowy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz.1333),

d) stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom przyjętym w dokumentacji projektowej i/lub spełniać wymagania równoważne. Pod pojęciem „równoważne” należy rozumieć materiały o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, bezpieczeństwa, użytkowych oraz jakościowych,

e) cechy materiałów, wyrobów budowlanych, elementów budowli i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodności z określonymi wymaganiami, nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych 
i użytkowania obiektu budowlanego, a ponadto;

f) Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie wyrobów budowlanych o parametrach równoważnych,

g) stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom przyjętym w dokumentacji projektowej i/lub spełniać wymagania równoważne. Pod pojęciem „równoważne” należy rozumieć materiały o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, bezpieczeństwa, użytkowych oraz jakościowych

h) Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm europejskich, ocen technicznych, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 i art. 102 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 tej ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

i) stosowania materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń powinny odpowiadać wymaganiom przyjętym w dokumentacji projektowej i/lub spełniać wymagania równoważne. Pod pojęciem „równoważne” należy rozumieć materiały o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych, bezpieczeństwa, użytkowych oraz jakościowych nie gorszych niż określone  
w dokumentacji projektowej i STWiOR. W przypadku stosowania  równoważności Wykonawca zobowiązany jest przedstawić niezbędne parametr, dane techniczne, celem uzyskania akceptacji przez Inspektorów branżowych i projektanta. 

j) Wykonawca, powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
k) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub jego załącznikach, technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub znaków pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładem i dla Wykonawcy stanowi wyłącznie wskazanie cech wyrobów budowlanych użytych do realizacji przedmiotu zamówienia.

l) Przez podanie nazw własnych produktów Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, skład, zastosowany materiał, kolor, odcień, przeznaczenie urządzeń, estetykę itp.), jakim powinny odpowiadać wyroby budowlane równoważne, aby spełniały stawiane wymagania

Roboty podobne

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy  polegającego na powtórzeniu zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. 

Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w stosunku do wartości zamówienia podstawowego określono na 50,00 % w przypadku posiadania środków finansowych.

Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:

1) rozebranie istniejącej konstrukcji mostu,

2) rozebranie istniejącej konstrukcji drogi;

3) wycinanie drzew,

4) wykonanie robót ziemnych,

5) profilowanie i zagęszczanie podłoża,

6) fundamentowanie, 

7) wykonanie konstrukcji mostu, 

8) wykonanie płyt przejściowych,

9) wykonanie kap chodnikowych,

10) wykonanie muru oporowego,

11) wykonanie izolacji,

12) wykonanie nawierzchni na moście,

13) montaż wyposażenia,

14) wykonanie schodów skarpowych,

15) wykonanie odwodnienia,

16) wykonanie oświetlenia,

17) Wykonanie prac związanych z siecią teletechniczną,

18) umocnienie skarp,

19) umocnienie dna rzeki,

20) wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych,

21) wykonanie ciągu pieszo – rowerowego i zjazdu,

22) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

23) nasadzenia, obsiew,

24) wywózka urobku,

25) sprzątanie terenu budowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a)
posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 

- co najmniej dwa zadania polegające na: budowie lub rozbudowie lub przebudowie mostu w ciągu drogi kategorii powiatowej/wojewódzkiej/krajowej.
b)
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej  bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami drogowymi od momentu uzyskania uprawnień budowlanych,

- co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami drogowymi od momentu uzyskania uprawnień budowlanych,
- co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót instalacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami instalacyjnymi. 

- co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót elektrycznych posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej rocznym doświadczeniem zawodowym od uzyskania uprawnień budowlanych w kierowaniu robotami instalacyjnymi.

Roboty zamienne, konieczne i nieprzewidziane oraz sposób ich rozliczenia

1) Wykonawca nie może odmówić:

a) wykonania robót w uzasadnionych przypadkach spowodowanych:

a. rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową i stanem faktycznym,

b. błędów projektowych które zostały uwidocznione w czasie realizacji robót budowlanych, lub

c. wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji dot. przedmiotu niniejszej umowy, tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonywanych inaczej niż pierwotnie zakładano, np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych wyrobów/materiałów budowlanych, 

b) dokonania zmiany określonej uaktualnionym harmonogramem w kolejności wykonania robót, których konieczność wykonania zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego,

c) pominięcia asortymentu robót i prac, który w trakcie wykonywania niniejszej umowy stał się zbędny.

Wartość prac pominiętych nie będzie przekraczać 30% wartości całego zadania.
2) Wystąpienie przypadków, o których mowa w pkt 1, nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze postanowień umowy, ale ich skutki mogą – na wniosek Wykonawcy – stanowić podstawę do zmiany umownego terminu zakończenia robót, z zastrzeżeniem, iż w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin, oraz ewentualnej zmiany wynagrodzenia. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót Wykonawca winien wykazać, iż ich realizacja będzie uniemożliwiała dochowanie terminu wykonania umowy. 

3) W przypadku obiektywnej konieczności zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy, zastosowania rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych, które nie mogły być przewidziane przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu prac, przy czym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zgodnego zobowiązującymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy bez zmiany wynagrodzenia  oraz jeżeli w skutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystąpi opóźnienie, bądź przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac będzie dłuższy od dotychczasowego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, poprzez wydłużenie odpowiednio o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.

4) Wszystkie roboty zamienne muszą zostać zaakceptowane przez Projektanta pełniącego nadzór autorski.
5) W przypadku,  gdy  z przyczyn  technicznych,  które  nie  mogły  być  przewidziane  przez Zamawiającego  pomimo  dołożenia  należytej  staranności lub  które  ujawniły  się  podczas wykonywania   prac   lub   gdy   jest   to   korzystne   dla   interesu   publicznego   lub   interesu Zamawiającego w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

a) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 

b) zmianach  mających wpływ  na  obniżenie  kosztu  ponoszonego  przez  Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 

c) zmianach  mających  wpływ  na  poprawę sprawności, wydajności  wykonanych  robót dla Zamawiającego, 

d) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych  lub usprawnienia procesu budowy, 

e) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 

f) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 

g) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych,

h) aktualizacji  rozwiązań  z  uwagi  na  postęp  technologiczny  lub  zmiany  obowiązujących przepisów, 

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  sposobu  wykonania   przedmiotu   Umowy, zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy bez zmiany wynagrodzenia. Jeżeli w skutek wprowadzenia tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego  dla  wykonania  przedmiotu  Umowy,  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.

6) W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy lub rezygnacji z określonych robót —obliczenie wartości niewykonanego zakresu lub robót, z których zrezygnowano, o którą pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, nastąpi na podstawie kosztorysu pomocniczego sporządzonego przez Wykonawcę. 

7) Podstawą wykonania i rozliczenia robót, o których mowa w ust. 1, jest podpisany przez strony aneks do umowy. Wykonawca nie może odmówić zawarcia stosownego aneksu do umowy.

8) Aneks, o którym mowa w ust. 7 powyżej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego robót.

9) Kosztorys ofertowy wykonania robót budowlane o których mowa w ust.1, lit. a, b,  zostanie wykonany przez Wykonawcę w oparciu o;

a) odpowiednie czynniki cenotwórcze (stawki robocizny, ceny materiału, ceny sprzętu, kosztów zakupów, kosztów ogólnych, zysku) nie wyższe niż średnie wartości publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud" dla rejonu Dolnośląskiego z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzenia wyceny.

b) w przypadku niemożności zastosowania zapisów pkt. 1 powyżej  w odniesieniu do: stawki robocizny, ceny materiału, ceny sprzętu kosztów zakupów, kosztów ogólnych, zysku, zastosowanie mogą mieć własne czynniki cenotwórcze nie wyższe od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" regionu Dolnośląskiego z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny, lub kalkulacja własna,

10) Jeżeli kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z zapisami ust. 9, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

11) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 8, oraz przedstawić do akceptacji Zamawiającego wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian (kosztorys ofertowy robót, a w przypadku rozwiązań zamiennych - kosztorys różnicowy na wykonanie rozwiązań zamiennych) w terminie umożliwiającym weryfikację wyliczeń  przez Zamawiającego bez uszczerbku dla terminu zakończenia przedmiotu umowy (względnie terminów pośrednich lub innych terminów przyjętych przez strony) oraz jakości robót.
12) Za roboty wykonane bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

Roboty dodatkowe oraz sposób ich rozliczenia 

1) Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem, lecz niezbędne do jego prawidłowego wykonania, będące w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych robotami dodatkowymi, rozliczone zostaną w ramach odpowiedniej zmiany umowy, dokonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Przedstawiciele Zamawiającego nie mogą zlecać samodzielnie robót dodatkowych.

3) O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego. 

4) Podstawą wykonania i rozliczenia robót dodatkowych/zamiennych powodujące zmianę wynagrodzenia umownego,  jest podpisany przez strony aneks do umowy.   Wykonawca nie może odmówić zawarcia stosownego aneksu do umowy. 

5) Aneks, o którym mowa w ust. 4 powyżej zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu konieczności i kosztorysu ofertowego robót dodatkowych.

6) Jeżeli będzie miało zastosowanie wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w ust. 1  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy, w oparciu o;
a) odpowiednie czynniki cenotwórcze (stawki robocizny, ceny materiału, ceny sprzętu, kosztów zakupów, kosztów ogólnych, zysku) nie wyższe niż średnie wartości publikowane w wydawnictwie „Sekocenbud" dla regionu Dolnośląskiego z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzenia wyceny.

b) w przypadku niemożności zastosowania zapisów pkt. a) powyżej  w odniesieniu do: stawki robocizny, ceny materiału, ceny sprzętu kosztów zakupów, kosztów ogólnych, zysku, zastosowanie mogą mieć własne czynniki cenotwórcze nie wyższe od średnich wartości publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud" dla regionu Dolnośląskiego z ostatniego dostępnego wydania, dla kwartału sporządzania wyceny, lub kalkulacja własna,

7) Jeżeli kosztorys ofertowy przedłożony przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z zapisami ust. 6, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach.

8) Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 6, oraz przedstawić do akceptacji Zamawiającego wysokość wynagrodzenia wynikającą z robót dodatkowych (kosztorys ofertowy robót dodatkowych) w terminie umożliwiającym weryfikację wyliczeń przez Zamawiającego bez uszczerbku dla terminu zakończenia przedmiotu umowy (względnie terminów pośrednich lub innych terminów przyjętych przez strony) oraz jakości robót.

Wrocław, luty 2021r.

Opracował.: Aleksandra Górny, Inspektor Wydziału Dróg i Transportu
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